



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 2800 DEL 13/11/2023



## PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU

*Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"*



*PNRR - M4C1 – ISTRUZIONE E RICERCA - 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"*

<b>OGGETTO:</b>	<b>PNRR - M4C1 – ISTRUZIONE E RICERCA – 1.1: PIANO PER ASILO NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE" SITO IN VIA DELLA COLONNA A FANO" - CUP E35E22000030006 - CUI L00127440410202200043. Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica – CIG A00BDEECF4DETERMINA A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 03 PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE LE ATTIVITÀ DI BONIFICA BELLICA DELL'AREA E PER LA REDAZIONE DI UN PIANO DI SAGGI ESPLORATIVI – Importo euro 5.557,61 IVA inclusa - CIG A02A150365</b>
-----------------	--

**IL DIRIGENTE**

### **RICHIAMATE**

- **la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 23.02.2022** con la quale è stato approvato il PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA redatto in data 23/02/2022 dall'Ing. Marcello Zanna con studio in Fano (PU), Viale I Maggio nr. 70 relativo all'intervento di "RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 0-6 ANNI della SCUOLA ASILO NIDO GIRASOLE VIA DELLA COLONNA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO CUP E35E22000030006;
- **la determina dirigenziale n. 3170 del 23 dicembre 2022** con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO AL PROGETTO di "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE" SITO IN VIA DELLA COLONNA A FANO" - CUP: E35E22000030006 - CUI L00127440410202200043 al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di cui risulta mandatario la Società ANTEA ENGINEERING S.R.L. con sede in Via Cavour, 3 CAP 60015 - Falconara Marittima (AN) – C.F./P.IVA 02327120420. Il raggruppamento temporaneo di professionisti è composto da:



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- Ing. Marcello Zanna con sede in Viale Primo Maggio, 70 CAP 61032– Fano (PU) – P.IVA 01364240414
  - Ing. Mirco Frattini con sede in Via X Strada, 28/C loc. Bellocchi CAP 61032 Fano (PU) – P.IVA 018510504711
  - Ing. Francesca Pigliapoco con sede in Via Calabria, 60bis CAP 60035Jesi(AN) – P.IVA 02921910424
  - Geol. Giovanni Montanari, con sede in Via Calamandrei n.9 CAP 61032 Fano (PU) – CF/P.IVA 00706490414
- per un importo di € 163.369,21 contributo previdenziale e IVA inclusi (2023-553 – 555.001);
- **la determina dirigenziale del 07.02.2023, n. 277a** contrarre e di assunzione di impegno di spesa per affidamento servizio di Pubblicazione sui giornali e stampa di manifesti relativi all’avviso di adozione variante urbanistica ai sensi dell’art. 26 ter della l.r. n. 34/92 e s.m.ii. per ampliamento dell’asilo nido Girasole in via della Colonna a Fano - i.e. (D.C.C.n. 234 del 22.12.2022) (imp. 2023/555);
  - **la determina dirigenziale del 05.04.2023, n. 812** di assunzione di impegno di spesa a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la richiesta di “Valutazione Progetto” per l’intervento in oggetto (sub. Imp. 2023/554.001);
  - **la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 13/03/2023** con la quale è stata adottata definitivamente la variante urbanistica ai sensi dell’art. 26 ter della L.R. n. 34/92 e s.m.i. per l’ampliamento dell’asilo nido “Girasole” in Via della Colonna a Fano;
  - **la delibera di Giunta Comunale n. 177 del 02.05.2023** con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo alla “demolizione e ricostruzione con ampliamento dell’asilo nido “Girasole” sito in via della Colonna a Fano” - CUP: E35E22000030006 - CUI L00127440410202200043;
  - **la determina dirigenziale del 02.05.2023, n. 1030**, determina a contrarre e di affidamento dei lavori di “demolizione e ricostruzione con ampliamento dell’asilo nido “Girasole” sito in via della Colonna a Fano” - CUP: E35E22000030006 - CUI L00127440410202200043, per un importo di € 1.539.587,16 IVA inclusa;
  - **la determina dirigenziale del 15.06.2023, n. 1508** di presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva efficace dell’appalto dei lavori di “demolizione e ricostruzione con ampliamento dell’asilo nido “Girasole” sito in via della Colonna a Fano” - CUP: E35E22000030006 - CUI L00127440410202200043, avvenuta con determinazione n. 1425 del 09/06/2023 del Responsabile della CUC di Fano. Aggiudicazione in favore dell’operatore economico GECOS S.r.l. con sede legale in Via Trani km 2.500 – 76123 Andria (BT), C.F. e P.I. n. 03974710729, con un ribasso del 21,900% per l’importo di aggiudicazione di euro 1.094.056,73 di cui euro 1.089.719,53 per lavori a misura (al netto del ribasso del 21,900% sull’importo a base di gara di euro 1.395.287,49 ed euro 4.337,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad oneri fiscali, alle condizioni previste negli elaborati di gara e nell’offerta economica, per un importo complessivo di € 1.203.462,40 di cui € 109.405,67 per IVA di legge;
  - **la determina dirigenziale del 23.10.2023, n. 2608**, di assunzione di impegno di spesa a favore di E distribuzione Spa con sede legale in 00198 Roma P. IVA 15844561009 CF 05779711000le per lo spostamento dell’impianto elettrico costituito da palo + linea aerea sito nel Comune di F A N O (PU), CAP 61032 Via della Colonna ( NCT FOGLIO 37 mappale 1950/1951) necessario ai LAVORI “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL’ASILO NIDO “GIRASOLE” SITO IN VIA DELLA COLONNA A FANO”, per l’importo di € 122,00 IVA inclusa;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- **la determina dirigenziale del 31.10.2023, n. 2683**, a contrarre e di affidamento dell'incarico professionale per il servizio d'ingegneria e architettura di direzione lavori, contabilità e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "demolizione e ricostruzione con ampliamento dell'asilo nido "Girasole" sito in via della Colonna a Fano" - CUP: E35E22000030006 - CUI L00127440410202200043. Affidamento all'Architetto MASSIMO FIORI C.F. FRIMSM52L24E975E iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Ancona sez. A n. 644, con sede legale in via dei Tigli n.7, 60026 Numana (AN) P.IVA. 02012170425 il quale ha offerto un ribasso di gara del 10,00% (dieci/00) sulla base di € 104.681,46 per l'importo complessivo di € 94.213,31 oneri previdenziali ed IVA al 22% esclusi;
- **la determina dirigenziale del 10.11.2023, n. 2797** con la quale:
  - è stato affidato a S.O.S. BONIFICHE S.R.L. con socio unico, con sede in Via San Crispino, 12, 35129, Padova (PD) – P.IVA 01543200289, l'espletamento dei lavori di bonifica bellica sistematica terrestre da eseguirsi preventivamente alla "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE" SITO IN VIA DELLA COLONNA A FANO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – MISURA4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 CUP E35E22000030006", per per una spesa totale di € 19.013,82 IVA inclusa;
  - è stato rimodulato il quadro economico dei lavori;

**VISTA** la determina n. 2406 del 04/10/2023 del Dirigente del settore lavori pubblici con la quale è stato affidato l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica – CIG A00BDEECF4, ad unico Operatore Economico che corrisponde alla ditta ADARTE srl con sede in Piazzetta Plebiscito, 7, 47921, Rimini (RN) - P.IVA 03555610405che, a seguito di richiesta di preventivo tramite la piattaforma Tutto Gare pubblicata in data 07/09/2023 e identificata dal Codice Gara Univoco 88855 e Codice Gara Relativo 703, ha offerto un RIBASSO del 5% sull'importo soggetto a ribasso di € 69.930,00, (importo complessivo dell'accordo quadro a base di gara pari ad € 99.900,00 - € 29.970,00 per costo della manodopera non soggetto a ribasso), oltre IVA al 22%;

**VISTO** il contratto registro n. 2502 del 12/10/2023 di affidamento dell'Accordo Quadro con unico Operatore per l'espletamento dei lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica (CIG A00BDEECF4), stipulato tra il Dott. Ing. Federico Fabbri, Dirigente del Settore LL.PP. in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale e Chiara Cesaretti, Legale rappresentante della ditta ADARTE srl;

**DATO ATTO** che il suddetto Contratto di Accordo Quadro con Unico Operatore per l'espletamento dei lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica prevede:

**Che** per ciascun Contratto Attuativo relativo ai lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica, che l'Amministrazione Comunale intenderà attivare, il **ribasso del 5%**, offerto dal sopraccitato Aggiudicatario, sarà applicato sull'importo dei lavori specificati nel contratto attuativo, soggetti a ribasso, ovvero al netto della manodopera non soggetta a ribasso, comprensivo di IVA; con un totale di Contratti Attuativi attivabili fino al raggiungimento dell'importo complessivo di € 99.900,00, esclusa IVA;

**Che** la durata dell'Accordo Quadro è di quattro anni;

**Che** l'Accordo Quadro manterrà la sua vigenza fino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo sopraccitato (euro 99.900,00) qualora questo si esaurisca prima della scadenza;

**Che** i lavori saranno commissionati dal Committente esclusivamente con Contratti Attuativi, previa



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Determina Dirigenziale di Affidamento, mediante l'emissione della Lettera di Ordinazione, con valore di Contratto Attuativo, ai sensi dell'Art. 41 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti e con sottoscrizione della medesima lettera da parte dell'Operatore Economico;

**RITENUTO** di dover ricorrere al richiamato Contratto di Accordo Quadro - CIG *A00BDEECF4* - mediante attivazione di **Contratto Attuativo n. 03** per l'affidamento alla ditta ADARTE srl, con sede in Piazzetta Plebiscito, 7, 47921, Rimini (RN) - P.IVA 03555610405, del seguente lavoro:

- sorveglianza archeologica durante le attività di bonifica bellica dell'area e redazione di un piano di saggi esplorativi volti a verificare la consistenza degli eventuali depositi archeologici sepolti nella zona in cui si procederà alla "demolizione e ricostruzione con ampliamento dell'asilo nido "Girasole" sito in via della Colonna a Fano" - CUP E35E22000030006; per un importo di euro 4.555,42 (al netto del ribasso del 5% sull'importo soggetto a ribasso di € 3.304,45, oltre il costo della manodopera di € 1.416,19, non soggetto a ribasso), oltre IVA (22%) per una spesa totale di € 5.557,61 come da preventivo di spesa acquisito agli atti in data 9 novembre 2023 (Allegato \_1);

**DATO ATTO** che

-la quantificazione economica del **Contratto Attuativo n. 03** di cui trattasi è così dettagliata:

	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO (comprensivo di ogni onere necessario anche se non espressamente indicato)	SOMMANO
<b>2.3</b>	<b>ESECUZIONE SONDAGGI ARCHEOLOGICI COMPRESI I MEZZI D'OPERA CON NOLO A CALDO PER L'ESECUZIONE</b>				
2.3a	Redazione Piano di indagini	a corpo	1	220,00	220,00
2.3b	Sorveglianza archeologica ai Saggi, ove necessario, esecuzione di sondaggi e scavi archeologici, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori comprensiva di tutti gli strumenti e apparecchiature necessarie per lo svolgimento del lavoro, escluso il mezzo di scavo computato a parte.				
2.3b1	ARCHEOLOGO FASCIA I	Ore	16	38,94	623,04
2.3c	Mezzo meccanico a lama piatta - Nolo a caldo di escavatore necessario per ogni lavoro eventuale e chiusura delle trincee e ripristino lotto a indagini terminate, compreso spostamento, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazione RC				
2.3c2	Escavatore da 150 QL	Ore	24	80,00	1.920,00
<b>3</b>	<b>ASSISTENZA ALLA BOB</b>				



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

3.1	Assistenza archeologica BOB - Assistenza archeologica durante le attività di scavo legate alla bonifica bellica dell'area (FASCIA 1)	Ore	40	38,94	1.557,60
<b>5</b>	<b>RELAZIONI</b>				
5.1	Documentazione tecnico-scientifica finale - Stesura relazione tecnico-scientifica finale da consegnare presso la SABAP Marche a conclusione dei servizi	a corpo	1	400,00	400,00
A	<b>TOTALE</b>				<b>€ 4.720,64</b>
B	Costo della manodopera non soggetto a ribasso (30% di A)			<b>€ 1.416,19</b>	
C	Importo soggetto a ribasso (A-B)			<b>€ 3.304,45</b>	
D	Ribasso offerta 5% (cinqueper cento di C)				<b>€ 165,22</b>
E	Totale imponibile (A - D)				<b>€ 4.555,42</b>
F	IVA 22% su euro 4.555,42 (22% di E)				<b>€ 1.002,19</b>
	Totale complessivo (E + F)				<b>€ 5.557,61</b>

- il **Contratto Attuativo n. 03** sarà posto in essere con l'emissione della Lettera di Ordine ai sensi dell'Art. 41 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, con sottoscrizione della stessa da parte dell'Operatore Economico Aggiudicatario;
- il **Contratto Attuativo n. 03** di cui al presente Documento è individuato da **CIG A02A150365**;
- l'esecuzione del **Contratto Attuativo n. 03** può essere iniziata anche prima della stipula per motivate ragioni, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs 36/2023.

**TENUTO CONTO** che l'importo complessivo di **euro 5.557,61** (IVA compresa) relativo al lavoro di sorveglianza archeologica e redazione di un piano di saggi esplorativi attivato con il **Contratto Attuativo n. 03** di cui al presente documento (**CIG A02A150365**) e previsto al rigo "2.2 Sorveglianza archeologica" del quadro economico rimodulato con **determina dirigenziale n. 2797/2023**, trova copertura finanziaria sul Cap. di spesa 2023/1201.22.227 "COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000030006 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -" - Finanz. avanzo disponibile c/cons. 2021 E.02" del Bilancio 2023-2025, Annualità 2023, ove esiste la necessaria disponibilità, sub impegnando l'imp. 2023/555 ;

Anno	Voce di bilancio	Descrizione	Fornitore	Importo	Fonte di finanziamento	Impegno/sub imp.
------	------------------	-------------	-----------	---------	------------------------	------------------



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

2023	1201.22.227	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000030006 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	AdArte srl Rimini(RN)	€ 5.557,61	avanzo disponibile c/cons. 2021 E.02	2023/555xxx
------	-------------	---	--------------------------	------------	---	-------------

**DATO ATTO** che a seguito dell'Attivazione del **Contratto Attuativo n. 03(CIG A02A150365)** d'importo pari ad euro 4.555,42oltre IVA 22%, **il residuo importo complessivo del contratto di Accordo Quadro** (C.I.G. A00BDEECF4), **ammonta ad euro 66.615,22** [€99.900,00 - (€ 12.711,29 + 16.018,07+4.555,42)];

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 225 comma 8 del D.Lgs 36/2023 per gli affidamenti e i contratti riguardanti investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, si applicano, anche successivamente al 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 e di cui al decreto-legge n. 13 del 2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC;

**DATO ATTO** che

- ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 36/2023 nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettera a) dello stesso D.Lgs, come la presente, di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, e la Stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- l'Operatore Economico ADARTE srl in sede di Accordo Quadro ha fornito, con documentazione allegata all'Offerta formulata su Tuttogare, le dichiarazioni sostitutive dei soggetti di cui all'art. 94 comma 3, del D.Lgs n. 36/2023;
- per l'Operatore Economico di che trattasi, in sede del richiamato Accordo Quadro, sono state effettuate tutte le verifiche dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs n. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale, di cui agli Allegati I.8, II.12, II.18 e di cui all'art. 100 del D.Lgs 36/2023;
- dalle verifiche compiute per il presente affidamento:
  - non risultano **annotazioni nel casellario ANAC** come da consultazione effettuata d'ufficio in data 09/10/2023 e conservata agli atti del Settore 5° - LL.PP.;
  - per l'Operatore Economico di che trattasi è stata verificata favorevolmente la **regolarità contributiva e previdenziale** come da DURC richiesto tramite piattaforma INAIL in data 10/10/2023 e conservato agli atti del Settore 5° - LL.PP. con scadenza in data 07/02/2024;
  - non risultano in corso procedure per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione giudiziale, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa ne sono state presentate domande per l'ammissione al concordato preventivo o per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, come da certificato rilasciato in data 07/06/2023 dalla cancelleria fallimentare



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

del Tribunale ordinario di Rimini e conservata agli atti del Settore 5° - LL.PP.;

- l'Operatore economico non ha carichi pendenti, definitivamente o non definitivamente accertati, in materia fiscale, come risulta dal certificato rilasciato in data 16/10/2023 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Rimini - ufficio territoriale di Rimini;
- non risultano **annotazioni nella Banca dati del Casellario giudiziale e nella Banca dati del Casellario europeo** come da certificato emesso in data 08/06/2023 dall'Ufficio locale Procura della Repubblica Tribunale di Pesaro;
- non risultano **annotazioni all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato** come da certificato emesso in data 12/06/2023 dall'Ufficio locale del casellario giudiziario Procura della Repubblica Tribunale di Pesaro;
- gli amministratori e soci di ADARTE srl sono iscritti nell'elenco nazionale di Archeologo – Fascia I del MiBACT;
- l'operatore economico possiede attestazione di qualificazione per la Categoria OS 25 classifica II.

Il presente affidamento è pertanto da considerarsi efficace.

L'efficacia sarà subordinata alla permanenza dei requisiti di ordine speciale, e delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione dei lavori, nonché dell'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs n. 36/2023;

## CONFERMATO E PRECISATO che

- **il fine che con il Contratto Attuativo n.03** si vuole perseguire è l'acquisizione dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza territorialmente competente ai lavori di "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE" SITO IN VIA DELLA COLONNA A FANO";
- **l'oggetto del Contratto Attuativo n.03** è l'espletamento della sorveglianza archeologica alla Bonifica bellica terrestre della redazione di un piano di saggi esplorativi propedeutici alla "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE" SITO IN VIA DELLA COLONNA A FANO";
- le clausole generali, quali i tempi di esecuzione dei lavori, l'importo di affidamento complessivo, le modalità di svolgimento del Contratto Attuativo, le penalità per eventuali ritardi, i tempi per l'erogazione delle somme dovute, sono quelli previsti nel presente Documento, nel citato Contratto Attuativo n. 03 e nel Contratto di Accordo Quadro;
- **la modalità di scelta del contraente** è quella prevista nel citato Contratto di Accordo Quadro con Unico Operatore;
- **il criterio di aggiudicazione**, in sede di Accordo Quadro, sulla base di preventivi è stata individuata l'offerta migliore che fa riferimento al ribasso del 5% formulato dall'Aggiudicatario;
- **per il finanziamento della spesa** relativa al lavoro affidato con il presente Atto, l'importo di € 5.557,61, IVA 22% inclusa, trova copertura economica come indicato in premessa;
- **la forma del contratto** relativa ai lavori attivati con la presente Determinazione è quella prevista dal citato Contratto di Accordo Quadro mediante Contratto Attuativo n. 03 di cui all'allegata documentazione che sarà posto in essere ai sensi dell'Art. 41 del richiamato e vigente Regolamento Comunale dei Contratti, con Lettera di Ordinazione (Lettera di Ordinazione/Contratto attuativo) e relativa modulistica, che saranno sottoscritti dal Dirigente del Settore 5 – LL.PP. e da Chiara Cesaretti, quale Legale rappresentante della ditta ADARTE srl con sede in Piazzetta Plebiscito, 7,



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

47921, Rimini (RN) - P.IVA 03555610405;

- **modalità di stipulazione**, il Contratto Attuativo n. 03 sarà stipulato a MISURA, l'importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite;

- **i pagamenti**: il pagamento dei lavori di cui al presente Atto, ai sensi dell'art. 10 del contratto registro n. 2502 del 12/10/2023 di affidamento dell'Accordo Quadro, verrà liquidato da parte dell'Amministrazione comunale, previa emissione di fatture fiscali, in un'unica soluzione ad avvenuto rilascio del Certificato di Regolare esecuzione da parte del Direttore dei lavori che, per i lavori in oggetto, coincide con il Responsabile unico del Progetto.

**DATO ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento dell'Opera in oggetto e il Responsabile unico del Progetto del Contratto Attuativo n. 03, affidato con il presente Documento, è il Dott. Ing. Federico Fabbri Dirigente del Settore 5 – LL.PP.;

**VISTO** il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30-07-2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri quale Dirigente Responsabile del Settore 5° Lavori Pubblici, con decorrenza dal 1/8/2021;

## **VISTI**

- *il Dlgs 36 del 31/03/2023 recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";*

- *il Decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni 2021) in GU n. 129 del 31/5/2021, in vigore dal 1/6/2021 convertito in legge nr. 108/2021;*

- *il Decreto legge del 24 febbraio 2023, n. 13;*

- *il Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";*

- *la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);*

- *la legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);*

- *la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria;*

- *il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in particolare l'art. 107 del TUEL avente ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";*

- *il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);*

- *il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);*

- *il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) ed il D.Lgs n.196 del 30 Giugno 2003 (Trattamento dei dati personali – Privacy);*

- *lo Statuto Comunale;*

- *la deliberazione della Giunta Comunale del 30 settembre 2011, n. 411 ss.mm.ii. Con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;*

## **ATTESTATO**



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;
- che con la sottoscrizione digitale del presente atto il dirigente responsabile del servizio interessato ed anche RUP attesta ai sensi degli Artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n. 3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

## VISTI i seguenti atti

- delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 13.03.2023 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 ai sensi dell'art. 170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 09.02.2023) – I.E.”, da ultimo aggiornata con delibera di CC n. 78 del 30/05/2023;
- delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 13.03.2023 con oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.”;
- delibera di Giunta Comunale n. 109 del 23.03.2023 con oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025”;
- delibera di Giunta Comunale n. 197 del 4.05.2023 con oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2023-2025”;

**DATO ATTO** che la sottoscrizione del presente Atto, che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'Art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

Tutto quanto sopra premesso

## D E T E R M I N A

- 1) DI PRENDERE ATTO** delle premesse che sono parte integrante e sostanziale del presente Documento che qui si intendono integralmente riportate;
- 2) DI CONFERMARE** che il presente Provvedimento ha valore di determina a contrattare, in base a quanto previsto dall'art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 36/2023;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

**3) DI APPROVARE**, quale parte integrante e sostanziale del presente Atto, l'allegato schema di Contratto Attuativo n. 03e la relativa modulistica/documentazione ad esso allegata che, in forza del Contratto registro n. 2502 del 12/10/2023 di affidamento dell'Accordo Quadro con unico Operatore per l'espletamento dei lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica (ribasso del 5% - C.I.G. Accordo Quadro A00BDEECF4; C.I.G. Contratto attuativo 03A02A150365), attiva i lavori per:

- sorveglianza archeologica durante le attività di bonifica bellica dell'area e redazione di un piano di saggi esplorativi volti a verificare la consistenza degli eventuali depositi archeologici sepolti nella zona in cui si procederà alla "demolizione e ricostruzione con ampliamento dell'asilo nido "Girasole" sito in via della Colonna a Fano" - CUP E35E22000030006; per un importo di euro 4.555,42(al netto del ribasso del 5% sull'importo soggetto a ribasso di € 3.304,45, oltre il costo della manodopera di € 1.416,19, non soggetto a ribasso), oltre IVA (22%) per una spesa totale di € 5.557,61;

**4) DI AFFIDARE** alla ditta ADARTE srl con sede in Piazzetta Plebiscito, 7, 47921, Rimini (RN) - P.IVA 03555610405, ai sensi del richiamato contratto di Accordo Quadro, la sorveglianza archeologica durante le attività di bonifica bellica dell'area e redazione di un piano di saggi esplorativi volti a verificare la consistenza degli eventuali depositi archeologici sepolti,per un importo di euro 4.555,42oltre IVA al 22% di euro 1.002,19per un totale di euro 5.557,61; previsto al rigo "2.2 Sorveglianza archeologica" del quadro economico come sopra rimodulato, come da Contratto Attuativo n. 03richiamato al precedente punto n. 03della presente Determinazione (CIG A02A150365);

**5) DI SUB IMPEGNARE sull'imp. 2023/555**l'importo complessivo di **euro 5.557,61**IVA inclusa a favore della ditta ADARTE srl previsto al rigo "2.2 Sorveglianza archeologica" del quadro economico rimodulato con **determina dirigenziale n. 2797/2023**, che trova copertura al Cap. di spesa 2023/1201.22.227 "COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000030006 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -" - Finanz. avanzo disponibile c/cons. 2021 E.02" del Bilancio 2023-2025, Annualità 2023, ove esiste la necessaria disponibilità;

Anno	Voce di bilancio	Descrizione	Fornitore	Importo	Fonte di finanziamento	Impegno/sub imp.
2023	1201.22.227	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000030006 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	AdArte srl Rimini(RN)	€ 5.557,61	avanzo disponibile c/cons. 2021 E.02	2023/555xxx

## 6) DI STABILIRE E CONFERMARE



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

**Che** la forma di Contratto relativa ai lavori attivati con la presente Determinazione è quella prevista dal citato Contratto di Accordo Quadro mediante **Contratto Attuativo n. 03** di cui all'allegata documentazione che sarà posto in essere ai sensi dell'Art. 41 del richiamato e vigente Regolamento Comunale dei Contratti, con Lettera di Ordinazione relativa modulistica, che saranno sottoscritti dal Dirigente del Settore 5 – LL.PP. e da Chiara Cesaretti, quale Legale rappresentante della ditta ADARTE srl. con sede in Piazzetta Plebiscito, 7, 47921, Rimini (RN) - P.IVA 03555610405

**Che** le modalità di esecuzione e le clausole essenziali dei lavori attivati con la presente determinazione oltre ad essere contenute nel Contratto Applicativo n. 03 di che trattasi sono disciplinate dal richiamato Contratto di Accordo Quadro;

**Che** l'Operatore Economico affidatario del richiamato Accordo Quadro e del Contratto Attuativo n. 03 di che trattasi dovrà provvedere agli adempimenti sulla **tracciabilità dei flussi finanziari** ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010, n.136, come modificata ed integrata con D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i.;

**Che** l'esecuzione del Contratto Attuativo n. 03 può essere iniziata anche prima della stipula per motivate ragioni, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs 36/2023,

**Che** il Contratto Attuativo n. 03 sarà stipulato a MISURA, l'importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite.

**7) DI DARE ATTO** che a seguito dell'Attivazione del Contratto Attuativo n. 03 (CIGA020310BD3) d'importo pari ad euro 4.555,42, oltre IVA 22%, **il residuo importo complessivo del contratto di Accordo Quadro (C.I.G. A00BDEECF4), ammonta ad euro 66.615,22** [€99.900,00 - (€ 12.711,29 + 16.018,07+4.555,42)] al netto dell'IVA;

**8) DI DARE ATTO** che il pagamento dei lavori di cui al presente Atto, ai sensi dell'art. 10 del contratto registro n. 2502 del 12/10/2023 di affidamento dell'Accordo Quadro, verrà liquidato da parte dell'Amministrazione comunale, previa emissione di fatture fiscali, in un'unica soluzione ad avvenuto rilascio del Certificato di Regolare esecuzione da parte del Direttore dei lavori che, per i lavori in oggetto, coincide con il Responsabile unico del Progetto;

**9) DI DARE ATTO** che per il Contratto Attuativo n. 03 di che trattasi è stato acquisito il codice identificativo di gara **CIG n. A02A150365** come previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

**10) DI DARE ATTO** che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile Economico Finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**11) DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento dell'Opera in oggetto e il Responsabile unico del Progetto del Contratto Attuativo n. 03 affidato con il presente Documento è il Dott. Ing. Federico Fabbri Dirigente del Settore 5 – LL.PP.;

**12) DI DARE ATTO** che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'ambito di "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera b), del D.lgs. n° 33/2013, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 97/2016;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

**13) di DARE ATTO** che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 30 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss.mm.ii.;

La presente determina viene trasmessa in data odierna per le procedure attuative all'U.O.C. Lavori Pubblici di questo Settore ed all'Ufficio Ragioneria.

**IL DIRIGENTE**

**SETT. 5° - LL.PP.**

***Ing. FEDERICO FABBRI***

*(documento informatico sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)*