



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero:128 Data : 18-11-2022 REG.GEN.:298	Oggetto: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA IN VIA SAN GIANNO, PETRIANO CAPOLUOGO - CUP: C81B21011420005 - CUI: L00360540413202100005 PROGRAMMA TRIENNALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020- II STRALCIO DEL PIANO 2019 DELLA REGIONE MARCHE FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE: D.M. N. 71 DEL 25/07/2020 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -PROGETTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU-PNRR-M4C1 INVESTIMENTO 3.3 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI -
--	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, gli artt. 107 e 109;

Visto il decreto del Sindaco pro-tempore – Fabbrizioli Davide – n. 6 del 30/12/2021 con cui, tra l'altro è stato affidato al sottoscritto la funzione di responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.C. n. 39 del 14.05.2010, aggiornato e modificato con atto di G.C. n. 24 del 03/06/2013;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 21/09/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
- con atto di Consiglio Comunale n. 18 del 29/03/2022 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2022/2024;
- con atto di C.C. n. 19 del 29.03.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione Finanziario

relativo al triennio 2022/2024 per la competenza e all'esercizio 2022 per la cassa;

- con delibera di G.C. n. 20 del 29/03/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il corrente esercizio finanziario ed il Piano degli Obiettivi (PDO);



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che ha istituito un dispositivo per la ripresa e la resilienza per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l'attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri;

Visto il Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure urgenti di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";

Viste:

- le norme di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, con riferimento, per quanto applicabile alle disposizioni di cui all'art. 47 volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in relazione alle procedure afferenti alla stipula di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e tutte le altre norme di settore applicabili;

- le linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309;

Visto:

-il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 101, recante "*misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia*";

- il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

Visto l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no Significant Harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*";

Dato Atto che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato il 13.07.2021 con decisione del Consiglio dell'Unione Europea, è stato elaborato in conformità con le indicazioni del regolamento (UE) 2021/241, che all'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

pilastrini: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente; sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

- il PNRR prevede un pacchetto di investimenti e riforme articolato in sei missioni coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

Premesso che:

- il Comune di Petriano, valutando la necessità di intervenire sulla Scuola Materna sita nel Capoluogo, già dal 2010 ha iniziato un processo di progettazione affinché l'edificio venisse adeguato sia dal punto di vista sismico, sia energetico che funzionale;

- in data 07/05/2015 con atto di G.C. n. 21 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo delle opere di adeguamento sismico e riqualificazione energetica della scuola materna del capoluogo, a firma dell'Arch. Enrico Valli dello "Studio Tecnico Associato Valli & Paci", ammontante a complessivi € 399.487,44;

- in seguito alla richiesta di contributo inoltrata alla Regione Marche in data 29/06/2018 con prot. n.4353, il Comune di Petriano, con **Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 71 del 25/07/2020**, pubblicato in G.U. n. 237 del 24/09/2020, ha ottenuto il finanziamento per l'intero importo richiesto;

- in sede di analisi per la redazione del progetto definitivo, è emerso che l'adeguamento del progetto alle intervenute normative e ai nuovi prezzi (nuove norme sismiche per il calcolo strutturale -NTC 2018-, normative sulle caratteristiche nZEB obbligatorie per gli edifici pubblici anche in casi di ristrutturazione, aumento dei prezzi del prezzario regionale) comportava un incremento consistente tale da indurre una riflessione sulla validità dell'intervento proposto in termini di costi/benefici rispetto ad una nuova costruzione;

- il Comune in data 09.02.2021 ha richiesto al Serv. Tutela, gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche la possibilità che il finanziamento concesso pari a € **399.487,44 (Decreto del Ministero dell'Istruzione n.71 del 25/07/2020)** per interventi di adeguamento sismico, potesse essere modificato e concesso, per pari importo, per la realizzazione di una nuova costruzione in sostituzione dell'edificio esistente, in quanto l'adeguamento sismico da un'analisi costi/benefici non risultava essere la scelta più conveniente;

- in data 01/04/2021, con nota protocollo n. 37757, la Regione Marche ha comunicato la non sussistenza di motivi ostativi alla richiesta del Comune di Petriano nel modificare la tipologia progettuale passando da "adeguamento sismico" a "nuova costruzione", ritenendo la richiesta fondata su valutazioni tecnico-finanziarie corrette e condivisibili, precisando che il previsto nulla osta potrà essere concesso solo a seguito della presentazione di un nuovo progetto approvato nei modi di legge da parte comunale, comprensivo dell'aggiornamento del piano finanziario, dell'attestazione della proprietà dell'area e della compatibilità della destinazione urbanistica;

- il Comune si è attivato per dare immediato avvio alle attività preliminari e propedeutiche alla redazione del nuovo progetto ed in particolare con Delibera di G.C. n. 27 del 21.05.2021, a seguito di valutazione preliminare tecnico economica dei costi-benefici, ha approvato le nuove linee di indirizzo/obiettivi sulle principali caratteristiche tecniche, al fine di avviare le procedure comportanti la modifica dell'intervento previsto, da progetto di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'attuale scuola materna del Capoluogo, a nuovo progetto di



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod. : 041.045

realizzazione di una nuova struttura scolastica per l'infanzia da realizzarsi nell'area di proprietà comunale, sita in via San Gianni in un area individuata al foglio di mappa catastale n. 8, mapp. 83-253/parte-598-600-602-596/parte-597/parte-601/parte, comprensiva delle opere per renderla fruibile e accessibile (es: strada d'accesso, parcheggi, illuminazione, allacci alle reti di urbanizzazione primaria, ecc.);

- durante la redazione del progetto di fattibilità, è emersa la necessità di approvare, quale azione propedeutica all'intervento, una variante non sostanziale di P.R.G. in quanto l'area individuata per il nuovo progetto, pur essendo destinata ad opere di urbanizzazione secondaria (verde pubblico attrezzato ricadente all'interno di un Piano Attuativo) non risultava dotata di capacità edificatoria per la realizzazione di attrezzature pubbliche, quali la costruzione di un edificio scolastico;

-in data 20.09.2021, con atto di G.C. n. 52 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell'opera denominata "Realizzazione Nuova Scuola dell'Infanzia – Petriano Capoluogo", per la cui copertura economica di spesa per la realizzazione è stata così prevista:

-per € 399.487,44 con il contributo Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 71 del 25/07/2020, pubblicato in G.U. n. 237 del 24/09/2020, previa autorizzazione/nulla osta Regionale alla modifica della tipologia progettuale (da adeguamento sismico a nuova costruzione);

-per € 260.512,56 tramite la richiesta di mutuo alla Cassa Depositi e prestiti;

- il codice CUP originario C88E18000100002 (ossia quello collegato al finanziamento per i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento sismico della scuola Materna di via Pascoli dell'importo di € 399.487,44) è stato sospeso ed attivato un nuovo **CUP C81B21011420005** a seguito della variazione della tipologia, oggetto e collocazione dell'opera relativa alla COSTRUZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA DEL CAPOLUOGO PETRIANO, il cui costo complessivo è stato stimato in € 660.000,00;

-in data 21/09/2021, con atto di C.C. n. 42, è stata adottata la variante al P.R.G. vigente dell'area in Loc. Petriano, da zona destinata a verde pubblico attrezzato ricadente in una zona C2, in 'zona per attrezzature pubbliche e comuni "area APC"', mediante il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni Immobiliari del Comune di Petriano, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 26 e 26 ter della L.R. n. 34/92 e s.m.i. e che successivamente il 04/11/2021 la suddetta variante è stata adottata definitivamente con atto di C.C. n. 49 facendo proprie le indicazioni e prescrizioni di cui al Parere n. 3824/21 del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche ;

-il Serv. Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche, il 27.09.2021, con nota reg. al ns. prot. n. 5727, a seguito della richiesta del Comune con la quale ha inoltrato il progetto di fattibilità tecnico- economica del nuovo progetto, nel ricordare che il nulla osta definitivo alla variazione del progetto potrà essere concesso solo a seguito di una valutazione del progetto definitivo, approvato nei modi di legge da parte comunale, comprensivo dell'aggiornamento del piano finanziario, dell'attestazione delle proprietà dell'area e della compatibilità della destinazione urbanistica, ha preso atto dei seguenti punti:

"1) si prende atto dell'approccio progettuale utilizzato che definisce un edificio NZEB ad elevate prestazioni ambientali e si ritiene che le stesse attenzioni ambientali vadano mantenute in sede di progetto definitivo;



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

2) Si prende atto che a seguito dell'assenso di massima regionale alla modifica della tipologia progettuale, l'intervento del comune di Petriano si configura come "nuova costruzione" che prevede dunque un termine per l'aggiudicazione definitiva dei lavori in 18 mesi dalla pubblicazione del DM 71/2020 sulla Gazzetta ufficiale;

3) Si prende atto della necessità di modificare il CUP del progetto e che il nuovo CUP è il seguente: CUP: **C81B21011420005**. Il nuovo Cup modifica quello trasmesso dalla Regione Marche al Ministero dell'Istruzione con nota 1256143 del 03/11/2020.”;

-in data 30.11.2021 con atto di C.C.53 è stata approvata definitivamente la variante al P.R.G. relativa all'area in Loc. Petriano, da zona destinata a verde pubblico attrezzato ricadente in una zona C2, in 'zona per attrezzature pubbliche e comuni "area APC”;

-con Determinazione n. 2 del 25/01/2022 è stato affidato, ai sensi dell'art. 31, comma ottavo, del D.Lgs. n. 50/2016, e ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020, all'Ing. Faraoni Paolo con studio a Fossombrone, via Valtresca, n. 39 P.Iva n.0146607412 – C.F. FRNPLA63C16D488R, a seguito di trattativa diretta su Mepa n. 1990596, attivata in data 11.01.2022, l'incarico specialistico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, misure e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi agli interventi di "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA IN VIA SAN GIANNO – PETRIANO CAPOLUOGO" CUP: C81B21011420005 - CIG: 9009993170;

Visto che con atto di Giunta comunale del 09.03.2022, nr. 14 è stato approvato **progetto definitivo** dell'opera denominata "NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA IN VIA SAN GIANNO PETRIANO CAPOLUOGO -CUP: C81B21011420005" redatto dall' Ing. Faraoni Paolo di Fossombrone (PU) per un importo complessivo di € 950.000,00, di cui € 739.967,82 quali lavori a base d'appalto, progetto che ha visto un incremento del costo complessivo dell'opera dovuto principalmente alle condizioni di mercato, che per effetto dei costi della materia prima e dell'energia hanno determinato un forte incremento dei prezzi dell'edilizia;

Considerato che con nota prot. 1757 del 10/03/2022 il progetto definitivo dell'intervento di realizzazione della nuova scuola per l'infanzia in via San Gianni, in sostituzione del progetto dei lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica della scuola materna del capoluogo (via Pascoli), approvato con D.G.C. n. 14 del 09/03/2022, comprensivo dell'aggiornamento del piano finanziario, dell'attestazione della proprietà dell'area e della compatibilità della destinazione urbanistica, è stato trasmesso alla Regione Marche al fine dell'ottenimento del nulla osta definitivo alla variazione del progetto.

Visto che con nota prot. 0533309 del 03/05/2022 la Regione Marche ha comunicato di ritenere che possa essere rilasciato il previsto nulla osta alla modifica della tipologia d'intervento, da "adeguamento sismico ed efficientamento energetico" a "nuova costruzione", poiché le Linee guida ministeriali stabiliscono che sono autorizzabili le modifiche al progetto ammesso a finanziamento che consentono il rispetto della finalità del finanziamento e dei criteri di selezione degli interventi e la presente fattispecie permette il soddisfacimento di tale condizione;

Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione n.51 del 07.03.2022 che individua un termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c,d, "progetti in essere" del PNRR **nella data del 31.12.2022**;



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

Richiamato l'art. 26 , comma 2, del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 ad oggetto "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*" pubblicato sulla GU Serie Generale n. 114 in data 17-05-2022, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2022, n. 91, che prevede che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, quanto segue: " Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, **le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.** In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. **Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzi aggiornati ai sensi del presente comma** ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3....";

Visto che con DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 settembre 2022, n.213, sono state definite le modalità di accesso al "*Fondo per l'avvio di opere indifferibili*" previsto dall'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, da parte delle amministrazioni statali istanti, allo scopo di consentire l'avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi indicati al comma 7 per le opere che presentino un fabbisogno finanziario esclusivamente determinato a seguito dall'aggiornamento dei prezzi ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 e al netto di quanto destinato agli scopi ai sensi del comma 6 del medesimo art. 26;

Visto, l'articolo 7 del medesimo DPCM che definisce la procedura di tipo semplificato riservata agli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse del PNRR, ricompresi nell'Allegato 1 al citato decreto, che hanno avviato o intendano avviare le procedure di affidamento delle opere pubbliche **nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022;**

Considerato che nell'allegato 1 al predetto DPCM è indicato fra i Decreti di assegnazione di riferimento il D.M. 71/2020 (Decreto con il quale il Comune ha ottenuto il contributo di € 399.487,44) , confluito all'interno della **Missione 4 Componente 1, Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica** , per il quale viene previsto un incremento del contributo già assegnato con il predetto decreto nella misura del **10%, ossia pari a € 39.948,74;**

Visto quanto disposto dall'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. del 28 luglio 2022, ossia: "*Gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR inclusi nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, considerano come importo*



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento emanato o in corso di emanazione, l'ammontare di risorse derivante dall'applicazione della percentuale indicata nella colonna «% Incremento contributo assegnato/da assegnare» all'importo già assegnato dal predetto decreto. La preassegnazione delle risorse di cui al periodo precedente costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Ciascuna amministrazione finanziatrice comunica a ciascun ente interessato per i decreti già emanati, entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, la preassegnazione del contributo e per i decreti in corso di emanazione, l'importo assegnato e la preassegnazione del contributo. Nei limiti dell'ammontare complessivo delle maggiori risorse preassegnate, ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in itinere da porre in essere ai sensi del successivo comma 2, può rimodulare la richiamata preassegnazione di contributo;

Vista la D.G.R. n. 1001 del 01 agosto 2022 avente ad oggetto "Decreto-legge n.50 del 17 maggio 2022 - Aggiornamento del Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici";

Vista la delibera di Giunta Comunale del 17/11/2022 n. 92 con cui si approva il Progetto Esecutivo dell'intervento denominato "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA PER L'INFANZIA A PETRIANO CAPOLUOGO -CUP C81B21011420005-PNRR M4C1 INVESTIMENTO3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA D.M. ISTRUZIONE N. 71/2020" redatto dall'Ing. Faraoni Paolo (note prot. 8636-8637-8638-8639-8640 del 14/11/2022, nota prot. 8748 del 16/11/2022 e con nota prot. 8777 del 17/11/2022) che prevede il seguente Quadro Economico, aggiornato anche con l'adeguamento dei nuovi prezzi approvati dalla Regione Marche in ottemperanza all'art. 26 del D.L: 50/2022 (D.G.R. n. 1001 del 01 agosto 2022):

QUADRO ECONOMICO (ART.16 D.P.R. 207/2010) PROGETTO ESECUTIVO			
PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA A PETRIANO CAPOLUOGO CUP:C81B21011420005			
A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1) a corpo			
2) a misura	€	774.158,81	
3) in economia			
4) servizi e forniture			
A.1) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (1+2+3)		€	774.158,81
5) oneri Piani di secur. coordin. non soggetti ribasso (inclusi nei lavori e speciali aggiuntivi)	€	36.237,10	€ 36.237,10
A.2) TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO (A.2+5)			€ 810.395,91
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
01) lavori in economia		€ 5.500,00	€ 5.500,00



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod. : 041.045

a) lavori in economia	€ 5.500,00		
02) Rilievi, accertamenti, indagini e analisi		€ 3.178,00	€ 3.178,00
a) indagini geologiche	€ 3.178,00		
b) rilievi			
c) analisi di laboratorio e/o specialistiche			
d) prove di carico			
03) Allacciamento a pubblici servizi		€ 500,00	€ 500,00
a) alla rete di energia elettrica			
b) alla rete telefonica			
c) allaccio fornitura energia elettrica	€ 500,00		
04) Acquisizione aree (da piano particellare)			
a) espropriazione terreni			
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti			
05) Occupazione aree (da piano particellare)			
06) spese tecniche: Progettazione-direzione lavori-collauda -RUP		€ 73.382,38	€ 73.382,38
a) progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progett.ne e di esecuzione	€ 39.806,49		
b) supporto al RUP	€ 14.000,00		
c) collaudo statico	€ 5.145,00		
d) relazione geologica	€ 3.430,89		
e) assistenza archeologica agli scavi	€ 5.000,00		
f) relazione clima acustico	€ 6.000,00		
g) adeguamento incarico nuovi costi			
07) forniture			
a) per fornitura esclusa dalla base d'asta di.....			
08) imprevisti - accantonamenti -spese generali		€ 22.656,40	€ 22.656,40
a) imprevisti (max 10%)	€ 4.870,88		
b) art. 113 D.lgs 50/2016 - incentivo funzioni tecniche interne 1,8%)	€ 14.587,13		
c) spese di pubblicità e pubblicazione	€ 1.000,00		
e) spese per SUE	€ 1.823,39		
f) spese ANAC	€ 375,00		



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

09) I.V.A. e altre imposte		€	
		99.387,31	€ 99.387,31
a) I.V.A. su lavori (10%)	€		
	77.415,88		
b) I.V.A. su oneri di sicurezza (10 %)	€ 3.623,71		
d) I.V.A. su lavori in economia (10%)	€ 550,00		
e) I.V.A. su accertamenti, indagini e analisi (22%)	€ 699,16		
f) I.V.A. su allacciamento a pubblici servizi (10%)	€ 50,00		
g) contributo integrativo 4% spese tecniche	€ 2.798,06		
h) contributo integrativo 2% relazione geologica	€ 68,62		
i) I.V.A. su spese tecniche (22%)	€		
	13.694,79		
l) IVA su forniture (22%)			
m) I.V.A. su imprevisti (10%)	€ 487,09		
B.2) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B.01+B.02+B.03+B.04+B.05+B.06+B.07+B.08+B.09)			€ 204.604,09
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B.2)			€ 1.015.000,00

e costituito, insieme alla relazione archeologica a firma della Dott.ssa Aguzzi Agata del 07/03/2022, agli studi geologici già inviati il 12/08/2021 dal Dott. Geol. Vincenzo Mariani, dai seguenti elaborati:

1 Cartografia	(PE_Tav_001_Cartografia.pdf.p7m)
2 Pianta Piano Terra	(PE_Tav_002_Pianta Piano Terra.pdf.p7m)
3 Prospetti	(PE_Tav_003_Prospetti.pdf.p7m)
4 Sezioni	(PE_Tav_004_Sezioni.pdf.p7m)
5 DM 18_12_1975_Verifica delle superfici	(PE_Tav_005_DM 18_12_1975_Sup.pdf.p7m)
6 DM 18_12_1975_Verifica dei bagni	(PE_Tav_006_DM 18_12_1975_bagni.pdf.p7m)
7 Tavola degli Scarichi	(PE_Tav_007_Tavola degli scarichi.p7m)
8 Particolari	(PE_Tav_008_Particolari.pdf.p7m)
9 Relazione illustrativa e tecnica	(PE_R1_Rel_Illustra e Tecnica.pdf.p7m)
10 CEAP e Allegati (Certificato acustico di	(PE_CEAP + Allegati.pdf.p7m)
11 Valutazione previsionale Impatto Acustico	(113 LR2022 Valut_prev_imp_acustico_compressed.pdf.p7m)
12 Relazione ex L.10_Scuola di Petriano	(PE_RL_10_1 Rel ex L.10.pdf.p7m)
13 APE	(PE_R02 - APE2015.pdf.p7m)
14 Relazione impianto elettrico	(PE_DI_3_Rel. Imp. Elett..pdf.p7m)
15 Progetto impianto fv	(PE_DI_4_Impianto Fotovoltaico.pdf.p7m)
16 Impianto elettrico	(PE_DI_5_Impianto Elettrico.pdf.p7m)



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

17 Impianto di riscaldamento e di raffrescamento e VMC	(PE_DI_1_Prog imp mecc..pdf.p7m)
18 S1 Relazione illustrativa	(PE_S1_Relazione tecnica illustrativa.pdf.p7m)
19 S2 Relazione Definizione modello	(PE_S2_Relazione definizione modello.pdf.p7m)
20 S3 Relazione Definizione struttura	(PE_S3_Relazione Definizione struttura.pdf.p7m)
21 S4 Relazione Geotecnica	(PE_S4_Relazione Geotecnica.pdf.p7m)
22 S5 Relazione Risultati modello	(PE_S5_Relazione risultati modello.pdf.p7m)
23 S6 Relazione Verifiche strutturali	(PE_S6_Relazione verifiche strutturali.pdf.p7m)
24 S7.1 Relazione materiali calcestruzzo	(PE_Tav_S7.1_Relazione specifica calcestruzzo.pdf.p7m)
25 S7.2 Relazione materiale legno	(PE_Tav_S7.2_Relazione specifica legno.pdf.p7m)
26 S7.3 Piano di manutenzione delle strutture	(PE_Tav_S7.3_Piano di manutenzione delle strutture.pdf.p7m)
27 S8 Armatura Platea	(PE_Tav_08_Armatura Platea.pdf.p7m)
28 S8.1 Dettagli Armatura Platea	(PE_Tav_08.1_Dettagli Armatura Platea.pdf.p7m)
29 S9 Pianta della Copertura	(PE_Tav_09_Pianta della copertura.pdf.p7m)
30 S10 Pilastrini in C.A.	(PE_Tav_10_Pilastrate.pdf.p7m)
31 S11 Pilastrini in C.A.	(PE_Tav_11_Pilastrate.pdf.p7m)
32 S12 Travi in C.A.	(PE_Tav_12_Travate.pdf.p7m)
33 S13 Travi in C.A.	(PE_Tav_13_Travate.pdf.p7m)
34 S14 Travi in C.A.	(PE_Tav_14_Travate.pdf.p7m)
35 S15 Pareti in C.A.	(PE_Tav_15_Pareti.pdf.p7m)
36 S16 Prescrizioni esecutive	(PE_Tav_16_Prescrizioni esecutive.pdf.p7m)
37 RA_1_Relazione copertura linee vita	(PE_RA_1_Relazione Copertura linee vita.pdf.p7m)
38 Allegato RA_1 Elaborato tecnico della copertura	(PE_Allegato RA_1_Elaborato Tecnico della Copertura.pdf.p7m)
39 Piano di Sicurezza e Coordinamento	(PE_PSC COMPLETO.pdf.p7m)
40 Fascicolo dell'Opera	(PE_Fascicolo dell'opera.pdf.p7m)
41 Relazione sui criteri ambientali minimi	(PE_CAM_1_RELAZIONE SUI CAM.pdf.p7m)
42 Allegato A alla relazione CAM	(PE_ALLEGATO A RELAZIONE CAM.pdf.p7m)
43 Elenco prezzi	(PE_DC_01_Elenco dei Prezzi.pdf.p7m)
44 Computo Metrico Estimativo	(PE_DC_02_Comp Metrico Estim.pdf.p7m)
45 Incidenza della Manodopera	(PE_DC_03_Incid Manodopera.pdf.p7m)
46 Costi della sicurezza	(PE_DC_04_Costi della Sicurezza.pdf.p7m)



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

47 Quadro Economico	(PE_DC_05_Quadro Economico.pdf.p7m)
48 Diagramma di Gantt	(PE_DC_06_Diagramma di Gant.pdf.p7m)
49 Analisi dei Prezzi	(PE_DC_07_Analisi dei Prezzi.pdf.p7m)
50 Schema di Contratto	(PE_DC_08_Schema di Contratto_rev_1.pdf.p7m)
51 Piano di manutenzione dell'opera	(PE_PM_01_Piano Manutenzione Opera.pdf.p7m)
52 DNSH1 Scheda Nuova Costruzione	(Scheda nuova costruzione.pdf.p7m)
53 DNSH2 Scheda Cantiere	(Scheda Cantiere.pdf.p7m)
54 Linee indirizzo PAC	(Tav_PAC01_Linee indirizzo PAC.pdf.p7m)
55 Capitolato Speciale Appalto	(Capitolato Speciale Appalto Rev_7 16 11 2022.pdf.p7m)

Preso atto che in data 12.08.2022 con nota prot. 9086 il Ministero della cultura DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO ha comunicato di ritenere di dare **avvio alla Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico**, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii per la realizzazione nuova scuola per l'infanzia in Via San Gianni, **richiedendo che in fase di progetto esecutivo tutte le operazioni di scavo e cantierizzazione che prevedono movimento terra, comprese quelle per la realizzazione di sottoservizi e allacci, siano condotte sotto il controllo e con la direzione scientifica di questa Soprintendenza, in regime di assistenza archeologica continuativa in corso d'opera da parte di archeologi professionalmente qualificati a norma di legge, appositamente incaricati dalla Committenza e con oneri a carico della stessa**;

Considerato che, per far fronte all'aggiornamento dei prezzi, il progetto esecutivo ha utilizzato il contributo preassegnato pari al 10 % del contributo, già assegnato con Decreto 71/2020, ossia € **39.948,74**, come previsto dall'art. 7 del DPCM 28 luglio 2022 "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili", e riportato nell'allegato 1 al DPCM, quale intervento **PNRR -M4C1 INVESTIMENTO 33.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica**;

Dato atto che la realizzazione di tale opera è inserita nel programma triennale dei lavori pubblici anni 2022-2024, nell'annualità 2022, atto approvato con Delibera di C.C. n. 17 del 29.03.2022, da ultimo aggiornato per il valore di € 1.015.000,00 con atto di G.C. n. 91 del 17/11/2022;

Dato atto che l'intervento di che trattasi trova copertura finanziaria per il complessivo importo di € 1.015.000,00 come segue:

- € **399.487,44**, alla voce entrata 560/0 del bilancio 2022-2024 , annualità 2022 , quale contributo di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 71 del 25/07/2020, pubblicato in G.U. n. 237 del 24/09/2020;

- € **550.512,56** alla voce entrata 652/0 del bilancio 2022-2024, annualità 2022 , con mutuo contratto con Cassa Depositi e prestiti, Posizione 6211048;



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod. : 041.045

- € 25.051,26 alla voce entrata 2/0 del bilancio 2022-2024, annualità 2022, tramite l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;

- € 39.948,74, alla voce entrata 560/0 del bilancio 2022-2024, annualità 2022 quale contributo di cui all'art. 7,c.1, del DPCM del 28 luglio 2022 come incremento del contributo già assegnato con il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 71 del 25/07/2020 nella misura del 10%;

Considerato che il termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c,d, "progetti in essere" del PNRR, come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Istruzione n.51 del 07.03.2022, è il 31.12.2022 ;

Dato atto che:

- il progetto esecutivo è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 11/10/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017);

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è il Geom. Rugoletti Davide e Direttore dei Lavori l'Ing. Faraoni Paolo;

- il progetto esecutivo è stato validato, dal R.U.P. in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26 comma 6 lett. d) e comma 8 del D.Lgs 50/2016 in data 17/11/2022 con l'assistenza dell'incaricato supporto al RUP;

- in data 18/11/2022 è stata rilasciata dal Direttore dei lavori, Ing. Faraoni Paolo, ai sensi dell'art. 4. comma 1, del D.M. 49/2018, l'attestazione dello stato dei luoghi, depositata agli atti dell'ufficio;

Rilevato che è necessario attivare con urgenza, nel rispetto delle tempistiche stabilite dal Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 07.03.2022, la procedura di affidamento del contratto pubblico avente per oggetto i lavori di cui trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati;

Rilevato altresì che:

- il comma 4, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo *"di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;*

- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che *"Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";*

- il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti comportano l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, c. 6, D.L. 77/2021 sopra richiamato, per come specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto;



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Ced.: 041.045

Dato altresì atto che:

- il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti, così come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n.50/2016;
- ai sensi dell'art. 23, co. 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e come specificato nell'elaborato progettuale "Quadro di incidenza della manodopera", il costo della manodopera è stimato in € **189.784,89** corrispondente ad un'incidenza del **23,42 %** sull'importo dei lavori;

Dato atto, inoltre che ai sensi dell'Art. 59, comma 1, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i, per l'Intervento in oggetto si procederà con l'appalto dei lavori i quali saranno affidati sulla base del progetto Esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'Art. 23, comma 8, del citato Codice dei Contratti Pubblici, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati ed il rispetto dei tempi e dei costi previsti;

Visto il combinato disposto dell'art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell'art. 32 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i ai sensi dei quali la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:

- il fine che con il contratto si vuole perseguire è quello di eseguire lavori di realizzazione di una nuova scuola per l'infanzia in Via San Gianni Capoluogo;
- l'oggetto stesso del contratto nonché le clausole essenziali sono rinvenibili nel capitolato speciale di appalto e negli elaborati progettuali approvati con la deliberazione di Giunta Comunale sopracitata;
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta con le modalità sotto indicate con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.L N. 77/2021 convertito in L. N. 108/2021 in materia di "*Pari Opportunità e Inclusione Lavorativa nei Contratti Pubblici nel Pnrr*";
- il criterio di aggiudicazione, per contratto da stipulare a misura, ai sensi dell'Art.59, comma 5-bis del D.Lgs n.50/2016 ed art.43, comma 7, del DPR 207/2010, sarà quello del minor prezzo ai sensi dell'Art.36, comma 9-bis, del medesimo D.Lgs n.50/2016 e s.m.i;
- la forma del contratto è quella prevista dal vigente Regolamento Comunale dei Contratti, con contratto che sarà stipulato in modalità elettronica ed in forma di atto pubblico, ai sensi dell'Art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, per diritti di segreteria, per registrazione, e quant'altro a carico dell'Aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici e/o amministrativi;

Visto:

- l'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 - Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, così come modificato dall'art. 51 comma 1, lett a) sub 2.2 decreto legge n. 77 del 2021 convertito in L. 29 luglio 2021, n.108, **che prevede per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore al 150.000 Euro e inferiore a un milione di euro che la stazione appaltante debba procedere mediante procedura negoziata senza bando**, di cui all'art. 63 del Codice dei Contratti, previa consultazione di



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod. : 041.045

almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

- che l'art. 1 del D.L. 76/2020, come convertito nella L. 120/2020, introduce un regime parzialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, al fine di incentivare gli investimenti pubblici;

- che è comunque **facoltà del RUP procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta**, ex art. 60 del Codice dei contratti, motivandone la scelta in funzione di particolari ragioni quali la speditezza nei tempi dell'espletamento della gara e dell'aggiudicazione del contratto nel pieno rispetto delle finalità che il legislatore si è posto con il predetto D.L. 76 /2020, al fine di incentivare gli investimenti pubblici attraverso la semplificazione delle procedure, mediante l'introduzione di misure che permettono di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture;

Visto il documento pubblicato da ANAC il 3 agosto 2020 ad oggetto "Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» ed il parere del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI n.735/2020 in ordine al Quesito: D.L. Semplificazioni. Ricorso a procedure ordinarie;

Ritenuto di optare per la procedura aperta, anziché la procedura negoziata senza bando di cui al D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 dell'11/09/2020 e ss.m.ii., con il ricorso all'applicazione dell'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 (procedura che consente un obiettivo snellimento della procedura di gara) in quanto motivato dall'esigenza di garantire il massimo confronto concorrenziale per il presente appalto e la piena applicabilità degli ulteriori principi di cui al comma 1 dell'art.30 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; procedura che non costituisce un aggravio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.;

Considerato che ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori in oggetto non presentano carattere transfrontaliero, tenuto conto delle caratteristiche proprie dell'appalto, dell'importo dei lavori a base di gara, inferiore alla soglia comunitaria e dell'ubicazione dei lavori;

Ritenuto, quindi, di procedere alla scelta dell'operatore economico cui affidare i predetti lavori mediante **procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n.50/2016**, con l'applicazione del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 95, c.3,lett.b) ed art. 36, c. 9-bis del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97, comma 2, e commi 2-bis e 2-ter, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., se il numero delle offerte ammesse è pari ad almeno n. 10 (dieci), salva la verifica della congruità di cui all'art. 97,c.1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo d'appalto pari a euro € **810.395,91** oltre IVA di legge così ripartiti:

A.1 Importo dei lavori a misura

€ 774.158,81

A.2 Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi dei lavori (€17.852,05)



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

e speciali aggiuntivi (18.385,05)	€ 36.237,10
A.3 Importo lavori a base d'asta	€ 810.395,91

Dato atto che:

- il contratto sarà stipulato a misura ai sensi del combinato disposto dell'art 3 comma 1 lett eeee) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- la stazione appaltante potrà procedere, in via d'urgenza, alla esecuzione del contratto di cui all'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- nel bando/disciplinare di gara dovranno essere inserite, in adeguamento agli obblighi previsti per gli appalti finanziati dal PNRR:
- le dichiarazioni di cui all'art. 47, commi 2, 3, 3 bis del D.L.77/2021 nonché di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari ad almeno il **30** per cento, delle assunzioni ulteriori necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile come disposto dall'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021;
- il ricorso al subappalto è ammesso nel rispetto dell'art. 105 del Codice come modificato dall'art 10 della legge 238/2021 e dell'art 49 del DL 77/2021 convertito con modificazioni con legge 108/2021, così come previsto nel capitolato speciale d'appalto, fermo restando che le attività oggetto dell'appalto devono essere eseguite in proprio dall'aggiudicatario e la quota di subappalto non deve essere tale da tradursi in una sostanziale elusione del divieto di cessione del contratto;
- ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non è possibile suddividere in Lotti Prestazionali/ Funzionali l'appalto dell'intervento in oggetto, in quanto le lavorazioni oggetto di appalto sono lavorazioni consequenziali e continue e non è possibile assicurare la funzionalità, fruibilità e fattibilità del progetto con la suddivisione in parti del lavoro;
- che il contratto è soggetto alla disciplina di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nonché alle disposizioni del Decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159, codice delle leggi antimafia;
- nel corso dell'esecuzione del contratto potrà essere disposta la revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, c. 1, lett. a), d.lgs. 50 del 2016 e di cui all'art.29 del D.L. 4/2022 in conformità al Capitolato speciale di Appalto.
- -che la gara dovrà svolgersi con l'inversione procedimentale di esame delle offerte ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs n.50/2016, come ammesso dall'Art. 1, comma 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e come prorogato dall'art.52, comma 1- lettera a) della Legge n.108/2021;
- l'appalto verrà aggiudicato anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, nel caso di due o più offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del regio decreto n. 827 del 1924;
- nel bando/disciplinare di gara dovrà essere prevista la seguente clausola sociale:
"L'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n 381/ 91, del Regolamento CE n. 800/2008, art. 2, del Decreto 20/03/2013 del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa";

Dato atto che ai fini della partecipazione alla gara gli operatori economici dovranno essere in possesso della seguente qualificazione:

OPERE	Categoria D.P.R. 207/2010	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini della gara prevalente o scorporabile	subappaltabile (si/no)
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1	III [^]	SI	€ 719.167,14	88,74	Prevalente	SI, fino al 49,99% importo contrattuale
IMPIANTI ELETTRICI INTERNI, TELEFONICI, RADIO TELEFONICI E TELEVISIVI	OS30	I [^]	SI SIOS	€ 91.228,77	11,26	scorporabile	SI

All'interno della categoria prevalente OG1 sono presenti lavorazioni riconducibili alle seguenti Categorie:

-OS28 "IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO" per un importo di € 74.332,40 corrispondenti al 9,17 % dell'importo complessivo dei lavori;

- OS3 " IMPIANTO IDRICO SANITARIO, LAVANDERIE, CUCINE" per un importo di € 33.205,92 corrispondenti al 4,10 % dell'importo complessivo dei lavori;

pertanto non scorporabili ai sensi dell'art. 3 punto oo-ter del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto non superiori al 10% dell'importo complessivo dell'appalto ovvero a € 150.000,00, della cui sussistenza vanno informati gli operatori economici per le valutazioni di competenza in merito alla subappaltabilità. Per l'esecuzione delle Categorie OS28, OS3 OS30 sarà necessario che l'appaltatore possieda le qualifiche e le abilitazioni previste per legge ,in base al DM. 37/2008 e s.m.i. o provveda al subappalto a ditte in possesso delle relative qualifiche.

Di richiedere nella procedura di gara, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e dell'allegato Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell' 11.10.2017, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” alle ditte offerenti di dichiarare e poi comprovare, in sede di documentazione amministrativa da produrre prima della stipula del contratto, quanto previsto al CAPITOLO 5 CRITERI AMBIENTALI MINIMI - SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE e CONDIZIONI DI ESECUZIONE del Capitolato Speciale d'appalto in ordine ai “Materiali usati nel cantiere”, alle “Prestazioni ambientali” , al “Personale di cantiere”, agli “Scavi e rinterri”, e agli “Oli lubrificanti”;

Visto l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 che prevede specifiche disposizioni in materia di aggregazione e centralizzazione delle procedure di affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture e in particolare il comma 6, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, servizi e forniture mediante una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 38 del richiamato decreto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 101 comma 2, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i, per il coordinamento, l'indirizzo ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, quale Direttore dei Lavori è stato incaricato l' Ing. Faraoni Paolo come da richiamata determina del Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio n. 2 del 25/01/2022

Confermato che ai sensi dell'Art.37, comma 4 – lettera b) del D.lgs n.50/2016, per la procedura di gara relativa all'Appalto dei lavori di esecuzione dell'Intervento in oggetto, questa Amministrazione Comunale ricorrerà alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita presso il Comune di Fano qualificata ai sensi dell'art.38 del richiamato D.Lgs 50/2016, giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 18.01.2022, nonché atto di adesione sottoscritto dal Sindaco del Comune di Petriano il 31.03.2022;

Considerato che in attuazione dell'Art.33, comma 3-bis, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., (ora Art.37 comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), alla Centrale Unica di Committenza, coincidente con l'Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Fano, Ente capofila, è attribuita la competenza in merito alla gestione delle procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici d'importo superiore alle soglie previste al comma 1 e 2 dell'art. 37 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Dato Atto che ai sensi dell'art.5 della Convenzione relativa all'organizzazione della Centrale Unica di Committenza, spetta al Comune aderente l'adozione della determina a contrattare affinché la CUC possa procedere alla gestione della procedura di gara e alla redazione degli atti di gara;

Ritenuto di conseguenza di dover conferire alla C.U.C. l'adozione del provvedimento di indicazione della gara ed approvazione della documentazione di gara e relativa modulistica;

Dato atto, che ai sensi Art. 7 della convenzione con la CUC, in conformità al comma 5 dell'Art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è previsto per i compiti svolti dalla CUC, il pagamento di una quota pari ad un ottavo dell'incentivo previsto al comma 2 dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, pari a € **1.823,39**;

Dato Atto che la documentazione di gara dovrà prevedere che i Concorrenti, perfettamente e pienamente edotti e consapevoli, dichiarino di accettare senza eccezione e riserva alcuna, tutte le norme, le condizioni e le disposizioni contenute negli elaborati del Progetto Esecutivo dell'Intervento in oggetto;

Richiamato lo schema di contratto ed il Capitolato Speciale d'Appalto con particolare riferimento all'individuazione ed alla quantificazione delle prestazioni oggetto di Appalto oltre



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

che ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che devono possedere i Concorrenti partecipanti alla gara d'appalto di che trattasi;

Considerato che ai fini della formulazione dell'offerta, tenendo conto della natura dei lavori e delle modalità di esecuzione degli stessi, il RUP ritiene non necessario prevedere un sopralluogo obbligatorio dell'area oggetto dell'intervento;

Dato atto che, a seguito del presente documento, il Responsabile Unico del Procedimento, il sottoscritto Geom. Rugoletti Davide, con il supporto dell'Ing. Elena Sorbi provvederà ad interagire con la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per tutti gli adempimenti relativi alla procedura della gara d'appalto dell'intervento in oggetto;

Confermato:

- che l'intervento di cui trattasi è contraddistinto da C.U.P. **C81B21011420005** ed è inserito nell'Elenco Annuale 2022 del Programma Triennale delle OO.PP. 2022 – 2024 del Comune di Petriano approvato con Atto di C.C. n.17 del 29.03.2022, poi aggiornato con atto di G.C. n.91 del 17/11/2022 – CUI: **L00360540413202100005**;
- Che per la procedura di gara relativa all'appalto dell'intervento in oggetto il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) ed il numero di gara saranno acquisiti sul Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'A.N.A.C. dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) del Comune di Fano;
- Che il richiamato C.I.G. sarà poi trasferito secondo le procedure informatiche ANAC e secondo le modalità previste, al Comune di Petriano;
- Dato atto che il Codice "Cpv" ("common procurement vocabulary") per l'appalto in oggetto è 45214100-1 – "*Lavori di costruzione di scuole per l'infanzia*";

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture emanato con D.Lgs n.50 del 18-04-2016 e s.m.i.;
- la Legge n.120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16-07-2020 n.76 recante
"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" Decreto Semplificazioni;
- la Legge n.108 del 29-07-2021 di conversione, con modifiche, del D.L. 31/05/2021 n. 77 recante - Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- il Regolamento di attuazione del vecchio Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs n.163/2006) approvato con D.P.R.207/2010 e s.m.i. così come applicabile ai sensi delle Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

- la L.R. Marche 18/11/2008 n.33;
- Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili;
- lo Statuto Comunale;
- – il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE”, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agli obblighi previsti dall'art. 23 e dall'art. 37 mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 ad oggetto “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” pubblicato sulla GU Serie Generale n. 114 in data 17-05-2022;
- –il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 inerente il Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;

Attestato:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 31.01.2014;
- che con la sottoscrizione del presente atto il responsabile del servizio interessato ed anche RUP attesta altresì ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa;

Attestata ai sensi dell'Art.147 bis del D.lgs. n.267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente Atto e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economico- finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

Tutto ciò premesso:



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod. : 041.045

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI DARE ATTO** che il presente atto ha **valore di determinazione a contrarre** ai sensi dell'Art.32 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e dell'Art. 192 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i, come riportato in premessa;
- 3) **DI PROCEDERE** alla scelta dell'operatore economico cui affidare i "**LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA IN VIA SAN GIANNO, PETRIANO CAPOLUOGO -CUP: C81B21011420005- CUI: L00360540413202100005 - PROGRAMMA TRIENNALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – II STRALCIO DEL PIANO 2019 DELLA REGIONE MARCHE FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE: D.M. N. 71 DEL 25/07/2020 -PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -PROGETTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU-PNRR-M4C1 INVESTIMENTO 3.3 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA**", mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con l'applicazione del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 95, c.3, lett.b) ed art. 36, c. 9-bis del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97, comma 2, e commi 2-bis e 2-ter, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., se il numero delle offerte ammesse è pari ad almeno n. 10 (dieci), salva la verifica della congruità di cui all'art. 97,c.1, del D.Lgs. n. 50/20169 e s.m.i., per un importo complessivo d'appalto pari a euro € **810.395,91** (oltre IVA di legge), il cui progetto esecutivo è stato approvato con atto di G.C. n. 92 del 17/11/2022, così ripartiti:

A.1 Importo dei lavori a misura	€ 774.158,81
A.2 Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi dei lavori e speciali aggiuntivi	€ 36.237,10
A.3 Importo lavori a base d'asta	€ 810.395,91

- 4) **DI DARE ATTO** che:
 - l'importo dei lavori da appaltare corrisponde a complessivi € **810.395,91** di cui:
 - euro **810.395,91** per lavori a misura comprensivi dei Costi della Sicurezza Inclusi nei Prezzi (C.S.I.) pari ad euro **17.852,05** e dei Costi della Sicurezza speciali aggiuntivi pari a euro **18.385,05**, non soggetti a ribasso;
 - da cui segue che l'importo dei Lavori a Misura da sottoporre a ribasso di gara corrisponde ad euro **774.158,81 (euro 810.395,91 - euro 17.852,05 – euro 18.385,05)**;
 - il ricorso al Subappalto avverrà nel rispetto dell'Art. 105 del D.lgs 50/2016 come modificato dall'art. 49 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, come stabilito nel capitolato speciale d'appalto;
 - nel bando/disciplinare di gara dovrà essere prevista la seguente clausola sociale:
"L'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008, art. 2, del Decreto 20/03/2013 del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa";

5) **DI RICHIEDERE** nella procedura di gara, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e dell'allegato Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11.10.2017, recante **“Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”** alle ditte offerenti di dichiarare e poi comprovare, in sede di documentazione amministrativa da produrre prima della stipula del contratto, quanto previsto al CAPITOLO 5 CRITERI AMBIENTALI MINIMI - SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE e CONDIZIONI DI ESECUZIONE del Capitolato Speciale d'appalto in ordine ai “Materiali usati nel cantiere”, alle “Prestazioni ambientali”, al “Personale di cantiere”, agli “Scavi e rinterr”, e agli “Oli lubrificanti”;

6) **DI DARE ATTO** che per la procedura in oggetto il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC verrà acquisito dalla CUC del Comune di Fano e poi trasferito secondo le procedure informatiche ANAC al Comune di Petriano;

7) **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento dell'Intervento in oggetto è il Geom. Rugoletti Davide, Responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio e che l'Ing. Elena Sorbi è il supporto al R.U.P.;

8) **DI PRENDERE ATTO** che l'intervento di cui trattasi è contraddistinto da C.U.P. **C81B21011420005** ed è inserito nell'Elenco Annuale 2022 del Programma Triennale delle OO.PP. 2022 – 2024 del Comune di Petriano approvato con Atto di C.C. n. 17 del 29.03.2022, aggiornato poi con atto di G.C. n. 91 del 17/11/2022 per l'importo di € 1.015.000,00 – CUI **L00360540413202100005**;

9) **DI PRENOTARE** l'importo dei Lavori di € 810.395,91 più IVA 10%, **pari a € 891.435,50**, al capitolo 2621/0 cod. 4.01-2.02.01.09.002 **“LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA IN VIA SAN GIANNO, PETRIANO CAPOLUOGO -CUP: C81B21011420005- CUI: L00360540413202100005 - -M4C1 INVESTIMENTO 3.3. PNRR”** del bilancio dell'esercizio finanziario 2022;

10) **DI DARE ATTO** che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è evidenziato nella premessa del presente provvedimento;
- l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono riportate nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati progettuali;
- che ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori in oggetto non presentano carattere transfrontaliero, tenuto conto delle caratteristiche proprie dell'appalto, dell'importo dei lavori a base di gara, inferiore alla soglia comunitaria e dell'ubicazione dei lavori;
- il contratto sarà stipulato a misura in modalità elettronica in forma di atto pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, diritti di segreteria, registrazione, ecc... a carico dell'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici e/o amministrativi;



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

- nelle more della stipula del contratto, la stazione appaltante potrà procedere in via d'urgenza alla esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8 del Codice anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

-di aggiudicare l'appalto anche nel caso pervenga una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;

- gli operatori economici dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 47 del DL 77/2021 convertito con L. 108/21;

- è stata acquisita attestazione ex art. 4 D.M. 49/2018 inerente la cantierabilità dell'area oggetto dell'intervento di cui trattasi;

11) **DI DARE MANDATO alla CUC/Ufficio Appalti di Fano a procedere all'indizione della procedura di gara e agli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all'aggiudicazione definitiva efficace;**

12) **DI DEMANDARE** alla CUC di Fano di apportare alla documentazione di gara eventuali modifiche di natura procedimentale che si rendessero necessarie, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

13) **DI DARE ATTO** che per la procedura in oggetto il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC verrà acquisito dalla CUC di Fano;

14) **DI IMPEGNARE** la somma complessiva pari a € **2.198,39** da erogarsi alla Centrale Unica di Committenza (CUC) del Comune di Fano, di cui € **375,00** quale contributo per le stazioni appaltanti per l'anno 2022 all'ANAC in attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della L. 266/2005, ed € **1.823,39** per le funzioni della C.U.C. incaricata dell'affidamento dell'appalto, con imputazione al Cap. 2621/0 cod. 4.01-2.02.01.09.002 **"LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA IN VIA SAN GIANNO, PETRIANO CAPOLUOGO -CUP: C81B21011420005- CUI: L00360540413202100005 - -M4C1 INVESTIMENTO 3.3. PNRR**

15) **DI DARE ALTRESÌ ATTO**, che il sottoscritto geom. Davide Rugoletti (in qualità di Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio) non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall' art. 5 e dall'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Petriano, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 3 del 31.01.2014, ed è a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

16) **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento deliberativo, ove si possa eventualmente dimostrare l'immediata lesività dello stesso, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104;

17) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 23 comma 1 lettera b) del D.Lgs.vo 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito Istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente";

18) **DI TRASMETTERE** la presente:



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

-al settore economico finanziario dell'Ente per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante

la copertura finanziaria;

- alla CUC di FANO;



IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
Assetto ed Uso del Territorio
Geom. Davide Rugoletti

Don le prof. Etti



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

- Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000;
- La presente determinazione e' divenuta efficace dal 18-11-2022 ;



Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Finanziari, Contabili e Personale

Dott. Edoardo Sarti
Edoardo Sarti

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 18-11-22



L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

Barbara Spegne
Barbara Spegne