



# Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

## DETERMINAZIONE ORIGINALE

<b>Numero: 132</b> <b>Data : 01-12-2022</b> <b>REG.GEN.: 307</b>	<b>Oggetto: P.N.R.R. - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA DELL'ANGELICA SOTTOPOSTA A MOVIMENTO FRANOSO CUP C89J18000220001 DETERMINA A CONTRARRE.</b>
--	--

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, gli artt. 107 e 109;

**Visto** il decreto del Sindaco pro-tempore – Fabbrizioli Davide – n. 6 del 30/12/2021 con cui, tra l'altro è stato affidato al sottoscritto la funzione di responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, gli artt. 107 e 109;

**Visto** il decreto del Sindaco pro-tempore – Fabbrizioli Davide – n. 6 del 30/12/2021 con cui, tra l'altro è stato affidato al sottoscritto la funzione di responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio;

**Visto** il Decreto Legislativo del 18-08-2000 n.267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.C. n. 39 del 14.05.2010, aggiornato e modificato con atto di G.C. n. 24 del 03/06/2013;

#### **Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 21/09/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
- con atto di Consiglio Comunale n. 18 del 29/03/2022 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2022/2024;
- con atto di C.C. n. 19 del 29.03.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione Finanziario
- relativo al triennio 2022/2024 per la competenza e all’esercizio 2022 per la cassa;
- con delibera di G.C. n. 20 del 29/03/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il corrente esercizio finanziario ed il Piano degli Obiettivi (PDO);

**Visto** il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che ha istituito un dispositivo per la ripresa e la resilienza per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l'attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri;

**Visto** il Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure urgenti di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;



# Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

## Viste:

- le norme di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, con riferimento, per quanto applicabile alle disposizioni di cui all'art. 47 volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in relazione alle procedure afferenti alla stipula di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e tutte le altre norme di settore applicabili;
- le linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309;

## Visto:

- il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 101, recante "misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

**Visto** l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no Significant Harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

## Dato Atto che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato il 13.07.2021 con decisione del Consiglio dell'Unione Europea, è stato elaborato in conformità con le indicazioni del regolamento (UE) 2021/241, che all'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente; sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR prevede un pacchetto di investimenti e riforme articolato in sei missioni coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

## Premesso che:

- il Comune di Petriano ha presentato al Ministero dell'Interno la domanda di contributo per la realizzazione di alcuni interventi, fra i quali l'intervento di "CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA DELL'ANGELICA SOTTOPOSTA A MOVIMENTO FRANOSO", per l'importo complessivo di euro 200.000,00 e con decreto del Ministero dell'Interno dell'08 novembre 2021, pubblicato in G.U. n. 278 del 22.11.2021, è risultato assegnatario del citato contributo;
- con successivo decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'interno



# Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

Direzione Centrale per la finanza locale del 08.11.2011, il citato contributo è confluito nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all’Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota del 14.07.2021;

**Richiamato** l’art. 26 , comma 2, del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 ad oggetto “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*” pubblicato sulla GU Serie Generale n. 114 in data 17-05-2022, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2022, n. 91, che prevede che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, quanto segue: “ *Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3....”;*

**Visto** che con DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 settembre 2022, n.213, sono state definite le modalità di accesso al “*Fondo per l'avvio di opere indifferibili*” previsto dall’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, da parte delle amministrazioni statali istanti, allo scopo di consentire l'avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi indicati al comma 7 per le opere che presentino un fabbisogno finanziario esclusivamente determinato a seguito dall'aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 e al netto di quanto destinato agli scopi ai sensi del comma 6 del medesimo art. 26;

**Visto**, l’articolo 7 del medesimo DPCM che definisce la procedura di tipo semplificato riservata agli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse del PNRR, ricompresi nell’Allegato 1 al citato decreto, che hanno avviato o intendano avviare le procedure di affidamento delle opere pubbliche **nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022;**

**Considerato** che nell’allegato 1 al predetto DPCM è indicato fra i Decreti di assegnazione di riferimento il D.M. 71/2020 ( Decreto con il quale il Comune ha ottenuto il contributo di € 200.000,00), confluito all’interno degli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – Missione M2C4 – Investimento 2.2”, per il quale viene previsto un incremento del contributo già assegnato con il predetto decreto nella misura del **10%, ossia pari a € 20.000,00;**

**Visto** quanto disposto dall’art. 7, comma 1, del D.P.C.M. del 28 luglio 2022, ossia: “*Gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR inclusi nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello*



# Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

*attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento emanato o in corso di emanazione, l'ammontare di risorse derivante dall'applicazione della percentuale indicata nella colonna «% Incremento contributo assegnato/da assegnare» all'importo già assegnato dal predetto decreto. La preassegnazione delle risorse di cui al periodo precedente costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Ciascuna amministrazione finanziatrice comunica a ciascun ente interessato per i decreti già emanati, entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, la preassegnazione del contributo e per i decreti in corso di emanazione, l'importo assegnato e la preassegnazione del contributo. Nei limiti dell'ammontare complessivo delle maggiori risorse preassegnate, ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in itinere da porre in essere ai sensi del successivo comma 2, può rimodulare la richiamata preassegnazione di contributo;*

**Dato Atto** che l'opera di “CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA DELL'ANGELICA SOTTOPOSTA A MOVIMENTO FRANOSO” è inserita nel programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 del Comune di Petriano, da ultimo aggiornato con delibera di G.C. n. 91 del 17.11.2022 per il valore di €. 220.000,00 e codificati con CUP: **C89J18000220001** e CUI **L00360540413202200001**

**Dato atto** che il progetto esecutivo trova copertura finanziaria in entrata nel Cap. 551/1 – cod. 4.02.01.01.001 “CONTRIBUTO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA DELL'ANGELICA SOTTOPOSTA A MOVIMENTO FRANOSO - CUP: C89J18000220001 - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 P.N.R.R. (CUS 2834/3)” del bilancio 2022;

**Dato Atto**, pertanto, che l'importo complessivo del progetto di € 220.000,00 trova copertura di spesa al 2834/3 cod. 10.05/2.02.01.09.012 “INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA DELL'ANGELICA SOTTOPOSTA A MOVIMENTO FRANOSO - CUP: C89J18000220001 - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 P.N.R.R. (CEN 551/1)”, del bilancio di 2022;

**Dato atto** che:

- il termine di pubblicazione di gara, così come stabilito nell'Art. 1 comma 143, L. 145/2018, combinato disposto con l'Art. 3, comma 1 del DM 08.11.2021, con l' Art. 1, comma 139-ter della L. n. 145/2018, e per effetto dell'art. 7 del D.P.C.M. 28.07.2022 “Fondo per l'avvio delle opere indifferibili”, deve avvenire entro il 31.12.2022;
- il termine di fine lavori, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 139- ter della L. 15/2018 i Comuni beneficiari delle risorse di cui all'art. 1 comma 139 per l'anno 2021, nonché delle risorse di cui al comma 139-bis della L. 145/2018, confluite nell'ambito del Piano di Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono tenuti a concludere i lavori entro marzo 2026;

**Dato atto** che gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, come da comunicato del Ministero dell'Interno del 17.12.2021;

**Rilevato** che:

- il comma 4, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo “di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;
- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che “Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei



# Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;

- il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti comportano l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, c. 6, D.L. 77/2021 sopra richiamato, per come specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto;

**Osservato che** con Determinazione n. 222 del 12.09.2022 è stato affidato, ai sensi dell'art. 31, comma ottavo, del D.Lgs. n. 50/2016, e ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020, Talozzi Giampaolo con studio in Via Metauro, 22 - 61049 PEGLIO (PU) - P.IVA n. 02480670419, a seguito di trattativa diretta, l'incarico specialistico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, misure e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi agli interventi di “CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA DELL'ANGELICA SOTTOPOSTA A MOVIMENTO FRANOSO”;

**Preso atto** che il Progetto Esecutivo dell'intervento denominato “CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA DELL'ANGELICA SOTTOPOSTA A MOVIMENTO FRANOSO”, redatto dall' Ing. Giampaolo Talozzi, in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori e trasmesso in data 23.11.2022, prot. nn.8920-8921, è costituito dai seguenti elaborati, agli atti del Settore Assetto ed Uso del Territorio:

NOME ELABORATO PROGETTUALE	NOME FILE
All. 1- RELAZIONE TECNICA – QUADRO ECONOMICO	All.1- RELAZIONE TECNICA - Q.E.pdf.p7m
All. 2 - INQUADRAMENTO URBANISTICO E CATASTALE	All.2- Inq. Urbanist. Catastale.pdf.p7m
All. 3 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON VISTE	All.3- Doc. Fotografica.pdf.p7m
All. 4 - PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO	All.4-Planimetria di inquadramento.pdf.p7m
All. 5 - STATO DI FATTO - PLANIMETRIE A e B	All.5- Planimetrie A e B Stato di fatto.pdf.p7m
All. 6 - PROGETTO - PLANIMETRIE A e B	All.6- Planimetrie A e B Stato di Progetto.pdf.p7m
All 7 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	All.7- CME.pdf.p7m
All 7/A - ELENCO PREZZI	All.7A- Elenco Prezzi.pdf.p7m
All 7/B - INCIDENZA MANODOPERA	All.7B- Inc. Manodopera.pdf.p7m
All 7/C - INCIDENZA SICUREZZA	All.7C- Inc. Sicurezza.pdf.p7m
All 8 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	All.8- PSC..pdf.p7m
All. 8/A - ALL. A DEL P.S.C. DIAGRAMMA DI GANTT	All.8A- Diagramma di GANTT.pdf.p7m
All. 8/B - ALL. B e C DEL P.S.C. - ANALISI DEI RISCHI e COSTI SICUREZZA	All.8B- all. B e C del PSC_Analisi Rischi - Costi Sicurezza.pdf.p7m
All. 9 - PIANO DI MANUTENZIONE	All.9 Piano di Manutenz.pdf.p7m
All 10 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	All.10- Capitolato Speciale D'appalto.pdf.p7m
All 11 - FASCICOLO DELL'OPERA	All.11- Fascicolo dell'Opera.pdf.p7m
All 12 - RELAZ. VINCOLI DNSH DEL PNRR	All.12- Scheda 5 PNRR - Vincoli.pdf.p7m
All 13 - LAYOUT DI CANTIERE-ALLEGATO	All.13- PSC - Layout di cantiere.pdf.p7m



# Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

P.S.C.	
All.14 - SCHEMA DI CONTRATTO	All.14 Schema di Contratto.pdf.p7m

**Richiamata** la delibera della Giunta Comunale n. 96 del 29.11.2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per il CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA DELL'ANGELICA SOTTOPOSTA A MOVIMENTO FRANOSO, CUP: **C89J18000220001** e CUI **L00360540413202200001**, per l'importo complessivo di €. 220.000,00 che prevede il seguente Quadro Economico, aggiornato anche con l'adeguamento dei nuovi prezzi approvati dalla Regione Marche in ottemperanza all'art. 26 del D.L.: 50/2022 (D.G.R. n. 1001 del 01 agosto 2022):

<b>CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA DELL'ANGELICA SOTTOPOSTA A MOVIMENTO FRANOSO - C89J18000220001</b>			
<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>			
1) a corpo			
2) a misura	157.945,68 €.		
3) in economia			
4) servizi e forniture			
<b>A.1) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (1+2+3)</b>		<b>157.945,68 €</b>	
5) oneri Piani di secur. coordin. non soggetti ribasso (inclusi nei lavori e speciali aggiuntivi)	3.254,32 €.	<b>3.254,32 €</b>	
<b>A.2) TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO (A.2+5)</b>			<b>161.200,00 €</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>01) lavori in economia</b>		<b>5.500,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>
a) lavori in economia	5.500,00 €		
<b>02) Rilievi, accertamenti, indagini e analisi</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
a) indagini geologiche			
b) rilievi			
c) analisi di laboratorio e/o specialistiche			
d) prove varie			
<b>03) Allacciamento a pubblici servizi</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
a) alla rete di energia elettrica	0,00 €		
b) alla rete telefonica			
c) allaccio fornitura energia elettrica	0,00 €		
<b>04) Acquisizione aree (da piano particellare)</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
a) espropriazione terreni			
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti			
<b>05) Occupazione aree (da piano particellare)</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>06) Spese tecniche: Progettazione-direzione lavori-collaudato - RUP</b>		<b>22.084,10 €</b>	<b>22.084,10 €</b>
a) incarico progettazione esecutiva + D.L. + C.S.P + C.S.E.	<b>14.926,68 €</b>		
b) RELAZIONE GEOLOGICA - IDROGEOLOGICA E INDAGINI	<b>3.374,90 €</b>		



# Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

c) supporto al RUP	3.782,52 €		
<b>07) forniture</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
a) per fornitura esclusa dalla base d'asta di.....			
<b>08) imprevisti - accantonamenti - spese generali</b>		<b>7.281,69 €</b>	<b>7.281,69 €</b>
a) imprevisti (max 10%)	3.410,69 €		
b) art. 113 D.lgs 50/2016 - incentivo funzioni tecniche interne 1,8%)	3.224,00 €		
e) spese per SUE	422,00 €		
f) spese ANAC- pubblicità	225,00 €		
<b>09) I.V.A. E ALTRE IMPOSTE</b>		<b>23.934,21 €</b>	<b>23.100,81 €</b>
a) I.V.A. su lavori (10%)	15.794,57 €		
c) I.V.A. su oneri di sicurezza (10%)	325,43 €		
d) I.V.A. su lavori in economia (22%)	1.210,00 €		
e) I.V.A. su accertamenti, indagini e analisi (22%)	0,00 €		
f) I.V.A. su allacciamento a pubblici servizi (22%)	0,00 €		
g) contributo integrativo 4% spese tecniche	748,37 €		
h) contributo integrativo 2% geologica	67,50 €		
i) I.V.A. su spese tecniche (22%)	5.037,99 €		
l) IVA su forniture (22%)	0,00		
m) I.V.A. su imprevisti (22%)	750,35 €		
<b>B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>			<b>58.800,00 €</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)</b>			<b>220.000,00 €</b>

## Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è il Geom. Rugoletti Davide e Direttore dei Lavori l'Ing. Giampaolo Talozzi;
- il progetto esecutivo è stato validato, dal R.U.P. in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26 comma 6 lett. d) e comma 8 del D.Lgs 50/2016 in data 28.11.2022;
- in data 22.11.2022 è stata rilasciata dal Direttore dei lavori, Ing. Giampaolo Talozzi, ai sensi dell'art. 4. comma 1, del D.M. 49/2018, l'attestazione dello stato dei luoghi, depositata agli atti dell'ufficio;

## Dato atto che:

- il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti, così come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n.50/2016;
- ai sensi dell'art. 23, co. 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e come specificato nell'elaborato progettuale "Quadro di incidenza della manodopera", il costo della manodopera è stimato in € 47.568,92 corrispondente ad un'incidenza del 29,509 % sull'importo dei lavori;

**Rilevato** che è necessario attivare la procedura di affidamento del contratto pubblico avente per oggetto i lavori di cui trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati;

**Visto** il combinato disposto dell'art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell'art. 32 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i ai sensi dei quali la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto,



# Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

## Dato atto che:

- il fine che con il contratto si vuole perseguire è quello di eseguire lavori di CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA DELL'ANGELICA SOTTOPOSTA A MOVIMENTO FRANOSO;
- l'oggetto stesso del contratto nonché le clausole essenziali sono rinvenibili nel capitolato speciale di appalto e negli elaborati progettuali approvati con la deliberazione di Giunta Comunale sopracitata;
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta con le modalità sotto indicate con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.L N. 77/2021 convertito in L. N. 108/2021 in materia di "Pari Opportunità e Inclusione Lavorativa nei Contratti Pubblici nel Pnrr";
- il criterio di aggiudicazione, per contratto da stipulare a misura, ai sensi dell'Art.59, comma 5- bis del D.Lgs n.50/2016 ed art.43, comma 7, del DPR 207/2010, sarà quello del minor prezzo ai sensi dell'Art.36, comma 9-bis, del medesimo D.Lgs n.50/2016 e s.m.i;
- la forma del contratto è quella prevista dal vigente Regolamento Comunale dei Contratti, con contratto che sarà stipulato in modalità elettronica ed in forma di atto pubblico, ai sensi dell'Art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, per diritti di segreteria, per registrazione, e quant'altro a carico dell'Aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici e/o amministrativi;

**Ritenuto**, quindi, di procedere alla scelta dell'operatore economico cui affidare i predetti lavori mediante **procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n.50/2016**, con l'applicazione del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 95, c.3, lett. b) ed art. 36, c. 9-bis del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97, comma 2, e commi 2-bis e 2-ter, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., se il numero delle offerte ammesse è pari ad almeno n. 10 (dieci), salva la verifica della congruità di cui all'art. 97, c.1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo d'appalto pari a euro € **161.200,00** oltre IVA di legge così ripartiti:

<b>A.1 Importo dei lavori a misura</b>	<b>€. 157.945,68</b>
<b>A.2 Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi dei lavori</b>	<b>€. 3.254,32</b>
<b>A.3 Importo lavori a base d'asta</b>	<b>€. 161.200,00</b>

## Dato atto che:

- il contratto sarà stipulato a misura ai sensi del combinato disposto dell'art 3 comma 1 lett eeeee) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- la stazione appaltante potrà procedere, in via d'urgenza, alla esecuzione del contratto di cui all'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- nel bando/disciplinare di gara dovranno essere inserite, in adeguamento agli obblighi previsti per gli appalti finanziati dal PNRR:
- le dichiarazioni di cui all'art. 47, commi 2, 3, 3 bis del D.L.77/2021 nonché di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento, delle assunzioni ulteriori necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile come disposto dall'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021;
- il ricorso al subappalto è ammesso nel rispetto dell'art. 105 del Codice come modificato dall'art 10 della





# Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

legge 238/2021 e dell'art 49 del DL 77/2021 convertito con modificazioni con legge 108/2021, così come previsto nel capitolato speciale d'appalto, fermo restando che le attività oggetto dell'appalto devono essere eseguite in proprio dall'aggiudicatario e la quota di subappalto non deve essere tale da tradursi in una sostanziale elusione del divieto di cessione del contratto;

- ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non è possibile suddividere in Lotti Prestazionali/ Funzionali l'appalto dell'intervento in oggetto, in quanto le lavorazioni oggetto di appalto sono lavorazioni conseguenziali e continue e non è possibile assicurare la funzionalità, fruibilità e fattibilità del progetto con la suddivisione in parti del lavoro;
- che il contratto è soggetto alla disciplina di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nonché alle disposizioni del Decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159, codice delle leggi antimafia;
- nel corso dell'esecuzione del contratto potrà essere disposta la revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, c. 1, lett. a), d.lgs. 50 del 2016 e di cui all'art.29 del D.L. 4/2022 in conformità al Capitolato speciale di Appalto.
- la gara dovrà svolgersi con l'inversione procedimentale di esame delle offerte ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs n.50/2016, come ammesso dall'Art. 1, comma 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e come prorogato dall'art.52, comma 1- lettera a) della Legge n.108/2021;
- l'appalto verrà aggiudicato anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, nel caso di due o più offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del regio decreto n. 827 del 1924;
- nel bando/disciplinare di gara dovrà essere prevista la seguente clausola sociale: "L'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n 381/ 91, del Regolamento CE n. 800/2008, art. 2, del Decreto 20/03/2013 del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa";

**Dato atto** che ai fini della partecipazione alla gara gli operatori economici dovranno essere in possesso della seguente qualificazione:

IMPORTO LAVORI A MISURA €						
161.200,00						
OPERE	Categoria D.P.R. 207/2010	Classifica	Qualificazione obbligatoria (SI/NO)	Importo (Euro)	%	INDICAZIONI SPECIALI AIFINI DELLA GARA  Prevalente (P) Scorporabile (S)



# Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

<b>STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLI TANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI</b>	OG3	I	SI	135.200,00	83,87	P	SUB APPALTABILE <input checked="" type="checkbox"/> <b>SI</b> fino al 49,99 % <input type="checkbox"/> NO
<b>OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</b>	OG13	I	SI	26.000,00	16,13	S	SUB APPALTABILE <input checked="" type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> NO

**Visto** che l'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 - Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, così come modificato dall'art. 51 comma 1, lett a) sub 2.2 decreto legge n. 77 del 2021 prevede per l'appalto dei lavori in oggetto di importo complessivo di € 161.200,00, che la stazione appaltante debba procedere all'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del Codice dei Contratti, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

**Visto** che è facoltà del Rup procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ex art. 60 del Codice dei contratti, motivandone la scelta in funzione di particolari ragioni quali la speditezza nei tempi dell'espletamento della gara e dell'aggiudicazione del contratto nel pieno rispetto delle finalità che il legislatore si è posto con il predetto D.L. 76 /2020, al fine di incentivare gli investimenti pubblici attraverso la semplificazione delle procedure, mediante l'introduzione di misure che permettono di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture;

**Visto** il documento pubblicato dall'Anac del 3 agosto 2020 e il parere del MIT n.735/2020;

**Ritenuto** pertanto di optare per la procedura aperta e che l'affidamento dei lavori di che trattasi con ricorso alla procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, rispetto a quello della procedura negoziata senza bando, comporta un risparmio dei tempi occorrenti per l'espletamento della procedura di gara e inoltre solo con le procedure aperte è possibile avvalersi della cd. inversione procedimentale che consente un oggettivo snellimento della procedura di gara;

**Visto** l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 che prevede specifiche disposizioni in materia di aggregazione e centralizzazione delle procedure di affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture e in particolare il comma 6, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, servizi e forniture mediante una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 38 del richiamato decreto;



# Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 101 comma 2, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i, per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, quale Direttore dei Lavori è stato incaricato l'Ing. Giampaolo Talozzi come da richiamata determina del Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio n. 222 del 12.09.2022;

**Confermato** che ai sensi dell'art.37, comma 4 – lettera b) del D.lgs n.50/2016, per la procedura di gara relativa all'Appalto dei lavori di esecuzione dell'Intervento in oggetto, questa Amministrazione Comunale ricorrerà alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita presso il Comune di Fano qualificata ai sensi dell'art.38 del richiamato D.Lgs 50/2016, giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 18.01.2022, nonché atto di adesione sottoscritto dal Sindaco del Comune di Petriano il 31.03.2022;

**Considerato** che in attuazione dell'Art. 33, comma 3-bis, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., (ora Art.37 comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), alla Centrale Unica di Committenza, coincidente con l'Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Fano, Ente capofila, è attribuita la competenza in merito alla gestione delle procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici d'importo superiore alle soglie previste al comma 1 e 2 dell'art. 37 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**Dato Atto** che ai sensi dell'art.5 della Convenzione relativa all'organizzazione della Centrale Unica di Committenza, spetta al Comune aderente l'adozione della determina a contrattare affinché la CUC possa procedere alla gestione della procedura di gara e alla redazione degli atti di gara;

**Ritenuto** di conseguenza di dover conferire alla C.U.C. l'adozione del provvedimento di indizione della gara ed approvazione della documentazione di gara e relativa modulistica;

**Dato atto**, che ai sensi Art. 7 della convenzione con la CUC, in conformità al comma 5 dell'Art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è previsto per i compiti svolti dalla CUC, il pagamento di una quota pari ad un ottavo dell'incentivo previsto al comma 2 dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, pari a €. 403,00;

**Dato Atto** che la documentazione di gara dovrà prevedere che i Concorrenti, perfettamente e pienamente edotti e consapevoli, dichiarino di accettare senza eccezione e riserva alcuna, tutte le norme, le condizioni e le disposizioni contenute negli elaborati del Progetto Esecutivo dell'Intervento in oggetto;

**Richiamato** lo schema di contratto ed il Capitolato Speciale d'Appalto con particolare riferimento all'individuazione ed alla quantificazione delle prestazioni oggetto di Appalto oltre che ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che devono possedere i Concorrenti partecipanti alla gara d'appalto di che trattasi;

**Considerato** che ai fini della formulazione dell'offerta, tenendo conto della natura dei lavori e delle modalità di esecuzione degli stessi, il RUP ritiene non necessario prevedere un sopralluogo obbligatorio dell'area oggetto dell'intervento;

**Dato atto** che, a seguito del presente documento, il Responsabile Unico del Procedimento, il sottoscritto Geom. Rugoletti Davide, provvederà ad interagire con la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per tutti gli adempimenti relativi alla procedura della gara d'appalto dell'intervento in oggetto;

**Confermato** che:

- l'intervento di cui trattasi è contraddistinto da C.U.P. **C89J18000220001** ed è inserito nell'Elenco Annuale 2022 del Programma Triennale delle OO.PP. 2022 – 2024 del Comune di Petriano approvato con Atto di C.C. n. 17 del 29.03.2022, poi aggiornato con atto di G.C. n. 91 del 17/11/2022 – CUI: **L00360540413202200001**;
- per la procedura di gara relativa all'appalto dell'intervento in oggetto il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) ed il numero di gara saranno acquisiti sul Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'A.N.A.C. dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) del Comune di Fano;



# Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

- il richiamato C.I.G. sarà poi trasferito secondo le procedure informatiche ANAC e secondo le modalità previste, al Comune di Petriano;

**Dato atto** che il Codice “Cpv” (“common procurement vocabulary”) per l’appalto in oggetto è 45233141-9 – “Lavori di manutenzione strade”;

## Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture emanato con D.Lgs n.50 del 18-04- 2016 e s.m.i.;
- la Legge n.120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16-07-2020 n.76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” Decreto Semplificazioni;
- la Legge n.108 del 29-07-2021 di conversione, con modifiche, del D.L. 31/05/2021 n. 77 recante - Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- il Regolamento di attuazione del vecchio Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs n.163/2006) approvato con D.P.R.207/2010 e s.m.i. così come applicabile ai sensi delle Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- la L.R. Marche 18/11/2008 n.33;
- Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE”, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agli obblighi previsti dall’art. 23 e dall’art. 37 mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L 17 maggio 2022, n. 50 ad oggetto “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” pubblicato sulla GU Serie Generale n. 114 in data 17-05-2022;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 inerente il Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

## Attestato:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 31.01.2014;



# Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

- con la sottoscrizione del presente atto il responsabile del servizio interessato ed anche RUP, ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000, l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa;

**Attestata**, ai sensi dell'Art.147 bis del D.lgs. n. 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente Atto e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economico- finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

**Tutto ciò premesso:**

## D E T E R M I N A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI DARE ATTO** che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi dell'Art.32 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dell'Art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., come riportato in premessa;
3. **DI PROCEDERE** alla scelta dell'operatore economico cui affidare i lavori di "CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA DELL'ANGELICA SOTTOPOSTA A MOVIMENTO FRANOSO - CUP: C89J18000220001 - CUI: L00360540413202200001 - P.N.R.R. - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU", mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con l'applicazione del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 95, c.3, lett.b) ed art. 36, c. 9-bis del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97, comma 2, e commi 2-bis e 2-ter, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., se il numero delle offerte ammesse è pari ad almeno n. 10 (dieci), salva la verifica della congruità di cui all'art. 97,c.1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo d'appalto pari a euro € 161.200,00 (oltre IVA di legge), il cui progetto esecutivo è stato approvato con atto di G.C. n. 96 del 29.11.2022, così ripartiti:

<b>A.1 Importo dei lavori a misura</b>	<b>€. 157.945,68</b>
<b>A.2 Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi dei lavori</b>	<b>€. 3.254,32</b>
<b>A.3 Importo lavori a base d'asta</b>	<b>€. 161.200,00</b>

4. **DI DARE ATTO** che:

- l'importo dei lavori da appaltare corrisponde a complessivi € 161.200,00 di cui:
  - **€. 161.200,00** per lavori a misura comprensivi dei Costi della Sicurezza Inclusi nei Prezzi (C.S.I.) pari ad **€. 3.254,32** non soggetti a ribasso, da cui segue che l'importo dei Lavori a Misura da sottoporre a ribasso di gara **corrisponde ad €. 157.945,68;**
- il ricorso al Subappalto avverrà nel rispetto dell'Art. 105 del D.lgs 50/2016 come modificato dall'art. 49 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, come stabilito nel capitolato speciale d'appalto;
- nel bando/disciplinare di gara dovrà essere prevista la seguente clausola sociale: *"L'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n 381/ 91, del Regolamento CE n. 800/2008, art. 2, del Decreto 20/03/2013 del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa";*

5. **DI DARE ATTO** che per la procedura in oggetto il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal



# Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC verrà acquisito dalla CUC del Comune di Fano e poi trasferito secondo le procedure informatiche ANAC al Comune di Petriano;

6. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento dell'Intervento in oggetto è il Geom. Rugoletti Davide, Responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio;
7. **DI PRENDERE ATTO** che l'intervento di cui trattasi è contraddistinto da C.U.P. C89J18000220001 ed è inserito nell'Elenco Annuale 2022 del Programma Triennale delle OO.PP. 2022 – 2024 del Comune di Petriano approvato con Atto di C.C. n. 17 del 29.03.2022, aggiornato poi con atto di G.C. n. 91 del 17/11/2022 per l'importo di € 220.000,00 – CUI L00360540413202200001;
8. **DI PRENOTARE** l'importo dei Lavori di € 161.200,00 più IVA 10%, per un totale pari a € 177.320,00, al capitolo di spesa n. 2834/3 cod. 10.05/2.02.01.09.012 "INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA DELL'ANGELICA SOTTOPOSTA A MOVIMENTO FRANOSO - CUP: C89J18000220001 - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 P.N.R.R. (CEN 551/1)", del bilancio di 2022;
9. **DI DARE ATTO** che:
  - il fine che con il contratto si intende perseguire è evidenziato nella premessa del presente provvedimento;
  - l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono riportate nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati progettuali;
  - che ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori in oggetto non presentano carattere transfrontaliero, tenuto conto delle caratteristiche proprie dell'appalto, dell'importo dei lavori a base di gara, inferiore alla soglia comunitaria e dell'ubicazione dei lavori;
  - il contratto sarà stipulato a misura in modalità elettronica in forma di atto pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, diritti di segreteria, registrazione, ecc... a carico dell'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici e/o amministrativi;
  - nelle more della stipula del contratto, la stazione appaltante potrà procedere in via d'urgenza alla esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8 del Codice anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;
  - di aggiudicare l'appalto anche nel caso pervenga una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
  - gli operatori economici dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 47 del DL 77/2021 convertito con L. 108/21;
  - stata acquisita attestazione ex art. 4 D.M. 49/2018 inerente la cantierabilità dell'area oggetto dell'intervento di cui trattasi;
10. **DI RENDERE NOTO** che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Davide Rugoletti;
11. **DI DARE MANDATO** alla CUC/Ufficio Appalti di Fano a procedere all'indizione della procedura di gara e agli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all'aggiudicazione definitiva efficace;
12. **DI DEMANDARE** alla CUC di Fano di apportare alla documentazione di gara eventuali modifiche di natura procedimentale che si rendessero necessarie, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
13. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva pari a € 628,00 da erogarsi alla Centrale Unica di Committenza (CUC) del Comune di Fano, di cui € 225,00 quale contributo per le stazioni appaltanti per l'anno 2022



# Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

all'ANAC in attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della L. 266/2005, ed €. 403,00 per le funzioni della C.U.C. incaricata dell'affidamento dell'appalto, con imputazione al capitolo di spesa n. 2834/3 cod. 10.05/2.02.01.09.012 "INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA DELL'ANGELICA SOTTOPOSTA A MOVIMENTO FRANOSO - CUP: C89J18000220001 - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 P.N.R.R. (CEN 551/1)", del bilancio di 2022;

14. **DI DARE ALTRESÌ ATTO**, che il sottoscritto geom. Davide Rugoletti (in qualità di Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio) non si trova in una situazione di conflitto di interesse, art. 42 del D,Lgs n. 50/2016, anche potenziale, come disposto dall' art. 5 e dall'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Petriano, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 3 del 31.01.2014, ed è a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
15. **CHE** avverso il presente provvedimento deliberativo, ove si possa eventualmente dimostrare l'immediata lesività dello stesso, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104;
16. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 23 comma 1 lettera b) del D.Lgs.vo 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito Istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente";

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE  
Assetto ed Uso del Territorio  
Geom. Davide Rugoletti



# Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

- Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000;
- La presente determinazione e' divenuta efficace dal \_\_\_\_\_ ;

Il Responsabile del Settore  
Affari Generali, Finanziari, Contabili e Personale

*Dott. Edoardo Sarti*

---

## PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
Barbara Spegne