Repertorio n. ..........
COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro € Urbino

Contratto per “Progetto integrato ciclovia adriatica - Itinerario ciclabile Fano

Marotta Senigallia — Tratto di Fano, Via Faa di Bruno dal civico 177A al

Civico 95D”. CUP -N.Gara ................ -
CIGn. ....ceeininnn.

Repubblica Italiana
L’anno duemiladiciotto (2018) questo giorno .......... (....) del mese di

.............. , 10 dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale del Comune di
Fano e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica
amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi
hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalita elettronica, ai
sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

- dott. ing. Sandro Sorbini, nato a il ,

che interviene nel presente atto in qualita di Dirigente del Settore Lavori
Pubblici in rappresentanza e per conto dell’Amministrazione Comunale, ai

sensi del Provvedimento Sindacale n.  del e dell’art.

107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

- SIZ i ,nato a ............ (ol e residente in

il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualita di
.................................. , come risulta dalla visura telematica del certificato

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ancona,



agli atti del Comune di Fano.

Essi Signori, della cui identita personale e qualifica io Segretario Comunale mi
sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente
atto quanto segue:

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. ........... del ..., ,
veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di“Progetto integrato
ciclovia adriatica - Itinerario ciclabile Fano Mondolfo Senigallia — Tratto di
Fano, Via Faa di Bruno dal civico 177A al Civico 95D, redatto in data 10
Marzo 2017 dagli Arch. Mariangela Giommi dipendente del 5° Settore Lavori
Pubblici e Arch. Michele Adelizzi, dipendente del settore Urbanistica ,

dell'importo complessivo di € , suddiviso come segue:

(inserire Q.E.)

- la spesa in questione ¢ finanziata con imputazione alla voce di bilancio

, IMPegno ................ ;

- con determinazione a contrattare n. .......... del ................ del
Funzionario P.O. Settore Lavori Pubblici, venivano stabilite le modalita per

l'esperimento di gara per l'appalto dei presenti lavori, da effettuarsi mediante

suddivisi come segue:

Lavori soggetti a ribasso Importi non soggetti a ribasso Importo
contrattuale
Lavori a Misura: Oneri di Oneri speciali di sicurezza dei lavori
BASE D'ASTA sicurezza da sommare ai lavori
€ 00,00 € 00,00 € 00,00




- Responsabile unico del presente procedimento ¢ L'Ing. Ilenia Santini —
Funzionario del Settore Lavori Pubblici, che ha proceduto in data

alla validazione del progetto, a termini dell'art. 26,

comma 6, lett. d) e comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

- Direttore dei Lavori € 1'Arch. Mariangela Giommi, Funzionario Tecnico del
Settore Lavori Pubblici ;

- a seguito di gara esperita mediante procedura ................. in data

................... , la  migliore offerta ¢ risultata quella della

.................................... , con sede in —
.......................... , con il ribasso del .......%, come risulta dal relativo
verbale;

- 1l presente progetto ¢ cosi codificato: CUP ..................... N. Gara
............ CIGn. ...

- che ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n.
50/2016, ¢ stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite
il sistema Avcpass predisposto dall’ANAC;

- visura della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;
- ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla
legge n 266/2002, ¢ stato acquisito il DURC on line , dal quale risulta che la

Ditta ¢ in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi

(matricola INPS n. ................ ,PAT INAIL n. ................ , Codice Ditta
Cassa Edile ................ );
- Attestazione SOA per la categoria OG__, classifica ....... e certificazione

ISO 9001:2008,



- che alla data di stipula del presente contratto le comunicazioni prefettizie
antimafia richieste tramite consultazione della banca dati nazionale antimafia
di cui all'art. 87 del d.1gs. 159/2011 hanno dato esito negativo;

- divenuta efficace la suddetta aggiudicazione, con Determinazione n. .........
del ............... del Funzionario P.O. Infrastrutture e Verde Pubblico Settore
Lavori Pubblici, divenuta esecutiva il ................. , si disponeva
I’affidamento del presente appalto alla ditta .................... , per I'importo
contrattuale di € ................ ,dicut € ..o per lavori a misura al
netto del ribasso del ....... %, oltre a € 1.500,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso;

- che ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, 1’aggiudicazione
definitiva € stata comunicata in data ........................ , Prot. n. ....... alle
altre ditte concorrenti;

- che I’Avviso di aggiudicazione ¢ stato pubblicato all' Albo Pretorio on-line,

dal ................ e al sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti con il codice

- con verbale in data odierna il Responsabile Unico del Procedimento dei
lavori in argomento e il rappresentante della ditta Appaltatrice hanno
concordemente dato atto, del permanere delle condizioni che consentono
I’immediata esecuzione dei lavori;

- che ai fini del presente contratto, il sig. ............... quale legale
rappresentante della ditta Appaltatrice, dichiara di aver eletto domicilio in
Fano, presso la sede Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto cio premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che

dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e



dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano
quanto appresso:

Art. 1 — Oggetto e ammontare dell'appalto

I1 dott. Ing. Sandro Sorbini, in nome, per conto e nell’interesse del Comune di
Fano che rappresenta, cede in appalto, alla ditta ...ceeveveniineennnnn , con sede in
VIA e , d’ora innanzi denominata Appaltatore, che in persona
del suo costituito rappresentante, accetta i lavori di-

---------------------- in conformita al progetto indicato in premessa.

L'importo totale contrattuale ammonta ad € ................ (euro
..................... centesimi), di cui € ......... per lavori a misura al netto del
ribasso del .....%, oltre a € —-—-------mm-—- per oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso.

Art. 2 — Documenti facenti parte integrante del contratto

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche
obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti
dall’appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi
vigenti in materia, dal presente contratto e dai seguenti documenti:

a) Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, le cui
disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi dal
presente contratto e dal capitolato speciale d’appalto, ove non diversamente
disposto dal D.Lgs n. 50/2016;

b) Capitolato Speciale d’ Appalto;

¢) Elenco prezzi unitari;

d) Relazione generale:



e) Computo metrico estimativo;

f) Quadro economico;

g) Piano di Sicurezza e coordinamento;

h) Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome e
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei

lavori redatto dall’ Appaltatore e consegnato alla Stazione Appaltante;

i) Delibera di Giunta n. ....... del ......... di approvazione del progetto
esecutivo;
I) Determina a contrattare n. .......... del ............... del Funzionario P.O.

Infrastrutture e Verde Pubblico;

m) Verbale di gara ;

n) Determinazione n. ....... del ... del Funzionario P.O.
Infrastrutture e Verde Pubblico di aggiudicazione definitiva divenuta esecutiva
indata ................. ;

Le indicazioni di cui alle voci dell’elenco prezzi, al Capitolato Speciale
d’Appalto ed agli elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la
consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle
opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i
documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati
grafici.

Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti quei
lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di
detto elenco risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse

compiute a perfetta regola d’arte.

Il Capitolato Speciale d'Appalto e I'Elenco prezzi unitari fanno parte integrante



del presente contratto, mentre i restanti documenti sopra elencati, sono agli atti
del Comune di Fano e le parti dichiarano consensualmente di conoscere e di
aver accettato mediante sottoscrizione degli stessi, che pur non essendo
allegati fanno parte integrante del contratto.

Art. 3 — Tempo per l'ultimazione dei lavori

I lavori oggetto del presente contratto devono essere ultimati entro 270 gg
(duecentosettanta) giorni interi, naturali, consecutivi dalla data di consegna dei
lavori stessi .

L’ Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di
ultimare i lavori entro la scadenza del termine contrattuale, pud chiedere
proroghe, a norma dell’art. 26 del D.M. 145/2000.

Art. 4 — Penali

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori in argomento verra
applicata all’Appaltatore una penale giornaliera pari all’1%o (uno per mille)
dell’ammontare netto contrattuale).

Art. 5 — Contabilizzazione dei lavori

I'lavori di cui al presente contratto verranno contabilizzati a misura.

Art. 6 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente
L’Appaltatore ¢, altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 7 — Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato Generale e al
Capitolato Speciale d’Appalto, sono pure a carico dell’Appaltatore tutti gli
oneri ed obblighi qui di seguito indicati, che si intendono compensati nei prezzi

dell’elenco:



- le spese per I’impianto, la manutenzione e I’illuminazione del cantiere e la
sua custodia diurna e notturna;

- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori;

- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre
all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- lo smaltimento a norma di legge dei vari rifiuti destinati alla discarica (se

del caso la stessa deve essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili
dalla Direzione Lavori;

- l'onere di adottare tutti gli accorgimenti finalizzati ad evitare il
danneggiamento degli alberi presenti nell'area del cantiere, sia a livello di
apparato radicale (coinvolto nelle operazioni di scavo che saranno effettuate a
mano e con la massima cautela) sia a livello di tronco che non potra essere
utilizzato come supporto per materiali di qualsiasi tipo, che dovra essere
protetto idoneamente nel caso i mezzi di cantiere lo possano danneggiare e
scalfire;

- l'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati di prova, di tutte le
esperienze ed i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione
Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione
a quanto prescritto circa I’accettazione dei materiali stessi;

- I’applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna,
di un cartello con le indicazioni del lavoro, secondo la dicitura dettata dal
Responsabile del Procedimento;

- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno di
volta in volta indicati dalla Direzione Lavori, delle opere in corso nei vari

periodi dell’appalto;



- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di
contabilita lavori, certificati, ecc... e dei documenti relativi alla gestione del
contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo;

- l’allacciamento alla rete per la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua
necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d’opera,
nonché, le previdenze atte ad ottenere la continuita dei servizi quando
manchino energia elettrica ed acqua;

- I’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o
in costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi nel presente
appalto che eseguono lavori per conto dell’Amministrazione Appaltante,
nonché, a richiesta della Direzione Lavori, I’'uso da parte di dette persone dei
ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento;

- ’accertamento della presenza o meno nell’ambito del cantiere, di condutture
elettriche, telefoniche, idriche fognarie, gas, individuandone I’esatta
ubicazione; eventuali danni causati a dette condutture ed impianti saranno
addebitati all’ Appaltatore.

- 1 tracciamenti e/o rilievi batimetrici necessari per la precisa determinazione ed
esecuzione delle opere, e la conservazione, fino a collaudo, dei capisaldi
planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna;

- tutte le pratiche e gli oneri per I’occupazione temporanea o definitiva di aree
pubbliche e private per strade di servizio, per 1’accesso ai cantieri per
I’impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili
dalla Direzione Lavori, per risarcimento di danni per abbattimento di piante,
per depositi od estrazione di materiali e per tutto quanto necessario alla

esecuzione dei lavori;



- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all’emissione
del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

- le spese di adeguamento del cantiere in  osservanza al D. Lgs. n. §1/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, compreso altresi 1'obbligo di
consentire sempre la presenza di un percorso sicuro (delimitato e protetto) ai
pedoni;

- l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Direzione Lavori,
senza che 1'Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra,
pero, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei
possibili danni che potrebbero derivargli;

- I'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni ed
obblighi a carico del contraente come riportati nella polizza di assicurazione di
cui allo schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica (DM 123 del 12/03/2004);

- l'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per attivita
temporanee di cantiere di cui alla Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001
nonché Delibera Giunta Regionale n. 896/2003 e la relativa modifica
dell'orario di lavoro;

- 'organizzazione dei lavori in modo da garantire sempre l'accesso agli studenti
alla parte di edificio non soggetta ai lavori e la separazione tra ’area di cantiere
e I’area di accesso alla scuola;

- I'uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione Lavori,
senza che 1I’Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra,
perd, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei
possibili danni che potrebbero derivargli;

- I’obbligo di presentazione delle certificazioni di qualita per tutti 1 prodotti,
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forniti ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto lo prevedono. Il pagamento della
rata di saldo ¢ subordinato all’avvenuta presentazione di dette certificazioni.
L’ Appaltatore dovra in ogni caso riparare tempestivamente a sue spese i guasti
e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona
qualita dei materiali impiegati e per difetti di montaggio e di funzionamento,
escluse solo le riparazione di quei danni che, a giudizio della Stazione
Appaltante, non possano attribuirsi all’ordinario esercizio dell’impianto, ma ad
evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso o normale usura.
L’ Appaltatore deve provvedere ai materiali ¢ mezzi d’opera che siano richiesti
ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia

contemplati nel contratto.

Art. 8 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario ¢
nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma
13, del D.Lgs. n. 50/2016. La cessione del credito deve essere
preventivamente, pena nullita, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in
tal caso, dovra essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione debitrice.

Art. 9 - Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo

Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno erogati all’ Appaltatore pagamenti
in rate di acconto dell’importo, al netto della ritenuta di garanzia per infortuni
dello 0,50%, corrispondenti alla somma del credito dovuto all’Impresa ogni
volta che questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai dati desunti dai

documenti contabili, ammonti a € 160.000,00 (centosessantamila/00) (al netto
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del ribasso contrattuale), e dell’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione
dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) calcolato in proporzione
all’importo dei lavori contabilizzati.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto non puo superare i quarantacinque giorni a decorrere
dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per
disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non puo
superare 1 sessanta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato
stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia
fidejussoria non puod superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso
I'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il
termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
L'emissione dei certificati di pagamento e delle liquidazioni sono subordinati
alla richiesta agli enti previdenziali ed assistenziali delle certificazioni
attestanti I’avvenuto versamento dei contributi, secondo quanto prescritto dalla
normativa vigente al momento del pagamento.

In caso di irregolarita contributive segnalate all’Amministrazione appaltante da
parte degli enti previdenziali ed assistenziali e dall’Ispettorato del Lavoro,
I’Amministrazione, procedera secondo quanto prescritto in materia dalla
normativa vigente. Analoga procedura viene attivata nei confronti
dell’ Appaltatore quando venga accertata un’inadempienza da parte della ditta
subappaltatrice. Il pagamento di dette somme non sara effettuato sino a quando
dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti

dell’ Appaltatore sia stato corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza ¢
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stata definita. Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti, I’ Appaltatore non
puod opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di
danni o ad interessi di sorta.

All’ultimazione dei lavori si fara luogo al pagamento dell’ultima rata di
acconto, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% e della rata di saldo di
importo pari alla somma del credito residuo per lavori regolarmente eseguiti e
completati, desunto dall’ultimo stato di avanzamento lavori, e dell’importo a
saldo degli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza.

L’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza rimane
quello stabilito all’Art. 1 del presente contratto, anche se I’importo finale dei
lavori dovesse variare in piu o in meno, purché la variazione sia contenuta nel
20%.

Si procedera, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della
rata di saldo, alla restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo
svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo che
sara stata riconosciuta I’ammissibilita del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre novanta giorni
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.

I pagamenti di cui sopra verranno effettuati con emissione di mandati di
pagamento che saranno estinti presso la tesoreria comunale di Fano —Credito
Valtellinese S.p.A. - Piazza XX Settembre, nei modi e nei termini indicati
dall’ Appaltatore.

Art. 10 — Anticipazione dell'importo contrattuale
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Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ¢ prevista la
corresponsione in favore dell'appaltatore entro 15 gg dall'effettivo inizio dei
lavori un anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione
dell'anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 11 - Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13
agosto 2010 e s.m.i. Tutti i pagamenti dovranno avvenire, pena la nullita del
contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, an-
che non in via esclusiva, a commesse pubbliche e dovranno riportare 1’indica-
zione del CUP ................... .. N. Gara .............. CIGn. ...ooooveeinin
L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilita dei flussi finanziari con le mo-
dalita di cui sopra comportera per I'Appaltatore, fatta salva la clausola di risolu-
zione contrattuale, I'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di-
sposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.1.

Art. 12 — Garanzie per il pagamento della rata di saldo

L'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della Stazione
Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione una
fideiussione bancaria o polizza assicurativa a seguito della quale la Stazione
Appaltante corrispondera il saldo del prezzo contrattuale.

La predetta garanzia avra durata e validita fino allo scadere di due anni dalla
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data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.

La garanzia dovra essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso
di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La rata di saldo ¢ fissata in euro 80.000,00.

Art. 13 - Cauzione definitiva

L’Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n.50 del 18 aprile
2016, ha prestato cauzione definitiva dell’importo di € ................ (euro
..................... centesimi), mediante polizza fidejussoria  n. .............
della Compagnia .................. - Agenzia di ............. - emessa in data
La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; ¢ fatto salvo il progressivo svincolo della cauzione
definitiva secondo 1 criteri e le modalita stabilite dall’art. 103 comma 5 del
D.Lg. 50/2016.

All'Appaltatore ¢ stata restituita la cauzione provvisoria di € ...................
(euro  ....cioiiiiiiiiinn centesimi), per la quale, sottoscrivendo il presente
contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.

Art. 14 - Polizza assicurativa per danni e responsabilita civile verso terzi
Ai sensi dell'Art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 la ditta
appaltatrice ¢ altresi obbligata a stipulare una polizza assicurativa CAR che

copra 1 danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o
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della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dei lavori. Nello specifico la somma assicurata alla
Sezione A Partita 1) deve corrispondere all'importo di aggiudicazione dei
lavori; mentre la somma assicurata alla Partita 2) dovra essere pari ad €
.................. per le opere preesistenti (schema tipo 2.3 e relativa scheda
tecnica), alla Partita 3) dovra essere pariad € ..................... per demolizioni
e sgomberi alla sezione B “copertura assicurativa della responsabilita civile
durante l'esecuzione delle opere” la somma assicurata dovra essere pari ad
€ o (art. 14 dello schema tipo 2.3 DM 123/2004);

Copia della polizza di cui al presente articolo deve essere trasmessa alla
stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui
al presente contratto (art. 103 c.7 del Dlgs n. 50/2016).

Art. 15 — Termini di operativita delle garanzie

Tutte le polizze assicurative o le fideiussioni bancarie previste dai precedenti
articoli debbono contenere la clausola della rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15
(quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e
devono essere prestate nell’assoluto rispetto delle norme di cui all’art. 103 del
Dlgs n. 50/2016 e delle norme specifiche per ogni tipo di polizza predetta.

Art. 16 - Protocollo di legalita con la Prefettura

Il presente contratto ¢ assoggettato al protocollo di legalita tra la Prefettura di
Pesaro e Urbino ed i1l Comune di Fano, sottoscritto in data 12 novembre 2010.
L'Appaltatore ¢ altresi obbligato, qualora presenti nel presente contratto, a
comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nelle

seguenti attivita imprenditoriali:
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- Trasporto di materiale a discarica; - trasporto e smaltimento di rifiuti; -
fornitura e trasporto di terra e di materiali inerti; - fornitura e trasporto di
calcestruzzo fornitura e trasporto di bitume; - fornitura di ferro lavorato; -
fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato
al subappalto ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni);- noli a freddo di macchinari;- noli a
caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi
dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e
integrazioni); - autotrasporti; - guardiani di cantieri.

Art. 17— Lavorazioni da subappaltare

Le parti danno atto che 1’Appaltatore ha richiesto, in sede di gara, ai sensi
dell’articolo 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016, di subappaltare le
seguenti lavorazioni: ......................... ;

I suddetti subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto
delle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'Appaltatore nel caso in cui si avvalga del subappalto dovra attenersi ai
seguenti obblighi:

- provvedere al deposito del contratto almeno 20 giorni prima dalla data di
effettivo inizio delle esecuzioni delle relative prestazioni, nonché della
certificazione da parte del subappaltatore attestante i requisiti di carattere
generale e di qualificazione richiesti;

- di inserire nel contratto di subappalto, pena la nullita assoluta, gli obblighi
del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e I'impegno di comunicare alla
stazione appaltante ed alla Prefettura — ufficio territoriale del Governo della

provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria
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controparte (appaltatore, subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria;

- Ai sensi dell'art.3 della legge 136 del 13 agosto 2010, sulla tracciabilita dei
flussi finanziari, tutti i pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati
mediante conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva,
purché idonei ad assicurare la piena tracciabilita delle operazioni e riportare
l'indicazione del CIG e del CUP, come disposto nel presente contratto, pena
la nullita assoluta dello stesso contratto;.

- l’affidatario del subappalto dovra altresi corrispondere alle imprese
subappaltatrici gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate, senza
alcun ribasso; il Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori,
il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ovvero il direttore
dell’esecuzione provvedera alla verifica dell’effettiva applicazione di detta
disposizione;

- I’Appaltatore sara solidamente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla

normativa vigente;

Al fine dei pagamenti degli Stati d’avanzamento dei lavori o dello stato finale
dei lavori, la Stazione Appaltante richiedera il DURC anche nei confronti
dell'affidataria del subappalto.

Art. 18 — Risoluzione del contratto e controversie

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procedera alla
risoluzione del presente contratto cosi come regolamentata dagli articoli 108 e
110 del Dlgs n. 50/2016. Non si applica la clausola compromissoria di cui
all'art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione
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del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro.
Art. 19 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti
pubblici

L’Appaltatore prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di
comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso

conoscenza sul sito internet dell’Ente www.comune.fano.ps.it — sezione

Amministrazione trasparente € si obbliga a far osservare al proprio personale e
ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
’attivita svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 20 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest’atto in rappresentanza del
Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto, per le
ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis
della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di
Comportamento del Comune di Fano, nonche le cause di astensione previste
dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del
Comune di Fano;

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.

Art. 21 — Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto
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Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, I’appaltatore,
sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad
ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 22 — Trattamento dati personali

I1 Committente, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003,
informa I’ Appaltatrice che trattera 1 dati, contenuti nel presente contratto e
quelli contenuti negli atti indicati al precedente articolo 2), esclusivamente per
lo svolgimento delle attivita e per 1’assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 23- Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le
altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50,11 D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore ai sensi degli artt. 216
e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la parte applicabile il Capitolato Generale
d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n.
145.

Art. 24 — Spese

Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria
ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico
dell’ Appaltatore che ha versato al Tesoriere Comunale, la somma complessiva

di€ ... (oo centesimi), dicui € .................. per
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diritti di segreteria, € ............... per imposta di registroed € ................ per
imposta di bollo (art. 1. Bis della Tariffa- Parte prima - allegata al d.P.R. n.
642/1972, di cui al D.M. 22 febbraio 2007).

Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate
dovesse essere ricalcolato il valore dell’imposta di bollo, 1’Appaltatore si
impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi
senza alcuna rivalsa nei confronti dell’Ente e dell’Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui all'art. 4 del presente contratto,
'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la
registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Il presente contratto ¢ stipulato in forma pubblica-amministrativa in formato
elettronico, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il
disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n.
221/2012 e s.m.1.

Art. 25 — Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto € soggetto ad IVA: I’atto va registrato
con imposta a misura fissa giusto I’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- Comune di Fano - n. 00127440410.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. 23 pagine a
video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volonta e lo
sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole
tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

— Serie Generale — n. 117 del 21 maggio 2013), unitamente ai documenti
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informatici materialmente allegati.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da
ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti
informatici materialmente allegati ¢ basata su un certificato qualificato che non
risulta scaduto di validita e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell’art. 24,
comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d’uso,
secondo quanto stabilito all’art. 28, comma 3 e all’art. 30, comma 3, del citato
Decreto Legislativo.

Ing. Sandro Sorbini SIZ. tiiiii e,
Il Segretario Generale dott.ssa Antonietta Renzi

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e sequenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

Estremi registrazione:
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