



Comune di FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STADIO MANCINI 1° STRALCIO - 2° LOTTO (Tribuna Ospiti e Torri Portafaro)


Progetto Definitivo-Esecutivo

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. FABBRI FEDERICO

Progettisti Incaricati:

PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE
Ing. Geol. DIEGO TALOZZI
Via XXIV Maggio n. 19 - 61049 Urbania (PU)

COLLABORAZIONE TECNICA E SICUREZZA
Geom. EUGENIO ZUCCARONI
Via XXIV Maggio n. 19 - 61049 Urbania (PU)



TIPO ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

Fel Tal.

REVISIONE

01

PROGETTO

Doc.

CODICE ELABORATO

Doc. 8

EMISSIONE

Maggio 2020

FASE


D-E

SCALA

.....

FILE

.....



Timbro e Firma

STUDIO TECNICO Ing. Geol. TALOZZI DIEGO

Via XXIV Maggio, 19 - 61049 Urbania (PU)
Tel. e Fax 0722 317881 - dtalozzi@libero.it

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Progetto Definitivo – Esecutivo

Importo Intervento 804.993,45 € ridotto d'Ufficio del 21,9 %

IMPORTO LAVORI A MISURA		
A	TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA (A1+A2)	634.897,43 €
	A1 - Di cui oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	28.299,30 €
	A2 - Importo a Base d'Asta	606.598,13 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B	SPESE TECNICHE - PROGETTAZIONE e C.S.P. (B1+B2)	40.290,00 €
	B1 – Imponibile Spese Tecniche	39.500,00 €
	B2 – Cassa previdenziale (2% su B1)	790,00 €
C	SPESE TECNICHE – D.L. e C.S.E. (C1+C2)	30.600,00 €
	C1 – Imponibile Spese Tecniche	30.000,00 €
	C2 – Cassa previdenziale (2% su C1)	600,00 €
D	COLLAUDO (Compreso Cassa Previdenziale e IVA)	3.000,00 €
E	Art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	8.127,03 €
F	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Indagini Geologiche Indagini Strutturali Analisi rifiuti di cantiere	4.000,00 €
G	IVA (G1+G2)	79.085,54 €
	G1 – 10% su A	63.489,74 €
	G2 – 22% su B+C	15.595,80 €
H	TOTALE SOMME A DISP. DELL'AMMINISTRAZIONE	165.102,57 €
I	TOTALE A+H	<u>800.000,00 €</u>

Geol. Ing. Diego Talozzi



Comune di FANO (PU)

INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STADIO MANCINI 1° STRALCIO - 2° LOTTO (Tribuna Ospiti e Torri Portafaro)

euro	
Lavori da appaltare (senza riduzione)	804.993,45
Lavori (netto OSI)	776.694,15
OSI	28.299,30
Sommano	804.993,45
Riduzione 21,9% Lavori (netto OSI)	170.096,02

VISUALIZZAZIONE ANALITICA DELLA
RIDUZIONE OPERATA D'UFFICIO E
RIPARTIZIONE PER CATEGORIE SOA PER
APPALTO

Lavori a base d'asta (ridotti d'ufficio)	606.598,13
OSI	28.299,30
Sommano	634.897,43

	Gruppo di Lavorazioni	euro	Cat. SOA	OSI	Valore al netto OSI	Riduzione d'ufficio	Lavori al netto OSI ridotti d'ufficio	Lavori ridotti d'ufficio comprensivi di OSI
01	TRIBUNA OSPITI							
01a	Demolizioni e opere di fondazione	42.442,11	OG1	806,40	41.635,71	9.118,22	32.517,49	33.323,89
01b	Rinforzi setti esistenti	59.483,38	OG1	1.137,24	58.346,14	12.777,80	45.568,34	46.705,58
01c	Gradoni prefabbricati	44.000,00	OS13	838,20	43.161,80	9.452,43	33.709,37	34.547,57
01d	Sistemazione locali interni alla tribuna	28.752,80	OG1	835,75	27.917,05	6.113,83	21.803,22	22.638,97
01e	Sistemazioni aree esterne	3.704,21	OG1	95,37	3.608,84	790,34	2.818,50	2.913,87
01f	Imp.Elettrico e d'Illuminazione	8.481,05	OG11	134,62	8.346,43	1.827,87	6.518,56	6.653,18
01g	Luci di Sicurezza Tribuna	4.010,20	OG11	72,64	3.937,56	862,33	3.075,23	3.147,87
01h	Imp. Idrico e Fognario	17.575,99	OG11	255,03	17.320,96	3.793,29	13.527,67	13.782,70
02	TORRI PORTAFARO							
02a	Opere preliminari e di Completamento	28.502,79	OG1	801,50	27.701,29	6.066,58	21.634,71	22.436,21
02b	Scavi e opere di fondazione	128.675,58	OG1	2.646,67	126.028,91	27.600,33	98.428,58	101.075,25
02c	Torri in Acciaio	164.000,00	OS18A	5.986,00	158.014,00	34.605,07	123.408,93	129.394,93
02d	Imp. Elettrico e d'Illuminazione	275.365,34	OG10	14.689,88	260.675,46	57.087,93	203.587,53	218.277,41
	Sommano	804.993,45		28.299,30			606.598,13	634.897,43

Lavori a base d'asta (ridotti d'ufficio)	606.598,13
OSI	28.299,30
Sommano	634.897,43

RIPARTIZIONE IN CATEGORIE SOA PER APPALTO

euro	Cat. SOA		
229.093,76	OG1	36,08%	Prevalente
34.547,57	OS13	5,44%	Non Scorporabile
23.583,76	OG11	3,71%	Non Scorporabile
129.394,93	OS18A	20,38%	Scorporabile
218.277,41	OG10	34,38%	Scorporabile
634.897,43		100,00%	

Il Tecnico Progettista
Ing. Geol. TALOZZI DIEGO

Visto, accettato e confermato
Il R.U.P. Ing. FABBRI FEDERICO