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PROGETTO: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STADIO MANCINI 

1° STRALCIO - 2° LOTTO (Tribuna Ospiti e Torri Portafari).  
Progetto Definitivo - Esecutivo 

OGGETTO:  Documento economico – dichiarazione sulla riduzione dei prezzi.  
 
Il computo metrico estimativo del progetto definitivo-esecutivo è stato redatto sulla base 
dei prezzi riportati nel B.U.R. Marche 2019 e sulla base di nuovi prezzi elaborati dal 
sottoscritto mediante specifiche analisi dei costi relativi a lavorazioni non riscontrabili nel 
prezziario regionale.  
Il progetto è caratterizzato dalla presenza di lavorazioni con la fornitura di notevoli 
quantitativi dello stesso materiale e dalla ripetibilità delle stesse; mi riferisco in 
particolare alla realizzazione delle quattro torri portafari in cui sono dominanti la 
movimentazione delle terre e rocce da scavo con le relative opere finalizzate a garantire 
la stabilità dei fronti, l’impiego di notevoli volumi di calcestruzzo concentrato in poche 
fasi lavorative, nonché la fornitura e posa in opera delle importanti opere prefabbricate 
in acciaio, impiantistiche elettriche ed illuminotecniche. Queste caratteristiche, 
unitamente all’assenza di particolari difficoltà logistiche di cantiere permettono, 
generalmente, un notevole abbattimento delle spese generali con riflessi positivi 
sull’utile d’impresa e, di conseguenza, sul ribasso d’asta.  
D’altra parte, scopo principale dell’Amministrazione è l’impiego ottimale delle somme a 
disposizione attraverso la realizzazione della maggiore quantità di opere al fine di 
restituire un polo sportivo sicuro, operativo e funzionale, piuttosto che ottenere un 
notevole ribasso d’asta che, comunque, dovrebbe essere impiegato per ultimare tutte le 
previste e necessarie lavorazioni, rimaste in prima analisi escluse per mancanza di 
copertura economica.  
Premesso quanto sopra, in accordo con il Responsabile Unico del Procedimento, è 
stata applicata una decurtazione di tutti i prezzi pari al 21,90%, al netto degli oneri della 
sicurezza preliminarmente scorporati e pari a 4,484% 
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