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Repertorio n.   …………..                  

COMUNE DI FANO 

   Provincia di Pesaro e Urbino 

-------------------- 

Contratto per i LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CON 

MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

DEGLI IMMOBILI “CASAL BRIGNANO” E “CASA FERRI” DI 

PROPRIETA’ DEL COMUNE DI FANO. CUP  E39J2100144000 - CIG N. 

........................................ – NUMERO GARA .................................... 

Repubblica Italiana 

L’anno duemilaventuno (2021) questo giorno ……... (…..) del mese di ……..., 

avanti a me dott. …….., Segretario Generale del Comune di Fano, giusto 

provvedimento del Sindaco n. …….. del ……………... e come tale abilitato a 

ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse 

del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di ricevere questo 

atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

- dott. ………...,  nato a …………. il …………….., Codice fiscale n. 

……………….., che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del 

Settore Lavori Pubblici in rappresentanza e per conto dell’Amministrazione 

Comunale, ai sensi del Provvedimento Sindacale n. ………….  del 

……………….. e dell’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

2) Sig. ……………. nato a …………………... il ……..….. e residente 

in…………………il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua 

qualità di…………….… della Società …………………. con sede in 
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……………, giusto quanto risulta dal Certificato della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di ……..……. rilasciato in data ………. 

…dal quale risulta che nulla osta ai fini dell’articolo 10 della Legge 31 

05.1965,  n.575 e successive modifiche agli atti del Comune di Fano. 

Essi Signori, della cui identità personale e qualifica io Segretario Generale del 

Comune di Fano mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare 

risultare dal presente atto quanto segue: 

Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Fano n. ………. del 

…………., esecutiva, agli atti del Comune di Fano, è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di “LAVORI DI STRAORDINARIA 

MANUTENZIONE CON MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEGLI IMMOBILI “CASAL BRIGNANO” E “CASA FERRI” 

DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI FANO” redatto dal Raggruppamento 

Temporaneo di Professionisti di tipo verticale di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50 

del 18.04.2016, costituito dallo STUDIO AE3 - ANNIBALLI MARANGONI, 

cod. fisc. 02296340413 e P. IVA 02296340413 con sede in Via LUIGI 

EINAUDI n. 112/a (Mandatario) e ARCH. ALESSANDRO BRUNELLI, nato 

a FANO (PU) il 03/09/1987, residente in FANO via DELLA TRAVE 18, cod. 

fisc. BRNLSN87P03D488S P. IVA 02686260411, iscritto all’ordine 

professionale DEGLI ARCHITETTI DI ROMA E PROVINCIA – SEZ. A al n. 

22244 (Mandante), per l’importo complessivo di € 340.000,00 (euro 

trecentoquarantamila virgola zero centesimi) come da seguente prospetto così 

suddiviso: 
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QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI  

  

C.a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo 

dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) 
 

Casa Ferri - Vallato  euro 195´339,17 
Casal Brignano - Verdevivo  euro 30´338,60 
  

Sommano  euro 225´677,77 
  

C.b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON 

soggetti a Ribasso d'asta) 
 

Casa Ferri - Vallato  euro 4´509,10 
Casal Brignano - Verdevivo  euro 724,78 
  

Sommano  euro 5´233,88 
  

C.c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  

C.c.4) Imprevisti  euro 8´259,95 
C.c.7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività 

preliminari, ivi compreso l’eventuale monitoraggio di parametri 

necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 

conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 

contabilità, supporto al RUP e verifica preventiva della 

progettazione  euro 

39´342,08 

C.c.7bis) Incentivo di cui all’articolo 113 comma 2 del codice, 

nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere 

svolte dal personale dipendente  euro 

4´678,75 

C.c.18) Oneri previdenziali e fiscali per le attività di cui ai punti 

7,13 e 14 nonché IRAP per personale dipendente che beneficia 

dell’incentivo di cui all’art.113 comma 2 del codice  euro 

1´573,68 

C.c.17) I.V.A ed eventuali altre imposte tra cui i tributi speciali 

per conferimento a discarica  euro 
60´467,77 

Arrotondamento  euro 0,00 
  

Sommano  euro 114´322,23 
  

TOTALE  euro 340´000,00 
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- il progetto è stato validato dal RUP dott. Ing. Federico Fabbri in data ………. 

; 

- Direttore dei Lavori sono gli Ingg. Anniballi Matteo e Marangoni Giovanni 

dello Studio AE3 – Anniballi Marangoni con studio in Via Einaudi 112/A – 

Fano (PU); 

- la spesa in questione è finanziata all’interno del ………………per € -----------

-------------- (codice ………..) dalla legge ……….. – legge ………… - … 

- Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Ing. Federico Fabbri 

Funzionario P.O. del Settore Lavori Pubblici,  nominato con determinazione 

del Dirigente del Settore LL. PP. n. …………. del …………..;  

- con determinazione a contrattare n. ……... del …………… del Dirigente del 

Settore Lavori Pubblici, venivano approvate le modalità ed i criteri per 

appaltare i lavori di che trattasi, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 

del  D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art.  95  comma 2 del richiamato decreto,  per 

l’importo dei lavori a base di gara suddivisi come segue: 

Lavori 
soggetti a 
ribasso 

 
Importi non soggetti a ribasso 

Totale Importo 
a base 

contrattuale Lavori a 
misura a base 

d’asta 

Oneri della 
sicurezza 
inclusi nei 

prezzi 

In economia - 
(art.14 comma 3 
Decreto 7 marzo 
2018 n.49) euro 

Oneri di 
sicurezza 
speciali 

€ 220.443,89 € 5.233,88 € 0,00 € 0,00 € 225.677,77 

 
L’importo della manodopera viene stimato pari ad € 79.669,42 (lavori a 
misura) 

- il progetto è così codificato: CUP  E39J2100144000 - CIG N. 

........................................; 
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 - con determinazioni  n. ………... del ………………. del Responsabile P.O. 

della CUC  è stato approvato il bando/disciplinare di gara e relativa 

modulistica per procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante 

procedura aperta,  ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n.50/2016 con aggiudicazione 

secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e si è altresì’ stabilito di applicare la 

cosiddetta inversione procedimentale prevedendo di esaminare le offerte 

tecniche e economiche prima della verifica della documentazione relativa al 

possesso dei requisiti di carattere generale, di quelli di idoneità e di capacità 

degli offerenti; 

- detto bando di gara, veniva pubblicato, ai sensi di legge, sulla G.U.RI.  n. 

…... del ………….0, su Amministrazione trasparente ed all'Albo  Pretorio on-

line – Bandi di gara e contratti, dal …………... alle ore 12,00 del  …………..,  

sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (id. invio n. …………. e 

id. n. …………...) e, per estratto su due quotidiani di cui uno a diffusione 

nazionale e uno a diffusione regionale (Il Messaggero naz. Del ………... e Il 

Corriere Adriatico del ………….);   

- a seguito di gara telematica esperita mediante procedura aperta nelle date del 

…………. del mese di ………... 2021, ………. del mese  di ………... 2021 e 

……… del mese di ………….. 2021, la migliore offerta è risultata quella del 

…………….., con sede legale in ……………. n……….. – …………. 

………….. (…...),  P.IVA/C.F. n. …………...,  con il ribasso del…………., 

come risulta dal relativo verbale; 

- ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, è 

stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 

carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema 



8 

Avcpass predisposto dall’ANAC; 

- visura della C.C.I.A.A., acquisita agli atti in data …………….. 2021;   

- ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla 

legge n 266/2002, sono stati acquisiti i documenti di Regolarità Contributiva 

(DURC on line), dai quali risulta che il ………….. (con le seguenti 

posizioni/matricole: …………... matricola INPS n. ……………., INAIL n. 

……………)……………. è in regola con il versamento dei contributi 

previdenziali e assicurativi; 

- il ...........……………….. possiede l’attestazione SOA per le categorie OG1 

…………….. e le certificazioni di qualità …………………..; 

- il Comune di Fano, ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ha 

richiesto in data ……………………., la comunicazione prefettizia antimafia, 

nei confronti del ……………………...  mediante consultazione della B.D.N.A. 

(Banca Dati Nazionale Antimafia) ed è pervenuta la comunicazione antimafia 

liberatoria, ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.lgs. n. 159/2011, in data 

…………….., prot. …………………..; 

- divenuta efficace la suddetta aggiudicazione, con determinazione n. 

……………. del …………………. del Responsabile della CUC, si disponeva 

l’affidamento del presente appalto, al ……………... con sede in Viale 

………………... n………. – ………….. ……... (………...), per l’importo 

contrattuale di ………... di cui …………... per lavori a misura, al netto del 

ribasso del…………..% e € 5.233,88 per oneri della sicurezza inclusi e 

aggiuntivi non soggetti a ribasso, IVA esclusa; 

- ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione 

definitiva è stata comunicata in data ……………. 2021 alle altre ditte 

concorrenti; 
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- l'Avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato in 

Amministrazione trasparente, all'Albo Pretorio on-line e sulla piattaforma 

telematica TuttoGare in data ………………...0, sulla G.U.R.I. - Sez. Contratti 

n. ……………. del ……………. 2021, sul sito dell’Osservatorio Regionale – 

Servizio Contratti Pubblici (codice n. …………...) e per estratto, su un 

quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione regionale (Il Messaggero 

naz. e Corriere Adriatico reg. del …………. 2021); 

-  il “termine dilatorio” di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. è scaduto;  

- con determinazione n. 341 del 19 febbraio 2021 del Dirigente Settore Lavori 

Pubblici, si è preso atto dell’intervenuta aggiudicazione a favore dell’impresa 

…………… 

-  con verbale in data odierna il Responsabile Unico del Procedimento dei 

lavori in argomento e il rappresentante della ditta Appaltatrice hanno 

concordemente dato atto, del permanere delle condizioni che consentono 

l’esecuzione dei lavori; 

- ai fini del presente contratto, il sig……………. quale rappresentante legale 

della ditta Appaltatrice, dichiara di aver eletto domicilio in Fano, presso la sede 

Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76. 

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che 

dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e 

dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano 

quanto appresso:  

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto 

Il dott. ………………….. in nome, per conto e nell’interesse del Comune di 

Fano che rappresenta, affida in appalto, al ………………., con sede legale in 
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………………….. n………... – ………….. …………. (……..), d’ora innanzi 

denominata Appaltatore, che in persona del suo costituito rappresentante 

accetta, LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CON MESSA 

IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI 

IMMOBILI “CASAL BRIGNANO” E “CASA FERRI” DI PROPRIETA’ DEL 

COMUNE DI FANO, in conformità al progetto indicato in premessa. 

L'importo totale contrattuale ammonta ad € ………………. (euro ……………. 

virgola …………. centesimi) così composto: ………………….. per lavori a 

misura al netto del ribasso del …………….%,  € 5.233,88 per oneri della 

sicurezza inclusi e aggiuntivi non soggetti a ribasso, oltre Iva.  

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto  

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche 

obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti 

dall’appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi 

vigenti in materia, dal presente contratto e dai seguenti documenti:  

a) Capitolato generale d’Appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, per la 

parte ancora vigente; 

b)  Capitolato Speciale d’Appalto; 

c) Elenco Prezzi; 

d) Relazione generale; 

e) Computo metrico estimativo; 

f) Incidenza manodopera; 

g) Cronoprogramma; 

h) Deliberazione della Giunta Comunale, n. ……... del ………………. di 

approvazione del progetto esecutivo e relativi allegati; 
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i) Determinazioni a contrattare n. ……….. del ……………. del Dirigente 

Settore Lavori Pubblici;  

l) Determinazioni  n. ………. del …………. del Responsabile della CUC di 

approvazione degli atti di gara; 

m) Verbali di gara ; 

n) Offerta tecnica; 

o) Offerta economica; 

p) Determinazione di aggiudicazione definitiva n. ………... del ……………. 

del Responsabile della CUC; 

q) Determinazione n. ………... del …………….. del Dirigente Settore Lavori 

Pubblici di presa d’atto; 

r) Piano di sicurezza e coordinamento; 

s) Piano operativo di sicurezza ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008; 

t) Dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera a) 

ed art. 29, comma 5 e di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;  

Le indicazioni di cui alle voci dell’elenco prezzi, al Capitolato Speciale 

d’Appalto ed agli elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la 

consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle 

opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i 

documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati 

grafici. Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti 

quei lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci 

di detto elenco risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse 

compiute a perfetta regola d’arte. 
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Sono parte del presente contratto e si intendono allegati per formare parte 

integrante e sostanziale anche se non materialmente uniti al medesimo, i 

documenti di seguito richiamati che vengono sottoscritti dalle parti in segno di 

accettazione e conservati agli atti della stazione appaltante: 

a. il capitolato speciale d’appalto 

b. l’elenco prezzi 

c. il computo metrico estimativo 

Sono altresì sottoscritti con firma digitale in segno di conoscenza ed 

accettazione gli altri documenti sopra riportati, non allegati, depositati e 

conservati agli atti della stazione appaltante. 

Art. 3 – Tempo per l'ultimazione dei lavori  

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 268  

(duecentosessantotto) giorni consecutivi dalla data del verbale di consegna dei 

lavori stessi. In particolare il programma dei lavori individua parti dell’opera 

che devono essere eseguite entro termini prestabiliti, così come indicato 

all’art.14 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

L’Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di 

ultimare i lavori entro la scadenza del termine contrattuale, può chiedere 

proroghe, a norma dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 oltre che all'art. 20 del 

capitolato speciale d'appalto. 

Art. 4 – Penali 

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori e/o per ogni giorno di 

ritardo sul programma di esecuzione dei lavori di cui all’art. 5 del presente 

contratto verrà applicata all’Appaltatore una penale giornaliera pari all’1‰ 

(uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale. 

Art. 5 – Programma di esecuzione lavori 
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L’Appaltatore è tenuto e si impegna a presentare, prima dell’inizio dei lavori, il 

programma di esecuzione dei lavori. 

Per le specifiche modalità di esecuzione degli stessi si demanda all'Art. 13 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 6 –   Contabilizzazione dei lavori  

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni 

regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale 

d’appalto allegato a questo contratto. La contabilizzazione dei lavori a misura è 

effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, 

secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa 

categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote 

percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte 

da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare 

l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale 

computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono 

vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota 

eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il 

risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo. Le misurazioni e 

rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’esecutore 

rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i 

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due 

testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. Per i lavori da 

liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si 

procede secondo le relative speciali disposizioni. 



14 

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i 

lavori. 

Art. 7 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente  

L’Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

Art. 8 – Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore  

Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato Generale e al 

Capitolato Speciale d’Appalto, sono pure a carico dell’Appaltatore tutti gli 

oneri ed obblighi qui di seguito indicati, che si intendono compensati nei prezzi 

dell’elenco: 

- l'iscrizione alla Cassa Edile di Pesaro ai sensi della L.R. n. 8 del 23.02.2005 

prima dell'inizio dei lavori; 

- le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere e la 

sua custodia diurna e notturna;  

- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori;  

- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre 

all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;  

- lo smaltimento a norma di legge dei vari rifiuti destinati alla discarica ( se del 

caso la stessa deve essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla 

Direzione Lavori; 

- la esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati di prova, di tutte le 

esperienze ed i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione 

Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione 

a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi;  
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- l’applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna, 

di un cartello con le indicazioni del lavoro, secondo la dicitura dettata dal 

Responsabile del Procedimento;  

- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni, che saranno di 

volta in volta indicati dalla Direzione Lavori, delle opere in corso nei vari 

periodi dell’appalto; 

- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di 

contabilità lavori, certificati, ecc. e dei documenti relativi alla gestione del 

contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo;  

- l’allacciamento alla rete per la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua 

necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d’opera, 

nonché, le previdenze atte ad ottenere la continuità dei servizi quando 

manchino energia elettrica ed acqua;  

- l’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o 

in costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi nel presente 

appalto che eseguono lavori per conto dell’Amministrazione Appaltante, 

nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l’uso da parte di dette persone dei 

ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento;  

- l’accertamento della presenza o meno nell’ambito del cantiere, di condutture 

elettriche, telefoniche, idriche fognarie, gas, individuandone l’esatta 

ubicazione; eventuali danni causati a dette condutture ed impianti saranno 

addebitati all’Appaltatore;  

- tutte le pratiche e gli oneri per l’occupazione temporanea o definitiva di aree 

pubbliche e private per strade di servizio, per l’accesso al cantiere per 

l’impianto del cantiere stesso, per deviazioni provvisorie di strade e acque, per 



16 

cave di prestito, per depositi od estrazione di materiali e per tutto quanto 

necessario alla esecuzione dei lavori;  

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all’emissione 

del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;  

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D. Lgs. n. 81/2008 e 

successive modificazioni ed integrazioni compresa la redazione del PIMUS se 

necessario a seguito di utilizzo dell'impalcatura; 

- l’uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione Lavori, 

senza che l’Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, 

però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei 

possibili danni che potrebbero derivargli;  

- l'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni ed 

obblighi a carico del contraente come riportati nella polizza di assicurazione di 

cui allo schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica (D.M. n. 123 del 12/03/2004); 

- l'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per le attività 

temporanee di cantiere di cui alla L.R. n. 28 del 14/11/2001 nonché della 

D.G.R. n. 896/2003 e la relativa modifica dell'orario di lavoro; 

- l’obbligo di presentazione delle certificazioni di qualità per tutti i prodotti, 

forniti ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni 

tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto lo prevedono. Il pagamento della 

rata di saldo è subordinato all’avvenuta presentazione di dette certificazioni. 

L’Appaltatore deve provvedere ai materiali e mezzi d’opera che siano richiesti 

ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia 

contemplati nel contratto; 
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- il pieno rispetto di quanto riportato all'articoli 34 e 42 del Capitolato Speciale 

d'Appalto. 

Art. 9 – Disposizioni specifiche in materia di sicurezza 

I lavori di cui al presente appalto sono soggetti all’applicazione del D.Lgs. n. 

81 del 09/04/2008 “Testo Unico della Sicurezza”. Il responsabile dei lavori si 

attiene alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/2008. 

L’Appaltatore è comunque obbligato ad adottare le misure conformi alle 

prescrizioni di cui all’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, ed è tenuto a 

consegnare all’Amministrazione appaltante entro 30 gg. dall’aggiudicazione, e 

comunque prima della consegna dei lavori, nei casi di consegna anticipata in 

pendenza del contratto, la seguente documentazione: 

- il Piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs., 

81/2008. 

Nel caso, nel corso dell’esecuzione dei lavori vi siano le condizioni 

riconducibili all’applicazione dell’art. 90 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, il 

Responsabile dei Lavori si atterrà alle disposizioni dello stesso articolo 90 

commi 4 e 5. 

La stima dei costi per la sicurezza che si identifica negli oneri per l‘attuazione 

delle misure previste nell'Allegato XV del D.lgs. 81/08 nonché L.R. n 33 del 

18/11/2008 e riportata nell'apposito computo metrico. 

Art. 10 – Modalità di pagamento, obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari 

L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche.   
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Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’affidatario assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, i quali 

devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la 

risoluzione del contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. 

Ai sensi delle disposizioni dell’art. 3 della sopra menzionata legge si dichiara 

che il conto corrente dedicato è il seguente: 

Banca: ………………………………… 

IBAN: ………………………………… 

Intestatario e delegato: sig. ………………., nato il ………….. a ……………., 

codice fiscale n. ………………………... 

Ogni bonifico bancario o postale effettuato con le suddette modalità, dovrà 

riportare l’indicazione dei seguenti codici: CUP  E39J2100144000 - CIG  

......................................... 

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le 

modalità di cui sopra comporterà per l'appaltatore, fatta salva la clausola di 

risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.e i. 

L'ottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari opera anche 

nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti, pena la nullità assoluta del 

contratto. 

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia 

di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
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Art. 11 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è 

nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma 

13, del D.Lgs.n. 50/2016. La cessione del credito deve essere preventivamente, 

pena nullità, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in tal caso, dovrà 

essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve 

essere notificata all'Amministrazione debitrice.  

Art. 12 - Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno erogati all’Appaltatore pagamenti 

in rate di acconto dell’importo, al netto della ritenuta di garanzia per infortuni 

dello 0,50%, corrispondenti alla somma del credito dovuto all’Impresa ogni 

volta che questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai dati desunti dai 

documenti contabili (stato di avanzamento lavori), ammonti a € 50.000,00 

(cinquantamila/00) al netto del ribasso contrattuale, e dell’importo dovuto per 

oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) 

calcolato in proporzione all’importo dei lavori contabilizzati. 

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del 

corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere 

dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per 

disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può 

superare i sessanta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato 

stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia 

fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso 

l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il 
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termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. 

L'emissione dei certificati di pagamento e delle liquidazioni sono subordinati 

alla richiesta agli enti previdenziali ed assistenziali delle certificazioni 

attestanti l’avvenuto versamento dei contributi, secondo quanto prescritto dalla 

normativa vigente al momento del pagamento. 

In caso di irregolarità contributive segnalate all’Amministrazione appaltante da 

parte degli enti previdenziali ed assistenziali e dall’Ispettorato del Lavoro, 

l’Amministrazione, procederà secondo quanto prescritto in materia dalla 

normativa vigente. Analoga procedura viene attivata nei confronti 

dell’Appaltatore quando venga accertata un’inadempienza da parte della ditta 

subappaltatrice. 

Il pagamento di dette somme non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato 

del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti dell’Appaltatore sia stato 

corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale 

sospensione o ritardo nei pagamenti, l’Appaltatore non può opporre eccezioni 

alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni o ad interessi di 

sorta. 

Qualora sia stata eseguita l’anticipazione ai sensi dell’art. 35 comma 18 del 

D.Lgs. 50/2016 su l’importo di ogni certificato di pagamento è operata una 

trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a 

titolo di graduale recupero della medesima. 

All’ultimazione dei lavori si farà luogo al pagamento dell’ultima rata di 

acconto, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% e della rata di saldo di 

importo pari alla somma del credito residuo per lavori regolarmente eseguiti e 
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completati, desunto dall’ultimo stato di avanzamento lavori, e dell’importo a 

saldo degli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza. 

Si procederà, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della 

rata di saldo, alla restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo 

svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo che 

sarà stata riconosciuta l’ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio o 

del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre novanta giorni 

dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione. 

I pagamenti di cui sopra verranno effettuati con emissione di mandati di 

pagamento che saranno estinti presso la tesoreria comunale di Fano – Credito 

Valtellinese S.p.A. - Piazza XX Settembre, nei modi e nei termini indicati 

dall’Appaltatore. 

Art. 13 -   Cauzione definitiva  

L’Appaltatore, ai  sensi   dell'art.  103, comma 1,  del D.Lgs  n.50 del 18 aprile 

2016, ha prestato cauzione definitiva dell’importo di …………….  (euro 

…………………. virgola sedici ……………..), mediante polizza fidejussoria 

n. …………….. della Società……………...,  emessa in data ………….... 

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque 

decorsi 12  mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato; è fatto salvo il progressivo svincolo della cauzione definitiva 

secondo i criteri e le modalità stabilite dall’art. 103,  c. 5, del D.Lg. 50/2016. 

Alla ditta Appaltatrice è stata restituita la cauzione provvisoria di 

………………. (euro …………….. virgola zero centesimi), per la quale, 
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sottoscrivendo il presente contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.  

Art. 14 – Garanzie per il pagamento della rata di saldo  

L'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della Stazione 

Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad emissione del 

Certificato di Regolare Esecuzione una fideiussione bancaria o polizza 

assicurativa a seguito della quale la Stazione Appaltante corrisponderà il saldo 

del prezzo contrattuale. 

La predetta garanzia avrà durata e validità fino allo scadere di due anni dalla 

data di emissione del collaudo provvisorio.  

La garanzia dovrà essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso 

di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione 

del collaudo provvisorio. 

Art. 15 – Anticipazione dell'importo contrattuale 

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 è prevista la corresponsione in 

favore dell'appaltatore entro 15 gg. dall'effettivo inizio dei lavori un 

anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione 

dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di 

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione 

stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.  

Art. 16 - Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi   

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 125 del D.P.R. 

207/2010, la ditta Appaltatrice è altresì obbligata a stipulare una polizza 

assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, 
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anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori.  Nello specifico la somma 

da assicurare alla Sezione A Partita 1 deve corrispondere all'importo di 

aggiudicazione dei lavori mentre la somma da assicurare alla partita 2 dovrà 

essere pari ad euro 500.000,00 (schema tipo 2.3 D.M. 123/2004 e relativa 

scheda tecnica).  

Alla sezione B “copertura assicurativa della responsabilità civile durante 

l'esecuzione delle opere” la somma assicurata dovrà essere pari ad € 

1.500.000,00 ( Art. 14 dello schema tipo 2.3 D.M. 123/2004). 

Copia della polizza di cui al presente articolo deve essere trasmessa alla Stazione 

Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui al presente 

contratto. 

Art. 17 – Termini di operatività delle garanzie  

Tutte le polizze assicurative o le fideiussioni bancarie previste dai precedenti 

articoli debbono contenere la clausola della rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 

(quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e 

devono essere prestate nell’assoluto rispetto delle norme di cui art. 103 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle norme specifiche per ogni tipo di polizza 

predetta, di cui al Titolo VI del D.P.R. n.207/2010. 

Dette polizze debbono essere redatte in conformità agli schemi di polizza tipo 

di cui al Decreto Ministero Attività Produttive n. 123 del 12 marzo 2004.  

Art. 18 - Protocollo di legalità con la Prefettura  

Il presente contratto è assoggettato al protocollo di legalità tra la Prefettura di 

Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano, sottoscritto in data 10 marzo 2020. 

L'Appaltatore è altresì obbligato, qualora presenti nel presente contratto, a 
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comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nelle 

seguenti attività imprenditoriali:  

- Trasporto di materiale a discarica; -  trasporto e smaltimento di rifiuti; - 

fornitura e trasporto di terra e di materiali inerti; - fornitura e trasporto di 

calcestruzzo fornitura e trasporto di bitume; - fornitura di ferro lavorato; - 

fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato 

al subappalto ai sensi dell'articolo 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e 

successive modifiche e integrazioni);-  noli a freddo di macchinari;-  noli a 

caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi 

dell'articolo 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e 

integrazioni); - autotrasporti; - guardiani di cantieri. 

Art. 19 –    Lavorazioni da subappaltare  

Le parti danno atto che l’Appaltatore ha richiesto, in sede di gara, ai sensi 

dell’articolo 105 del Decreto Legislativo 50/2016 e successive modificazioni e 

integrazioni, di subappaltare i lavori rientranti nella categoria………………... 

nel limite del ……………... dell’importo contrattuale. 

L'Appaltatore nel caso in cui si avvalga del subappalto dovrà attenersi ai 

seguenti obblighi: 

- provvedere al deposito del contratto almeno 20 giorni prima dalla data di 

effettivo inizio delle esecuzioni delle relative prestazioni, nonché della 

certificazione da parte del subappaltatore attestante i requisiti di carattere 

generale e di qualificazione richiesti; 

- inserire nel contratto di subappalto, pena la nullità assoluta, gli obblighi del 

subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all'art.3 della legge 13.8.2010 n.136 e l'impegno di comunicare alla 

stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della 
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provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria 

controparte (appaltatore, subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria; 

- ai sensi dell'art.3 della legge 136 del 13.8.2010, sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari, tutti i pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati 

mediante conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva,  

purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni e  riportare 

l'indicazione del CIG e del  CUP, come disposto nel  presente contratto, pena 

la nullità assoluta dello stesso contratto; 

- di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni da ciascun  pagamento 

effettuato, copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori, dei cottimisti, dei 

prestatori di servizi ed dei fornitori di beni o lavori, con l’indicazione delle 

ritenute a garanzia effettuate ; nel caso in cui non vengano trasmesse dette 

fatture entro tali termini la Stazione appaltante provvederà a sospendere i 

successivi pagamenti a favore dello stesso affidatario. Inoltre, si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 105 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in merito al 

pagamento diretto del subappaltatore; 

- l’Appaltatore dovrà altresì corrispondere alle imprese subappaltatrici gli 

oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso; il 

Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione ovvero il direttore dell’esecuzione 

provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione di detta disposizione; 

- l’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 

adempimenti da parte di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente;  

Al fine dei pagamenti degli Stati d’avanzamento dei lavori o dello stato finale 
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dei lavori, la Stazione Appaltante richiederà il DURC anche nei confronti 

dell'affidataria del subappalto. 

Art. 20 –  Risoluzione del contratto e controversie 

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procederà alla 

risoluzione del presente contratto così come regolamentata dagli articoli 108 e 

110 del D.Lgs. n. 50/2016. Non si applica la clausola compromissoria di cui 

all'art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.  

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione 

del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro. 

Art. 21 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti 

pubblici 

L’Appaltatore prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di 

comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di 

Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso 

conoscenza sul sito internet dell’Ente  www.comune.fano.ps.it – sezione 

Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e 

ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e 

l’attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti. 

Art. 22 - Assenza di condizioni ostative alla stipula  

Il Responsabile di Settore che interviene in quest’atto in rappresentanza del 

Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara: 

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis 

della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di 
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Comportamento del Comune di Fano, nonchè le cause di astensione previste 

dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del 

Comune di Fano; 

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i.  

Art. 23 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto  

L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso 

contratti o conferito incarichi a dipendenti dell’amministrazione committente il 

cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre 

anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti 

dell’affidatario stesso per conto dell’amministrazione committente. 

Art. 24 – Clausola sociale 

L’Appaltatore qualora abbia l’esigenza di disporre di ulteriore manodopera 

rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti tra 

quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere soggetti 

svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art. 

2, del Decreto 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 

del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia 

ammortizzabile con l’organizzazione aziendale prescelta dall’impresa. 

Art. 25 – Trattamento dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che: 

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, via 

s. Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410; 

- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR; 
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- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in 

quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del 

contratto; 

- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni 

ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro 

esattezza o completezza; 

- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal 

capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.); 

- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati 

fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte 

dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi i diritti 

riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla 

conclusione della procedura di cui trattasi. 

Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti 

l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici. 

Art. 26 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, il  D.P.R. n. 207/2010 per  le parti rimaste in vigore ai sensi degli artt. 216 e 

217 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la parte applicabile il Capitolato Generale 

d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n. 145. 

Art. 27  – Spese  

Tutte le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di        

segreteria  ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico  

dell’Appaltatore.  
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L’imposta di bollo è assolta con modalità telematica ai sensi dell’art. 1, comma 

1-bis del D.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007. 

Qualora dovesse essere ricalcolato il valore dell’imposta di bollo, 

l’Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione 

e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell’Ente e dell’Ufficiale Rogante.  

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al presente contratto, 

l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la 

registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate. 

Art. 28 – Disposizioni di carattere fiscale  

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l’atto va registrato con 

imposta a misura fissa giusto l’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. 

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti: 

- ……………………………... - n. …………………..; 

-  Comune di Fano -  n. 00127440410. 

Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile l’appaltatore dichiara di approvare 

tute le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti: 

- Art. 4 Penali; 

- Art. 8 Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore;  

- Art. 10 Modalità di pagamento, obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- Art. 11 Cessione del contratto e cessione dei crediti; 

- Art. 19 Lavorazioni da subappaltare;  

- Art. 20 Condizione di efficacia, risoluzione del contratto e controversie; 

- Art. 25 Trattamento dati personali; 

- Art. 27 Spese. 

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. 29 pagine 

intere, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo 
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sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole 

tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

– Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013). 

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da 

ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti 

informatici depositati agli atti è basata su un certificato qualificato che non 

risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d’uso, 

secondo quanto stabilito all’art. 28, comma 3 e all’art. 30, comma 3, del citato 

Decreto Legislativo.        

                COMUNE DI FANO                                    LA DITTA 

            dott. ing. Federico Fabbri                       sig.  ………………….. 

Il Segretario Generale dott. Stefano Morganti 

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)  

Estremi della registrazione: n. …………………………… 


