
Repertorio n.  ……….

COMUNE DI FANO

   Provincia di Pesaro e Urbino

--------------------

CONTRATTO  PER: INSTALLAZIONE  DI  NUOVI  PUNTI  LUCE

NEL  TERRITORIO  COMUNALE  –  ANNO  2021– CUP

E31B20000870004 CIG  …………….. -  N.  GARA

………………...

L’anno duemilaventi (2021)  il  giorno …………. (...) del mese di  ………….., presso la

Residenza  Municipale  e  precisamente  nell’ufficio  del  Dirigente  Settore  5°  Lavori

Pubblici, tra i Signori:

 - Dott. Arch. Adriano Giangoli nato a Pesaro il 06-11-1961, in qualità di Dirigente del

Settore  Lavori  Pubblici,  che  interviene  nel  presente  atto  in  nome,  per  conto  e

nell'interesse  dell’Amministrazione  Comunale,  codice  fiscale  e  partita  IVA

00127440410, di seguito nel presente atto denominato “Ente”;

- Sig. …………………………..., nato a ………………  (….) il …………   e residente

in  ……………………. (...),  Via  ……………………………………...  ,  codice  fiscale

……………………………………………...  in  qualità  di  Socio  Amministratore  della

Ditta  ……………………………………..   con  sede  in  Via

………………………………………………….  –  ……………………………….  (...)  -

cap.……………………... denominato “Appaltatore;

Premesso che:

-  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  …..  del  ………………………...,  veniva

approvato il progetto esecutivo per i lavori di “Installazione di nuovi punti luce nel

territorio comunale – Anno 2021” ,  redatto dal Per. Ind. Tedizio Zacchilli dipendente
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del 5° Settore Lavori Pubblici, suddiviso come segue:

Cap. 1005.22.205
Installazione di nuovi punti luce nel

territorio comunale 
Lavori a misura al lordo – 
sostituzione punti luce esistenti – 
IVA 22% €  87.802,70 
Lavori a misura al lordo nuovi 
impianti – IVA al 10%

€  168.917,30 

Sommano i lavori compreso oneri 
sicurezza

€  256.720,00 

Oneri relativi alla sicurezza 1,70% € -1.500,00 

Oneri relativi alla sicurezza 1,70% € -2.500,00 

Lavori a misura detratti della 
sicurezza - In grado d'asta

 252.720,00 

Oneri relativi alla sicurezza  4.000,00 

Lavori in economia €  2.000,00 

Totale lavori €  258.720,00 

Somme a disposizione dell'Amm./ne:
1) Incentivo per funzioni tecniche

€  5.070,91 
2) Assicurazione dipendenti

€  - 
3) Per IVA 22 % sui lavori ed in 
arr.to €  19.317,36 
3) Per IVA 10 % sui lavori ed in 
arr.to €  16.891,73 

Sommano          €  41.280,00  €  41.280,00

TOTALE  €  300.000,00 

-  la  spesa  in  questione  è  finanziata con  imputazione  alla  voce  di  bilancio

1005.22.205 , impegno 2021/……….. del quadro economico;

- con  determinazione a contrattare n. 2376 . del 18/12/2020  del Dirgente  Settore Lavori

Pubblici,  venivano  stabilite  le  modalità  per  l'esperimento  di  gara  per  l'appalto  dei

presenti lavori, da effettuarsi mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2,

lett.  a),  del  D.Lgs. n.  76/2020 come convertito  con L. 120/2020,  -  a  seguito di  gara

esperita in data mediante RDO sul M.E.P.A. (n. ………………... ) , la migliore offerta è
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risultata quella della Ditta ………………………., con sede in Via ……………….., N….

–  ………………….  (….)  -  cap.  ………... codice  fiscale  e  partita  Iva  n.

……………………………………., con il ribasso del ……………...%;

-  che  con  Determina  del  Dirigente  V°  Settore  Lavori  Pubblici  n .  ………..  .  del

……………. i lavori sono stati affidati alla Ditta ………………………..., con sede in

Via ……………………..., N. ... – …………………... (….) - cap………. codice fiscale e

partita Iva n. ………………………………., per l’importo di € ………………….. oltre

ad € 4.000,00 per oneri relativi alla sicurezza ed € 2.000,00 per lavori in economia non

soggetti a ribasso per un importo contrattuale di € ………………. oltre ad Iva al 22% di

€ …………….., all’Iva al 10% di €…………… per un totale di € ……………………...

alle condizioni che si evincono dalla richiesta di offerta n. …………………... nel pieno

rispetto del Titolo 3° del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato da ultimo

con delibera di Consiglio Comunale n°110 del 10/05/2010;

- che ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 i lavori superano il valore di €

150.000,00 e pertanto si acquisisce la documentazione di cui all'art.  83 comma 1 del

suddetto decreto;

- che ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002 è stato

acquisito il documento di regolarità contributiva rilasciato in data …………………...,

dal quale risulta che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed

assicurativi;

- Responsabile unico del presente procedimento è l’Ing. Matteo Panichi – Funzionario

del Settore 5° Lavori Pubblici;

- Direttore dei Lavori è il Per. Ind. Tedizio Zacchilli Funzionario Tecnico del Settore 5°

Lavori Pubblici; 

- il presente progetto è così codificato:  -  CIG: ………………………………….;
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-  la  Ditta  è  in  regola  con  il  versamento  dei  contributi  previdenziali  e  assicurativi

(matricola INPS n. …………………….., PAT INAIL n. ……………………………); 

- che ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva è

stata comunicata in data ………………, Prot. n. …………. alle altre ditte concorrenti;

-  che  il  Responsabile  del  Procedimento  Ing.  Matteo  Panichi   e  il  rappresentante

dell’Impresa  Appaltatrice  hanno  concordemente  dato  atto,  con  verbale,  da  entrambi

sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei

lavori;

-  che  non  sono  previste  garanzie  fidejussorie,  nè  cauzioni  definitive  e/o  coperture

assicurative come si evince dall'art. 42 del Regolamento Comunale;

 Il  Dott.  Arch. Adriano Giangolini, in nome, per conto e nell’interesse del  Comune di

Fano che rappresenta,  cede in appalto,  alla  Ditta …………………..,  con sede in Via

…………………………..,  N.  ...  –  ………………………...  (…..)  -  cap…………..

codice  fiscale  e  partita  Iva  n.  …………………………...,  d’ora  innanzi  denominata

Appaltatore, che  in  persona  del  suo  costituito  rappresentante,  accetta  i  lavori  di

Instal lazione  di  nuovi  punti  luce  nel  territorio  comunale  –  Anno

2021  - LAVORI ELETTRICI - in conformità al progetto indicato in premessa.

L'importo totale ammonta ad € …………………….. oltre ad € 4.000,00 per oneri relativi

alla sicurezza ed € 2.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso per un importo

contrattuale di € ………………. oltre ad Iva al 22% di € ………………. e Iva al 10% di €

…………………… per un totale di € …………………………………….;

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto 

Le  parti  contraenti  espressamente  riconoscono  che  le  loro  reciproche  obbligazioni

inerenti,  connesse,  conseguenti  e,  comunque,  derivanti  dall’appalto  dei  lavori  in

argomento  sono  disciplinate,  oltre  che  dalle  leggi  vigenti  in  materia,  dal  presente
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contratto e dai seguenti documenti: 

a)  Capitolato  generale  d’appalto  approvato  con  D.M.  19/04/2000  n.  145,  le  cui

disposizioni  si  sostituiscono  di  diritto  alle  eventuali  clausole  difformi  dal  presente

contratto e dal capitolato speciale d’appalto, ove non diversamente disposto dal D.Lgs n.

50/2016;

b) Capitolato Speciale d’Appalto;

c) Elenco prezzi unitari;

d) Relazione generale con quadro economico:

e) Computo metrico estimativo;

f) Piano di Sicurezza e coordinamento;

g)  Piano  Operativo  di  Sicurezza  per  quanto  attiene  alle  scelte  autonome  e  relative

responsabilità  nell’organizzazione  del  cantiere  e  nell’esecuzione  dei  lavori  redatto

dall’Appaltatore e consegnato alla Stazione Appaltante;

l) Delibera di Giunta n. …… del ………………..di approvazione del progetto esecutivo;

m)  Determina  a  contrattare  n.  ……… del  ………………... del  Dirigente  Settore  5°

Lavori Pubblici;

n) Determinazione  n.  ……. .  del  ……………….. del  Dirigente  Settore  5°  Lavori

Pubblici di aggiudicazione definitiva.

Devono  comunque  ritenersi  compresi  tutti  quei  lavori  che,  pur  non  espressamente

indicati nelle voci descrittive delle singole lavorazioni, risultino comunque necessari per

dare le lavorazioni stesse finite a perfetta regola d’arte. Il contenuto dei documenti di

progetto  è  ritenuto  idoneo  a  consentire  all’Appaltatore  di  valutare  esattamente  e

compiutamente i lavori da eseguire. 

Art. 3 – Tempo per l'ultimazione dei lavori 
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I lavori oggetto del presente contratto devono essere  ultimati entro  180 (Centottanta)

giorni interi, naturali, consecutivi dalla data di consegna dei lavori stessi .

L’Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i

lavori  entro  la  scadenza  del  termine  contrattuale,  può  chiedere  proroghe,  a  norma

dell’art. 26 del D.M. 145/2000.

Art. 4 – Penali 

Per  ogni  giorno  di  ritardo  nell’ultimazione  dei  lavori  in  argomento  verrà  applicata

all’Appaltatore una penale giornaliera pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto

contrattuale.

Art. 5 – Contabilizzazione dei lavori 

I lavori di cui al presente contratto verranno contabilizzati a misura.  

Art. 6 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente 

L’Appaltatore  è,  altresì,  obbligato  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia  retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti

dalla vigente normativa.

Art. 7 – Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore 

Oltre  agli  oneri  di  cui  al  presente  contratto,  al  Capitolato  Generale  e  al  Capitolato

Speciale d’Appalto, sono pure a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi qui di

seguito indicati, che si intendono compensati nei prezzi dell’elenco:

- le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere e la sua custodia

diurna e notturna;

- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori;

- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre all’esecuzione

piena e perfetta dei lavori;

- lo smaltimento a norma di legge dei vari rifiuti destinati alla discarica (se
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del  caso  la  stessa  deve  essere  autorizzata)  in  quanto  dichiarati  inutilizzabili  dalla

Direzione Lavori;

- l'onere di adottare tutti gli accorgimenti finalizzati ad evitare il danneggiamento degli

alberi presenti nell'area del cantiere, sia a livello di apparato radicale (coinvolto nelle

operazioni di scavo che saranno effettuate a mano e con la massima cautela) sia a livello

di tronco che non potrà essere utilizzato come supporto per materiali di qualsiasi tipo,

che  dovrà  essere  protetto  idoneamente  nel  caso  i  mezzi  di  cantiere  lo  possano

danneggiare e scalfire;

- l'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati di prova, di tutte le esperienze ed

i  saggi  che  verranno  in  ogni  tempo  ordinati  dalla  Direzione  Lavori  sui  materiali

impiegati  e  da  impiegare  nella  costruzione  in  correlazione  a  quanto  prescritto  circa

l’accettazione dei materiali stessi;

- l’applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna, di un

cartello con le indicazioni del lavoro, secondo la dicitura dettata dal Responsabile del

Procedimento;

- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno di volta in

volta indicati dalla Direzione Lavori, delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto;

-  tutte  le  spese  inerenti  e  conseguenti  al  contratto,  le  spese  di  bollo  degli  atti  di

contabilità lavori, certificati, ecc... e dei documenti relativi alla gestione del contratto,

come pure le spese per le operazioni di collaudo;

- l’allacciamento alla rete per la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua necessaria al

servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d’opera, nonché, le previdenze atte

ad ottenere la continuità dei servizi quando manchino energia elettrica ed acqua;

-  l’accesso  al  cantiere,  il  libero  passaggio  nello  stesso  e  nelle  opere  costruite  o  in

costruzione,  delle  persone  addette  ai  lavori  non  compresi  nel  presente  appalto  che
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eseguono lavori per conto dell’Amministrazione Appaltante,  nonché, a richiesta della

Direzione  Lavori,  l’uso da  parte  di  dette  persone dei  ponti  di  servizio,  impalcature,

apparecchi di sollevamento;

- l’accertamento della presenza o meno nell’ambito del cantiere, di condutture elettriche,

telefoniche,  idriche fognarie,  gas,  individuandone l’esatta  ubicazione;  eventuali  danni

causati a dette condutture ed impianti saranno addebitati all’Appaltatore.

-  i  tracciamenti  e/o  rilievi  batimetrici  necessari  per  la  precisa  determinazione  ed

esecuzione delle opere, e la conservazione, fino a collaudo, dei capisaldi planimetrici ed

altimetrici ricevuti in consegna;

- tutte le pratiche e gli oneri per l’occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche

e private per strade di servizio, per l’accesso ai cantieri per l’impianto dei cantieri stessi,

per  discariche  di  materiali  dichiarati  inutilizzabili  dalla  Direzione  Lavori,  per

risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazione di materiali e

per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori;

-  le  spese  per  la  custodia  e  buona  conservazione  delle  opere  fino  all’emissione  del

certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

- le spese di adeguamento   del cantiere in osservanza al D. Lgs. n. 81/2000 e successive

modificazioni  ed  integrazioni,  compreso  altresì  l'obbligo  di  consentire  sempre  la

presenza di un percorso sicuro (delimitato e protetto) ai pedoni;

- l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Direzione Lavori, senza che

l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia

constatato lo stato  delle opere per essere garantito dei possibili  danni che potrebbero

derivargli;

- l'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni ed obblighi a

carico del contraente come riportati nella polizza di assicurazione di cui allo schema tipo
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2.3 e relativa scheda tecnica (DM 123 del 12/03/2004);

- l'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per attività temporanee di

cantiere  di  cui  alla  Legge  Regionale  n.  28  del  14.11.2001  nonché  Delibera  Giunta

Regionale n. 896/2003 e la relativa modifica dell'orario di lavoro;

- l’uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione Lavori, senza che

l’Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che

sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei possibili danni che potrebbero

derivargli;

- l’obbligo di presentazione delle certificazioni di qualità per tutti i prodotti, forniti ed

installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni tecniche del Capitolato

Speciale  d’Appalto  lo  prevedono.  Il  pagamento  della  rata  di  saldo  è  subordinato

all’avvenuta  presentazione  di  dette  certificazioni.  L’Appaltatore  dovrà  in  ogni  caso

riparare tempestivamente a sue spese i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli

impianti  per  effetto  della  non  buona  qualità  dei  materiali  impiegati  e  per  difetti  di

montaggio e di funzionamento, escluse solo le riparazione di quei danni che, a giudizio

della Stazione Appaltante, non possano attribuirsi all’ordinario esercizio dell’impianto,

ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso o normale usura.

L’Appaltatore  deve  provvedere  ai  materiali  e  mezzi  d’opera  che  siano  richiesti  ed

indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati

nel contratto. 

Art. 8 - Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno erogati all’Appaltatore pagamenti in rate di

acconto  dell’importo,  al  netto  della  ritenuta  di  garanzia  per  infortuni  dello  0,50%,

corrispondenti  alla  somma del  credito  dovuto  all’Impresa  ogni  volta  che  questo,  per

lavori regolarmente eseguiti in base ai dati desunti dai documenti contabili, ammonti a €
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50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) (al  netto del ribasso contrattuale),  e dell’importo

dovuto per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso)

calcolato in proporzione all’importo dei lavori contabilizzati.

Il  termine  per  l'emissione  dei  certificati  di  pagamento  relativi  agli  acconti  del

corrispettivo  di  appalto  non  può  superare  i  quarantacinque  giorni  a  decorrere  dalla

maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento

degli importi dovuti in base al certificato non può superare i sessanta giorni a decorrere

dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e

di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso

l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di

novanta  giorni  decorre  dalla  presentazione  della  garanzia  stessa.  L'emissione  dei

certificati  di  pagamento  e  delle  liquidazioni  sono  subordinati  alla  richiesta  agli  enti

previdenziali  ed  assistenziali  delle  certificazioni  attestanti  l’avvenuto  versamento  dei

contributi,  secondo  quanto  prescritto  dalla  normativa  vigente  al  momento  del

pagamento. 

In  caso di  irregolarità  contributive segnalate  all’Amministrazione appaltante  da parte

degli enti previdenziali ed assistenziali e dall’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione,

procederà  secondo  quanto  prescritto  in  materia  dalla  normativa  vigente.  Analoga

procedura  viene  attivata  nei  confronti  dell’Appaltatore  quando  venga  accertata

un’inadempienza da parte della ditta subappaltatrice. Il pagamento di dette somme non

sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai

dipendenti dell’Appaltatore sia stato corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza è

stata  definita.  Per  tale  sospensione  o  ritardo  nei  pagamenti,  l’Appaltatore  non  può
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opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni o ad

interessi di sorta.

All’ultimazione dei lavori si farà luogo al pagamento dell’ultima rata di acconto, al netto

della ritenuta di garanzia dello 0,50% e della rata di saldo di importo pari alla somma del

credito residuo per lavori regolarmente eseguiti e completati, desunto dall’ultimo stato di

avanzamento lavori, e dell’importo a saldo degli oneri relativi all’attuazione dei piani di

sicurezza.

L’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza rimane  quello

stabilito all’Art. 1 del presente contratto, anche se l’importo finale dei lavori dovesse

variare in più o in meno, purché la variazione sia contenuta nel 20%.

Si  procederà,  previa  costituzione di  garanzia  fideiussoria,  al  pagamento della rata  di

saldo, alla restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo svincolo della garanzia

fideiussoria  relativa  alla  cauzione  definitiva,  dopo  che  sarà  stata  riconosciuta

l’ammissibilità  del  certificato  di  collaudo   provvisorio  o  del  certificato  di  regolare

esecuzione  e  comunque  non  oltre  novanta  giorni  dall’emissione  del  certificato  di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

I pagamenti di cui sopra verranno effettuati con emissione di mandati di pagamento che

saranno  estinti  presso  la  tesoreria  comunale  di  Fano  –  Credito  Valtellinese  S.p.A.  -

Piazza XX Settembre, nei modi e nei termini indicati dall’Appaltatore.

Art. 9 – Anticipazione dell'importo contrattuale

Ai sensi dell'art. 35 c.  18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è prevista la corresponsione in

favore dell'appaltatore entro 15 gg dall'effettivo inizio dei lavori un anticipazione pari al

20%  dell'importo  contrattuale.  L'erogazione  dell'anticipazione  è  subordinata  alla

costituzione  di  garanzia  fideiussoria  bancaria  o  assicurativa  di  importo  pari
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all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario

al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 

Art. 10 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di traccia-

bilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e

s.m.i. Tutti i  pagamenti dovranno avvenire, pena la nullità del contratto, utilizzando uni-

camente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commes-

se pubbliche e dovranno riportare l’indicazione del  CUP E31B20000870004   CIG

……………………...  -  N.  GAR A  ……………………  .  L'inottemperanza

all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà

per l'Appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle

sanzioni  amministrative  pecuniarie  disposte  dal  successivo  art.  6  della  Legge  n.

136/2010 e s.m.i.

Art. 11 – Garanzie per il pagamento della rata di saldo 

L'Appaltatore  si  impegna  irrevocabilmente  a  costituire,  a  favore  della  Stazione

Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad  emissione  del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di  regolare esecuzione una fideiussione bancaria o

polizza assicurativa a seguito della quale la Stazione Appaltante corrisponderà il saldo

del prezzo contrattuale.

La predetta garanzia avrà durata e validità fino allo scadere di due anni dalla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia  dovrà  essere  di  importo  pari  alla  rata  di  saldo  maggiorata  del  tasso  di

interesse  legale  applicato  per  un  periodo  di  due  anni  dalla  data  di  emissione  del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 12 - Cauzione definitiva 
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L’Appaltatore,  ai sensi dell'art.  103, comma 1, del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, ha

prestato  cauzione  definitiva  dell’importo  di  €  ………………. .  (euro

………………………………………./00  centesimi),  mediante  polizza  fidejussoria  n.

…………….. della Compagnia: ………………...  - Agenzia di ……………………….. .

- emessa in data …./…./………. .

La  cauzione  deve  permanere  sino  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque decorsi 12 (dodici) mesi

dalla  data  di ultimazione dei  lavori  risultante  dal  relativo certificato;  è  fatto salvo il

progressivo svincolo della cauzione definitiva secondo i criteri e le modalità  stabilite

dall’art. 103 comma 5 del D.Lg. 50/2016.

Art. 13 - Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi  

Ai sensi dell'Art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 la ditta appaltatrice è

altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa CAR che copra i danni subiti dalla

stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori. Nello specifico la

somma  assicurata  alla  Sezione  A  Partita  1)  per  un  importo  pari  all’importo

contrattuale, per opere ed impianti preesistenti (Partita 2) per € 30.000,00 e che copra

anche la responsabilità civile per danni causati a terzi nella misura di € 500.000,00;

Copia  della  polizza  di  cui  al  presente  articolo  deve  essere  trasmessa alla  stazione

appaltante  almeno  dieci  giorni  prima  della  consegna  dei  lavori  di  cui  al  presente

contratto (art. 103 c.7 del Dlgs n. 50/2016).

Art 14 – Lavorazioni da subappaltare

Le  parti  danno  atto  che  la  ditta  Appaltatrice  non  ha  richiesto,  in  sede  di  gara,  di

subappaltare alcun servizio. 

Art. 15 – Risoluzione del contratto e controversie 
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Qualora  se  ne  verificassero  le  condizioni,  la  Stazione  Appaltante  procederà  alla

risoluzione del presente contratto cosi come regolamentata dagli articoli 108 e 110 del

Dlgs n. 50/2016. Non si applicano la clausola compromissoria di cui all'art. 209 cc. 1 e 2

del D.Lgs 50/2016.

Per  ogni  eventuale  controversia  che  dovesse  sorgere  per  la  concreta  attuazione  del

presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Il Committente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa l’Appaltatore che

tratterà i  dati,  contenuti nel presente  contratto e quelli  contenuti negli atti  indicati al

precedente art. 2), esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 17 – Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA.

Le parti dichiarano che la loro partita IVA e Codice fiscale sono i seguenti:

COMUNE DI FANO:       n.   00127440410

- L’APPALTATORE        n.   …………………...

Letto, approvato e sottoscritto.

I l  Dir igente  de l  Set tore  5° LL.PP. DITTA 
(Arch Adriano  Giangol ini ) (……………………….)

(I l  presente  at to  è  f i rmato  digi ta lmente a i  sensi  e  per  g l i  e ffe t t i  
del l 'ar t .  20 e  seguen ti  del  decreto  leg islat ivo n .82 /2005)
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