
C O M U N E  D I  F A N O
P R O V I N C I A  D I  P E S A R O  E  U R B I N O

S E T T O R E  5 °  L AV O R I  P U B B L I C I  

U.O.C. LAVORI PUBBLICI – DECORO URBANO

INSTALLAZIONEINSTALLAZIONE  DIDI  NUOVINUOVI  PUNTIPUNTI  LUCELUCE  NELNEL  TERRITORIOTERRITORIO

COMUNALECOMUNALE –  – ANNOANNO 2021 – CUP:  2021 – CUP: E31B20000870004E31B20000870004

RELAZIONE  TECNICA

Fano, 18 Maggio 2021

   IL TECNICO

Per. Ind. Tedizio Zacchilli

COLLABORATORE

Per. Ind. Maurizio Polverari

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Matteo Panichi

Dirigente Settore Lavori Pubblici: Arch. Adriano Giangolini

                                                                                                                                     

1



1) NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

L'intervento  prevede  la  sostituzione  di  pali  e  corpi  il luminanti  esistenti,

l’instal lazione di  nuovi punti  luce nel  terri torio comunale in zone in cui  sono com-

pletamente sprovviste  di  il luminazione o in  aree di  completamento di  impianti  esi -

stenti.  

L'ubicazione  dei  punti  luce,  le  sezioni  delle  linee  di  alimentazione,  le  caratteri -

stiche dei  punti  luce,  sono riportati  nella  planimetria  allegata che fanno parte inte -

grante degli  elaborati tecnici  del progetto.

Descrizione sommaria delle lavorazioni:

Smontaggio pali  e corpi  il luminanti obsoleti,  realizzazione di  scavi,  posa in ope-

ra  delle  tubazioni  per  il  passaggio  dei  cavi  elettrici  e  successivo  tombamento;  sa-

ranno  installati  degli  appositi  pozzetti  in  cemento,  completi  di  chiusino  in  ghisa

carrabile, che consentiranno una facile posa dei  conduttori.

Installazione  di  pali  in  acciaio  di  forma  conica  o  rastremati,  privi  di  saldature,

laminati  e zincati  a  caldo,  di  al tezza variabile  da mt.  9,00 – 8,00 -  7,00 – 4,00 fuo-

ri terra;

Montaggio  sui  pali  di  punti  luce  costi tuiti  da  corpi  illuminanti  conformi  alla  L.

R.  n°  10/2002  in  materia  di  contenimento  dell’inquinamento  luminoso,  dotati  di

tecnologia LED di  ultima generazione,  utile  al  contenimento dei  consumi energeti -

ci e al  miglioramento delle performance visive;

Alimentazione  degli  impianti,  eseguita  con  cavi  buti le,  di  sezione  variabile  de-

crescente  dimensionati  in  maniera  che  la  c.d.t.  non superi  il  3%,  sarà  interrata  po-

sta  in  tubi  in  PVC  diametro  mm.  90/100  ad  una  profondità  di  ~  50  cm.  dal  piano

stradale.

D'intesa  con  il  RUP  (Ing.  Matteo  Panichi)  ed  in  considerazione  delle

caratteristiche dell ' intervento si  è ritenuto opportuno sviluppare la fase progettuale

sul solo livello esecutivo.

2) VINCOLI - PREVISIONI STRUMENTI URBANISTICI – PARERI – 

FATTIBILITA’ DELL’OPERA

Il  progetto  in  esame  è  conforme  alle  prescrizioni  urbanist iche  ed  edilizie  della

normativa  vigente  ed  ai  sensi  dell 'art .  55  del  DPR  207/2010  la  validazione  del

progetto  esecutivo  costituirà  at to  abilitativo  in  materia  edilizia,  così  come

disciplinato dall 'art.  7 del DPR 380/2001 e s.m.i. .

Sul  progetto  non è  necessario  alcun  altro  parere  tecnico,  ai  sensi  dell 'art.5  della

Legge Regionale n° 17/79.

L'opera è fat tibile ai sensi dell 'art.  7 della  Legge Regionale n° 17/79.

3) ELENCO ELABORATI PROGETTUALI

Il  progetto si compone dei  seguenti elaborati:

1)  Elaborati  grafici

2)  Relazione tecnica con Quadro Economico

3)  Capitolato Speciale d 'appalto

4)  Computo Metrico Estimativo

5)  Elenco prezzi

6)  Piano di manutenzione dell 'opera

7)  Schema di Contratto
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4) DESCRIZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE

Le  opere  e  le  provviste  che  formano  l’oggetto  dell’appalto  possono  riassumersi

come appresso,  salvo  più precise indicazioni  che all 'atto  esecutivo potranno essere

imparti te dalla D.L.:

Installazione di nuovi lampioni dotati di tecnologia a LED.

5) IMPORTO PROGETTUALE

l’importo  complessivo  dell’appalto  ammonta  ad  €  300.000,00  (euro

trecentomila/00) come risulta dal seguente prospetto:

Cap. 1005.22.205 Installazione di nuovi punti luce nel territorio comunale 

Lavori a misura al lordo – 

sostituzione punti luce esistenti – 

IVA 22% €  87.802,70 

Lavori a misura al lordo nuovi 

impianti – IVA al 10% €  168.917,30 

Sommano i lavori compreso oneri 

sicurezza €  256.720,00 

Oneri relativi alla sicurezza € -1.500,00 

Oneri relativi alla sicurezza € -2.500,00 

Lavori a misura detratti della 

sicurezza - In grado d'asta  252.720,00 

Oneri relativi alla sicurezza 1,58%  4.000,00 

Lavori in economia €  2.000,00 

Totale lavori €  258.720,00 

Somme a disposizione dell'Amm./ne:

1) Incentivo per funzioni tecniche

€  5.070,91 

2) Assicurazione dipendenti
€  - 

3) Per IVA 22 % sui lavori ed in 

arr.to €  19.317,36 

3) Per IVA 10 % sui lavori 

€  16.891,73 

Sommano          €  41.280,00  €  41.280,00

TOTALE  €  300.000,00 

6) IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale sarà  quello  risultante  dalla somma dell ' importo dei  lavori

a  misura  in  grado  d'asta  al  netto  del  ribasso  offerto  in  sede  di  gara  dall’impresa

aggiudicataria,  dell’importo degli oneri  di sicurezza e dei  lavori  in economia.

7) MODALITA' D'APPALTO

Le  modalità  dell 'appalto  verranno  successivamente  definite  con  apposita

Determina  a  Contrarre,  in  base  a  quanto  previsto  dall 'art.  192  del  Decreto

Legislativo  18  agosto  2000  n.  267  “Testo  unico  delle  leggi  sull 'ordinamento  degli

enti  locali”,  e  comunque  trat tandosi  di  contratto  sotto  soglia,  secondo  le  modali tà
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previste dall’art .  36 comma 2) del  D.lgs.  18/04/2016 n.  50 aggiornato e modificato

dalla Legge 14/06/2019 n. 55;

Il contratto è st ipulato “a misura”.

L’importo  del  contratto  può  variare,  in  aumento  o  in  diminuzione,  in  base

alle  quanti tà  effett ivamente  eseguite,  fermi  restando  i  limiti  e  le  modalità  di  cui

all 'art.  106  del  D.lgs.  n.  50/2016  e  le  condizioni  previste  nel  presente  Capitolato

Speciale d’Appalto.

La  gara  d’appalto  verrà  esperita  tra  ditte  in  possesso  dei  requisit i  di

qualificazione  previsti  dall’art.  90  del  D.P.R.  207/2010  ovvero  in  possesso  di

attestazione SOA in una categoria coerente con la natura dei  lavori da affidare.

Al  fine  di  considerare  i  rapporti  di  analogia  fra  i  lavori  eseguiti  dalla  ditta

concorrente  e  quell i  in  esame  da  affidare,  ai  sensi  della  Deliberazione

dell’Autorità di  Vigilanza sui  Lavori  Pubblici  n.  165 del  11.06.2003,  si  precisa che

i  lavori  in  esame  sono  inquadrabil i  come  “Impianti  tecnologici”  e  che  ai  soli  fini

del  rilascio  del  certificato  di  esecuzione  lavori  si  intendono  appartenenti  alla

categoria OG10 .

I  lavori  in  esame  potranno  essere  subappaltati  secondo  le  modalità  di  legge  (art.

105 del  D.Lgs  50/2016),  a  soggetti  in possesso delle  specifiche  qualificazioni  (art .

90 D.P.R. 207/2010 oppure attestazione SOA).

8) SICUREZZA NEI CANTIERI

I  lavori  di  cui  al  presente  appalto  sono al  momento della  progettazione,  soggett i

all’applicazione del  D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 “Testo Unico della Sicurezza”.

Il  responsabile  del  procedimento  si  attiene  alle  misure  generali  di  tutela  di  cui

all’art.  15 del D.Lgs 81/2008.

L’appaltatore  è  comunque  obbligato  ad  adottare  le  misure  conformi  al le

prescrizione  di  cui  al l’allegato  XV del  D.Lgs.  81/2008,  ed  è  tenuto  a  consegnare

all’Amm.ne  appaltante  entro  30  gg.  dall’aggiudicazione,  e  comunque  prima  della

consegna  dei  lavori,  nei  casi  di  consegna  anticipata  in  pendenza  del  contratto,  la

seguente documentazione:

-  il  piano  di  sicurezza  sostitut ivo  del  piano  di  sicurezza  e  coordinamento,  con  i

contenuti  di  cui al l 'allegato XV del  D.Lgs. , 81/2008;

-  il  piano  operativo  di  sicurezza  di  cui  all’art.  89  comma 1  lettera  h  del  D.Lgs.,

81/2008.

Prima  dell’inizio  dei  lavori  l’impresa  appaltatrice  deve  comunicare  al

Responsabile  dei  Lavori  il  nominativo  del  “Preposto”  (art.  2  comma  1  lett.  e)  del

D.Lgs 81/2008.

L’appaltatore,  tramite il  “Preposto”, è tenuto a vigilare sull’osservanza del piano

di  sicurezza  sostitutivo  del  piano  di  sicurezza  e  coordinamento  da  parte  della

propria impresa.

Prima  dell ' inizio  dei  rispettivi  lavori ,  ciascuna  impresa  esecutrice  trasmette  i l

proprio  piano  operativo  di  sicurezza  al l' impresa  affidataria,  la  quale,  previa

verifica  della  congruenza  e  della  compatibilità  rispetto  al  proprio,  lo  trasmette  al

coordinatore della sicurezza per l 'esecuzione.

L’ufficio  della  direzione  dei  lavori ,  costitui to  ai  sensi  dell’art.  101 comma 2 del

D.Lgs  n°  50/2016,  è  preposto  alla  direzione  ed  al  controllo  tecnico,  contabile  ed

amministrat ivo  dell’esecuzione  del  presente  appalto  secondo  le  vigenti

disposizioni di legge e nel  rispetto degli  impegni contrattuali .

9) LAVORI IN ECONOMIA

L'Appaltatore  è  tenuto  ad  eseguire  in  economia  quei  lavori,  ricadenti  in  una

delle  tipologie  di  cui  al l’art.  36,  comma  2  lett.  a)  del  D.Lgs  n.  50/2016,  che  per

l’esigua entità e per specialità di esecuzione non sono valutabil i a misura.
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La valutazione  dei  lavori  in  economia si  effettua  sulla  base  delle  disposizioni  di

cui  al l’art.  179 e 203 del  D.P.R. 207/2010.

In  particolare  dovranno  essere  compilate  apposite  Liste  Settimanali ,  sui  modelli

fornit i  dall’Amministrazione Comunale,  dove si  indicano le giornate degli  operai ,  i

noli,  i  mezzi  d’opera  nonché  le  provviste  per  la  realizzazione  delle  opere  da

seguire in economia.

Le  liste  andranno  consegnate  in  originale  o  in  copia  al  Responsabile  del

procedimento  secondo  scadenze  che  verranno  determinate  dallo  stesso  al l’inizio

dei  lavori.

I  lavori  in economia sono inseriti  nella contabilità secondo i prezzi  di elenco per

l 'importo  delle  somministrazioni  al  netto  del  ribasso  d'asta,  per  quanto  riguarda  i

material i.  

Per  la  mano  d'opera,  trasporti  e  noli,  sono  liquidati  secondo  le  tariffe  locali

vigenti  al  momento dell 'esecuzione dei  lavori  incrementati  di  spese  generali  (15%)

ed utili  (10%) e con applicazione del  ribasso d'asta  esclusivamente su questi  ult imi

due addendi.

I  prezzi  della  mano d'opera,  dei  noli,  dei  trasporti  e  dei  materiali  saranno quelli

desunti  dalle  tariffe  in  vigore  nella  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  all 'epoca  della

prestazione (TABELLE C.C.I.A.A.).

10) SUBAPPALTO

L’affidamento  in  subappalto  o  in  cottimo  è  sottoposto  alle  condizioni  di  cui

all’art.  18,  comma 3  e  comma 9  della  L.  n.  55/90  e  secondo  le  disposizioni  di  cui

all 'art.  105 del D.Lgs.  50/2016.

Il  subappalto  è  il  contratto  con  il  quale  l 'appaltatore  affida  a  terzi  l 'esecuzione

di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Costituisce  comunque  subappalto  qualsiasi  contratto  avente  ad  oggetto  attivi tà

del  contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l ' impiego di manodopera.

Non  costituiscono  comunque  subappalto  le  forniture  senza  prestazione  di

manodopera,  le  forniture  con  posa  in  opera  e  i  noli  a  caldo,  se  singolarmente  di

importo  inferiore  al  2%  dell ' importo  delle  prestazioni  affidate  o  di  importo

inferiore  a  €  100.000,00  e  qualora  l ' incidenza  del  costo  della  manodopera  e  del

personale non sia superiore al  50% dell ' importo del contratto da affidare.

11) INIZIO, DURATA E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L’inizio  dei  lavori  sarà  comunicato  dal  diret tore  dei  lavori ,  previa

autorizzazione  del  Responsabile  del  procedimento,  e  dovrà  in  ogni  caso  avvenire

entro 45 gg. dalla data di sottoscrizione del foglio patt i  e condizioni.

Qualora  vi  siano  ragioni  d’urgenza,  ai  sensi  dell’art .  32,  comma  8)  del  D.Lgs.

18/04/2016  n.  50  e  ss.mm.,  previa  autorizzazione  del  R.U.P.,  il  Direttore  dei

Lavori  potrà effettuare la consegna dei  lavori  anche subito dopo l’aggiudicazione o

prima della stipulazione del contratto.

Il  termine  per  l’ultimazione  dei  lavori  è  fissato  in  giorni  180 dalla  data  del

Verbale di Consegna dei medesimi.

12) SPESE DI GESTIONE

Si  dà  at to  che  la  realizzazione  dell ' investimento  di  che  trat tasi  comporterà

maggiori  spese  di  gestione,  dovute  all’installazione  di  n.  99  nuovi  punti  luce  per

un importo presumibile di  € 15.000,00 IVA compresa.

14) TRACCIABILITA'

La  spesa  di  che  trattasi  è  assoggettabile  alla  normativa  sulla  tracciabilità

finanziaria,  così  come  previsto  dall 'art .  3  della  Lg.  136/2010  e  la  relativa
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liquidazione avverrà su conto corrente dedicato.

Il  TECNICO INCARICATO

Per. Ind. Tedizio Zacchilli

(Settore Lavori Pubblici)

6


