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Repertorio n.  ……...                
COMUNE DI FANO 
   Provincia di Pesaro e Urbino 

-------------------- 

Contratto per l’affidamento dei lavori di realizzazione del 1° Stralcio- 

Lotto n. 2 e n. 3 del Parco Urbano di Fano. CUP E33B19000170004 CIG 

…………..– Numero Gara ………….. 

Repubblica Italiana 

L’anno duemila……... (……….) questo giorno ……….. (…………..) del mese 

di …………., avanti a me dott. Stefano Morganti, Segretario Generale del 

Comune di Fano, giusto provvedimento del Sindaco n. 4 del 31 gennaio 2021 e 

come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica 

amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi 

hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai  

sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;  

- dott. ing. Federico Fabbri, nato a …………. il …………., Codice fiscale 

……………………., che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del 

Settore Lavori Pubblici in rappresentanza e per conto dell’Amministrazione 

Comunale, ai sensi del Provvedimento Sindacale n. 13  del 30 luglio 2021 e 

dell’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- Sig. ……………. nato a …………………... il ……..….. e residente 

in…………………il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua 

qualità di…………….… della Società …………………. con sede in 

……………, giusto quanto risulta dal Certificato della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di ……..……. rilasciato in data ………. 

…dal quale risulta che nulla osta ai fini dell’articolo 10 della Legge 31 
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05.1965,  n.575 e successive modifiche agli atti del Comune di Fano. 

Essi Signori, della cui identità personale e qualifica io Segretario Generale del 

Comune di Fano mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare 

risultare dal presente atto quanto segue: 

Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. ………. del ………. è stato 

approvato il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione del 1° Stralcio, 

lotto n. 2 e n. 3 del Parco Urbano di Fano, redatto dallo StudioSilva s.r.l. di 

Bologna con studio in Via Mazzini n 9/2, 40137 Bologna, per un importo 

complessivo di € …… (euro ………) come risulta dal seguente quadro 

economico:
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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO  PROGETTO 

 LAVORI  

a1 Lavori a MISURA al lordo degli oneri per la sicurezza inclusi nelle voci di computo € 445.034,46 
a2 A detrarre ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo non soggetti a 

ribasso  € 6.554,67 
a3 TOTALE LAVORI IN GRADO D'ASTA (a1-a2) € 438.479,79 
a4 ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA (Previsti da PSC) non soggetti a ribasso  € 10.841,88 
a5 TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

(a2+a4) € 17.396,55 
a6 LAVORI IN ECONOMIA non soggetti a ribasso € 2.909,09 
A TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO (a3+a5+a6) € 458.785,43 

   

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

b1 
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appaltoivi inclusi i rimborsi 

previa fattura (eventuale ripristini del tappetino d'usura stradale e adeguamenti 
della segnaletica stradale orizzontale) 

€ 2.000,00 

b2 Rilievi accertamenti indagini € 0,00 
b3 Allacciamenti a pubblici servizi € 3.000,00 
b4 Imprevisti e arrotondamenti € 1.832,29 
b5 Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi € 0,00 
b6 Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del codice (dlgs 163/2006 ) € 0,00 

b7 

Spese di cui agli articoli 24 comma 4 del dlgs 50/2016 (polizze assicurative dei 
progettisti) del dlgs 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle 
necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, 
l’importo relativo all’incentivo (comprensivo delle spese di carattere strumentale 
sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento) di cui 
all’art. 113 del dlgs 50/2016  nella misura corrispondente alle prestazioni che 
dovranno essere svolte dal personale dipendente.* 

€ 61.064,72 

b8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione. € 0,00 

b9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00 
b1
0 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00 

b1
1 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 

€ 0,00 

b1
2 Altre somme a disposizione € 0,00 

b1
3 IVA sui lavori 10% (ed eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge € 45.878,54 

b1
4 Bonifica BOB compresa IVA 22 % € 27.439,02 
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 141.214,57 

   

 TOTALE  € 600.000,00 
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- il finanziamento dell’opera in questione è a carico del Comune di Fano alla 

voce di bilancio …………... denominata “…………..” confermando gli 

impegni già assunti imp.21/1489 di €.37.974,42 cap.0902.22.322 inc.prof.le 

Studio Silva srl e imp.21/2617 di €.13.813,43 cap.0902.22.322 inc.prof.le 

Studio Silva srl per un totale complessivo di €.51.787,85 e finanziando il 

restante importo pari ad. €.548.212,15 al CAP.0902.22.322 (fondi assegnati 

con D.G.M.N. n.44 del 4/3/2021, n.98 del 6.5.2021 e n.307 del 30.9.2021). 

che presenta la necessaria disponibilità con gli impegni: n. ………... ; 

- il Responsabile unico del procedimento, che ha proceduto in data …………. 

alla validazione del progetto, a termini dell'art. 26 decreto legislativo 18 aprile 

2016,n. 50 e smi, è il Dott. Arch. Pamela Lisotta, Funzionario  del Settore 

Lavori Pubblici U.O.C. Coordinamento e Progettazione Lavori Pubblici 

nominato con determinazione del Dirigente del Settore LL. PP. n. 1294 del 

16.07.2020; 

- il Direttore dei Lavori è  il Dott. Agr. Marco Sassatelli con studio in Bologna , 

iscritto all’ordine ei Dottori Agronomi e Forestali di Bologna n. 767 ;  

- con determinazione a contrattare del Dirigente. Lavori Pubblici  n. …... del 

………..., si è stabilito quanto segue: 

- di assegnare alla CUC,  l'indizione della procedura di gara per  l'affidamento 

dei presenti lavori; 

 - di procedere alla scelta dell’operatore economico, cui affidare i predetti 

lavori, mediante ……………………………………...; 

- L’importo dei lavori a base di gara è suddiviso come segue: 
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Lavori 

soggetti a 
ribasso 

Importi non soggetti a ribasso 
Totale Import a 

base 
contrattuale 

Lavori a 
misura a base 

d’asta 

Oneri della 
sicurezza 
inclusi nei 

prezzi 

In economia - 
(art.14 comma 3 
Decreto 7 marzo 
2018 n.49) euro 

Oneri di 
sicurezza 
speciali 

€ 438.479,79 € 6.554,67 € 2.909,09 € 10.841,88 € 458.785,43 

L’importo della manodopera viene stimato pari ad € 59.557,62 (lavori a 

misura) + € 2.909,09 (lavori in economia) per un totale di € 62.446.71 

- il progetto è identificato dai seguenti codici: CUP E33B19000170004- CIG 

………..– Numero Gara …………….; 

- con determinazione del Responsabile P.O. della CUC n. ……….. del ………. 

è stato approvato il bando/disciplinare di gara e relativa modulistica per 

procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante ……………….; 

- detto bando di gara, veniva pubblicato, ai sensi di legge, su …………….; 

 - a seguito di gara telematica esperita mediante …………... in data ……... la 

migliore offerta è risultata quella presentata dell’impresa ………….., con sede 

in ………… - ………. (……...), P.IVA/C.F. n. …………..., con il ribasso del 

……...%, come risulta dal relativo verbale di gara; 

- ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, è 

stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 

carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema 

Avcpass predisposto dall’ANAC; 

- visura della C.C.I.A.A., acquisita agli atti in data …………….;  

- ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla 

legge n 266/2002, è stato acquisito il  DURC on line, dal quale risulta che la 
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Ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi 

(matricola INPS n. ………….., INAIL  n. ……….., Cassa Edile codice 

impresa n. ………..); 

-  l’Impresa ...........……………….. possiede l’attestazione SOA per le 

categorie …. cl. …..e le certificazioni di qualità …………………..; 

- il Comune di Fano, ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ha 

richiesto in data …………., la comunicazione prefettizia antimafia, nei 

confronti dell’impresa ………..  mediante consultazione della B.D.N.A. 

(Banca Dati Nazionale Antimafia) ed è pervenuta la comunicazione antimafia 

liberatoria, ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.lgs. n. 159/2011, in data 

………..., prot. …………….; 

-  divenuta efficace la suddetta aggiudicazione, con Determinazione n. ………. 

del ……. del Responsabile della CUC, si disponeva l’affidamento del presente 

appalto all’impresa ……….. per l'importo contrattuale ( IVA esclusa) di € 

…………….  di cui € …………..... per lavori a misura al netto del ribasso del 

……...% più  € ………. per oneri della sicurezza inclusi nei prezzi, € ………. 

per oneri della sicurezza aggiuntivi ed € ………  per lavori in economia non 

soggetti a ribasso; 

- ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione 

definitiva è stata comunicata in data …………. alle altre ditte concorrenti; 

- l'Avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato in 

Amministrazione trasparente, all'Albo Pretorio on-line, sulla piattaforma 

TuttoGare, il ………. sulla G.U.R.I. - Sez. Contratti n. ……………. del 

……………. , sul sito dell’Osservatorio Regionale – Servizio Contratti 

Pubblici (codice …..) e per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e 
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uno a diffusione regionale (……….. e  ………. reg. del ………….); 

-  il “termine dilatorio” di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. è scaduto;  

- con determinazione n. ……. del ………. del Dirigente Settore Lavori 

Pubblici, si è preso atto dell’intervenuta aggiudicazione a favore della ditta 

…………….;  

-  con verbale in data odierna il Responsabile Unico del Procedimento dei 

lavori in argomento e il rappresentante della ditta Appaltatrice hanno 

concordemente dato atto, del permanere delle condizioni che consentono 

l’esecuzione dei lavori; 

- ai fini del presente contratto, il sig. ………….., quale  rappresentante legale 

della ditta Appaltatrice, dichiara di aver eletto domicilio in Fano, presso la sede 

Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76. 

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che 

dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e 

dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano 

quanto appresso:  

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto 

Il Dott. Ing. Federico Fabbri, in nome, per conto e nell’interesse del Comune di 

Fano che rappresenta, cede in appalto, alla ditta ………….., con sede in 

……………….- ………..(…….), d’ora innanzi denominata Appaltatore, che in 

persona del suo Amministratore accetta, i lavori di realizzazione del 1° 

Stralcio, lotto n. 2 e n. 3 del Parco Urbano di Fano,  in conformità al progetto 

indicato in premessa. 

L'importo totale contrattuale ammonta ad  € …………... IVA esclusa (euro 
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…………….. virgola …………...) così composto:  € …………. per lavori a 

misura al netto del ribasso del ………...% più € ………... per oneri della 

sicurezza inclusi nei prezzi , € …………. per oneri della sicurezza aggiuntivi 

ed € ……….. per lavori in economia  (art.14 comma 3 Decreto 7 marzo 2018 

n.49) non soggetti a ribasso. 

Art. 1Bis – Oggetto e ammontare degli interventi migliorativi opzionali 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario 

dell’appalto l’esecuzione di interventi opzionali ai sensi dell’art. 106 comma1 

lett. a) del D.lgs 50/2016 fino ad un importo pari ad € 38.256,81 al lordo del 

ribasso d’asta del …….% 

La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di richiedere 

all’aggiudicatario dell’appalto modifiche non sostanziali ai sensi dell’art. 106 

comma1 lett. e) del D.lgs 50/2016 per un importo pari al 20% dell’importo 

contrattuale. 

Nel caso in cui la Stazione appaltante richieda gli interventi migliorativi 

opzionali di cui sopra, l’Appaltatore sarà obbligato a darvi seguito  mentre nel 

caso in cui la Stazione appaltante decida di non richiederli, l’Appaltatore non 

avrà diritto ad alcun indennizzo compensativo. 

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto  

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche 

obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e comunque derivanti dall’appalto 

dei lavori in argomento, sono disciplinate, oltre che dalle leggi vigenti in 

materia, dal presente contratto e dai seguenti documenti:  

1) Capitolato generale d’Appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, per la 

parte ancora vigente; 
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2) Relazione tecnica illustrativa; 

3)  Relazione geologica; 

4) Studio di fattibilità ambientale 

5) Capitolato Speciale d’Appalto; 

6) Piano di sicurezza e coordinamento; 

7) Computo metrico della sicurezza 

8) Layout di cantiere; 

9) Cronoprogramma di progetto; 

10) Relazione sulla gestione delle materie; 

11) Relazione sulle interferenze; 

12) Relazione sui CAM; 

13) Relazione sugli impianti; 

14) Elenco prezzi unitari; 

15) Analisi prezzi; 

16) Computo metrico estimativo; 

17) Quadro economico di progetto; 

18) Quadro di incidenza manodopera; 

19) Quadro di incidenza degli oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi; 

20) Elaborati grafici; 

21) Delibera di Giunta Comunale n. ……. del …………. di approvazione 

progetto esecutivo e relativi allegati; 

22) Determinazione a contrattare n. ………. del ……. del Dirigente. Lavori 

Pubblici;  

23) Determinazione n.... del ………….. del Responsabile della CUC, di avvio 

della procedura e approvazione atti di gara; 
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24) Verbale di gara; 

25) Offerta tecnica; 

26) Offerta economica;  

27) Determinazione di aggiudicazione definitiva n. ………... del ……………. 

del Responsabile della CUC; 

28) Determinazione n. ………. del ……... del Dirigente Settore Lavori 

Pubblici, di presa d'atto della determinazione di aggiudicazione;  

29) dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera a) 

ed art. 29, comma 5, e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o 

interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

Le indicazioni di cui alle voci dell’elenco prezzi, al Capitolato Speciale 

d’Appalto ed agli elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la 

consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle 

opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i 

documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati 

grafici. Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti 

quei lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci 

di detto elenco risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse 

compiute a perfetta regola d’arte. 

Sono parte del presente contratto e si intendono allegati per formare parte 

integrante e sostanziale anche se non materialmente uniti al medesimo, i 

documenti di seguito richiamati che vengono sottoscritti dalle parti in segno di 

accettazione e conservati agli atti della stazione appaltante: 

a. il capitolato speciale d’appalto 

b. l’elenco prezzi 



11 

c. il computo metrico estimativo 

Sono altresì sottoscritti con firma digitale in segno di conoscenza ed 

accettazione gli altri documenti sopra riportati, non allegati, depositati e 

conservati agli atti della stazione appaltante. 

Art. 3 – Tempo per l'ultimazione dei lavori  

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 180 

(Centottanta) giorni consecutivi dalla data di consegna dei lavori stessi. 

L’Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di 

ultimare i lavori entro la scadenza del termine contrattuale, può chiedere 

proroghe, a norma dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016. 

Qualora per tempistiche ed esigenze legate al cantiere la messa a dimora delle 

piante arboree non dovesse avvenire da novembre a dicembre come prescritto 

all’art. 59 del Capitolato Parte Tecnica PE20_70_01G05_CSA2, il direttore dei 

lavori procederà ad una sospensione dei lavori, tramite l’emissione di relativo 

verbale, per un tempo necessario a posticipare i nuovi impianti arborei al 

periodo dell’anno più idoneo senza che l’Appaltatore possa richiedere alcun 

indennizzo. In tale lasso di tempo, qualora la stazione appaltante abbia 

necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte 

dell'opera o del lavoro, potrà procedere alla presa in consegna anticipata ai 

sensi dell’art. 230 del del DPR 207/2010. 

Art. 4 – Penali  

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori verrà applicata 

all’Appaltatore una penale giornaliera pari all’1‰ (uno per mille) 

dell’ammontare netto contrattuale (art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016). 

Art. 5 – Programma di esecuzione dei lavori  
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L’Appaltatore è tenuto e si impegna a presentare, prima dell’inizio dei lavori, il 

programma di esecuzione dei lavori redatto in conformità agli art. 40 e art. 43 

D.P.R. n. 207/2010 e alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 6 –   Contabilizzazione dei lavori  

I lavori di cui al presente contratto saranno contabilizzati a misura e in parte in 

economia secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed in base al 

D.M.  n. 49 del 7/03/2018. 

Art. 7 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente 

L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

Art. 8 – Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore  

Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato Generale e al 

Capitolato Speciale d’Appalto, sono pure a carico dell’Appaltatore tutti gli 

oneri ed obblighi qui di seguito indicati, che si intendono compensati nei prezzi 

dell’elenco: 

- l'iscrizione alla Cassa Edile di Pesaro ai sensi della L.R.  n.  8 del 23.02.2005 

prima dell'inizio dei lavori;  

- le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere e la 

sua custodia diurna e notturna;  

-  le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori;  

- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre 

all’esecuzione piena e perfetta dei lavori; 

- lo smaltimento a norma di legge dei vari rifiuti destinati alla discarica (se del 

caso la stessa deve essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla 
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Direzione Lavori; 

- l’esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati di prova, di tutte le 

esperienze ed i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione 

Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione 

a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi; 

- l’applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna, 

di un cartello con le indicazioni del lavoro, secondo la dicitura dettata dal 

Responsabile del Procedimento; 

- la realizzazione ed affissione di un pannello pubblicitario in tela plastificata o  

delle dimensioni minime di ml 1,60x3,00, saldamente fissato al terreno con 

apposita struttura o alla recinzione, riportante immagini fotografiche, 

documentazione storica, testi e rendering che illustrano il progetto e la 

documentazione storica dell’area; 

- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno di 

volta in volta indicati dalla Direzione Lavori, delle opere in corso nei vari 

periodi dell’appalto; 

-  le spese per produrre una o più planimetrie in formato dwg e pdf 

rappresentanti tutti i sottoservizi realizzati con indicazione delle misure 

planimetriche e delle profondità di posa; 

- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di 

contabilità lavori, certificati, ecc... e dei documenti relativi alla gestione del 

contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo; 

- l’allacciamento alla rete per la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua 

necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d’opera, 

nonché, le previdenze atte ad ottenere la continuità dei servizi quando 



14 

manchino energia elettrica ed acqua; 

- l’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o 

in costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi nel presente 

appalto che eseguono lavori per conto dell’Amministrazione Appaltante, 

nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l’uso da parte di dette persone dei 

ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento; 

- l’accertamento della presenza o meno nell’ambito del cantiere, di condutture 

elettriche, telefoniche, idriche fognarie, gas, individuandone l’esatta 

ubicazione; eventuali danni causati a dette condutture ed impianti saranno 

addebitati all’Appaltatore; 

- i tracciamenti e/o rilievi batimetrici necessari per la precisa determinazione ed 

esecuzione delle opere e la conservazione, fino a collaudo, dei capisaldi 

planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna; 

- tutte le pratiche e gli oneri per l’occupazione temporanea o definitiva di aree 

pubbliche e private per strade di servizio, per l’accesso al cantiere per 

l’impianto del cantiere stesso, per deviazioni provvisorie di strade e acque, per 

cave di prestito, per depositi od estrazione di materiali, per discariche di 

materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per risarcimento di 

danni a terzi, per abbattimento di piante e per tutto quanto necessario alla 

esecuzione dei lavori; 

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all’emissione 

del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione; 

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D.Lgs. n. 81/2008 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

- l'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni ed 
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obblighi a carico del contraente come riportati nella polizza di assicurazione di 

cui allo schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica (DM 123 del 12/03/2004); 

- l'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per attività 

temporanee di cantiere di cui alla L.R. n. 28 del 14.11.2001 nonché della 

D.G.R. n. 896/2003 e la relativa modifica dell'orario di lavoro; 

- l’uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione Lavori, 

senza che l’Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, 

però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei 

possibili danni che potrebbero derivargli; 

- l’obbligo di presentazione delle certificazioni di qualità per tutti i prodotti, 

forniti ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni 

tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto lo prevedono. Il pagamento della 

rata di saldo è subordinato all’avvenuta presentazione di dette certificazioni. 

L’Appaltatore dovrà in ogni caso riparare tempestivamente a sue spese i guasti 

e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona 

qualità dei materiali impiegati e per difetti di montaggio e di funzionamento, 

escluse solo le riparazioni di quei danni che, a giudizio della Stazione 

Appaltante, non possano attribuirsi all’ordinario esercizio dell’impianto, ma ad 

evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso o normale usura. 

L’Appaltatore deve provvedere ai materiali e mezzi d’opera che siano richiesti 

ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia 

contemplati nel contratto. 

- il pieno rispetto di quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto. 

- l’onere di adottare tutti gli accorgimenti finalizzati ad evitare il 

danneggiamento degli alberi presenti nell’area di cantiere, sia a livello di 
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apparato radicale (coinvolto nelle operazioni di scavo che saranno effettuate a 

mano e con la massima cautela) sia a livello di tronco che non potrà essere 

utilizzato come supporto per materiali di qualsiasi tipo, che dovrà essere 

protetto idoneamente nel caso i mezzi di cantiere lo possano danneggiare e 

scalfire. 

- l’obbligo di comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della 

prestazione, tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per 

l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-

contratto, l'oggetto dei lavori affidati. 

Art. 9 - Disposizioni specifiche in materia di sicurezza 

I lavori di cui al presente appalto sono soggetti all’applicazione del D.Lgs.       

n. 81 del 09/04/2008 “Testo Unico della Sicurezza”.  

Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è stato 

individuato nella figura del Dott. Agr. Marco Sassatelli che ha redatto il PSC e 

relativi allegati che sono ricompresi negli elaborati di progetto. 

L’Appaltatore è comunque obbligato ad adottare le misure conformi alle 

prescrizioni di cui all’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, ed è tenuto a 

consegnare all’Amministrazione appaltante entro 30 gg. dall’aggiudicazione e 

comunque prima della consegna dei lavori, nei casi di consegna anticipata in 

pendenza del contratto, il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89 comma 

1 lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008. 

La stima dei costi per la sicurezza che si identifica negli oneri per l‘attuazione 

delle misure previste nell'Allegato XV del D.lgs. 81/08 nonché L.R. n 33 del 

18/11/2008 e riportata nell'apposito elaborato. 

Art. 10 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 
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È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è 

nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma 

13, del D.Lgs.n. 50/2016. La cessione del credito deve essere preventivamente, 

pena nullità, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in tal caso, dovrà 

essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve 

essere notificata all'Amministrazione debitrice.  

Art. 11 - Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo  

Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno erogati all’Appaltatore pagamenti 

in rate di acconto dell’importo, al netto della ritenuta di garanzia per infortuni 

dello 0,50%, corrispondente alla somma del credito dovuto all’Impresa ogni 

volta che questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai dati desunti dai 

documenti contabili, ammonti a € 80.000,00 (ottantamila/00) al netto del 

ribasso contrattuale e dell’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei 

piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) calcolato in proporzione all’importo 

dei lavori contabilizzati. 

In deroga al limite della somma della rata di acconto sopra prevista, se i lavori 

eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) 

dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un 

importo inferiore a quello minimo previsto, ma comunque non superiore al 

95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere 

emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo 

contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci 

per cento) dell’importo contrattuale medesimo. 

I certificati di pagamento, relativi alle rate di acconto così determinate, saranno 

emessi nei termini previsti dall’art. 113 bis del DLgs 50/2016 previa richiesta 
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agli enti previdenziali ed assistenziali delle certificazioni attestanti l’avvenuto 

versamento dei contributi così come previsto dall’art. 28 bis della L.R. 

n.49/1992 modificata ed integrata dalla L.R. n.25/1995. 

In caso di irregolarità contributive segnalate all’Amministrazione appaltante da 

parte degli enti previdenziali ed assistenziali e dall’Ispettorato del Lavoro, ivi 

comprese quelle derivanti dalla non iscrizione alla Cassa Edile di Pesaro, 

competente per territorio, e dal mancato versamento alla medesima Cassa dei 

contributi ai sensi della L.R. n. 8/2005, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 26 

della L.R. n.49/1992 modificata ed integrata dalla L.R. n.25/1995, oltre a 

informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere 

penale, procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori 

sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione dei pagamenti a saldo, se i 

lavori sono ultimati. Analoga procedura viene attivata nei confronti 

dell’Appaltatore quando venga accertata un’inadempienza da parte della ditta 

subappaltatrice. Le somme sono accantonate a titolo di garanzia 

dell’adempimento degli obblighi di cui al predetto art. 26. 

Il pagamento di dette somme non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato 

del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti dell’Appaltatore sia stato 

corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale 

sospensione o ritardo nei pagamenti, l’Appaltatore non può opporre eccezioni 

alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni o ad interessi di 

sorta. 

All’ultimazione dei lavori si farà luogo al pagamento dell’ultima rata di 

acconto, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% .  
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Si procederà, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della 

rata di saldo, di importo pari alla somma del credito residuo per lavori 

regolarmente eseguiti e completati, desunto dall’ultimo stato di avanzamento 

lavori, dell’importo a saldo degli oneri relativi all’attuazione dei piani di 

sicurezza, alla restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo svincolo 

della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo che sarà stata 

riconosciuta l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione e comunque 

non oltre novanta giorni dall’emissione di detto certificato. 

L’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza rimane 

quello stabilito all’Art. 1 del presente contratto, anche se l’importo finale dei 

lavori dovesse variare in più o in meno, purché la variazione sia contenuta nel 

20%. 

Qualora sia stata erogata l'anticipazione di cui all’art. 12 del presente contratto, 

ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sull’importo di ogni 

certificato di pagamento, è operata la trattenuta di un importo percentuale pari 

alla percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della 

medesima. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di 

restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, 

secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi 

legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

I pagamenti di cui sopra verranno effettuati con emissione di mandati di 

pagamento che saranno estinti presso la tesoreria comunale di Fano – CREVAL 

S.p.A. Credito Valtellinese, - Piazza XX Settembre, nei modi e nei termini 

indicati dall’Appaltatore.  

Art. 12 – Anticipazione dell'importo contrattuale 
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Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 è prevista la corresponsione in 

favore dell'Appaltatore entro 15 gg dall'effettivo inizio dei lavori 

un’anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione 

dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di 

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione 

stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.  

Art. 13 -   Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 

13 agosto 2010 e s.m.i. Tutti i pagamenti dovranno avvenire, pena la nullità del 

contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, 

anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche. Il pagamento delle fatture 

avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del Comune di 

Fano della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali 

e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali dei dipendenti (D.U.R.C). 

Ai sensi delle disposizioni dell’art. 3 della sopra menzionata legge si dichiara 

che il conto corrente dedicato è il seguente: 

Banca: ………. – Agenzia n. …………. 

IBAN: …………………………….. 

Intestatario e delegato: sig. ………………., nato il ………….. a ……………., 

codice fiscale n. ………………………... 

Ogni bonifico bancario o postale effettuato con le suddette modalità, dovrà 

riportare  l’indicazione dei seguenti codici:  
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CUP  …………………... - CIG  ......................................... 

L'ottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari opera anche 

nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti, pena la nullità assoluta del 

contratto. 

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia 

di Pesaro Urbino - della notizia dell'inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le 

modalità di cui sopra comporterà per l'Appaltatore, fatta salva la clausola di 

risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. 

Il Comune di Fano non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai 

disguidi nel recapito delle fatture.  

Art. 14 – Garanzie per il pagamento della rata di saldo  

L’Appaltatore si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della Stazione 

Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad emissione del 

certificato di regolare esecuzione una fideiussione bancaria o polizza 

assicurativa a seguito della quale la Stazione Appaltante, con apposito atto 

dichiarerà l’ammissibilità del certificato di regolare esecuzione e corrisponderà 

il saldo del prezzo contrattuale. 

La predetta garanzia avrà durata e validità fino allo scadere di due anni dalla 

data di emissione o del certificato di regolare esecuzione.  La garanzia dovrà 

essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale 

applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione del certificato di 
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regolare esecuzione. 

Art. 15 -   Cauzione definitiva  

L’Appaltatore, ai sensi   dell'art.  103, comma 1, del D.Lgs n.50 del 18 aprile 

2016, ha prestato cauzione definitiva dell’importo di € ………... (euro    

…………………….), mediante polizza fidejussoria n. ………... e appendice n. 

……. della Società ……………... –   emessa in data ……….., Agenzia di 

………….. 

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di 

regolare esecuzione o, comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori risultante dal relativo certificato; è fatto salvo il progressivo svincolo 

della cauzione definitiva secondo i criteri e le modalità stabilite dall’art. 103, c. 

5, del D.Lg. 50/2016. 

Si autorizza l'Appaltatore allo svincolo della cauzione provvisoria presentata 

telematicamente dell’importo di € ………….  (euro ……………..), dando atto 

che, con la sottoscrizione del presente contratto, si rilascia ampia e liberatoria 

quietanza.  

Art. 16 - Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi   

Ai sensi dell'Art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., la 

ditta appaltatrice è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa CAR che 

copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi 

nel corso dei lavori. Nello specifico la somma assicurata alla Sezione A Partita 1 

deve corrispondere all'importo di aggiudicazione dei lavori mentre la somma 

assicurata alla Partita 2 (opere preesistenti) dovrà essere pari ad € 500.000,00 alla 
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Partita 3 (demolizione e sgombero) dovrà essere pari ad € 20.000,00 (schema tipo 

2.3 D.M. 123/2004 e relativa scheda tecnica).  .  

Alla sezione B “copertura assicurativa della responsabilità civile durante 

l'esecuzione delle opere” la somma assicurata dovrà essere pari ad € 1.500.000,00 

(art. 14 dello schema tipo 2.3 DM 123/2004); 

Copia della polizza di cui al presente articolo deve essere trasmessa alla stazione 

appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui al presente 

contratto (art. 103 c.7 del D.Lgs n. 50/2016). 

Art. 17 – Termini di operatività delle garanzie  

Tutte le polizze assicurative o le fideiussioni bancarie previste dai precedenti 

articoli debbono contenere la clausola della rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 

(quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e 

devono essere prestate nell’assoluto rispetto delle norme di cui all’art. 103 del 

D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle norme specifiche per ogni tipo di polizza 

predetta di cui al Titolo VI del D.P.R. n.207/2010. 

Dette polizze debbono essere redatte in conformità agli schemi di polizza tipo 

di cui al Decreto Ministero Attività Produttive n. 123 del 12 marzo 2004.  

Art. 18 - Protocollo di legalità con la Prefettura  

Il presente contratto è assoggettato al Protocollo d’intesa per la promozione 

della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, sottoscritto tra la 

Prefettura di Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano in data 10 marzo 2020. 

L'Appaltatore è altresì obbligato, qualora presenti nel presente contratto, a 

comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nelle 

attività di cui all’art.1, comma 53, della L. 190/2012, così come modificate, da 
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ultimo, dall'art.4 bis del decreto legge 8 aprile 2020 n.23, convertito dalla legge 

5 giugno 2020, n.40 esplicate come segue: - Trasporto di materiale a 

discarica; -  trasporto e smaltimento di rifiuti; - fornitura e trasporto di terra e 

di materiali inerti; - fornitura e trasporto di calcestruzzo fornitura e trasporto 

di bitume; - fornitura di ferro lavorato; - fornitura con posa in opera (qualora 

il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 

105 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni);-  

noli a freddo di macchinari;-  noli a caldo (qualora il contratto non debba 

essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 105 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni); - autotrasporti; - 

guardiani di cantieri. 

Art. 19 –    Lavorazioni da subappaltare  

Le parti danno atto che l’Appaltatore ha richiesto, in sede di gara, ai sensi 

dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di avvalersi del subappalto per 

le lavorazioni rientranti nella categoria ………. nella misura massima del 

……………...% dell’importo contrattuale.  

Ogni subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato, nel rispetto delle 

disposizioni di legge vigenti in materia. 

L'Appaltatore nel caso in cui si avvalga del subappalto dovrà attenersi ai 

seguenti obblighi: 

- provvedere al deposito del contratto almeno 20 giorni prima dalla data di 

effettivo inizio delle esecuzioni delle relative prestazioni, nonché della 

certificazione da parte del subappaltatore attestante i requisiti di carattere 

generale e di qualificazione richiesti; 

- di inserire nel contratto di subappalto, pena la nullità assoluta, gli obblighi 

del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
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di cui all'art.3 della legge 13.8.2010 n.136 e l'impegno di comunicare alla 

stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della 

provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria 

controparte (appaltatore, subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria; 

- ai sensi dell'art.3 della legge 136 del 13.8.2010, sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari, tutti i pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati 

mediante conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva,  

purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni e  riportare 

l'indicazione del CIG e del  CUP, come disposto nel  presente contratto, pena 

la nullità assoluta dello stesso contratto; 

- di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni da ciascun  pagamento 

effettuato, copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori, dei cottimisti, dei 

prestatori di servizi ed dei fornitori di beni o lavori con l’indicazione delle 

ritenute a garanzia effettuate (ai sensi dell’art.105 del D.Lgs.n.50/2016 e 

s.m.i.); nel caso in cui non vengano trasmesse dette fatture entro tali termini la 

Stazione appaltante provvederà a sospendere i successivi pagamenti a favore 

dello stesso affidatario.  

- l’Appaltatore dovrà altresì corrispondere alle imprese subappaltatrici gli 

oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso; il 

Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione ovvero il direttore dell’esecuzione 

provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione di detta disposizione; 

- l’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 

adempimenti da parte di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente;  
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Al fine dei pagamenti degli Stati d’avanzamento dei lavori o dello stato finale 

dei lavori, la Stazione Appaltante richiederà il DURC anche nei confronti 

dell'affidataria del subappalto. 

Art. 20 – Risoluzione del contratto e controversie  

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procederà alla 

risoluzione del presente contratto così come regolamentata dagli articoli 108 e 

110 del D.Lgs. n. 50/2016. Non si applica la clausola compromissoria di cui 

all'art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.  

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione 

del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro. 

Art. 21 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti 

pubblici 

L’Appaltatore prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di 

comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di 

Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso 

conoscenza sul sito internet dell’Ente  www.comune.fano.ps.it – sezione 

Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e 

ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e 

l’attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti. 

Art. 22 - Assenza di condizioni ostative alla stipula  

Il Responsabile di Settore che interviene in quest’atto in rappresentanza del 

Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara: 

http://www.comune.fano.ps.it/
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- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis 

della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di 

Comportamento del Comune di Fano, nonchè le cause di astensione previste 

dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del 

Comune di Fano; 

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i.  

Art. 23 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto  

L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso 

contratti o conferito incarichi a dipendenti dell’amministrazione committente il 

cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre 

anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti 

dell’affidatario stesso per conto dell’amministrazione committente. 

Art. 24 – Clausola sociale 

L’appaltatore qualora abbia l’esigenza di disporre di ulteriore manodopera 

rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti tra 

quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere soggetti 

svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art. 

2, del Decreto 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 

del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia 

ammortizzabile con l’organizzazione aziendale prescelta dall’impresa. 

Art. 25 – Trattamento dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che: 
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- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, via 

s. Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410; 

- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR; 

- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in 

quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del 

contratto; 

- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni 

ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro 

esattezza o completezza; 

- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal 

capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.); 

- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati 

fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte 

dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi i diritti 

riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla 

conclusione della procedura di cui trattasi. 

Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti 

l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici. 

Art. 26 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore ai sensi degli 

artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la parte applicabile il Capitolato 
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Generale d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 

n. 145. 

Art. 27 – Spese  

Tutte le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di 

segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico 

dell’Appaltatore.  

L’imposta di bollo è assolta con modalità telematica ai sensi dell’art. 1, comma 

1-bis del D.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007. 

Qualora dovesse essere ricalcolato il valore dell’imposta di bollo, l’Appaltatore 

si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi 

senza alcuna rivalsa nei confronti dell’Ente e dell’Ufficiale Rogante.  

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al presente contratto, 

l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la 

registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate. 

Art. 28 – Disposizioni di carattere fiscale  

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l’atto va registrato con 

imposta a misura fissa giusto l’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. 

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti: 

-  …………………...- P.Iva n……………………..; 

- Comune di Fano - n. 00127440410. 

Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile l’appaltatore dichiara di approvare 

tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti: 

- Art. 4 Penali; 

- Art. 8 Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore;  

- Art. 10 Cessione del contratto e cessione dei crediti; 
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- Art. 13 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- Art. 19 Lavorazioni da subappaltare;  

- Art. 20 Risoluzione del contratto e controversie; 

- Art. 25 Trattamento dati personali;  

- Art. 27 Spese. 

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. 

……………. pagine intere e …………... righe della ……………... pagina a 

video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo 

sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole 

tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

– Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013). 

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da 

ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti 

informatici depositati agli atti è basata su un certificato qualificato che non 

risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d’uso, 

secondo quanto stabilito all’art. 28, comma 3 e all’art. 30, comma 3, del citato 

Decreto Legislativo. 

             COMUNE DI FANO                                    LA DITTA 

         dott. Ing. Federico Fabbri                          sig.  …………….. 

 Il Segretario Generale dott. Stefano Morganti 

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)  

 


