N. REP
COMUNE DI FANO
CONTRATTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TERRAZZA
DELLA DARSENA BORGHESE

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaquindici (2015) questo giorno (--) del mese
di nella Residenza Municipale alle ore 0000 e, precisamente

nell’ufficio del Segretario Generale.

Innanzi a me dott.ssa Antonietta Renzi Segretario Generale del Comune di
Fano sono personalmente comparsi i Signori:-

1) arch. ....cccoeeneennne. ,hatoa ............... /| AR , che interviene nel
presente atto in qualita di Dirigente del Settore Lavori Pubblici, in virtu del
Provvedimento Sindacale n. .......ccccccevvvvvvnnienennnnn. e ai sensi dell’articolo 107,
comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

2) Sig. , hato a ()i 19 e residente a

(__N) via n. -, 11 quale interviene alla stipula

del presente atto nella sua qualita di Procuratore Speciale/ Legale

rappresentante  della ditta , a & C. S . con sede in

, Via n. /--, come risulta dalla copia conforme all’originale

del Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura di rilasciato in data , agli atti del Comune di

Fano.
Essi Signori, della cui identita personale e qualifica io Segretario Comunale mi
sono personalmente accertato, previa rinuncia di comune accordo all’assistenza

dei testimoni, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto



segue:

Premesso:
- che con Deliberazione di Giunta n............ del .............. , esecutiva, agli
atti del Comune di Fano, ¢ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
“Riqualificazione terrazza della Darsena Borghese” per I’importo complessivo
di € 110.000,00 (centodioecimilaeuro);

- che la spesa in questione ¢ finanziata come previsto nella deliberazione di
Giuntan. ....... del ............ esecutiva agli atti del Comune di Fano;

- che Responsabile unico del presente procedimento ¢ il Dott. Arch. Luigina
Mischiattidel Settore Lavori Pubblici — U.O. Nuove Opere;

- che con determina a contrarre n. del ------------ 2015, del Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, venivano approvate le modalita ed 1 criteri per
appaltare 1 lavori mediante procedura negoziata in base a quanto previsto
dall'Art.122 comma 7 del D.1gs.163 del 12/4/2006 e s.m.1., seguendo il criterio
del prezzo piu basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato

mediante offerta a prezzi unitari;

- che a seguito di gara esperita mediante procedura negoziata in data ,
la migliore offerta ¢ risultata quella della ditta consedein |
Via  n. ,conilribassodel % (_ wvirgola  per cento),
sull’importo posto a base di gara di € ..........c.c.e. oltre ad €.......cccceueee. 6
per oneri relativi alla sicurezza ed €.........c.ccocueeeennenn per lavori in economia

non soggetti a ribasso, come risulta dal relativo verbale, agli atti del Comune di

Fano;



- che con provvedimento n. del 2015 del Dirigente del Settore
Lavori Pubblici, veniva approvata la definitiva aggiudicazione dell'appalto per

lavori sopra indicati alla ditta ;

- che il presente progetto ¢ cosi codificato: CUP: ....cccccecrcerccens SIOPE

.................... ; CIG: ... ;

- che ai sensidell’art. 119 comma 7 del D.P.R. 05.10.2010, n. 270, la Stazione
Appaltante ha provveduto ad effettuare la verifica dei conteggi offerti dalla
ditta nella “Lista delle lavorazioni” riscontrandoli esatti, come risulta dalla
nota P.G. n. ............ del ............. a firma del Responsabile del Procedimento
Dott. Arch. Luigina Mischiatti;

- che dal certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di  risulta che nulla osta ai fini dell’articolo 10 della Legge
31 Maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni € integrazioni e,
comunque, ai fini dell’antimafia, in data = 2015 ¢ stata inoltrata
all’Ufficio Territoriale del Governo di =~ richiesta di informazioni
antimafia ai sensi del D.Lgs. 7 agosto 1994 n. 490 e dell’art. 10 del D.P.R. 3
giugno 1998, n. 252;

-checonnotaProt.n.  del 2015, I’Ufficio Territoriale del Governo di
_ ha comunicato che nei confronti dell’Impresa non risultano sus-
sistere, cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’art. 10 della
legge Legge 31.5.1965 n. 575 e di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo n.
490/1994 né emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

- che la Ditta ha dichiarato, in sede di gara, di non essere assoggettata agli

obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge 12 Marzo 1999 n. 68, in

materia di diritto al lavoro dei disabili;



- che ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legge n. 210/2002, convertito dalla
Legge n. 266/2002, ¢ stato acquisito il documento di regolarita contributiva
rilasciato in data 2015, dal quale risulta che la Ditta ¢ in regola con il
versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi,

- che I’aggiudicazione definitiva ¢ stata comunicata in data 2015, P.G. .
n. , alle altre ditte concorrenti e, pertanto, sono decorsi 35 giorni dal
termine dilatorio disposto all’articolo 11 comma 10 del Decreto Legislativo
163/2006 e successive modifiche e integrazioni;

- che ’avviso di aggiudicazione della procedura di gara ¢ stato pubblicato per
trenta (30) giorni; all'Albo pretorio, sul profilo del committente;

- che con verbale in data odierna il Responsabile Unico del Procedimento dei
lavori in argomento, il Dott. Arch. Luigina Mischiatti e il rappresentante
dell’Appaltatrice hanno concordemente dato atto del permanere delle
condizioni che consentono 1’immediata esecuzione dei lavori, ai sensi
dell’articolo 106 comma 3 del D.P.R. 05.10.2010, n. 270,

- che ai fini del presente contratto, il Sig. quale Procuratore

speciale/legale rappresentante dell’Impresa Appaltatrice dichiara di aver eletto

domicilio in Fano, presso ;

- 1l Sig. firmatario del presente contratto dichiara che, per la
sottoscrizione di tutti gli atti derivanti dall'appalto, eventuali deleghe ad altri
soggetti dovranno essere formalizzate con procura notarile il cui schema dovra
essere preventivamente trasmesso alla stazione appaltante prima della sua

stipula.



Tutto cio premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che
dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e
dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano
quanto appresso:

Art. 1 — OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO

I Dott. .eeeieiieiieieeiieene in nome, per conto e nell’interesse del Comune di

Fano che rappresenta, cede in appalto alla ditta con sede in

, d'ora innanzi denominata appaltatrice, che, in persona del

suo costituito rappresentante, accetta, 1 lavori di “RIQUALIFICAZIONE
TERRAZZA DELLA DARSENA BORGHESE”. in conformita al progetto
indicato in premessa, per I'importo di €....... al netto dell'offerto ed accettato
ribasso del .......%, sull'importo a base di gara, oltre a € ................ per oneri
relativi alla sicurezza ed € ..........ccccc.e. per lavori in economia, non soggetti
a ribasso, e cosi per un totale contrattuale di € ..............cccoeenne.e. ;

Art. 2 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL
CONTRATTO

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche
obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti
dall’appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi
vigenti in materia, dal presente contratto e dai seguenti documenti:

a) Capitolato Generale d’ Appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n.145, le cui
disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi dal

presente contratto e dal Capitolato Speciale d’Appalto ove non diversamente



disposto dal Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 270/2010 e
s.m. 1.;

b) Relazione Tecnica Illustrativa,Elaborati Grafici ,Elenco Prezzi Unitari,

c) Capitolato Speciale d’Appalto;

d) “Lista delle lavorazioni”con i prezzi unitari offerti dalla Ditta ;

e) Deliberazione della Giunta Comunale, n. del 2015 di

approvazione del progetto esecutivo e relativi allegati;

f) determina dirigenziale a contrattaren ~ del 2015;

g) Verbale di gara con allegata lettera d'invito;

h) Provvedimento di aggiudicazione definitiva del Dirigente Settore LL.PP.

n. del 2015;

1) Piano di sicurezza sostitutivo di cui all'art. 131 comma 2 lettera b) del
Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m. e i.;

) Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome e
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei
lavori redatto dall’Appaltatore e consegnato alla Stazione Appaltante di cui

all'art. 131 comma 2 lettera ¢ del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m. ¢ i.;

Tutti i documenti sopra citati, ad eccezione del Capitolato Generale d’ Appalto,
di cui alla lettera a), sono agli atti del Comune di Fano e le parti dichiarano
consensualmente di conoscere e di aver accettato mediante sottoscrizione nella
prima pagina degli stessi, che pur non essendo allegati fanno parte integrante
del contratto.

Le indicazioni di cui alle voci dell’elenco prezzi, Capitolato Speciale



d’Appalto, ed agli elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la
consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle
opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i

documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati

grafici.-
Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi della lista di cui alla lettera
d) del presente articolo anche tutti quei lavori di dettaglio che, pur non
espressamente indicati nelle singole voci di detto elenco, risultino comunque

necessari per dare le lavorazioni stesse compiute a perfetta regola d’arte.

Art. 3 - TEMPO PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori oggetto del presente contratto devono essere ultimati entro 150
(centocinquanta) giorni interi, naturali, consecutivi dalla data di consegna dei

lavori stessi.

L’ Aggiudicataria, qualora per causa ad essa non imputabile, non sia in grado di

ultimare i1 lavori entro la scadenza del termine contrattuale, pud chiedere

proroghe, a norma dell’art. 26 del D.M. 145/2000.

Art. 4 — PENALI

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori in argomento e/o per ogni
giorno di ritardo sul programma di esecuzione lavori di cui all’art. 5 del
presente contratto verra applicata all’Appaltatore una penale giornaliera pari

all’1%o (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale.

Art. 5 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L’Aggiudicataria ¢ tenuta e si impegna a presentare, prima dell’inizio dei

lavori, il programma di esecuzione dei lavori.



Per le specifiche modalita di esecuzione degli stessi si demanda all'Art. 18 del

presente contratto.

Art. 6 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I lavori di cui al presente contratto saranno contabilizzati a misura.

Art. 7 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI PERSONALE
DIPENDENTE

L’Appaltatore ¢, altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 8 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato Generale e al
Capitolato Speciale d’Appalto, sono pure a carico dell’Appaltatore tutti gli
oneri ed obblighi qui di seguito indicati, che si intendono compensati nei prezzi
dell’elenco:

(solo per Ditte iscritte a Casse Edili fuori dalla Regione Marche)

- l'iscrizione alla Cassa Edile di Pesaro ai sensi della L.R. N° &8 del 23.02.2005
prima dell'inizio dei lavori;

- le spese per I’impianto, la manutenzione e I’illuminazione del cantiere e la

sua custodia diurna e notturna;

- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori;

- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre

all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- lo smaltimento a norma di legge dei vari rifiuti destinati alla discarica ( se del
caso la stessa deve essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla

Direzione Lavori;



- la esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati di prova, di tutte le
esperienze ed i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione
Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione
a quanto prescritto circa I’accettazione dei materiali stessi;

- I’applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna,

di un cartello con le indicazioni del lavoro, secondo la dicitura dettata dal

Responsabile del Procedimento;
- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno di

volta in volta indicati dalla Direzione Lavori, delle opere in corso nei vari

periodi dell’appalto;
- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di
contabilita lavori, certificati, ecc. e dei documenti relativi alla gestione del
contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo;

- l’allacciamento alla rete per la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua
necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d’opera,
nonché, le previdenze atte ad ottenere la continuita dei servizi quando
manchino energia elettrica ed acqua;

- I’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o
in costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi nel presente
appalto che eseguono lavori per conto dell’Amministrazione Appaltante,

nonché, a richiesta della Direzione Lavori, I’uso da parte di dette persone dei

ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento;
- ’accertamento della presenza o meno nell’ambito del cantiere, di condutture

elettriche, telefoniche, idriche fognarie, gas, individuandone [I’esatta



ubicazione; eventuali danni causati a dette condutture ed impianti saranno
addebitati all’ Appaltatore;

- tutte le pratiche e gli oneri per I’occupazione temporanea o definitiva di aree
pubbliche e private per strade di servizio, per l’accesso al cantiere per
I’impianto del cantiere stesso, per deviazioni provvisorie di strade e acque, per
cave di prestito, per depositi od estrazione di materiali e per tutto quanto
necessario alla esecuzione dei lavori;

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all’emissione
del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D. Leg.vo n. 81/2008 e
successive modificazioni ed integrazioni compresa la redazione del PIMUS se
necessario a seguito di utilizzo dell'impalcatura;

- I'uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione Lavori,
senza che 1’Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra,
pero, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei
possibili danni che potrebbero derivargli;

- I'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni ed
obblighi a carico del contraente come riportati nella polizza di assicurazione di
cui allo schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica (D.M. n. 123 del 12/03/2004);
- I'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per le attivita
temporanee di cantiere di cui alla L.R. n. 28 del 14/11/2001 nonch¢ della
D.G.R. n. 896/2003 ¢ la relativa modifica dell'orario di lavoro;

- I’obbligo di presentazione delle certificazioni di qualitad per tutti i prodotti,
forniti ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni

tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto lo prevedono. Il pagamento della
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rata di saldo ¢ subordinato all’avvenuta presentazione di dette certificazioni.
L’ Appaltatrice deve provvedere ai materiali € mezzi d’opera che siano richiesti
ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia
contemplati nel contratto;
- I'Appaltatore ¢ obbligato a rimuovere, senza nulla pretendere, il tavolato a
sandwich con barre in ferro passanti di serraggio messo a protezione sul tratto
di balaustra in muratura adiacente il ponte.
- il pieno rispetto di quanto riportato all'art. 17 del Capitolato Speciale
d'Appalto
Art. 9 — DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA
I lavori di cui al presente appalto non sono al momento della progettazione,
soggetti all’applicazione del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 “Testo Unico della
Sicurezza”. Il responsabile dei lavori si attiene alle misure generali di tutela di
cui all’art. 15 del D.Lgs 81/2008. L’appaltatore ¢ comunque obbligato ad
adottare le misure conformi alle prescrizione di cui all’allegato XV del D.Lgs.
81/2008, ed ¢ tenuto a consegnare all’Amm.ne appaltante entro 30 gg.
dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, nei casi di
consegna anticipata in pendenza del contratto, la seguente documentazione:

— 1l piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento,

di cui all'art. 131 (comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/06;
— il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89 comma 1 lettera h) del
D.Lgs., 81/2008.

Nel caso, nel corso dell’esecuzione dei lavori vi siano le condizioni

riconducibili all’applicazione dell’art. 90 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, il

11



Responsabile dei Lavori si atterra alle disposizioni dello stesso articolo 90
commi 4-5.

L'impresa aggiudicataria, considerato che nel progetto ¢ previsto l'utilizzo
dell'impalcatura - lato canale, si impegna a valutare l'esecuzione di tale
lavorazione tramite utilizzo di una piattaforma aerea a cella (portata max 300
kg) la quale comunque durante i1 lavori non dovra stazionare sopra l'area di
intervento. E' altresi prevista la possibilita di eseguire la stessa lavorazione
attraverso l'impiego di operai specializzati in possesso della qualifica di
disgaggiatori-rocciatori (inquadrati minimo come operai qualificati 2° livello)
abilitati a svolgere prestazioni e/o lavori edili in altezza mediante 1’impiego di
imbragature e corde secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 116
allegato XXI.

Nell'installazione dell'impalcatura comunque si dovranno adottare tutte le
soluzioni affinch¢ sia limitato al minimo indispensabile I'utilizzo del
paramento murario dell'edificio per effettuare gli ancoraggi.

La stima dei costi per la sicurezza che si identifica negli oneri per 1‘attuazione
delle misure previste nell' Allegato XV del D.lgs. 81/08 nonch¢ LR n 33 del

18/11/2008 e riportata nell'apposito computo metrico.

ART. 10 - MODALITA' DI PAGAMENTO - OBBLIGHI DI
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui all'art.3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche.

Le modalita di pagamento, devono avvenire utilizzando unicamente conti
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correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse
pubbliche, pena la nullita assoluta del presente contratto

Resta pertanto a carico dell'Appaltatore la comunicazione alla Stazione
appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non
in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro accensione, o nello stesso termine
nel caso di conti correnti gia esistenti dalla loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica con le generalita ed
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie.

Tutti 1 movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati, salvo quelli
previsti al comma 3 dell'art.3 della suddetta legge 136/2010, tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento purché idonei a consentire la tracciabilita delle operazioni effettuate
Ogni bonifico bancario o postale effettuato con le suddette modalita, dovra
riportare  I’indicazione del C.I.G (codice identificativo gara) e del CUP
(codice unico del progetto ).

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilita dei flussi finanziari con le
modalita di cui sopra comportera per l'appaltatore, fatta salva la clausola di
risoluzione contrattuale, I'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.e 1.

L'ottemperanza all'obbligo della tracciabilita dei flussi finanziari opera anche
nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti, pena la nullita assoluta del

contratto.
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L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia
di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 11 - TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E
DELLA RATA DI SALDO

Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno erogati all’ Appaltatore pagamenti
in rate di acconto dell’importo, al netto della ritenuta di garanzia per infortuni
dello 0,50%, corrispondenti alla somma del credito dovuto all’Impresa ogni
volta che questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai dati desunti dai
documenti contabili, ammonti ad € 25.000,00 (venticinquemila) (al netto del
ribasso contrattuale), e dell’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei
piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) e dell'importo del costo del

personale (non soggetto a ribasso) entrambi calcolati in proporzione

all’importo dei lavori contabilizzati.
Potra derogarsi da tale importo minimo solo nel caso in cui la fattura riguardi il
pagamento della rata di saldo o nel caso in cui I’esecuzione del presente atto
rimanga, per fatto esclusivo della stazione appaltante, ininterrottamente
sospesa per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni solari.

I certificati di pagamento, relativi alle rate di acconto cosi determinate, saranno
emessi nei termini previsti dall’art. 143 del DPR 207/2010, previa richiesta agli
enti previdenziali ed assistenziali delle certificazioni attestanti 1’avvenuto
versamento dei contributi cosi come previsto dall’art. 28 bis della L.R. n.49/92

modificata ed integrata dalla L.R. n.25/95.
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In caso di irregolarita contributive segnalate all’ Amministrazione appaltante da
parte degli enti previdenziali ed assistenziali e dall’Ispettorato del Lavoro, ivi
comprese quelle derivanti dalla non iscrizione alla Cassa Edile — Pesaro
competente per territorio ¢ dal mancato versamento alla medesima Cassa dei
contributi ai sensi della L.R. n. 8/2005, I’Amministrazione, ai sensi dell’art. 26
della L.R. n.49/92 modificata ed integrata dalla L.R. n.25/95, oltre a informare
gli organi competenti e fatte salve le responsabilita di carattere penale, procede
ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione dei pagamenti a saldo, se i lavori sono
ultimati. Analoga procedura viene attivata nei confronti dell’ Appaltatore
quando venga accertata un’inadempienza da parte della ditta subappaltatrice.
Le somme sono accantonate a titolo di garanzia dell’adempimento degli
obblighi di cui al predetto art. 26. Il pagamento di dette somme non sara
effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che
ai dipendenti dell’ Appaltatore sia stato corrisposto quanto dovuto, ovvero che
la vertenza ¢ stata definita. Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti,
I’ Appaltatore non pud opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo
al risarcimento di danni o ad interessi di sorta.-------

All’ultimazione dei lavori si fara luogo al pagamento dell’ultima rata di
acconto, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% .

L’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza rimane
quello stabilito all’Art. 1 del presente contratto, anche se 1’importo finale dei

lavori dovesse variare in piu o in meno, purché la variazione sia contenuta nel
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Si procedera, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della
rata di saldo ,alla restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo
svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo che
sara stata riconosciuta I'ammissibilita del certificato di regolare esecuzione e

comunque non oltre novanta giorni dall’emissione di detto certificato.

Qualora sia stata erogata l'anticipazione ai sensi dell'art. 26 ter del DL 69/2013
convertito nella legge n. 98 del 09/08/2013 sull' importo di ogni certificato di
pagamento ¢ operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla
percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima.

I pagamenti di cui sopra verranno effettuati con emissione di mandati di
pagamento che saranno estinti presso la tesoreria comunale di Fano — Cassa di

Risparmio di Fano, - Piazza XX Settembre, nei modi e nei termini indicati

dall’ Appaltatore. ---------

Art. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta Appaltatrice ha prestato cauzione definitiva dell’importo di € .........

(.............) corrispondente a quanto previsto dall’art. 113 comma 1 D.Lgs.
163/2006 con (atto di fideiussione o polizza assicurativa) n. della
agenzia di (emessa o rilasciata) in data come

risulta dalla scheda tecnica 1.2 sottoscritta dalle parti. (inserire solo se polizza



assicurativa)
oppure
La ditta Appaltatrice, ai sensi dell’art. 40 comma 7 del Dec. Leg.vo
163/2006, ha prestato cauzione definitiva dell’importo di € (euro
), corrispondente al 50% dell’importo previsto, in quanto la stessa
ha prodotto copia conforme all’originale della certificazione dei sistemi di
qualita aziendali UNI EN ISO 9001:2000 mediante (atto di fideiussione o

polizza assicurativa), n. della , Agenzia di , emessa

in data

Detta cauzione verra svincolata progressivamente secondo le modalita ed i

limiti  previstt dall’art. 113 comma 3 del D.Lgs. 163/2006.

Detta cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.

Art. 14 - GARANZIE PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
L'Appaltatrice si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della Stazione
Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad emissione del
Certificato di  Regolare Esecuzione una fideiussione bancaria o polizza
assicurativa a seguito della quale la Stazione Appaltante corrispondera il saldo
del prezzo contrattuale.

La predetta garanzia avra durata e validita fino allo scadere di due anni dalla

data di  emissione del Certificato di  Regolare  Esecuzione.

17



La garanzia dovra essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso
di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione
del Certificato di Regolare Esecuzione.

Art. 15 - POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI E RESPONSABILITA
CIVILE VERSO TERZI

Ai sensi dell'Art. 129, comma 1, del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006
e s.m.i. e dell' art. 103 del DPR 554/99, la ditta Appaltatrice ¢ altresi obbligata
a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione
Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori.
Nello specifico la somma da assicurare alla Sezione A Partita 1 deve
corrispondere all'importo di aggiudicazione dei lavori mentre la somma da
assicurare alla partita 2 dovra essere pari ad euro 250.000,00 (schema tipo 2.3 e
relativa scheda tecnica).

Alla sezione B “copertura assicurativa della responsabilita civile durante
I'esecuzione delle opere” la somma assicurata dovra essere pari ad €
500.000,00 ( Art. 14 dello schema tipo 2.3 D.M. 123/2004.

Copia della polizza di cui al presente articolo deve essere trasmessa alla
Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui
al presente contratto.

Art. 16- TERMINI DI OPERATIVITA’ DELLE GARANZIE

Tutte le polizze assicurative o le fideiussioni bancarie previste dai precedenti
articoli debbono contenere la clausola della rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15
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(quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e
devono essere prestate nell’assoluto rispetto delle norme di cui agli artt. 75 e
113 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i, delle norme
specifiche per ogni tipo di polizza predetta, di cui al Titolo VI del D.P.R.
n.207/2010.

Dette polizze debbono essere redatte in conformita agli schemi di polizza tipo
di cui al Decreto Ministero Attivita Produttive n. 123 del 12 marzo 2004.

Art. 17 - LAVORAZIONI DA SUBAPPALTARE

Le parti danno atto che 1’Appaltatrice ha richiesto, in sede di gara, ai sensi
dell’articolo 118 del Decreto Legislativo 163/2006 e successive modificazioni
e integrazioni, di subappaltare i seguenti lavori: (indicare)

opere di categoria -------- entro i limiti di legge vigenti.

L'Appaltatore nel caso in cui si avvalga del subappalto dovra attenersi ai

seguenti obblighi:

- provvedere al deposito del contratto almeno 20 giorni prima dalla data
di effettivo inizio delle esecuzioni delle relative prestazioni, nonché della
certificazione da parte del subappaltatore attestante i requisiti di carattere
generale e di qualificazione richiesti;

— di inserire nel contratto di subappalto, pena la nullitd assoluta, gli
obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e
I'impegno di comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura —
ufficio territoriale del Governo della provincia di Pesaro Urbino della
notizia dell'inadempimento della propria controparte (appaltatore,

subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria;
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- Ai sensi dell'art.3 della legge 136 del 13 agosto 2010, sulla tracciabilita
dei flussi finanziari, tutti 1 pagamenti al subappaltatore dovranno essere
effettuati mediante conti correnti bancari o postali dedicati anche non in
via esclusiva, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilita delle
operazioni e riportare l'indicazione del CIG e del CUP, come disposto
all'art.10 del presente contratto, pena la nullita assoluta dello stesso
contratto.

- di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni da ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate, con I’indicazione
delle ritenute a garanzia effettuate (ai sensi dell’art. 118, comma 3, del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.1.); nel caso in cui non vengano trasmesse dette
fatture entro tali termini, la Stazione appaltante provvedera a sospendere 1
successivi pagamenti a favore dello stesso affidatario;

- I’affidatario del subappalto dovra altresi corrispondere alle imprese
subappaltatrici gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate,
senza alcun ribasso; il Responsabile del procedimento, sentito il direttore
dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ovvero il
direttore  dell’esecuzione provvedera alla verifica dell’effettiva
applicazione di detta disposizione;

- I’ Appaltatore sara solidamente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente;

Al fine dei pagamenti degli Stati d’avanzamento dei lavori o dello stato finale

dei lavori, la Stazione Appaltante richiedera il DURC anche nei confronti

dell'affidataria del subappalto.
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ART.18 MODALITA’ E PROCEDURE SPECIFICHE PER
L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

Nell'allestimento della recinzione di cantiere sono previste due fasi come
riportate nella TAV.2 di progetto: 1~ Fase: la recinzione dovra essere collocata
lasciando lato strada un percorso di circa 2 m. per consentire il transito dei
pedoni; 27 Fase: la recinzione verra spostata a filo sede carrabile per consentire
la realizzazione della pavimentazione.

Trattandosi di intervento su un manufatto di proprietd demaniale tutelato ai
sensi del D.Lgs. 42/2004, in fase esecutiva tutte le lavorazioni previste
dovranno preventivamente essere concordate con la Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici delle Marche nel corso di appositi sopralluoghi
durante i quali potranno essere richieste modalita esecutive e/o lavorazioni
diverse da quelle previste.

Nell'installazione dell'impalcatura si dovranno adottare tutte le soluzioni
affinche sia limitato al minimo indispensabile l'utilizzo del paramento murario
dell'edificio per effettuare gli ancoraggi.

ART. 19 - CARATTERISTICHE PERSONALE ADDETTO AI LAVORI

Nel caso in cui l'impresa esegua le lavorazioni, relative al lato porto-canale,
direttamente o in subappalto, senza utilizzare impalcatura e/o piattaforma aerea
, gli operai specializzati da impiegare nell'esecuzione dei lavori dovranno
possedere la qualifica di disgaggiatori-rocciatori (inquadrati minimo come
operai qualificati 2° livello), abilitati a svolgere lavori edili in altezza mediante
I’impiego di imbragature e corde secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008,

art. 116, allegato XXI. Tali operai dovranno essere in possesso di apposita
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qualificazione professionale ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Inoltre per ogni
squadra dovra essere prevista la presenza di un preposto con funzione di
sorveglianza dei lavori addetto ai sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi qualificato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 116 ed allegato
XXI. Gli operai con tale ruolo saranno retribuiti, per i lavori in economia,
come “operai specializzati di 3° o 4° livello” sulla base del C.C. Nazionale
Edili-Industria.

L'Appaltatore dovra osservare tutte le norme relative alle retribuzioni ed alle
assicurazioni sociali derivanti da leggi, decreti e contratti collettivi di lavoro;
dovra inoltre provvedere al pagamento di tutti i contributi di legge a carico dei
datori di lavoro ed osservare le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni sul lavoro.

Art. 20 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROVERSIE

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procedera alla
risoluzione del presente contratto cosi come regolamentata dagli articoli 135,
136, 138 e 139 del Decreto Legislativo 163/2006 e successive modificazioni e
integrazioni. Non si applichera la clausola compromissoria di cui all'art. 241
comma 1-bis del D.Igs. n. 163/2006 e s.m.i.Per ogni eventuale controversia che
dovesse sorgere per la concreta attuazione del presente contratto si intende
riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro.

Art. 21 — OBBLIGHI DERIVANTI DA PROTOCOLLO DI LEGALITA'

A seguito del protocollo di legalita sottoscritto tra la Prefettura di Pesaro e
Urbino ed il Comune di Fano, il presente appalto ¢ assoggettato alla richiesta

delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e D.P.R. 3
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giugno 1998, n. 252. Qualora pervengano informazioni non positive nei
confronti dell'appaltatore, si procedera all'automatica risoluzione del contratto,
con eventuale richiesta di danni. L'appaltatore ¢ altresi obbligato, qualora
presenti nel contratto che andra a stipulare, a comunicare alla stazione
appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nelle seguenti attivita
imprenditoriali:

- Trasporto di materiale a discarica; - trasporto e smaltimento di rifiuti; -
fornitura e trasporto di terra e di materiali inerti; - fornitura e trasporto di
calcestruzzo fornitura e trasporto di bitume; - fornitura di ferro lavorato; -
fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al
subappalto ai sensi dell'art.118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);- noli a freddo di
macchinari;- noli a caldo ( (qualora il contratto non debba essere assimilato al
subappalto ai sensi dell'art.118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.); - autotrasporti; -
guardiania di cantieri.

Art. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I Committente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n. 196/2003, informa
I’Appaltatore che trattera i dati, contenuti nel presente contratto e quelli
contenuti negli atti indicati al precedente art. 2), esclusivamente per lo
svolgimento delle attivita e per ’assolvimento degli obblighi previsti dalle

leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 23 — SPESE
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Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria
ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico della
Ditta Appaltatrice che ha versato in data al Tesoriere Comunale, la
somma complessiva di € , salvo conguaglio, cosi suddivisa

€ per bolli e tassa di registro ed € per diritti di segreteria.

Art. 24 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE
Il corrispettivo del presente contratto ¢ soggetto ad IVA: I’atto va registrato

con imposta a misura fissa giusto 1’art. 40, D.P.R. 26.4.1986, n.131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

-Impresa..............ol P,

- Comune di Fano n. 00127440410

Letto approvato e sottoscritto.-
E richiesto, 10 Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto, scritto con
mezzi elettronici da persona di mia fiducia, composto di n. 15 pagine e n. 21
righe della pagina n. 16, ne ho data lettura agli intervenuti, che lo hanno
dichiarato conforme alla loro volonta e, insieme con me, lo sottoscrivono.-------

Bruno Benini

Atto registrato a Fano in data ------ 2010, al n® ----, serie 1° con esatte €
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