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N. REP
COMUNE DI FANO

CONTRATTO PER:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN
VIA SAN LAZZARO

REPUBBLICA ITALIANA

(A cura dell’Ufficio Contratti)

L’anno DUEMILAQUINDICI (2015) questo giorno................ (.....) del
mese di .............. nella Residenza Municipale e, precisamente,

nell’ufficio del Segretario Generale.

Innanzi a me Dott. ..........cooviiiiiiini, Segretario Generale del Comune

di Fano sono personalmente comparsi i Signori:

1) Dott. ........ NA0 & v.vvvniiiiieieiiei e,

o , che interviene nel presente atto in qualita di Dirigente
del Settore Lavori Pubblici in rappresentanza e per conto
dell’ Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 107, comma 3°, Dec.

Lg.vo n.267/2000

2) Sig. ceiiiiiiiiins 1110 N R il e residente
Mo, il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua
qualitd di................... della Societd ...................... con sede in

10 della Legge 31 05.1965, n.575 e successive modifiche agli atti del
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Comune di Fano.

Essi Signori della cui identita personale e qualifica io Segretario comunale
mi sono personalmente accertato, previa rinuncia di comune accordo

all’assistenza dei testimoni, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente

atto quanto segue:

Premesso:

che con Deliberazione di Giunta n............ del coooveeeii.t. , esecutiva, agli
atti del Comune di Fano, ¢ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA SAN LAZZARO.
per I'importo complessivo di € 150.000,00 (centocinquantamila,00), di cui €
123.000 (centoventitremila,00) per lavori ed € 27.000,00 (ventisette,00) per
somme a disposizione dell'Amministrazione. L'importo dei lavori &
costituito da lavori in grado d'asta che ammontano ad € 115.922,86
(centoquindicimilanovecentoventidue/86) oltre a £ 2.967,32
(duemilanovecentosessantasette/32) per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso ed €. 4.109,82 (quattromilacentonove/82) per lavori in economia

non soggetti a ribasso che a seguito di gara esperita mediante pubblico

incanto, in data ............. I’appalto dei lavori ¢ stato aggiudicato alla ditta
............................ ,consedein .........o.ooevvevvvveeo Via oo,
per 'importo di € ........... N [P ) al netto dell’offerto ed accettato
ribasso del ....... %, oltre a € ........... I - ) per oneri di sicurezza e €
........... , (.......) per lavori in economia non soggetti a ribasso, e cosi per
un totale di€ ........... N ), come risulta dal relativo verbale agli atti

del Comune di Fano;
- che la spesa in questione ¢ finanziata come previsto nella deliberazione di

Giuntan. ....... del ............ esecutiva agli atti del Comune di Fano;-------- '
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- che ai sensi dell’art. 1, comma 2°, lett. ¢), D.P.R. 3.6.1998 n.252, non
viene richiesta alcuna documentazione antimafia in quanto i lavori non
superano il valore di €.154.937,07.

(o in alternativa) - che ¢ stata richiesta la documentazione

- che il responsabile del procedimento e il rappresentante dell’Impresa
Appaltatrice hanno concordemente dato atto, con verbale in data
................. , da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che
consentono I’immediata esecuzione dei lavori (art. 106, comma 3°, D.P.R.

n.207/2010);

- che il legale rappresentante della predetta Impresa Appaltatrice con atto, in
3 - 1 R, che ¢ stato sottoscritto in presenza di me Segretario
rogante e del qui costituito Dirigente di Settore Dott.

...................................... , dichiara di riscuotere, ricevere e
quietanzare personalmente e direttamente le somme da ricevere in conto ed

a saldo a seguito e per motivo dell’esecuzione dei lavori predetti,

(dichiarazione agli atti del Comune di Fano); -

- che il legale rappresentante della predetta Impresa Appaltatrice ha

autorizzato il Sig. ... nato a ........eeeeeenennn.. il

riscuotere, ricevere e quietanzare le somme da ricevere in conto ed a saldo

(se si & in presenza di cessione di credito occorre precisarlo)

come da atto di designazione che ¢ stato sottoscritto in presenza di me
Segretario rogante e del qui costituito Dirigente di Settore Dott.

e e , dichiarazione che si allega al presente
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atto sotto la lettera “A”, -

- che, ai fini tutti del presente contratto, il Sig. ....................ooeenen. quale
legale rappresentante dell’Impresa Appaltatrice dichiara di aver eletto

domicilio in Fano presso .......................... (completare _secondo _la

casistica di cui all’art. 2, comma 1° del Capitolato Generale).

Il Sig. sucsisconrmanmmnasenen firmatario del presente contratto dichiara che, per la
sottoscrizione di tutti gli atti derivanti dall'appalto, eventuali deleghe ad altri
soggetti dovranno essere formalizzate con procura notarile il cui schema
dovra essere preventivamente trasmesso alla stazione appaltante prima della
sua stipula

Tutto cid premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite,
che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte

integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime

convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1

— OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO

(A cura dell’Ufficio Contratti)

L DOl sesuamsns s s somssamnss s s s amans in nome, per conto e nell’interesse del
Comune di Fano che rappresenta, cede in appalto alla ditta
........................... con sede in .................eoeeevveennnn.... che, in

persona del suo costituito rappresentante, accetta 1 lavori di

REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA SAN LAZZARO

(s Sasimisin i s mmuns ) per lavori in economia, per un totale contrattuale di €
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- DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL
CONTRATTO

(A cura dell’Ufficio Contratti)

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche
obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti
dall’appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi
vigenti in materia, dal presente contratto e dai seguenti documenti che, pur
non essendo ad esso contratto allegati ne costituiscono parte integrante e

sostanziale (......ccceeevrevievreereererrerenene, ¥ --

a) Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n.145, le
cui disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi dal
presente contratto e dal Capitolato Speciale d’Appalto ove non
diversamente disposto dalla Dlg 163/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni e dal D.P.R. n.................. (art. 1 comma 2°, D.M.

145/2000);

b) I seguenti elaborati progettuali:
1. Relazione illustrativa
2. Elaborati grafici (n° 3 tavole)
3. Computo metrico estimativo dei lavori
4. Computo metrico incidenza della manodopera
5. Computo metrico incidenza oneri per la sicurezza
6. Elenco prezzi unitari
7. Quadro economico

8. Schema del contratto
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9. Capitolato speciale d'appalto

10. Piano di manutenzionedell'opera e delle sue parti

11. Lista delle lavorazioni
c) Piano di sicurezza sostitutivo delpiano di sicurezza e di
coordinamento di cui al D.LGS. 81/2007 e s.m.i. Redatto
dall’ Appaltatore e consegnato alla Stazione Appaltante ---------
d) Il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome e
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei
lavori redatto dall’Appaltatore e consegnato alla Stazione Appaltante [art.

131 D.1g.163/06]; -

Tutti 1 documenti facenti parte del progetto esecutivo citato in premessa,
sono agli atti del Comune di Fano e vengono sottoscritti, per la loro esatta
identificazione ed accettazione, in ogni loro pagina, dalle parti contraenti e
da me Segretario rogante, contestualmente ai documenti di cui alle

precedenti lettere e), f) agli atti del Comune di Fano.

Le indicazioni di cui alle voci dell’elenco prezzi, al Capitolato Speciale
d’Appalto ed agli elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la
consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle
opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i

documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati

grafici.
Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco di cui alla
lettera d) del presente articolo anche tutti quei lavori di dettaglio che, pur
non espressamente indicati nelle singole voci di detto elenco risultino
comunque necessari per dare le lavorazioni stesse compiute a perfetta regola

d’arte.
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Art. 3

- TEMPO PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
I lavori oggetto del presente contratto devono essere ultimati entro 90

(novanta) giorni interi, naturali, consecutivi dalla data di consegna dei lavori

stessi ( art. 43 art. 138 art. 159 D.P.R. n. 207/2010).
L’ Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di
ultimare i lavori entro la scadenza del termine contrattuale, pud chiedere
proroghe, a norma dell’art. 159 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 4

— PENALI
Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori in argomento verra
applicata all’ Appaltatore una penale giornaliera pari all’1%o (uno per mille)

dell’ammontare netto contrattuale).

Art. 5 -PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L’Appaltatore ¢ tenuto e si impegna a presentare, prima dell’inizio dei
lavori, il programma di esecuzione dei lavori redatto in conformita agli art.

40 eart. 43 D.P.R. n.207/2010

Art . 6 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I lavori di cui al presente contratto verranno contabilizzati a misura e in

economia

Art. 7 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI
PERSONALE DIPENDENTE

(A cura dell’Ufficio Contratti)

L’Appaltatore ¢, altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
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previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

1" Alternativa

Le Parti danno atto che 1’ Appaltatore ha dichia e rato in sede di gara di non
essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla

Legge 12 03.1999 n.68.

2" Alternativa

Le Parti danno atto che 1’ Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere
in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha
presentato la certificazione rilasciata dal Servizio all’Impiego della
Provingia di wossssssss s , competente per territorio nel quale I’ Appaltatore
ha la sede legale, dalla quale risulta I’ottemperanza alle norme di cui alla
Legge 12 03.1999, n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.----------
Art. 8- ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
(A cura del Progettista)

Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato Generale e al
Capitolato Speciale d’Appalto, sono pure a carico dell’ Appaltatore tutti gli
oneri ed obblighi qui di seguito indicati, che si intendono compensati nei

prezzi dell’elenco:

- le spese per I’impianto, la manutenzione e I’illuminazione del cantiere € la

sua custodia diurna e notturna;

- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori;

- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre

all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- la esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati di prova, di tutte le
esperienze ed i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione

Lavori sui materiali impiegati e ‘da impiegare nella - costruzione in
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correlazione a quanto prescritto circa 1’accettazione dei materiali stessi;
- P’applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di
consegna, di un cartello con le indicazioni del lavoro, secondo la dicitura

dettata dal Responsabile del Procedimento;

- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno

di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori, delle opere in corso nei vari

periodi dell’appalto;
- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti
di contabilita lavori, certificati, ecc. e dei documenti relativi alla gestione
del contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo;-----------------
- I’allacciamento alla rete per ia fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua
necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d’opera,

nonché, le previdenze atte ad ottenere la continuitd dei servizi quando

manchino energia elettrica ed acqua;
- I’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite
o in costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi nel presente
appalto che eseguono lavori per conto dell’Amministrazione Appaltante,
nonché, a richiesta della Direzione Lavori, I’'uso da parte di dette persone
dei ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento;
I’accertamento della presenza o meno nell’ambito del cantiere, di
condutture elettriche, telefoniche, idriche fognarie, gas, individuandone

I’esatta ubicazione; eventuali danni causati a dette condutture ed impianti

saranno addebitati all’ Appaltatore.
- i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle
opere, ¢ la conservazione, fino a collaudo, dei capisaldi planimetrici ed

altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro
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spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadono

nelle aree occupate dal corpo stradale o da opere d’arte;
- tutte le pratiche e gli oneri per I’occupazione temporanea o definitiva di
aree pubbliche e private per strade di servizio, per 1’accesso ai cantieri per
I’impianto dei cantieri stessi, per deviazioni provvisorie di strade e acque,
per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla
Direzione Lavori, per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per
depositi od estrazione di materiali e per tutto quanto necessario alla

esecuzione dei lavori;

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino

all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare

esecuzione;
- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al Dec. Leg.vo n.

81/2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

- l'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni
ed obblighi a carico del contraente come riportati nella polizza di
assicurazione di cui allo schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica (DM 123

del 12/03/2004)

- 'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per attivita
temporanee di cantiere di cui alla Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001
nonché Delibera Giunta Regionale n. 896/2003 e la relativa modifica
dell'orario di lavoro;

- I’uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione Lavori,
senza che I’ Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra,

perd, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito

dei possibili danni che potrebbero derivargli;
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- I’obbligo di presentazione delle certificazioni di qualita per tutti i prodotti,
forniti ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale d’ Appalto lo prevedono. Il pagamento della
rata di saldo ¢ subordinato all’avvenuta presentazione di dette certificazioni.
L’ Appaltatore dovra in ogni caso riparare tempestivamente a sue spese i
guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della
non buona qualita dei materiali impiegati e per difetti di montaggio e di
funzionamento, escluse solo le riparazione di quei danni che, a giudizio
della Stazione Appaltante, non possano attribuirsi all’ordinario esercizio
dell’impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne
fa uso o normale usura.

L’Appaltatore deve provvedere ai materiali e mezzi d’opera che siano
richiesti ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori

in economia contemplati nel contratto.

ART. 9 — MODALITA' DI PAGAMENTO - OBBLIGHI DI
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L' Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive
modifiche.

Le modalita di pagamento, devono avvenire utilizzando unicamente conti
correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse
pubbliche, pena la nullita assoluta del presente contratto

Resta pertanto a carico dell'Appaltatore la comunicazione alla Stazione
appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se
non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro accensione, o nello stesso

termine nel caso di conti correnti gia esistenti dalla loro prima utilizzazione
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in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica con le
generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi,
dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie.

Tutti 1 movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati, salvo quelli
previsti al comma 3 dell'art. 3 della suddetta legge 136/2010, tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento purcheé idonei a consentire la tracciabilitd delle operazioni
effettuate .

Ogni bonifico bancario o postale effettuato con le suddette modalita, dovra
riportare  I’indicazione del C.I.G (codice identificativo gara)

e del codice unico del presente progetto (CUP

E31E15000790004).

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilita dei flussi finanziari con le
modalita di cui sopra comportera per l'appaltatore, fatta salva la clausola di
risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010.
L'ottemperanza all'obbligo della tracciabilita dei flussi finanziari opera
anche nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti, pena la nullita
assoluta del contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla Prefettura — ufficio territoriale del Governo della

provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita

finanziaria .

Art. 10- TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA
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RATA DI SALDO

Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno erogati all’Appaltatore
pagamenti in rate di acconto dell’importo, al netto della ritenuta di garanzia
per infortuni dello 0,50%, corrispondenti alla somma del credito dovuto
all’Impresa ogni volta che questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai
dati desunti dai documenti contabili, ammonti a € 40.000,00 (quarantamila/
00) (al netto del ribasso contrattuale), e dell’importo dovuto per oneri
relativi all’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso)
calcolato in proporzione all’importo dei lavori contabilizzati.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti
del corrispettivo di appalto non pud superare i quarantacinque giorni a
decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il
termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato
non pud superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del
certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo
della garanzia fidejussoria non pud superare i novanta giorni dall'emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato
garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla
presentazione della garanzia stessa. L'emissione dei certificati di pagamento
e delle liquidazioni sono subordinati alla richiesta agli enti previdenziali ed
assistenziali delle certificazioni attestanti l’avvenuto versamento dei
contributi, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente al momento

del pagamento.

In caso di irregolarita contributive segnalate all’Amministrazione appaltante

da parte degli enti previdenziali ed assistenziali e dall’Ispettorato del
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Lavoro, I’Amministrazione, procedera secondo quanto prescritto in materia
dalla normativa vigente. Analoga procedura viene attivata nei confronti
dell’ Appaltatore quando venga accertata un’inadempienza da parte della
ditta subappaltatrice. Il pagamento di dette somme non sara effettuato sino a
quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti
dell’ Appaltatore sia stato corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza
¢ stata definita. Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti, I’ Appaltatore
non puod opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al

risarcimento di danni o ad interessi di sorta.

Qualora sia stata erogata 'anticipazione ai sensi dell'art. 26 ter del DL
69/2013 convertito nella legge n. 98 del 09/08/2013 sull' importo di ogni
certificato di pagamento € operata la trattenuta di un importo percentuale
pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della
medesima.

La rata di saldo viene fissata in € 15.000,00. (quindicimila/00).
All’ultimazione dei lavori si fara luogo al pagamento dell’ultima rata di
acconto, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% e della rata di saldo
di importo pari alla somma del credito residuo per lavori regolarmente
eseguiti e completati, desunto dall’ultimo stato di avanzamento lavori, e
dell’importo a saldo degli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza.
L’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza
rimane quello stabilito all’Art. 1 del presente contratto, anche se 1’importo
finale dei lavori dovesse variare in piu o in meno, purché la variazione sia

contenuta nel 20%.

Si procedera, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento

della rata di saldo, alla restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo
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svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo
che sara stata riconosciuta ’ammissibilita del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre

novanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del

certificato di regolare esecuzione.
I pagamenti di cui sopra verranno effettuati con emissione di mandati di
pagamento che saranno estinti presso la tesoreria comunale di Fano — Cassa

di Risparmio di Fano, - Piazza XX Settembre, nei modi e nei termini

indicati dall’ Appaltatore
Art. 11 CAUZIONE PROVVISORIA

(A cura dell’Ufficio Contratti)

Alla ditta Appaltatrice ¢ stata restituita la cauzione provvisoria di € .....
...... (.evvennn..n), per la quale, sottoscrivendo il presente contratto, rilascia

ampia e liberatoria quietanza.

Art. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

(A cura dell’Ufficio Contratti)

La ditta Appaltatrice ha prestato
cauzione definitiva dell’importo di € ......... (reereenennen ) corrispondente al

10% dell’importo dei lavori (attenzione: in caso di_aggiudicazione con

ribasso_d’asta superiore al 10% od al 20% - vedere art. 113 del D.Lg.

mediante fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa rilasciata in data

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal

- relativo certificato; ‘¢ fatto salvo il progressivo svincolo della cauzione
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definitiva secondo i criteri e le modalita stabilite dall’art. 113 comma 5 del
D.Lg. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art 13- GARANZIE PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
La ditta Appaltatrice si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della
Stazione Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione una fideiussione bancaria o polizza assicurativa a
seguito della quale la Stazione Appaltante corrispondera il saldo del prezzo

contrattuale.

La predetta garanzia avra durata e validita fino allo scadere di due anni dalla

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di

regolare esecuzione.
La garanzia dovra essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del
tasso di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione.

Art. 13 - POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI E RESPONSABILITA’
CIVILE VERSO TERZI

Ai sensi dell'Art. 129, comma 1, del Decreto Legislativo n. 163 del
12.04.2006 e s.m.i. e dell' art. 125 del DPR 207/2010, la ditta appaltatrice &
altresi obbligata a stipulare una polizza assicurativa CAR che copra i danni
subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dei lavori.

Nello specifico la somma assicurata alla Sezione A Partita 1) deve

~ corrispondere all'importo di aggiudicazione dei lavori mentre la somma
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assicurata alla partita 2) dovra essere pari ad euro 40.000,00 (schema tipo
2.3 e relativa scheda tecnica), alla sezione B “copertura assicurativa della
responsabilita civile durante l'esecuzione delle opere” la somma assicurata
dovra essere pari ad euro 500.000,00 (art. 14 dello schema tipo 2.3 DM
123/2004);

Copia della polizza di cui al presente articolo deve essere trasmessa alla
stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di
cui al presente contratto (art. 129 ¢. 1 D.Lgs. n. 163/2006 — art. 125 del

D.P.R. n. 207/2010). (Se il contratto prevede un periodo di garanzia vedere

Iart. 125. c. 3 del D.P.R. n. 207/2010).

Art. 14 - TERMINI DI OPERATIVITA’ DELLE GARANZIE

Tutte le polizze assicurative o le fideiussioni bancarie previste dai
precedenti articoli debbono contenere la clausola della rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro
15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e
devono essere prestate nell’assoluto rispetto delle norme di cui all’art. 113 e
129 del D.Lg. 163/06 e delle norme specifiche per ogni tipo di polizza

predetta, di cui al Titolo VI del D.P.R. n.207/2010. —

Art. 15 -LAVORAZIONI DA SUBAPPALTARE

(A cura dell’Ufficio Contratti)

Le parti danno atto che la ditta Appaltatrice ha richiesto, in sede di gara, di
subappaltare i seguenti lavori: .............ooooiiiiiiii e,
I suddetti subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel

rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.
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(In alternativa):
Le parti danno atto che la ditta Appaltatrice non ha richiesto, in sede di gara,
di subappaltare alcun lavoro.

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROVERSIE

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procedera
alla risoluzione del presente contratto cosi come regolamentata dagli Artt.
135,136, 138 e 139 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Non si applichera la clausola

compromissoria di cui all'art. 241 comma 1/bis del Dlgs n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

II Committente, ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996, n.675 e
successive modificazioni, informa 1’ Appaltatore che trattera i dati, contenuti
nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per

’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali

in materia.
Art. 18 — SPESE

(A cura dell’Ufficio Contratti)

Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di
segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo
carico della ridetta Ditta che dimostra con bolletta n° ........... in data

....................... del Tesoriere Comunale, di aver depositato la somma di

. emaenanens (e ), salvo conguaglio.
Art. 19 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

(A cura dell’Ufficio Contratti)

Il corrispettivo del presente contratto ¢ soggetto ad IVA: I’atto va registrato
con imposta a misura fissa giusto 1’art. 40, D.P.R. 26.4.1986, n.131 .--=-------

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:-
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-Impresa..........coceviiini N°

- Comune di Fano n° 00127440410

E richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto scritto a
macchina sun......... fogli resi legali, di cui occupa n...... pagine e n. ........
righe della paginan. ...... che ho letto alle parti le quali, da me interpellate,
lo hanno dichiarato conforme alla loro volonta e insieme con me lo hanno
sottoscritto in calce a tutte le pagine del presente contratto. Omessa la
lettura degli allegati per espressa e concorde volonta delle parti che hanno
dichiarato di ben conoscerli, e che sono stati sottoscritti dalle parti e da me

in tutte le pagine.

Art. 20 — ANTICIPAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

(A cura dell’Ufficio Contratti)

Ai sensi dell'art. 26 - ter della Legge n.98/2013 ¢ prevista la corresponsione
in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento

dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140,

commi 2 e 3. del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010. n. 207. La

procedura verra attivata su richiesta dell'appaltatore.
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