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1 NOTA INTRODUTTIVA ALLA TERZA PARTE

Nellambito della verifica dell'attuale piano di manutenzione della struttura patrimoniale, al fine
della stima del canone concessorio, si e ritenuto valutare assieme alla competente
Amministrazione le opere di manutenzione prioritarie per la formalizzazione di un piano di
riqualificazione della struttura di mercato. Gli interventi individuati nella seconda parte dello studio
Tecnico, sono stati pertanto aggiornati, integrati e, ove necessario, sviluppati sulla base delle
predette esigenze.

2 STIMA DEGLI INTERVENTI

Sulla base delle criticita riscontrate e delle priorita individuate, & stata predisposta una stima di
massima dei lavori di sistemazione ai quali la struttura dovrebbe essere sottoposta per un
adeguamento agli standard igienico-sanitari richiamati dalle normative cogenti nonché per una
riqualificazione dell’area; di seguito e illustrato un elenco lavori stilato sulla base dei sopralluoghi
effettuati:

2.1 Lavori edili
Il presente paragrafo dettaglia lavori per un importo totale stimato pari a € 22.187,10 (IVA esclusa).

1. Descrizione lavori ed elenco prezzi (Realizzazione nuovo manto di copertura del corpo
centrale del mercato di Fano):

a. MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA
BITUME-POLIMERO ELASTOMERICA, FLESSIBILITA A FREDDO -25°
(E.14.10.10): Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-
polimero elastomerica, flessibilita a freddo -25°C, applicata a flamma su massetto di
sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento
con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8+10 cm in
senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le
norme EN 13707 e 13969, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 850 N/ 50
mm, trasversale 650 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale
40%, resistenza a carico statico = 200 N, compresa la fornitura, posain opera e
quant’altro occorre per dare I'opera finita a regola d’arte: Mq 763,60 x € 19,50 = €
14.890,20.

b. (E.14.70.10.a) Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano
di primer bituminoso a solvente in quantita non inferiore a 300g/m2. Preparazione
del piano di posa di manti impermeabili: Mq 763,60 x € 1,14 = € 870,50.

c. (E.01.130.70) Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a
qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio: Ma 763,60 x € 4,88 = € 3.726,37.

d. (E.01.210.05.a) Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido,
con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice
CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento: a corpo € 480,00.

e. (E.01.210.20.r) Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di
cui alla voce 17 03 01: Ton 33,31x € 18,99 = € 630,27.
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f. (15.1.70) Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie
e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire
alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente
essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex
D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla DD.LL. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. |l trasportatore P
pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Rifiuti misti,PVC,
guaine, gomma, nylon, oltre 0,50 m CER 17.09.04: Kg 3312 x € 0,48= € 1.589,76.

2.2 Lavori di tinteggiatura

Omissis
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10. Pulizia generale tetto 2 persone x 8 ore cad./gg x 3 giorni = 48 ore x € 30,00 = € 1.440,00
11. Tinteggiatura portone con smalto sintetico opaco per opere in ferro, a due mani a coprire, e
ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Mq 30 x

12.

€ 8,57 = € 257,10
Sostituzione porte bagni Nr. 4 porte x € 380,00/cad. = € 1.520,00

3 NOTA CONCLUSIVA E STIMA DELLA CONCESSIONE

Omissis
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