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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a

17.01.003* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di

.001 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...

elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50.

tratto sconnesso lungo il campeggio 15,00 1,500 0,500 11,25

tratto sconnessonei pressi n civico 104 40,00 1,500 0,500 30,00

tratto nn civic1 120-126 (area colomboni) 300,00 1,500 0,500 225,00

tratto nn civici 129-135 60,00 1,500 0,500 45,00

tratto nn civici 148 80,00 1,000 0,500 40,00

SOMMANO m³ 351,25 6,26 2´198,83

2 Rimozione di cordolo in conglomerato bituminoso. Rimozione

19.18.009 di cordolo in conglomerato bituminoso compreso il carico

trasporto e scarico a risulta del materiale rimosso, compreso

altresì la pulizia del piano viabile dopo la rimozione del

cordolo, la segnaletica. Eseguito nelle ore diurne.

cordolo in calcestruzzo

tratto sconnesso lungo il campeggio 15,00 15,00

tratto sconnessonei pressi n civico 104 40,00 40,00

tratto nn civic1 120-126 (area colomboni) 300,00 300,00

tratto nn civici 129-135 60,00 60,00

SOMMANO m 415,00 2,33 966,95

3 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma

18.04.004* eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di

.002 media e piccola pezzatura, anche riciclati, compresa il

costipam ...  trasporto a discarica con i relativi oneri. Con

materiale arido nuovo fornito dall'impresa eseguito con mezzo

meccanico

bonifica a lato campeggio 15,00 1,500 0,300 6,75

tratto sconnessonei pressi n civico 104 40,00 1,500 0,300 18,00

tratto nn civic1 120-126 (area colomboni) 300,00 1,500 0,300 135,00

tratto nn civici 129-135 60,00 1,500 0,300 27,00

tratto nn civici 148 80,00 1,000 0,300 24,00

SOMMANO m³ 210,75 44,67 9´414,20

4 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato

18.04.005* costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato,

.001 pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325

per ... ere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per

dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li

0,50

bonifica a lato campeggio 15,00 1,500 0,130 2,93

tratto sconnessonei pressi n civico 104 40,00 1,500 0,130 7,80

tratto nn civic1 120-126 (area colomboni) 300,00 1,500 0,130 58,50

tratto nn civici 129-135 60,00 1,500 0,130 11,70

tratto nn civici 148 80,00 1,000 0,130 10,40

SOMMANO m³ 91,33 72,12 6´586,72

5 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato

19.13.004.00 bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e

2 pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con

idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di

graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la

stesa.

bonifica lato campeggio 15,00 1,500 6,000 135,00

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 135,00 19´166,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 135,00 19´166,70

tratto sconnessonei pressi n civico 104 40,00 1,500 6,000 360,00

tratto nn civic1 120-126 (area colomboni) 300,00 1,500 6,000 2´700,00

tratto nn civici 129-135 60,00 1,500 6,000 540,00

tratto nn civici 148 80,00 1,000 6,000 480,00

SOMMANO m²xcm 4´215,00 2,11 8´893,65

6 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.

19.13.005.00 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino

2 ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ...

prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L.,

inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.

bonifica lato campeggio 15,00 1,500 4,000 90,00

tratto sconnessonei pressi n civico 104 40,00 1,500 4,000 240,00

tratto nn civic1 120-126 (area colomboni) 300,00 1,500 4,000 1´800,00

tratto nn civici 129-135 60,00 1,500 4,000 360,00

tratto nn civici 148 80,00 1,000 4,000 320,00

SOMMANO m²xcm 2´810,00 2,29 6´434,90

7 Taglio superficie bitumata. Taglio della superficie stradale

17.01.012.00 realizzata in conglomerato bituminoso, eseguito con disco

1 metallico rotante o con macchina a martello pneumatico. E'

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con disco

rotante.

per inserimento cordolo pista ciclabile

tratto 1 2,00 860,00 1´720,00

SOMMANO m 1´720,00 0,91 1´565,20

8 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a

17.01.003* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di

.001 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...

elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50.

scavo per inserire cordolo pista ciclabile

per inserimento cordolo pista ciclabile

tratto1 1,00 860,00 0,500 0,500 215,00

SOMMANO m³ 215,00 6,26 1´345,90

9 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato

18.04.005* costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato,

.001 pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325

per ... ere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per

dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li

0,50

laterale ai cordoli pista ciclabile

per inserimento cordolo pista ciclabile

tratto1 860,00 0,500 0,400 172,00

SOMMANO m³ 172,00 72,12 12´404,64

10 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in

19.18.032 calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento

normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera pe ...

ormale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

cordolo pista ciclabile

tratto1 2,00 860,00 1´720,00

incidenza pezzi speciali 0,15 860,00 129,00

da posare a filo cm 10x15 1,00 860,00 860,00

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 2´709,00 49´810,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´709,00 49´810,99

SOMMANO m 2´709,00 18,23 49´385,07

11 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

19.13.011.00 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato

1 bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess

... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove

necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm

7,00

fresatura strada nella zona della pista ciclabile per preparazione

piano di posa binder e/o cemento

per inserimento cordolo pista ciclabile

tratto1 2,00 860,00 5,000 8´600,00

tratto1 zona muretti 2,00 110,00 9,000 5,000 9´900,00

SOMMANO m²xcm 18´500,00 0,70 12´950,00

12 Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di

19.13.015* usura. Mano di attacco in bitume modificato od emulsione da

bitume modificato per microtappeto e tappeto drenante, in

ragione di 1,0 kg/m² di residuo secco e spargimento di uno

strato di graniglia 7/12.

sulla strada esistente

per inserimento cordolo pista ciclabile

tratto1 2,00 860,00 1´720,00

sul sedime della nuova pista ciclabile

per inserimento cordolo pista ciclabile

tratto1 860,00 4,500 3´870,00

SOMMANO m² 5´590,00 1,91 10´676,90

13 Conglomerato cementizio per opere di fondazione.

19.06.007* Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se

.001 debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per m³)

confezionato in c ... so l'onere delle casseforme ed armatura,

escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio.

Classe 15 MPA

per rialzamento pista ciclabile fino al marciapiede esistente

per inserimento cordolo pista ciclabile

tratto 1 860,00 4,500 0,120 464,40

SOMMANO m³ 464,40 105,29 48´896,68

14 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a

03.04.003* maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.

Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le

legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

per rialzamento pista ciclabile fino al marciapiede esistente

per inserimento cordolo pista ciclabile

tratto1 860,00 4,500 2,290 8´862,30

per realizzazione soglie e sistemazioni accessi 30,00 5,00 0,500 2,290 171,75

SOMMANO kg 9´034,05 1,90 17´164,69

15 Pavimentazione ecologica in conglomerato cementizio e

AP010 additivi,  non bituminosa, colorato in pasta con ossidi, spessore

di cm 5. Fornitura e posa in opera di pavimentazione con eco

... H circa 8, tempo di lavorabilità a 35° tra  impianto e

finitrice 1 ora. Colorato in pasta con colore a scelta della D.L.

tratto1 860,00 4,500 3´870,00

SOMMANO m² 3´870,00 22,00 85´140,00

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 274´024,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 274´024,33

16 Rimozione di cordolo in conglomerato bituminoso. Rimozione

19.18.009 di cordolo in conglomerato bituminoso compreso il carico

trasporto e scarico a risulta del materiale rimosso, compreso

altresì la pulizia del piano viabile dopo la rimozione del

cordolo, la segnaletica. Eseguito nelle ore diurne.

via faa di bruno da nn civ 161 a 177A - tratto 2

tratto 2 203,00 203,00

SOMMANO m 203,00 2,33 472,99

17 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a

17.01.003* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di

.001 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...

elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50.

via faa di bruno da nn civ 161 a 177A - tratto 2

tratto 2 203,00 0,500 0,500 50,75

SOMMANO m³ 50,75 6,26 317,70

18 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma

18.04.004* eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di

.002 media e piccola pezzatura, anche riciclati, compresa il

costipam ...  trasporto a discarica con i relativi oneri. Con

materiale arido nuovo fornito dall'impresa eseguito con mezzo

meccanico

via faa di bruno da nn civ 161 a 177A - tratto 2

tratto 2 203,00 0,500 0,300 30,45

SOMMANO m³ 30,45 44,67 1´360,20

19 Fornitura e posa in opera di “TESSUTO NON TESSUTO“, in

AP002 fibra  100%   polipropilene,   a   filo   continuo,   coesinato

per semplice  agugliatura  meccanica,  con  emulsione  di   ...

osizioni di min. cm.50, il taglio e

tutto  quanto  necessario  per  dare  la  lavorazione  compiuta  a

regola d'arte.

tratto 2 *(larg.=,5+,5+,5) 203,00 1,500 304,50

SOMMANO m2 304,50 2,16 657,72

20 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in

19.18.032 calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento

normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera pe ...

ormale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

cordolo pista ciclabile

tratto 2 2,00 203,00 406,00

incidenza pezzi speciali 0,15 203,00 30,45

cordolo da posare a filo  cm 10x15 1,00 203,00 203,00

SOMMANO m 639,45 18,23 11´657,17

21 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

19.13.011.00 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato

1 bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess

... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove

necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm

7,00

ammorsamento sul lato ingressi

tratto 2 1,00 203,000 7,000 1´421,00

ammorsamento lato spiaggia 1,00 203,000 5,000 1´015,00

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 2´436,00 288´490,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´436,00 288´490,11

SOMMANO m²xcm 2´436,00 0,70 1´705,20

22 Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di

19.13.015* usura. Mano di attacco in bitume modificato od emulsione da

bitume modificato per microtappeto e tappeto drenante, in

ragione di 1,0 kg/m² di residuo secco e spargimento di uno

strato di graniglia 7/12.

ztl permanente zona ciclopedonale

tratto 2 a 150,00 8,500 1´275,00

tratto 2 b *(larg.=(8,5+6,20)/2) 53,00 7,350 389,55

SOMMANO m² 1´664,55 1,91 3´179,29

23 Tappeto di usura in conglomerato drenante spessore medio

19.13.012* mm 50. Conglomerato bituminoso di tipo drenante per strati di

.002 usura costituito da una miscela di pietrischetti frantumati d ...

presa tra 0,7 a 1,1 N/mm² a 10 'C e tra 0,12 e 0,2 N/mm² a 40

'C A medio potere drenante con bitumi al 2% SBS-R E 6%

PEC

per realizzazione pavimentazione in conglomerato bituminoso

drenante intasato di malta cementizia

ztl permanente zona ciclopedonale

tratto 2 a 150,00 8,500 1´275,00

tratto 2 b *(larg.=(8,5+6,20)/2) 53,00 7,350 389,55

SOMMANO m² 1´664,55 13,37 22´255,03

24 Intasamento del conglomerato bituminoso drenante mediante

AP006 la fornitura e posa di speciale miscela  cementizia espansiva

tipo "Esiflow" o altro prodotto avente le stesse caratterist ...

mentiza "Open Grade" colorato con ossidi e altri pigmenti fino

a raggiungere il colore indicato dalla D.L. COLORE SABBIA

per realizzazione pavimentazione in conglomerato bituminoso

drenante intasato di malta cementizia

ztl permanente zona ciclopedonale

tratto 2 a 150,00 8,500 1´275,00

tratto 2 b *(larg.=(8,5+6,20)/2) 53,00 7,350 389,55

SOMMANO m2 1´664,55 12,15 20´224,28

25 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

19.13.011.00 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato

1 bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess

... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove

necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm

7,00

per tappetino su sede stradale 2,00 860,000 4,000 6´880,00

SOMMANO m²xcm 6´880,00 0,70 4´816,00

26 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.

19.13.005.00 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino

2 ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ...

prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L.,

inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.

tappetino su sede stradale 4,00 860,000 4,000 13´760,00

SOMMANO m²xcm 13´760,00 2,29 31´510,40

27 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5

18.07.030* su sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino della

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 372´180,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 372´180,31

pavimentazione stradale per la fornitura e posa delle tubazioni

... entuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

per compensare la realizzazione del by-pass tra gli scolmatori e

la nuova linea di fognatura che porta le acque bianche della

stada a Rio crinaccio. Sono compresi scavi, pozzetti,chiusini in

ghisa, tubazioni e il compenso per il taglio della linea e il

nuovo collegamento - Fornitura e posa in opera. 7,00

SOMMANO cad 7,00 745,78 5´220,46

28 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato

18.09.003* diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la

.005 sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle

tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o

le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm

80x80x80

5,00

SOMMANO cad 5,00 151,35 756,75

29 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per

18.09.004* prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi:

.005 la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... ra

finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.

Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80

8,00

SOMMANO cad 8,00 135,59 1´084,72

30 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato

18.09.003* diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la

.006 sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle

tubazioni.  ... Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le

lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm

100x100x100

7,00

SOMMANO cad 7,00 249,26 1´744,82

31 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per

18.09.004* prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi:

.006 la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... a

finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.

Dimensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm

100

7,00

SOMMANO cad 7,00 227,78 1´594,46

32 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato

18.09.003* diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la

.008 sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle

tubazioni.  ... Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le

lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm

150x150x115

4,00

SOMMANO cad 4,00 616,17 2´464,68

33 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per

18.09.004* prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi:

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 385´046,20
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 385´046,20

.008 la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... a

finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.

Dimensioni interne cm 150x150 per altezze da cm 25 a cm

115

4,00

SOMMANO cad 4,00 530,40 2´121,60

34 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti,

18.09.008* con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e

.004 posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 80x80

5,00

SOMMANO cad 5,00 102,91 514,55

35 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti,

18.09.008* con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e

.005 posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm

100x100

7,00

SOMMANO cad 7,00 138,63 970,41

36 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti,

18.09.008* con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e

.007 posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm

150x150

4,00

SOMMANO cad 4,00 267,84 1´071,36

37 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a

17.01.003* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di

.001 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...

elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50.

pozzetti desabbiatori 118,00 0,60 0,600 1,000 42,48

caditoie 118,00 0,60 0,600 1,000 42,48

linea principale 1100,00 0,40 1,000 440,00

pozzetti grandi 16,00 2,50 2,500 2,000 200,00

SOMMANO m³ 724,96 6,26 4´538,25

38 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato

18.09.003* diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la

.002 sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle

tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o

le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm

40x40x40

desabbiatori 118,00

caditoie 118,00

SOMMANO cad 236,00 60,94 14´381,84

39 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per

18.09.004* prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi:

.002 la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ...

pera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.

Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40

desabbiatori 118,00

SOMMANO cad 118,00 53,05 6´259,90

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 414´904,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 414´904,11

40 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche

18.09.013* indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono

.003 compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d ...

enti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Griglia concava o piana classe C 250

coperchio desabbiatore 118,00 25,000 2´950,00

caditoia 118,00 13,000 1´534,00

passo d'uomo 7,00 90,000 630,00

esisteti 25,00 45,000 1´125,00

SOMMANO kg 6´239,00 4,31 26´890,09

41 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in

18.07.017* barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a

.005 doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente,  ...

il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla

committenza o compensati a parte. Diametro esterno 400 mm

fognatura dal confine a rio crinaccio

tratto 1 200,00 200,00

tratto 2 102,30 102,30

SOMMANO m 302,30 45,10 13´633,73

42 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in

18.07.017* barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a

.007 doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente,  ...

il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla

committenza o compensati a parte. Diametro esterno 630 mm

fognatura dal confine a rio crinaccio

tratto 3 265,00 265,00

SOMMANO m 265,00 94,04 24´920,60

43 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in

18.07.017* barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a

.008 doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente,  ...

il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla

committenza o compensati a parte. Diametro esterno 800 mm

fognatura dal confine a rio crinaccio

tratto 4 235,10 235,10

tratto 5 193,90 193,90

tratto 6 160,90 160,90

SOMMANO m 589,90 147,07 86´756,59

44 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura

18.07.007* e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di

.001 policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con cara ... il

rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla

committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 110

tra caditoie e linea *(par.ug.=1128/9,00)*(lung.=1+1) 125,33 2,00 250,66

SOMMANO m 250,66 15,74 3´945,39

45 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura

18.07.007* e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di

.003 policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con cara ... il

rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla

committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160

10,00

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 10,00 571´050,51
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 571´050,51

SOMMANO m 10,00 19,21 192,10

46 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di

02.02.002* tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze

.003 organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala meccanica.

Sono comp ... tura 0/120) di recupero proveniente da impianti

autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o

stradale.

tubi

linea principale 1165,00 0,500 0,450 262,13

per caditoie 126,00 0,300 0,150 5,67

SOMMANO m³ 267,80 28,08 7´519,82

47 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato

18.04.005* costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato,

.001 pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325

per ... ere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per

dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li

0,50

tubi

linea principale *(H/peso=1,100-,45) 1000,00 0,500 0,650 325,00

per caditoie *(H/peso=1-,15) 118,00 0,300 0,850 30,09

SOMMANO m³ 355,09 72,12 25´609,09

48 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura

18.07.007* e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di

.002 policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con cara ... il

rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla

committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 125

20,00

SOMMANO m 20,00 16,85 337,00

49 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di

18.09.006* ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di

.001 chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o

... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70

12,00

SOMMANO cad 12,00 108,52 1´302,24

50 Fornitura e posa di valvola clapet in acciaio inox AISI 304 con

AP012 applicazione a muro, a serzione circolare in esecuzione

compatta con tenuta su tutta la circonferenza, tenute in EPD ...

le spallette di protezione della valvola clapet e tuuto quanto

descritto negli elaborati grafici compresi nel progetto.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

51 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato

19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico

.002 frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-

70,  ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta

regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 -

70

ripristino strada dopo la realizzazione della fognatura 1150,00 0,350 0,200 80,50

SOMMANO m³ 80,50 37,74 3´038,07

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 624´048,83
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R I P O R T O 624´048,83

52 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione

19.13.002 in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una

miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulome ...

ne, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le

modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.

ripristino strada dopo la realizzazione della fognatura 1150,00 3,500 0,200 805,00

SOMMANO m³ 805,00 53,50 43´067,50

53 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato

19.13.004.00 bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e

2 pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con

idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di

graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la

stesa.

ripristino strada dopo la realizzazione della fognatura 6,00 860,00 3,500 18´060,00

SOMMANO m²xcm 18´060,00 2,11 38´106,60

54 Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento

19.19.001.00 di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o

1 comunque deteriorate, previo taglio dei rami all'imbracatura  ...

traffico con installazione della segnaletica prescritta. Per

alberatura di diametro fino a cm 30 e altezza fino a m 6,00

su tutto il tracciato 20,00

SOMMANO cad 20,00 28,55 571,00

55 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a

17.01.003* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di

.001 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...

elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50.

per aiuole intorno alberi 30,00 1,00 1,000 0,800 24,00

per aiuole intorno alberi nuovi 44,00 1,00 1,000 0,800 35,20

SOMMANO m³ 59,20 6,26 370,59

56 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in

19.18.032 calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento

normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera pe ...

ormale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

cordolo a raso per aiuola intorno alberi esistenti *(lung.=1,2+

1,2+1,2) 30,00 3,60 108,00

cordolo a raso per aiuola intorno alberi nuovi *(lung.=1,2+1,2+

1,2) 44,00 3,60 158,40

SOMMANO m 266,40 18,23 4´856,47

57 Arbusti ed alberi a foglia caduca tipo Cercis Siliquastrum

20.01.097.00 (Albero di Giuda). Arbusti ed alberi a foglia caduca tipo Cercis

6 Siliquastrum, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono  ...  di

attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 16-18.

nuove piantumazioni *(par.ug.=1100/25) 44,00 44,00

SOMMANO cad 44,00 179,17 7´883,48

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 718´904,47



pag. 12

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 718´904,47

58 Rialzamento o riallineamento di cordonature stradali.

19.18.034 Riallineamento di cordonature stradali sia prefabbricate che in

travertino, compresa la rimozione e ricollocazione in opera,

nonché l'onere della allettatura in malta di cemento.

per sistemazioni cordonature nelle aree di intervento 200,00

SOMMANO m 200,00 5,12 1´024,00

59 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata.

19.15.001.00 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso

1 costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ...

lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere

regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo

impianto

ciclabile 4,00 1100,00 4´400,00

SOMMANO m 4´400,00 0,40 1´760,00

60 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata.

19.15.001.00 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso

3 costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ...

lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere

regolamentare. Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo

impianto

strada 3,00 1100,00 3´300,00

parcheggi 0,20 1100,00 2,500 550,00

SOMMANO m 3´850,00 0,44 1´694,00

61 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata.

19.15.001.00 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso

5 costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ...

lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere

regolamentare. Per strisce di larghezza cm 25 di nuovo

impianto

strada 1´100,00

SOMMANO m 1´100,00 0,64 704,00

62 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica

19.15.003.00 orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto,

1 passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite con verni ...

olamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la

superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto

10,00 0,50 2,500 12,50

passaggio pedonale 20,00 3,00 5,500 330,00

trasversali 10,00 3,00 3,000 90,00

frecce e sagome 25,00 3,00 3,000 225,00

bolli 10,00 3,00 4,000 120,00

SOMMANO m² 777,50 3,98 3´094,45

63 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica

19.17.026.00 stradale esistente compreso l'onere del trasporto del materiale,

2 che resta di proprietà dell'Amm.ne, nei luoghi da questa

indicati. Per ogni segnale installato su un solo sostegno e

targhe fino a m² 2.

40,00

SOMMANO cad 40,00 8,72 348,80

64 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 727´529,72
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R I P O R T O 727´529,72

19.17.026.00 stradale esistente compreso l'onere del trasporto del materiale,

1 che resta di proprietà dell'Amm.ne, nei luoghi da questa

indicati. Per ogni sostegno.

40,00

SOMMANO cad 40,00 7,27 290,80

65 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di

19.17.027.00 qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm

1 60 ed a U

20,00

SOMMANO cad 20,00 49,15 983,00

66 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un

19.17.027.00 unico sostegno.

3 20,00

SOMMANO cad 20,00 5,44 108,80

67 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale con

19.17.027.00 superficie fino a m²3 su due o più sostegni.

4 20,00

SOMMANO cad 20,00 16,35 327,00

68 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a

17.01.003* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di

.001 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...

elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50.

predisposizione fondazione muretti arenile 1,500 1,000 1,50

spiaggia libera 1 45,00 1,500 1,000 67,50

spiaggia libera 2 130,00 1,500 1,000 195,00

spiaggia libera 3 130,00 1,500 1,000 195,00

spiaggia libera 4 25,00 1,500 1,000 37,50

parte davanti alle concessioni *(lung.=1100-45-130-130-25) 770,00 1,500 1,000 1´155,00

a detrarre zona muretti già fatti -100,00 1,500 1,000 -150,00

Sommano positivi m³ 1´651,50

Sommano negativi m³ -150,00

SOMMANO m³ 1´501,50 6,26 9´399,39

69 Fornitura e posa in opera di “TESSUTO NON TESSUTO“, in

AP002 fibra  100%   polipropilene,   a   filo   continuo,   coesinato

per semplice  agugliatura  meccanica,  con  emulsione  di   ...

osizioni di min. cm.50, il taglio e

tutto  quanto  necessario  per  dare  la  lavorazione  compiuta  a

regola d'arte.

predisposizione fondazione muretti arenile

spiaggia libera 1 *(larg.=,9+,6+,9+,6+,2+,2) 45,00 3,400 153,00

spiaggia libera 2 130,00 3,400 442,00

spiaggia libera 3 130,00 3,400 442,00

spiaggia libera 4 25,00 3,400 85,00

parte davanti alle concessioni *(lung.=1100-45-130-130-25) 770,00 3,400 2´618,00

a detrarre zona muretti già fatti -100,00 3,400 -340,00

Sommano positivi m2 3´740,00

Sommano negativi m2 -340,00

SOMMANO m2 3´400,00 2,16 7´344,00

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 745´982,71
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R I P O R T O 745´982,71

70 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato

18.06.005* meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,

.002 mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee

macchine, fino ad  ... quanto altro occorre per dare il lavoro

finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione

avvenuta. Tipo 0-70

predisposizione fondazione muretti arenile

spiaggia libera 1 45,00 0,900 0,600 24,30

spiaggia libera 2 130,00 0,900 0,600 70,20

spiaggia libera 3 130,00 0,900 0,600 70,20

spiaggia libera 4 25,00 0,900 0,600 13,50

parte davanti alle concessioni *(lung.=1100-45-130-130-25) 770,00 0,900 0,600 415,80

a detrarre zona muretti già fatti -100,00 1,500 1,000 -150,00

Sommano positivi m³ 594,00

Sommano negativi m³ -150,00

SOMMANO m³ 444,00 34,85 15´473,40

71 Conglomerato cementizio per opere di fondazione.

19.06.007* Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se

.001 debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per m³)

confezionato in c ... so l'onere delle casseforme ed armatura,

escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio.

Classe 15 MPA

predisposizione fondazione muretti arenile

spiaggia libera 1 *(H/peso=0,10+0,05) 45,00 0,900 0,150 6,08

spiaggia libera 2 *(H/peso=,1+0,05) 130,00 0,900 0,150 17,55

spiaggia libera 3 *(H/peso=,1+0,05) 130,00 0,900 0,150 17,55

spiaggia libera 4 *(H/peso=,1+0,05) 25,00 0,900 0,150 3,38

parte davanti alle concessioni *(lung.=1100-45-130-130-25)*

(H/peso=,1+0,05) 770,00 0,900 0,150 103,95

a detrarre zona muretti già fatti -100,00 0,900 0,150 -13,50

Sommano positivi m³ 148,51

Sommano negativi m³ -13,50

SOMMANO m³ 135,01 105,29 14´215,20

72 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a

03.04.003* maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.

Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le

legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

predisposizione fondazione muretti arenile

spiaggia libera 1 45,00 0,900 2,290 92,75

spiaggia libera 2 130,00 0,900 2,290 267,93

spiaggia libera 3 130,00 0,900 2,290 267,93

spiaggia libera 4 25,00 0,900 2,290 51,53

parte davanti alle concessioni *(lung.=1100-45-130-130-25) 770,00 0,900 2,290 1´586,97

a detrarre zona muretti già fatti -100,00 0,900 2,290 -206,10

Sommano positivi kg 2´267,11

Sommano negativi kg -206,10

SOMMANO kg 2´061,01 1,90 3´915,92

73 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato

19.13.004.00 bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e

2 pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con

idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di

graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la

stesa.

per passaggi pedonali rialzati 10,00 4,00 4,000 13,000 2´080,00

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 2´080,00 779´587,23
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R I P O R T O 2´080,00 779´587,23

SOMMANO m²xcm 2´080,00 2,11 4´388,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 783´976,03

T O T A L E   euro 783´976,03

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  000 <nessuna> 317,70 0,041

  001 Pista ciclabile 455´544,37 58,107

  002 Fognatura 268´455,20 34,243

  003 Panche-muretto 50´347,91 6,422

  004 Segnaletica 9´310,85 1,188

Totale CATEGORIE euro 783´976,03 100,000

     Fano, 31/10/2019

Il Tecnico
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