


Repertorio n.    …..

COMUNE DI FANO
   Provincia di Pesaro e Urbino

--------------------

Contratto per i  lavori di riqualificazione campo sportivo “militari” - CUP 

E38E17000080007 - CIG n. ……………………... – numero gara  - ………………….

Repubblica Italiana

L’anno duemila………….. (….) questo giorno ……….. (..) del mese di ……., 

avanti a me Dott. ……………………………. Segretario Generale del Comune 

di Fano e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica 

amministrativa  nell'interesse  del  Comune,  attesto  che  i  seguenti  signori  mi 

hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai 

sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 - Dott.  Ing.  ………………..  nato  a  ……………..  il  …………….,  che 

interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici 

in  rappresentanza  e  per  conto dell’Amministrazione  Comunale,  ai  sensi  del 

Provvedimento Sindacale n. 2 del 20 gennaio 2018  e dell’art.  107, comma 3, 

del Decreto Legislativo n. 267/2000;

-  sig.  ……………….,  nato  a  …………………………. (..)  il  ……………., 

codice  fiscale  ………………………..., il quale  interviene  alla  stipula  del 

presente  atto  nella  sua  qualità  di  ………………………….   della   società 

………………………….  con  sede  in  …………………...  n.  …...–  ……. 

…………………………..  (..),  come  risulta  dalla  visura  telematica  del 

certificato  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura 

delle …………….,  agli atti del Comune di Fano.  
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Essi Signori, della cui identità personale e qualifica io Segretario Comunale mi 

sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente 

atto quanto segue:

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. ... del …...…..., veniva approvato il 

progetto esecutivo redatto dal Dott. Arch. Mariangela giommi, Dott. Ing. Mirco 

Frattini,  Dott.  Ing.  Carlo  Finocchi  e  P.I.  Tedizio  Zacchilli,  per  un  importo 

complessivo di € 290.000,00 come da seguente prospetto:

Lavori a base d'asta
1 Opere edili OG1 € 161.187,13
2 Impianti OG11 € 78.901,47
3 Totale lavori € 240.088,60 € 240.088,60
4 Lavori non soggetti a ribasso d'asta
5 Oneri di sicurezza aggiuntivi € 630,00
6 Lavori in economia € 0,00

7
Totale lavori non soggetti a ribasso d'asta 

(5+6) € 630,00

8
a detrarre incidenza della sicurezza compresa 

nei prezzi € 2.739,39
9 Importo a base d'asta (3-8) € 237.349,21

10 Importo lavori (7+8+9) € 240.718,60 € 240.718,60

Somme a disposizione
11 Rilievi, accertamenti, Indagini, preliminari, 

ecc. € 0,00
12 Fondo incentivo per funzioni tecniche ai 

sensi  dell’art. 113 del  D.Lgs. 50/2016 € 4.814,37
13 spese tecniche per incarichi (FONDO CONI) € 4.089,82
14 Direzione lavori, liquidazione e contabilità € 1.850,39
15 Coordinamento della sicurazza in fase di 

esecuzione € 1.682,74
16 Collaudo statico, Tecnico Amministrativo, 

ecc. € 0,00
17 Contributo previdenziale incarichi (FONDO 

CONI) € 147,59
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18 Contributo previdenziale incarichi 4% € 141,33
19 Imprevisti € 452,63
20 Assicurazioni, allacci, acquisto attrezzature, 

lavori in economia € 8.500,00
21 Iva al 10% su importo totale lavori (10) € 24.071,86
22 Iva al 22% su incarichi (FONDO CONI) € 752,71
23 Iva al 22% su incarichi professionali € 808,38
24 Iva al 22% su imprevisti € 99,58
25 Iva al 22% per assicurazioni, allacci, acquisti 

e lavori in economia € 1.870,00
26 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 49.281,40 € 49.281,40

TOTALE PROGETTO  € 290.000,00 € 290.000,00 

- il progetto è stato validato ai termini degli art. 26 comma 6 lett. d) e comma 

8) del Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016, dal Responsabile Unico del 

Procedimento Geom. Mario Silvestrini  in data 02.09.2019;

-  l’importo  progettuale  di  €  290.000,00  trova  copertura  finanziaria   con 

imputazione alla voce di bilancio…………….., impegno n. …………...;

-  con determinazioni a contrattare del Dirigente Settore Lavori Pubblici del 

Comune di Fano  n. ….. del ……………….. , si è stabilito quanto segue:

- di assegnare alla CUC,  l'indizione della procedura di gara per  l'affidamento 

dei presenti lavori;

-  di  procedere  alla  scelta  dell’operatore  economico,  cui  affidare  i  predetti 

lavori, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera c) 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,  previa manifestazione di interesse,  il  cui avviso 

dovrà  essere  pubblicato  per  5  giorni,  con  successivo  invito  ad  almeno  15 

operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, individuando la migliore 

offerta,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 4,  lett.  a)  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i., 

secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara 

per lavori a misura, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi 

posto  a  base  di  gara  al  netto  degli  oneri  per  la  sicurezza  con  esclusione 
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automatica, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai  sensi  del comma 2 del  medesimo articolo se il  numero delle 

offerte ammesse è pari ad almeno n.10 (dieci), salva la verifica della congruità 

di cui all’art.97, comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l’importo dei lavori 

a base di gara suddivisi come segue:

Lavori soggetti a ribasso Lavori non soggetti a ribasso
Importo totale  

appaltoLavori a misura a base 
d'asta

Oneri della sicurezza 
inclusi nei prezzi

Lavori in economia

€    237.349,21 di cui 
€  47.307,25

per costi della manodopera

Inclusi €  2.739,39
Aggiuntivi € 630,00 € 7.066,00 € 247.784,60

-   il presente progetto è così codificato:  CUP   E38E17000080007  - CIG n.  

…………………. – numero gara  - ……………….;

 - a seguito di gara telematica esperita mediante procedura negoziata in data 

……………………..,   la  migliore  offerta  è  risultata  quella  della  ditta 

…………………………….,   con sede  in  …………………………. n.  …. – 

……..  …………….. (..),  con il ribasso del ……...%, come risulta dal relativo 

verbale;

 -  che  ai  fini  dell'efficacia  del  contratto,  ai  sensi  dell’art.  81 del  D.Lgs.  n. 

50/2016,  è  stata  acquisita  la  documentazione  comprovante  il  possesso  dei 

requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite 

il sistema Avcpass predisposto dall’ANAC;

- visura della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;  

- ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla 
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legge n 266/2002, è stato acquisito il  DURC on line , dal quale risulta che la 

Ditta è  in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi 

(matricola INPS n. ………….., INAIL  n. ……………., Cassa Edile n. …...);

-  Attestazione SOA per la categoria  ………... cl. …..;

- ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge  24 giugno 2014, n. 90, convertito con 

Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, l'Appaltatore è iscritto alla White List della 

Prefettura di ………... con scadenza in data ……………….;

-  divenuta efficace la suddetta aggiudicazione, con Determinazione n.  …... del 

……………...   del  Dirigente  della  CUC, si  disponeva  l’affidamento  del 

presente  appalto  alla  ditta   …………………...,   con  sede  in 

……………... .n….. – …..  …………... (..),  per l’importo contrattuale di    € 

………...,  di cui € ………….. per lavori al netto del ribasso del …...% ed    €  

………….. per  oneri  della  sicurezza e  € ………….. per  lavori  in  economia, 

entrambi non soggetti a ribasso;

- che ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016,  l’aggiudicazione 

definitiva è stata comunicata in data ……………..., Prot. n. ……... alle altre 

ditte concorrenti;

-  che   l’Avviso  di  aggiudicazione  è  stato  pubblicato  in  Amministrazione 

trasparente  –  Bandi  di  gara  e  contratti  e   all'  Albo  Pretorio  on-line,   dal  

…………………..;

- che con determinazione n. …. del ………..….. del Dirigente Settore Lavori 

Pubblici,  si  è  preso atto  dell’intervenuta  aggiudicazione a favore della  ditta 

…………………. ; 

-   con verbale  in data  odierna il  Responsabile  Unico del  Procedimento  dei 

lavori  in  argomento  e  il  rappresentante  della  ditta  Appaltatrice  hanno 
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concordemente  dato  atto,  del  permanere  delle  condizioni  che  consentono 

l’esecuzione dei lavori;

-  che  ai  fini  del  presente  contratto,  il  sig.  ………………….,   quale 

Amministratore Unico della ditta Appaltatrice, dichiara di aver eletto domicilio 

in Fano, presso la sede Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che 

dichiarano di  tenere e valere la  suesposta  narrativa  come parte integrante  e 

dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano 

quanto appresso: 

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

Il dott. Ing. Sandro Sorbini, in nome, per conto e nell’interesse del Comune di 

Fano che rappresenta, cede in appalto, alla ditta  ……………………….,  con 

sede in ……………………….. n. ……………. – …..  …………... (..),  d’ora 

innanzi  denominata  Appaltatore, che  in  persona  del  suo  costituito 

rappresentante accetta,  i  lavori di riqualificazione campo sportivo “militari”, 

in conformità al progetto indicato in premessa.

L'importo  totale  contrattuale  ammonta  ad €   ……..……. (euro 

………………………………………………...),   di cui € ………. per lavori al 

netto del ribasso del ……...% ed € ………….. per oneri della sicurezza e  € 

………….. per lavori in economia, entrambi  non soggetti a ribasso.

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto 

Le  parti  contraenti  espressamente  riconoscono  che  le  loro  reciproche 

obbligazioni  inerenti,  connesse,  conseguenti  e,  comunque,  derivanti 

dall’appalto  dei  lavori  in  argomento  sono disciplinate,  oltre  che  dalle  leggi 

vigenti in materia, dal presente contratto e dai seguenti documenti: 
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a) Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, le cui 

disposizioni  si  sostituiscono di  diritto  alle  eventuali  clausole  difformi  dal 

presente contratto  e dal capitolato speciale  d’appalto,  ove non diversamente 

disposto dal D.Lgs n. 50/2016;

b)  Capitolato Speciale d’Appalto;

c) Elenco prezzi unitari;

d) I seguenti elaborati progettuali:

1. Relazione tecnica;

2. Computo Metrico Estimativo;

3. Analisi dei Prezzi;

4.  Elaborati grafici;

5. Documentazione fotografica;

6. crono-programma lavori;

e) Piano operativo di sicurezza ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008;

f) Piano di sicurezza e Coordinamento;

g) Delibera di Giunta n……... del  ……… di approvazione progetto esecutivo;

h)  Determina  a  contrarre  n….......  del  ………...….,  del  Dirigente  Settore 

Lavori Pubblici; 

l)  Determinazione  n.  ……. del  …………... del  Dirigente  della   CUC,   di 

approvazione avviso pubblico di manifestazione d’interesse;

m) Determinazione  n. …. del ………... del  Dirigente della  CUC,  di avvio 

della procedura e approvazione lettera di invito; 

n) Verbale di gara ; 

o)  Determinazione  n.  ….  del  ……………. del  Dirigente  della   CUC,   di 

aggiudicazione definitiva;

p) Determinazione n. …. del ………… del Dirigente Settore Lavori Pubblici, 
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di presa d'atto della determinazione di aggiudicazione; 

q) dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera a) 

ed art. 29, comma 5, e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o 

interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

Le  indicazioni  di  cui  alle  voci  dell’elenco  prezzi,  al  Capitolato  Speciale 

d’Appalto  ed  agli  elaborati  grafici  del  progetto  esecutivo,  forniscono  la 

consistenza  quantitativa  e qualitativa  e  le  caratteristiche  di  esecuzione  delle 

opere oggetto del presente contratto.  In caso di indicazioni discordanti  fra i 

documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati 

grafici.

Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti quei 

lavori  di  dettaglio  che,  pur non espressamente indicati  nelle singole voci di 

detto  elenco  risultino  comunque  necessari  per  dare  le  lavorazioni  stesse 

compiute a perfetta regola d’arte.

Tutti  i  documenti  sopra citati  sono agli  atti  del  Comune di  Fano e le  parti 

dichiarano  consensualmente  di  conoscere  e  di  aver  accettato  mediante 

sottoscrizione  digitale  degli  stessi  contestualmente  al  contratto,  che 

materialmente allegati ne fanno parte integrante e sostanziale.  

Art. 3 – Tempo per l'ultimazione dei lavori 

I  lavori  oggetto  del  presente  contratto  devono  essere  ultimati entro  180 

(centottanta) giorni  interi,  naturali,  consecutivi  dalla  data  di  consegna  dei 

lavori stessi.  

L’Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di 

ultimare  i  lavori  entro  la  scadenza  del  termine  contrattuale,  può  chiedere 

proroghe, a norma dell'art. 107 del Dlgs n. 50/2016.
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Art. 4 – Penali 

Per  ogni  giorno  di  ritardo  nell’ultimazione  dei  lavori  in  argomento  verrà 

applicata  all’Appaltatore  una penale giornaliera  pari  all’1‰ (uno per mille) 

dell’ammontare netto contrattuale (art. 113 bis del D.Lgs. 5/2016).

Art. 5 –  Programma di esecuzione dei lavori 

L’Appaltatore è tenuto e si impegna a presentare, prima dell’inizio dei lavori, il 

programma di esecuzione dei lavori redatto in conformità agli art. 40 e art. 43 

D.P.R. n. 207/2010. 

Art. 6 - Contabilizzazione dei lavori 

I lavori di cui al presente contratto saranno contabilizzati a misura secondo le 

disposizioni del Dlgs n. 50/2016. 

Art. 7 -  Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente 

L’Appaltatore  è,  altresì,  obbligato  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia 

retributiva,  contributiva,  previdenziale,  assistenziale,  assicurativa,  sanitaria, 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 8 – Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore 

Oltre  agli  oneri  di  cui  al  presente  contratto,  al  Capitolato  Generale  e  al 

Capitolato  Speciale  d’Appalto,  sono pure  a  carico  dell’Appaltatore  tutti  gli 

oneri ed obblighi qui di seguito indicati, che si intendono compensati nei prezzi 

dell’elenco:

- l'iscrizione alla Cassa Edile di Pesaro ai sensi della L.R. N° 8 del 23.02.2005 

prima dell'inizio dei lavori;

- le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere e la 

sua custodia diurna e notturna;

- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori; 
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-  le  spese  per  attrezzi  e  opere  provvisionali  e  per  quanto  altro  occorre 

all’esecuzione piena e perfetta dei lavori; 

- lo smaltimento a norma di legge dei vari rifiuti destinati alla discarica ( se del 

caso la stessa deve essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla 

Direzione Lavori;

- la esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati di prova, di tutte le 

esperienze  ed  i  saggi  che  verranno  in  ogni  tempo  ordinati  dalla  Direzione 

Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione 

a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi; 

- l’applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna, 

di  un cartello  con le  indicazioni  del  lavoro,  secondo la  dicitura  dettata  dal 

Responsabile del Procedimento; 

- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno di 

volta  in  volta  indicati  dalla  Direzione  Lavori,  delle  opere in  corso nei  vari 

periodi dell’appalto; 

- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di 

contabilità  lavori,  certificati,  ecc.  e  dei  documenti  relativi  alla  gestione  del 

contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo; 

-  l’allacciamento alla rete  per la fornitura dell’energia  elettrica e dell’acqua 

necessaria  al  servizio  del  cantiere  ed  al  funzionamento  dei  mezzi  d’opera, 

nonché,  le  previdenze  atte  ad  ottenere  la  continuità  dei  servizi  quando 

manchino energia elettrica ed acqua; 

- l’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o 

in  costruzione,  delle  persone  addette  ai  lavori  non  compresi  nel  presente 

appalto  che  eseguono  lavori  per  conto  dell’Amministrazione  Appaltante, 
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nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l’uso da parte di dette persone dei 

ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento; 

- l’accertamento della presenza o meno nell’ambito del cantiere, di condutture 

elettriche,  telefoniche,  idriche  fognarie,  gas,  individuandone  l’esatta 

ubicazione;  eventuali  danni  causati  a  dette  condutture  ed  impianti  saranno 

addebitati all’Appaltatore; 

- tutte le pratiche e gli oneri per l’occupazione temporanea o definitiva di aree 

pubbliche  e  private  per  strade  di  servizio,  per  l’accesso  al  cantiere  per 

l’impianto del cantiere stesso, per deviazioni provvisorie di strade e acque, per 

cave  di  prestito,   per  depositi  od estrazione  di  materiali  e  per  tutto  quanto 

necessario alla esecuzione dei lavori; 

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all’emissione 

del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione; 

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D. Leg.vo n. 81/2008 e 

successive modificazioni ed integrazioni compresa la redazione del PIMUS se 

necessario a seguito di utilizzo dell'impalcatura;

- l’uso anticipato delle opere che venissero richiesti  dalla Direzione Lavori, 

senza che l’Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, 

però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei 

possibili danni che potrebbero derivargli; 

-  l'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni ed 

obblighi a carico del contraente come riportati nella polizza di assicurazione di 

cui allo schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica (D.M. n. 123 del 12/03/2004);

- l'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per le attività 

temporanee  di  cantiere  di  cui  alla  L.R.  n.  28  del  14/11/2001  nonché  della 
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D.G.R. n. 896/2003 e la relativa modifica dell'orario di lavoro;

- l’obbligo di presentazione delle certificazioni di qualità per tutti i prodotti, 

forniti  ed  installati,  per  i  quali  sia  le  vigenti  normative  che  le  prescrizioni 

tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto lo prevedono.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’avvenuta presentazione di 

dette certificazioni.

L’Appaltatrice deve provvedere ai materiali e mezzi d’opera che siano richiesti 

ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia 

contemplati nel contratto;

Art. 9 – Disposizioni specifiche in materia di sicurezza 

I  lavori  di  cui  al  presente appalto  sono soggetti  all’applicazione  del  D.Lgs. 

n. 81 del 09/04/2008 “Testo Unico della Sicurezza”. Il responsabile dei lavori 

si attiene alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/2008.

L’appaltatore  è  comunque  obbligato  ad  adottare  le  misure  conformi  alle 

prescrizione di cui all’allegato XV del D.Lgs. 81/2008. 

Nel  caso,  nel  corso  dell’esecuzione  dei  lavori  vi  siano  le  condizioni 

riconducibili  all’applicazione  dell’art.  90  c.  3  del  D.Lgs.  81/2008,  il 

Responsabile  dei  Lavori  si  atterrà  alle  disposizioni  dello  stesso  articolo  90 

commi 4-5.

Art. 10 -   Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è 

nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma 

13, del D.Lgs.n. 50/2016. La cessione del credito deve essere preventivamente, 

pena  nullità,  autorizzata  dalla  stazione  appaltante  e,  solo  in  tal  caso,  dovrà 

essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata  e deve 

essere notificata all'Amministrazione debitrice. 
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Art. 11 -  Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno erogati all’Appaltatore pagamenti 

in rate di acconto dell’importo, al netto della ritenuta di garanzia per infortuni 

dello 0,50%, corrispondenti  alla somma del credito dovuto all’Impresa ogni 

volta che questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai dati desunti dai 

documenti  contabili,  ammonti  a  €  80.000,00  (ottantamila/00)  al  netto  del 

ribasso contrattuale e dell’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei 

piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) calcolato in proporzione all’importo 

dei lavori contabilizzati.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del 

corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere 

dalla  maturazione  di  ogni  stato  di  avanzamento  dei  lavori.  Il  termine  per 

disporre  il  pagamento  degli  importi  dovuti  in  base  al  certificato  non  può 

superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il  termine  di  pagamento  della  rata  di  saldo  e  di  svincolo  della  garanzia 

fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di 

collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione.  Nel  caso 

l'appaltatore  non  abbia  preventivamente  presentato  garanzia  fidejussoria,  il 

termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

L'emissione dei certificati di pagamento e delle liquidazioni sono subordinati 

alla  richiesta  agli  enti  previdenziali  ed  assistenziali  delle  certificazioni 

attestanti l’avvenuto versamento dei contributi, secondo quanto prescritto dalla 

normativa vigente al momento del pagamento. 

In caso di irregolarità contributive segnalate all’Amministrazione appaltante da 

parte  degli  enti  previdenziali  ed  assistenziali  e  dall’Ispettorato  del  Lavoro, 
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l’Amministrazione,  procederà  secondo  quanto  prescritto  in  materia  dalla 

normativa  vigente.  Analoga  procedura  viene  attivata  nei  confronti 

dell’Appaltatore quando venga accertata un’inadempienza da parte della ditta 

subappaltatrice. 

 Il pagamento di dette somme non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato 

del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti dell’Appaltatore sia stato 

corrisposto  quanto  dovuto,  ovvero  che  la  vertenza  è  stata  definita.  Per  tale 

sospensione o ritardo nei pagamenti, l’Appaltatore non può opporre eccezioni 

alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni o ad interessi di 

sorta. 

Qualora sia stata  eseguita  l'anticipazione ai  sensi dell'art.  35 comma 18 del 

D.Lgs 50/2016 su l'importo  di  ogni  certificato  di  pagamento  è  operata  una 

trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a 

titolo di graduale recupero della medesima.

All’ultimazione  dei  lavori  si  farà  luogo  al  pagamento  dell’ultima  rata  di 

acconto, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% e della rata di saldo di 

importo pari alla somma del credito residuo per lavori regolarmente eseguiti e 

completati, desunto dall’ultimo stato di avanzamento lavori, e dell’importo a 

saldo degli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza.

Si procederà, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della 

rata  di  saldo,  alla  restituzione  delle  ritenute  di  garanzia  (0,50%)  ed  allo 

svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo che 

sarà stata riconosciuta l’ammissibilità del certificato di regolare esecuzione e 

comunque non oltre novanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
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I  pagamenti  di  cui  sopra  verranno  effettuati  con  emissione  di  mandati  di 

pagamento che saranno estinti presso la tesoreria comunale di Fano – Credito 

Valtellinese  S.p.A.  -  Piazza  XX Settembre,  nei  modi  e  nei  termini  indicati 

dall’Appaltatore.

Art. 12 – Anticipazione dell'importo contrattuale

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 è prevista la corresponsione in 

favore  dell'appaltatore  entro  15  gg  dall'effettivo  inizio  dei  lavori  un 

anticipazione  pari  al  20%  dell'importo  contrattuale.  L'erogazione 

dell'anticipazione  è  subordinata  alla  costituzione  di  garanzia  fideiussoria 

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di 

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione 

stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 

Art. 13 -   Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto,  si assume tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 

agosto 2010 e s.m.i. Tutti i  pagamenti dovranno avvenire, pena la nullità del 

contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, an-

che non  in via esclusiva, a commesse pubbliche e dovranno riportare l’indica-

zione del CUP   E38E17000080007 - CIG n. ……………....    

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le mo-

dalità di cui sopra comporterà per l'Appaltatore, fatta salva la clausola di risolu-

zione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di-

sposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 14 – Garanzie per il pagamento della rata di saldo 

L’Appaltatore si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della Stazione 
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Appaltante,  a  garanzia  del  pagamento  della  rata  di  saldo,  ad  emissione  del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione una 

fideiussione bancaria o polizza assicurativa a seguito della quale la Stazione 

Appaltante corrisponderà il saldo del prezzo contrattuale.

La predetta garanzia avrà durata e validità fino allo scadere di due anni dalla 

data  di emissione del  certificato di  collaudo provvisorio o del  certificato  di 

regolare esecuzione.  

La garanzia dovrà essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso 

di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione

del certificato di regolare esecuzione.

Art. 15 -   Cauzione definitiva 

L’Appaltatore, ai  sensi   dell'art.  103, comma 1,  del D.Lgs  n.50 del 18 aprile 

2016,  ha  prestato  cauzione  definitiva  dell’importo  di  €  ……………. (euro 

………………………………...),  mediante  polizza fidejussoria  n. 

……………..  della  Compagnia  …………………….  -  Agenzia  di 

……………... n. …….. – …..  ……….,   emessa in data  …………………..

 La cauzione  deve  permanere  sino alla  data  di  emissione  del  certificato  di 

collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione  o,  comunque 

decorsi  12  mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal  relativo 

certificato;  è  fatto  salvo  il  progressivo  svincolo  della  cauzione  definitiva 

secondo i criteri e le modalità stabilite dall’art. 103,  c. 5, del D.Lg. 50/2016.

Si  autorizza  l'Appaltatore  allo  svincolo  della  cauzione  provvisoria  presentata 

telematicamente  dell’importo di  €  ……  (euro  …………..………………..), 

dando atto che, con la sottoscrizione del presente contratto, si rilascia ampia e 

liberatoria quietanza. 
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Art. 16 -  Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi  

Ai sensi dell'Art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 la ditta 

appaltatrice è altresì  obbligata a stipulare una polizza assicurativa CAR che 

copra i danni subiti  dalla  stazione appaltante  a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi  nel corso dei lavori.  Nello specifico la somma da assicurare alla 

Sezione  A  Partita  1)  deve  corrispondere  all'importo  di  aggiudicazione  dei 

lavori mentre la somma da assicurare alla Partita 2) dovrà essere pari ad euro 

100.000,00  per  le  opere  preesistenti,  alla  Partita  3)  dovrà  essere  pari  ad  € 

10.000,00  per  demolizioni  e  sgomberi  (schema  tipo  2.3  e  relativa  scheda 

tecnica)

Alla  sezione  B  “copertura  assicurativa  della  responsabilità  civile  durante 

l'esecuzione  delle  opere”  la  somma  assicurata  dovrà  essere  pari  ad  € 

500.000,00 ( Art. 14 dello schema tipo 2.3 D.M. 123/2004).

Copia  della  polizza  di  cui  al  presente  articolo  deve  essere  trasmessa  alla 

stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui 

al presente contratto (art. 103 c.7 del D.Lgs n. 50/2016).

Art. 17 – Termini di operatività delle garanzie 

Tutte le polizze assicurative o le fideiussioni bancarie previste dai precedenti 

articoli  debbono  contenere  la  clausola  della  rinuncia  al  beneficio  della 

preventiva  escussione  del  debitore  principale  e  la  sua  operatività  entro  15 

(quindici)  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta  della  Stazione  Appaltante  e 

devono essere prestate nell’assoluto rispetto delle norme di cui all’art. 103 del 

D.Lgs n. 50/2016 e delle norme specifiche per ogni tipo di polizza predetta.

Art. 18 -  Protocollo di legalità con la Prefettura 
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Il presente contratto è assoggettato al protocollo di legalità tra  la Prefettura di 

Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano, sottoscritto in data 12 novembre 2010. 

L'Appaltatore è altresì obbligato, qualora presenti nel presente contratto,    a 

comunicare  alla  stazione  appaltante  l'elenco  delle  imprese  coinvolte  nelle 

seguenti attività imprenditoriali: 

- Trasporto di materiale a discarica; -  trasporto e smaltimento di rifiuti; -  

fornitura e trasporto di terra e di materiali inerti; - fornitura e trasporto di  

calcestruzzo fornitura e trasporto di bitume; - fornitura di ferro lavorato; -  

fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato  

al subappalto ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e  

successive modifiche e integrazioni);-  noli a freddo di macchinari;-  noli a  

caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi  

dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e  

integrazioni); - autotrasporti; - guardiani di cantieri.

Art. 19 –    Lavorazioni da subappaltare 

Le parti danno atto che l’Appaltatore ha (non ha) richiesto, in sede di gara, ai  

sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, di avvalersi del subappalto per  

le lavorazioni appartenenti alla categoria OS6 nella misura del 30%.

I suddetti subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto  

delle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'Appaltatore  nel  caso  in  cui  si  avvalga  del  subappalto  dovrà  attenersi  ai  

seguenti obblighi:

- provvedere al deposito del contratto almeno 20 giorni prima dalla data di  

effettivo  inizio  delle  esecuzioni  delle  relative  prestazioni,  nonché  della  

certificazione da parte  del  subappaltatore attestante i  requisiti  di  carattere  

generale e di qualificazione richiesti;
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- di inserire nel contratto di subappalto, pena la nullità assoluta, gli obblighi  

del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari  

di  cui all'art.3 della legge 13.8.2010 n.136 e l'impegno di comunicare  alla  

stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della  

provincia  di  Pesaro  Urbino della  notizia  dell'inadempimento  della  propria  

controparte  (appaltatore,  subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di  

tracciabilità finanziaria;

- Ai sensi dell'art.3 della legge 136 del 13.8.2010, sulla tracciabilità dei flussi  

finanziari,  tutti  i  pagamenti  al  subappaltatore  dovranno  essere  effettuati  

mediante conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva,  

purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni e  riportare  

l'indicazione del CIG e del  CUP, come disposto nel  presente contratto, pena  

la nullità assoluta dello stesso contratto;

-   l’affidatario  del  subappalto  dovrà  altresì  corrispondere  alle  imprese  

subappaltatrici  gli  oneri  per  la  sicurezza  relativi  alle  prestazioni  affidate,  

senza alcun ribasso;  il Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei  

lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ovvero il direttore  

dell’esecuzione  provvederà  alla  verifica  dell’effettiva  applicazione  di  detta  

disposizione; 

-  l’Appaltatore  sarà  solidamente  responsabile  con  il  subappaltatore  degli  

adempimenti  da  parte  di  quest’ultimo,  degli  obblighi  di  sicurezza  previsti  

dalla normativa vigente; 

Al fine dei pagamenti degli Stati d’avanzamento dei lavori o dello stato finale  

dei  lavori,  la  Stazione  Appaltante  richiederà  il  DURC anche nei  confronti  

dell'affidataria del subappalto.

Art. 20 – Risoluzione del contratto e controversie 
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Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procederà alla 

risoluzione del presente contratto cosi come regolamentata dagli articoli 108 e 

110 del Dlgs n.  50/2016. Non si  applica la  clausola compromissoria  di  cui 

all'art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016. 

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione 

del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro.

Art. 21 -  Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti 

pubblici

L’Appaltatore  prende  atto  dell’esistenza  del  codice  di  comportamento  dei 

dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di 

comportamento  integrativo  del  Comune  di  Fano  approvato  con  delibera  di 

Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso 

conoscenza  sul  sito  internet  dell’Ente   www.comune.fano.ps.it –  sezione 

Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e 

ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e 

l’attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 22 -   Assenza di condizioni ostative alla stipula 

Il  Responsabile di  Settore che interviene in quest’atto in rappresentanza del 

Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis 

della  legge  n.  241/1990,  art.  6  del  D.P.R.  n.  62/2013  e  del  Codice  di 

Comportamento del Comune di Fano, nonchè le cause di astensione previste 
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dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del 

Comune di Fano;

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all’art.  35 bis del D.Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i. 

Art. 23 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’appaltatore, 

sottoscrivendo il presente contratto,  attesta di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad 

ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto delle pubbliche amministrazioni,  nei loro confronti  per il  triennio 

successivo alla cessazione del rapporto. 

Art. 24  – Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, via 

s. Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410;

- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;

- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in 

quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del 

contratto;

- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni 

ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro 

esattezza o completezza;

- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal 

capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);
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- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati 

fino  all'eventuale  esercizio  di  rettifica,  cancellazione,  ecc.  da  parte 

dell'interessato e comunque, in via ordinaria  e generale  – fatti  salvi i  diritti 

riconosciuti  dal  citato  capo  III  del  GDPR  –  per  il  tempo  definito  dalla 

conclusione della procedura di cui trattasi.

Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti 

l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici.

Art. 25- Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

altre  disposizioni  vigenti  in  materia  e  in  particolare  il  Codice  dei  contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, il  D.P.R. n. 207/2010 per  le parti rimaste in vigore ai sensi degli artt. 216 

e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la parte applicabile il Capitolato Generale 

d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n. 145.

Art. 26  – Spese 

Le spese relative al  presente contratto, bolli, registrazione, diritti di  segreteria 

ed  ogni  altra  inerente  e  conseguente,  sono  a  totale  e  definitivo  carico 

dell’Appaltatore che ha versato al Tesoriere Comunale, la somma complessiva 

di € ……………...  (euro ……………………….), di cui € ……….. per diritti 

di segreteria, € …… per imposta di registro ed € ……. per imposta di bollo 

(art. 1. Bis della Tariffa- Parte prima - allegata al d.P.R. n. 642/1972, di cui al 

D.M. 22 febbraio 2007). 

Qualora,  a  seguito  di  un  accertamento  da  parte  dell’Agenzia  delle  Entrate 

dovesse  essere  ricalcolato  il  valore  dell’imposta  di  bollo,  l’Appaltatore  si 

impegna sin da ora a versare la differenza  con relativa  sanzione e  interessi 
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senza alcuna rivalsa nei confronti dell’Ente e dell’Ufficiale Rogante. 

Nelle  ipotesi  di  applicazione  delle  penali  di  cui  al   presente  contratto, 

l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la 

registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Il presente contratto è stipulato in forma pubblica-amministrativa in formato 

elettronico, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il 

disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 

221/2012 e s.m.i.

Art. 27 – Disposizioni di carattere fiscale 

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l’atto va registrato 

con imposta a misura fissa giusto l’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

-  ………………... - n. ……………...; 

- Comune di Fano -  n. 00127440410.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. ... pagine a 

video,  lo  approvano  riconoscendolo  conforme  alla  loro  volontà  e  lo 

sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole 

tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

–  Serie  Generale  –  n.  117  del  21  maggio  2013),  unitamente  ai  documenti 

informatici materialmente allegati.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da 

ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti 

informatici materialmente allegati è basata su un certificato qualificato che non 

risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d’uso, 

secondo quanto stabilito all’art. 28, comma 3 e all’art. 30, comma 3, del citato 
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Decreto Legislativo.

             COMUNE DI FANO                                    LA DITTA

             Ing. Sandro Sorbini                              ……………………..

 Il Segretario Generale dott.ssa  Antonietta Renzi

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005) 

Estremi registrazione  ……... Serie 1 T  del ………………… € ………….
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