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Repubblica Italiana

L’anno duemila.............. (....) questo giorno ........... (..) del mese di ....... ,

avantiame Dott. ... Segretario Generale del Comune

di Fano e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica
amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi
hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalita elettronica, ai
sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

- Dott. Ing. ....ocooiiiiiiiil nato a ................. il , che
interviene nel presente atto in qualita di Dirigente del Settore Lavori Pubblici
in rappresentanza e per conto dell’Amministrazione Comunale, ai sensi del
Provvedimento Sindacale n. 2 del 20 gennaio 2018 e dell’art. 107, comma 3,

del Decreto Legislativo n. 267/2000;

S [ , NAt0 @ oo ()l ,
codice fiscale ...............coiiiiiii. , il quale interviene alla stipula del
presente atto nella sua qualita di ...................ool della societa
............................... con sede N .........cooiieiiiiie Mooe— L.



Essi Signori, della cui identita personale e qualifica io Segretario Comunale mi

sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente

atto quanto segue:

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. ... del .....

......., VENiva approvato il

progetto esecutivo redatto dal Dott. Arch. Mariangela giommi, Dott. Ing. Mirco

Frattini, Dott. Ing. Carlo Finocchi e P.I. Tedizio Zacchilli, per un importo

complessivo di € 290.000,00 come da seguente prospetto:

Lavori a base d'asta

1 Opere edili OG1
2 Impianti OG11
3 Totale lavori
4 Lavori non soggetti a ribasso d'asta
5 Oneri di sicurezza aggiuntivi
6 Lavori in economia

Totale lavori non soggetti a ribasso d'asta

7 (5+6)
a detrarre incidenza della sicurezza compresa

8 nei prezzi
9 Importo a base d'asta (3-8)
10 Importo lavori (7+8+9)

Somme a disposizione

11 Rilievi, accertamenti, Indagini, preliminari,
ecc.

12 Fondo incentivo per funzioni tecniche ai
sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016

13 spese tecniche per incarichi (FONDO CONI)

14 Direzione lavori, liquidazione e contabilita

15 Coordinamento della sicurazza in fase di
esecuzione

16 Collaudo statico, Tecnico Amministrativo,
ecc.

17 Contributo previdenziale incarichi (FONDO
CONI)

€161.187,13
€ 78.901,47
€ 240.088,60

€ 630,00
€ 0,00

€ 630,00
€2.739,39

€ 237.349,21
€ 240.718,60

€ 0,00
€4.814,37
€ 4.089,82
€ 1.850,39
€1.682,74

€ 0,00

€ 147,59

€ 240.088,60

€ 240.718,60



18 Contributo previdenziale incarichi 4% € 141,33

19 Imprevisti € 452,63
20 Assicurazioni, allacci, acquisto attrezzature,
lavori in economia € 8.500,00
21 Iva al 10% su importo totale lavori (10) €24.071,86
22 Iva al 22% su incarichi (FONDO CONI) € 752,71
23 Iva al 22% su incarichi professionali € 808,38
24 Iva al 22% su imprevisti € 99,58
25 Iva al 22% per assicurazioni, allacci, acquisti
e lavori in economia € 1.870,00
26 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €49.281,40 €49.281,40

TOTALE PROGETTO  €290.000,00 €290.000,00

- il progetto ¢ stato validato ai termini degli art. 26 comma 6 lett. d) e comma
8) del Decreto Legislativo n°® 50 del 18/04/2016, dal Responsabile Unico del
Procedimento Geom. Mario Silvestrini in data 02.09.2019;

- Pimporto progettuale di € 290.000,00 trova copertura finanziaria con
imputazione alla voce di bilancio................. , iImpegnon. ............... ;

- con determinazioni a contrattare del Dirigente Settore Lavori Pubblici del
Comune di Fano n. .....del .................... , 81 ¢ stabilito quanto segue:

- di assegnare alla CUC, l'indizione della procedura di gara per l'affidamento
dei presenti lavori;

- di procedere alla scelta dell’operatore economico, cui affidare i predetti
lavori, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera c)
del D.Igs. 50/2016 e s.m.i., previa manifestazione di interesse, il cui avviso
dovra essere pubblicato per 5 giorni, con successivo invito ad almeno 15
operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, individuando la migliore
offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
secondo il criterio del prezzo piu basso, inferiore a quello posto a base di gara
per lavori a misura, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi

posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza con esclusione



automatica, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo se il numero delle
offerte ammesse ¢ pari ad almeno n.10 (dieci), salva la verifica della congruita
di cui all’art.97, comma 1 del D.Igs. n.50/2016 e s.m.1., per I’'importo dei lavori

a base di gara suddivisi come segue:

Lavori soggetti a ribasso Lavori non soggetti a ribasso
Importo totale
Lavori a misura a base Oneri della sicurezza | Lavori in economia appalto
d'asta inclusi nei prezzi
€ 237.349,21 di cui Inclusi € 2.739,39
€ 47.307,25 Aggiuntivi € 630,00 €7.066.00 €247.784,60
per costi della manodopera ’

- il presente progetto ¢ cosi codificato: CUP E38E17000080007 - CIG n.
veee — NUMEFO GAVA = .. e ey

- a seguito di gara telematica esperita mediante procedura negoziata in data
.......................... , la migliore offerta ¢ risultata quella della ditta
.................................. , consede In ..............eoeiiiiiii DL L —
......................... (..), conil ribasso del .........%, come risulta dal relativo
verbale;

- che ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n.
50/2016, ¢ stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite
il sistema Avcpass predisposto dall’ANAC;

- visura della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;

- ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla



legge n 266/2002, ¢ stato acquisito il DURC on line , dal quale risulta che la
Ditta ¢ in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi
(matricola INPS n. .............. ,INAIL nooeeeeenal , Cassa Edile n. ......);

- Attestazione SOA per la categoria ............ cl. ..... ;

- ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
Legge n. 114 dell'll agosto 2014, I'Appaltatore ¢ iscritto alla White List della
Prefetturadi ............ conscadenzaindata ................... ;

- divenuta efficace la suddetta aggiudicazione, con Determinazione n. ...... del

.................. del Dirigente della CUC, si disponeva I’affidamento del

presente appalto alla ditta ... , con sede in
................... N..o.. — evee wevvveennennnn (L), per 'importo contrattuale di €
............ , dicui€ .............. per lavori al netto del ribasso del .....% ed €
.............. per oneri della sicurezza e € .............. per lavori in economia,

entrambi non soggetti a ribasso;

- che ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, 1’aggiudicazione
definitiva € stata comunicata in data .................. , Prot. n. ......... alle altre
ditte concorrenti;

- che [D’Avviso di aggiudicazione ¢ stato pubblicato in Amministrazione

trasparente — Bandi di gara e contratti ¢ all' Albo Pretorio on-line, dal

- che con determinazione n. .... del ................ del Dirigente Settore Lavori

Pubblici, si € preso atto dell’intervenuta aggiudicazione a favore della ditta

- con verbale in data odierna il Responsabile Unico del Procedimento dei

lavori in argomento e il rappresentante della ditta Appaltatrice hanno



concordemente dato atto, del permanere delle condizioni che consentono
I’esecuzione dei lavori;

- che ai fini del presente contratto, il sig. ...................... , quale
Amministratore Unico della ditta Appaltatrice, dichiara di aver eletto domicilio
in Fano, presso la sede Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto cio premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che
dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e
dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano
quanto appresso:

Art. 1 — Oggetto e ammontare dell'appalto

Il dott. Ing. Sandro Sorbini, in nome, per conto e nell’interesse del Comune di
Fano che rappresenta, cede in appalto, alla ditta ............................ , con
sede 1N ...ooviiiiiiiiiii, 11 ORI et e (..), d’ora
innanzi denominata Appaltatore, che in persona del suo costituito
rappresentante accetta, i lavori di riqualificazione campo sportivo “militari”,

in conformita al progetto indicato in premessa.

L'importo totale contrattuale ammonta ad € SRR (< 111¢)
......................................................... ), dicui€.......... per lavori al
netto del ribasso del ........% ed € ............. per oneri della sicurezza e €

.............. per lavori in economia, entrambi non soggetti a ribasso.

Art. 2 — Documenti facenti parte integrante del contratto

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche
obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti
dall’appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi

vigenti in materia, dal presente contratto e dai seguenti documenti:



a) Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, le cui
disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi dal
presente contratto e dal capitolato speciale d’appalto, ove non diversamente
disposto dal D.Lgs n. 50/2016;

b) Capitolato Speciale d’ Appalto;

¢) Elenco prezzi unitari;

d) I seguenti elaborati progettuali:

1. Relazione tecnica;

2. Computo Metrico Estimativo;

3. Analisi dei Prezzi;

4. Elaborati grafici;

5. Documentazione fotografica;

6. crono-programma lavori;

e) Piano operativo di sicurezza ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008;

f) Piano di sicurezza e Coordinamento;

g) Delibera di Giuntan.........del ......... di approvazione progetto esecutivo;
h) Determina a contrarre n.......... del ................ , del Dirigente Settore
Lavori Pubblici;

I) Determinazione n. ....... del ............... del Dirigente della CUC, di
approvazione avviso pubblico di manifestazione d’interesse;

m) Determinazione n. .... del ............ del Dirigente della CUC, di avvio
della procedura e approvazione lettera di invito;

n) Verbale di gara ;

0) Determinazione n. .... del ................ del Dirigente della CUC, di
aggiudicazione definitiva;

p) Determinazione n. .... del ............ del Dirigente Settore Lavori Pubblici,



di presa d'atto della determinazione di aggiudicazione;
q) dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera a)
ed art. 29, comma 5, e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o

interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le indicazioni di cui alle voci dell’elenco prezzi, al Capitolato Speciale
d’Appalto ed agli elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la
consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle
opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i
documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati
grafici.

Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti quei
lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di
detto elenco risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse

compiute a perfetta regola d’arte.

Tutti 1 documenti sopra citati sono agli atti del Comune di Fano e le parti
dichiarano consensualmente di conoscere e di aver accettato mediante
sottoscrizione digitale degli stessi contestualmente al contratto, che
materialmente allegati ne fanno parte integrante e sostanziale.

Art. 3 — Tempo per l'ultimazione dei lavori

I lavori oggetto del presente contratto devono essere ultimati entro 180
(centottanta) giorni interi, naturali, consecutivi dalla data di consegna dei
lavori stessi.

L’ Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di
ultimare i lavori entro la scadenza del termine contrattuale, pud chiedere

proroghe, a norma dell'art. 107 del Dlgs n. 50/2016.



Art. 4 — Penali

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori in argomento verra
applicata all’Appaltatore una penale giornaliera pari all’1%o (uno per mille)
dell’ammontare netto contrattuale (art. 113 bis del D.Lgs. 5/2016).

Art. 5 — Programma di esecuzione dei lavori

L’ Appaltatore ¢ tenuto e si impegna a presentare, prima dell’inizio dei lavori, il
programma di esecuzione dei lavori redatto in conformita agli art. 40 e art. 43
D.P.R. n. 207/2010.

Art. 6 - Contabilizzazione dei lavori

I lavori di cui al presente contratto saranno contabilizzati a misura secondo le
disposizioni del Dlgs n. 50/2016.

Art. 7 - Obblighi dell' Appaltatore in materia di personale dipendente
L’Appaltatore ¢, altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 8 — Oneri ed obblighi a carico dell' Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato Generale e al
Capitolato Speciale d’Appalto, sono pure a carico dell’Appaltatore tutti gli
oneri ed obblighi qui di seguito indicati, che si intendono compensati nei prezzi
dell’elenco:

- l'iscrizione alla Cassa Edile di Pesaro ai sensi della L.R. N° 8 del 23.02.2005
prima dell'inizio dei lavori;

- le spese per I’impianto, la manutenzione e I’illuminazione del cantiere e la
sua custodia diurna e notturna;

- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori;



- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre
all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- lo smaltimento a norma di legge dei vari rifiuti destinati alla discarica ( se del
caso la stessa deve essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla
Direzione Lavori;

- la esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati di prova, di tutte le
esperienze ed i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione
Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione
a quanto prescritto circa 1’accettazione dei materiali stessi;

- ’applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna,
di un cartello con le indicazioni del lavoro, secondo la dicitura dettata dal
Responsabile del Procedimento;

- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno di
volta in volta indicati dalla Direzione Lavori, delle opere in corso nei vari
periodi dell’appalto;

- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di
contabilita lavori, certificati, ecc. e dei documenti relativi alla gestione del
contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo;

- I’allacciamento alla rete per la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua
necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d’opera,
nonché, le previdenze atte ad ottenere la continuita dei servizi quando
manchino energia elettrica ed acqua;

- I’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o
in costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi nel presente

appalto che eseguono lavori per conto dell’Amministrazione Appaltante,
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nonché, a richiesta della Direzione Lavori, I’uso da parte di dette persone dei
ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento;

- I’accertamento della presenza o meno nell’ambito del cantiere, di condutture
elettriche, telefoniche, idriche fognarie, gas, individuandone 1’esatta
ubicazione; eventuali danni causati a dette condutture ed impianti saranno
addebitati all’ Appaltatore;

- tutte le pratiche e gli oneri per I’occupazione temporanea o definitiva di aree
pubbliche e private per strade di servizio, per l’accesso al cantiere per
I’impianto del cantiere stesso, per deviazioni provvisorie di strade e acque, per
cave di prestito, per depositi od estrazione di materiali e per tutto quanto
necessario alla esecuzione dei lavori;

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all’emissione
del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D. Leg.vo n. 81/2008 e
successive modificazioni ed integrazioni compresa la redazione del PIMUS se
necessario a seguito di utilizzo dell'impalcatura;

- I’uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione Lavori,
senza che 1’Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra,
pero, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei
possibili danni che potrebbero derivargli;

- I'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni ed
obblighi a carico del contraente come riportati nella polizza di assicurazione di
cui allo schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica (D.M. n. 123 del 12/03/2004);
- I'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per le attivita

temporanee di cantiere di cui alla L.R. n. 28 del 14/11/2001 nonché della
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D.G.R. n. 896/2003 e la relativa modifica dell'orario di lavoro;

- I’obbligo di presentazione delle certificazioni di qualita per tutti i prodotti,
forniti ed installati, per 1 quali sia le vigenti normative che le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale d’ Appalto lo prevedono.

Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato all’avvenuta presentazione di

dette certificazioni.

L’ Appaltatrice deve provvedere ai materiali ¢ mezzi d’opera che siano richiesti
ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia
contemplati nel contratto;

Art. 9 — Disposizioni specifiche in materia di sicurezza

I lavori di cui al presente appalto sono soggetti all’applicazione del D.Lgs.
n. 81 del 09/04/2008 “Testo Unico della Sicurezza”. Il responsabile dei lavori
si attiene alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/2008.
L’appaltatore ¢ comunque obbligato ad adottare le misure conformi alle
prescrizione di cui all’allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

Nel caso, nel corso dell’esecuzione dei lavori vi siano le condizioni
riconducibili all’applicazione dell’art. 90 c¢. 3 del D.Lgs. 81/2008, il
Responsabile dei Lavori si atterra alle disposizioni dello stesso articolo 90
commi 4-5.

Art. 10 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario €
nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma
13, del D.Lgs.n. 50/2016. La cessione del credito deve essere preventivamente,
pena nullita, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in tal caso, dovra
essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve

essere notificata all' Amministrazione debitrice.
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Art. 11 - Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo

Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno erogati all’ Appaltatore pagamenti
in rate di acconto dell’importo, al netto della ritenuta di garanzia per infortuni
dello 0,50%, corrispondenti alla somma del credito dovuto all’Impresa ogni
volta che questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai dati desunti dai
documenti contabili, ammonti a € 80.000,00 (ottantamila/00) al netto del
ribasso contrattuale e dell’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei
piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) calcolato in proporzione all’importo
dei lavori contabilizzati.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto non pud superare 1 quarantacinque giorni a decorrere
dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per
disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non puo
superare 1 trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia
fidejussoria non puo superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso
'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il
termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
L'emissione dei certificati di pagamento e delle liquidazioni sono subordinati
alla richiesta agli enti previdenziali ed assistenziali delle certificazioni
attestanti I’avvenuto versamento dei contributi, secondo quanto prescritto dalla
normativa vigente al momento del pagamento.

In caso di irregolarita contributive segnalate all’ Amministrazione appaltante da

parte degli enti previdenziali ed assistenziali e dall’Ispettorato del Lavoro,
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I’ Amministrazione, procedera secondo quanto prescritto in materia dalla
normativa vigente. Analoga procedura viene attivata nei confronti
dell’ Appaltatore quando venga accertata un’inadempienza da parte della ditta
subappaltatrice.

I1 pagamento di dette somme non sara effettuato sino a quando dall’Ispettorato
del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti dell’ Appaltatore sia stato
corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza ¢ stata definita. Per tale
sospensione o ritardo nei pagamenti, 1’ Appaltatore non pud opporre eccezioni
alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni o ad interessi di
sorta.

Qualora sia stata eseguita l'anticipazione ai sensi dell'art. 35 comma 18 del
D.Lgs 50/2016 su l'importo di ogni certificato di pagamento ¢ operata una
trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a
titolo di graduale recupero della medesima.

All’ultimazione dei lavori si fara luogo al pagamento dell’ultima rata di
acconto, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% e della rata di saldo di
importo pari alla somma del credito residuo per lavori regolarmente eseguiti e
completati, desunto dall’ultimo stato di avanzamento lavori, e dell’importo a
saldo degli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza.

Si procedera, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della
rata di saldo, alla restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo
svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo che
sara stata riconosciuta I’ammissibilita del certificato di regolare esecuzione e
comunque non oltre novanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
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I pagamenti di cui sopra verranno effettuati con emissione di mandati di
pagamento che saranno estinti presso la tesoreria comunale di Fano — Credito
Valtellinese S.p.A. - Piazza XX Settembre, nei modi e nei termini indicati
dall’ Appaltatore.

Art. 12 — Anticipazione dell'importo contrattuale

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 ¢ prevista la corresponsione in
favore dell'appaltatore entro 15 gg dall'effettivo inizio dei lavori un
anticipazione pari al 20% dell'importo  contrattuale. L'erogazione
dell'anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 13 - Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13
agosto 2010 e s.m.i. Tutti i pagamenti dovranno avvenire, pena la nullita del
contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, an-
che non in via esclusiva, a commesse pubbliche e dovranno riportare 1’indica-
zione del CUP E38E17000080007 - CIG n. ........ue ...

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilita dei flussi finanziari con le mo-
dalita di cui sopra comportera per I'Appaltatore, fatta salva la clausola di risolu-
zione contrattuale, 'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di-
sposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 14 — Garanzie per il pagamento della rata di saldo

L’ Appaltatore si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della Stazione
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Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione una
fideiussione bancaria o polizza assicurativa a seguito della quale la Stazione
Appaltante corrispondera il saldo del prezzo contrattuale.

La predetta garanzia avra durata e validita fino allo scadere di due anni dalla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.

La garanzia dovra essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso
di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione
del certificato di regolare esecuzione.

Art. 15 - Cauzione definitiva

L’Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n.50 del 18 aprile

2016, ha prestato cauzione definitiva dell’importo di € ................ (euro
....................................... ), mediante  polizza  fidejussoria  n.
................. della Compagnia ......................... - Agenzia di
.................. Moo= eeeee veveeee..,, emessaindata ..o

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque
decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato; ¢ fatto salvo il progressivo svincolo della cauzione definitiva
secondo i criteri e le modalita stabilite dall’art. 103, c. 5, del D.Lg. 50/2016.

Si autorizza 1'Appaltatore allo svincolo della cauzione provvisoria presentata
telematicamente dell’importo di € ...... (5101 (PR ),
dando atto che, con la sottoscrizione del presente contratto, si rilascia ampia e

liberatoria quietanza.
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Art. 16 - Polizza assicurativa per danni e responsabilita civile verso terzi
Ai sensi dell'Art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 la ditta
appaltatrice ¢ altresi obbligata a stipulare una polizza assicurativa CAR che
copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dei lavori. Nello specifico la somma da assicurare alla
Sezione A Partita 1) deve corrispondere all'importo di aggiudicazione dei
lavori mentre la somma da assicurare alla Partita 2) dovra essere pari ad euro
100.000,00 per le opere preesistenti, alla Partita 3) dovra essere pari ad €
10.000,00 per demolizioni e sgomberi (schema tipo 2.3 e relativa scheda
tecnica)

Alla sezione B “copertura assicurativa della responsabilita civile durante
l'esecuzione delle opere” la somma assicurata dovra essere pari ad €
500.000,00 ( Art. 14 dello schema tipo 2.3 D.M. 123/2004).

Copia della polizza di cui al presente articolo deve essere trasmessa alla
stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui
al presente contratto (art. 103 c.7 del D.Lgs n. 50/2016).

Art. 17 — Termini di operativita delle garanzie

Tutte le polizze assicurative o le fideiussioni bancarie previste dai precedenti
articoli debbono contenere la clausola della rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15
(quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e
devono essere prestate nell’assoluto rispetto delle norme di cui all’art. 103 del
D.Lgs n. 50/2016 e delle norme specifiche per ogni tipo di polizza predetta.

Art. 18 - Protocollo di legalita con la Prefettura
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Il presente contratto ¢ assoggettato al protocollo di legalita tra la Prefettura di
Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano, sottoscritto in data 12 novembre 2010.
L'Appaltatore ¢ altresi obbligato, qualora presenti nel presente contratto, a
comunicare alla stazione appaltante I'elenco delle imprese coinvolte nelle
seguenti attivita imprenditoriali:

- Trasporto di materiale a discarica; - trasporto e smaltimento di rifiuti; -
fornitura e trasporto di terra e di materiali inerti; - fornitura e trasporto di
calcestruzzo fornitura e trasporto di bitume,; - fornitura di ferro lavorato; -
fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato
al subappalto ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni),- noli a freddo di macchinari;- noli a
caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi
dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e
integrazioni); - autotrasporti; - guardiani di cantieri.

Art. 19 — Lavorazioni da subappaltare

Le parti danno atto che I’Appaltatore ha (non ha) richiesto, in sede di gara, ai
sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, di avvalersi del subappalto per
le lavorazioni appartenenti alla categoria OS6 nella misura del 30%.

[ suddetti subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto
delle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'Appaltatore nel caso in cui si avvalga del subappalto dovra attenersi ai
seguenti obblighi:

- provvedere al deposito del contratto almeno 20 giorni prima dalla data di
effettivo inizio delle esecuzioni delle relative prestazioni, nonché della
certificazione da parte del subappaltatore attestante i requisiti di carattere

generale e di qualificazione richiesti;
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- di inserire nel contratto di subappalto, pena la nullita assoluta, gli obblighi
del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
di cui all'art.3 della legge 13.8.2010 n.136 e l'impegno di comunicare alla
stazione appaltante ed alla Prefettura — ufficio territoriale del Governo della
provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (appaltatore, subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria,

- Ai sensi dell'art.3 della legge 136 del 13.8.2010, sulla tracciabilita dei flussi
finanziari, tutti i pagamenti al subappaltatore dovranno essere -effettuati
mediante conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva,
purché idonei ad assicurare la piena tracciabilita delle operazioni e riportare
l'indicazione del CIG e del CUP, come disposto nel presente contratto, pena
la nullita assoluta dello stesso contratto;

- Daffidatario del subappalto dovra altresi corrispondere alle imprese
subappaltatrici gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate,
senza alcun ribasso, il Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ovvero il direttore
dell’esecuzione provvedera alla verifica dell’effettiva applicazione di detta
disposizione;

- U'Appaltatore sara solidamente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti

dalla normativa vigente;

Al fine dei pagamenti degli Stati d’avanzamento dei lavori o dello stato finale
dei lavori, la Stazione Appaltante richiedera il DURC anche nei confronti
dell'affidataria del subappalto.

Art. 20 — Risoluzione del contratto e controversie
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Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procedera alla
risoluzione del presente contratto cosi come regolamentata dagli articoli 108 e
110 del Dlgs n. 50/2016. Non si applica la clausola compromissoria di cui
all'art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione
del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro.
Art. 21 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti
pubblici

L’Appaltatore prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di
comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso

conoscenza sul sito internet dell’Ente www.comune.fano.ps.it — sezione

Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e
ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
I’attivita svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 22 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il1 Responsabile di Settore che interviene in quest’atto in rappresentanza del
Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto, per le
ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis
della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di

Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste
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dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del
Comune di Fano;

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.

Art. 23 — Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ’appaltatore,
sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad
ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 24 — Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del RE (UE) 2016/679 — GDPR - si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati ¢ il Comune di Fano, con sede in Fano, via
s. Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410;

- 1 dati forniti saranno trattati con le modalita di cui al Capo II del GDPR;

- 1 dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalita di interesse pubblico in
quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del
contratto;

- 1 dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni
ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro
esattezza o completezza,

- l'interessato potra esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal

capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);
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- 1 dati raccolti per la finalita oggetto di questa informativa saranno conservati
fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte
dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale — fatti salvi 1 diritti
riconosciuti dal citato capo III del GDPR — per il tempo definito dalla
conclusione della procedura di cui trattasi.

Per le modalita di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti
l'interessato potra rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici.

Art. 25- Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le
altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50,11 D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore ai sensi degli artt. 216
e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la parte applicabile il Capitolato Generale
d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n. 145.
Art. 26 — Spese

Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria
ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico
dell’ Appaltatore che ha versato al Tesoriere Comunale, la somma complessiva
di€ ... (CUFO v, ),dicui€........... per diritti
di segreteria, € ...... per imposta di registro ed € ....... per imposta di bollo
(art. 1. Bis della Tariffa- Parte prima - allegata al d.P.R. n. 642/1972, di cui al
D.M. 22 febbraio 2007).

Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate
dovesse essere ricalcolato il valore dell’imposta di bollo, 1’Appaltatore si

impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi
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senza alcuna rivalsa nei confronti dell’Ente e dell’Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al presente contratto,
I'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la
registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Il presente contratto ¢ stipulato in forma pubblica-amministrativa in formato
elettronico, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il
disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n.
221/2012 e s.m.1.

Art. 27 — Disposizioni di carattere fiscale

11 corrispettivo del presente contratto ¢ soggetto ad IVA: I’atto va registrato
con imposta a misura fissa giusto I’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- Comune di Fano - n. 00127440410.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. ... pagine a
video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volonta e lo
sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole
tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
— Serie Generale — n. 117 del 21 maggio 2013), unitamente ai documenti
informatici materialmente allegati.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da
ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti
informatici materialmente allegati ¢ basata su un certificato qualificato che non
risulta scaduto di validita e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell’art. 24,
comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d’uso,

secondo quanto stabilito all’art. 28, comma 3 e all’art. 30, comma 3, del citato
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Decreto Legislativo.
COMUNE DI FANO LA DITTA
Ing. Sandro Sorbini
Il Segretario Generale dott.ssa Antonietta Renzi
(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

Estremi registrazione ......... Serie 1T del ......eves € e
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