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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Lavori   (SpCat 1)

Ponteggi  (Cat 1)

1 / 1 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento

02.05.001* di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il

.001 nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto

di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/

o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota,

parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con

relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli

spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle

vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per

altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

Coritle interno *(H/peso=7*2) 2,00 33,00 14,000 924,00

(H/peso=7*2) 2,00 21,00 14,000 588,00

Via Nolfi *(H/peso=8*2) 80,00 16,000 1´280,00

Interno chiesa san Francesco *(H/peso=8*2) 52,00 16,000 832,00

SOMMANO m² 3´624,00 20,21 73´241,04

2 / 2 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di

02.05.012* ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per

schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di

servizio a protezione della pubblica incolumità, compreso il

fissaggio con eventuale uso di tavolato, compresi sfridi e

smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di

risulta alla pubblica discarica.

Coritle interno *(H/peso=7*2) 2,00 33,00 14,000 924,00

(H/peso=7*2) 2,00 21,00 14,000 588,00

Via Nolfi *(H/peso=8*2) 80,00 16,000 1´280,00

Interno chiesa san Francesco *(H/peso=8*2) 52,00 16,000 832,00

SOMMANO m² 3´624,00 5,01 18´156,24

3 / 3 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata e tavole da

26.02.02.01. cm 4. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese Di

002 sporgenza m 1,50 dal ponteggio

Coritle interno *(par.ug.=6*2,00) 12,00 33,00 396,00

(par.ug.=6*2,00) 12,00 21,00 252,00

Via Nolfi 80,00 80,00

SOMMANO m 728,00 0,85 618,80

Demolizione - Smontaggi  (Cat 2)

4 / 4 Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo

24.01.002* manto di copertura costituito da coppi o tegole, lastre di

ardesia, lamiera ecc. compreso l'onere di rimozione delle

scossaline e converse, le opere murarie e quant'altro necessario

per la perfetta pulizia del piano di appoggio; la cernita ed

accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del

cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle

macerie alla pubblica discarica autorizzata.

Interno cortile incrementato del 5% per tener conto delle

pendenze

lato scalone *(lung.=(21+43)/2) 1,05 32,00 10,500 352,80

lato chiesa San Francesco *(lung.=(33+53)/2) 1,05 43,00 10,000 451,50

Lato via San Francesco *(lung.=(38+21)/2) 1,05 29,50 10,500 325,24

Lato via Nolfi *(lung.=(32+52)/2) 1,05 42,00 10,500 463,05

Lato verso via S. Francesco *(lung.=(38+52)/2) 1,05 45,00 7,500 354,38

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 1´946,97 92´016,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´946,97 92´016,08

SOMMANO m² 1´946,97 21,19 41´256,29

5 / 7 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e

02.04.011* rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i

relativi terminali non incassati nelle murature. Sono compresi:

la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra

dei materiali, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la

cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito

del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il

relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a

parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica

con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

50,00

SOMMANO m 50,00 2,20 110,00

Ricostruzione  (Cat 3)

6 / 5 SOSTITUZIONE DI TRAVETTI DI PICCOLA ORDITURA.

04.07.009 Sostituzione di travetti di piccola orditura su tetto posto a

qualsiasi altezza e per qualsiasi pendenza, forniti e posti in

opera nuovi o di recupero se ritenuti idonei dalla D.L.. Sono

compresi: la rimozione del manto; la sostituzione dei travetti,

forniti e posti in opera, con altri di uguale dimensione, essenza

e caratteristiche; il raccordo con l'orditura esistente; il ripristino

del manto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

Su 25% dell'intervento 0,25 1946,97 486,74

SOMMANO m² 486,74 39,03 18´997,46

7 / 6 RIFACIMENTO PIANELLATI O TAVELLONATI PER

04.07.003.00 COPERTURE. Pianellato o tavellonato sottostante al manto di

1 copertura di tetto con orditura di legno, fornito e posto in

opera, eseguito con parziale recupero di materiale

riutilizzabile. E' compresa la fornitura di idonea malta per il

fissaggio di pianelle o tavelloni. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Con pianelle.

Su 25% dell'intervento 0,25 1946,97 486,74

SOMMANO m² 486,74 52,74 25´670,67

8 / 8 Formazione di rasatura con malta di calce per falde di tetto.

24.02.006* Formazione di rasatura con malta di calce, da eseguirsi sopra il

manto di pianelle dello spessore variabile fino a cm 3,

compresa la rifinitura a fratazzo. Detta rasatura dovrà seguire

l'andamento del manto di pianelle.

Interno cortile incrementato del 5% per tener conto delle

pendenze

lato scalone *(lung.=(21+43)/2) 1,05 32,00 10,500 352,80

lato chiesa San Francesco *(lung.=(33+53)/2) 1,05 43,00 10,000 451,50

Lato via San Francesco *(lung.=(38+21)/2) 1,05 29,50 10,500 325,24

Lato via Nolfi *(lung.=(32+52)/2) 1,05 42,00 10,500 463,05

Lato verso via S. Francesco *(lung.=(38+52)/2) 1,05 45,00 7,500 354,38

Interno cortile incrementato del 5% per tener conto delle

pendenze

lato scalone *(lung.=(21+43)/2) 1,05 32,00 10,500 352,80

lato chiesa San Francesco *(lung.=(33+53)/2) 1,05 43,00 10,000 451,50

Lato via San Francesco *(lung.=(38+21)/2) 1,05 29,50 10,500 325,24

Lato via Nolfi *(lung.=(32+52)/2) 1,05 42,00 10,500 463,05

Lato verso via S. Francesco *(lung.=(38+52)/2) 1,05 45,00 7,500 354,38

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 3´893,94 178´050,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´893,94 178´050,50

SOMMANO m² 3´893,94 17,29 67´326,22

9 / 9 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere.

07.01.007.00 Membrana impermeabilizzante bitume polimero

4 elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere

da filo continuo, spuntbond approvata con AGREMENT

dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed

elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10

con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc):

nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc): (500

cicli a-10°C); - materiale nuovo : nessuna rottura; - materiale

invecchiato : nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc):

Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura

(UEAtc): Long. 50% - Trasv.50%; - flessibilità a freddo

(UEAtc): -15°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la

fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da

scaglie di ardesia.

Interno cortile incrementato del 5% per tener conto delle

pendenze

lato scalone *(lung.=(21+43)/2) 1,05 32,00 10,500 352,80

lato chiesa San Francesco *(lung.=(33+53)/2) 1,05 43,00 10,000 451,50

Lato via San Francesco *(lung.=(38+21)/2) 1,05 29,50 10,500 325,24

Lato via Nolfi *(lung.=(32+52)/2) 1,05 42,00 10,500 463,05

Lato verso via S. Francesco *(lung.=(38+52)/2) 1,05 45,00 7,500 354,38

SOMMANO m² 1´946,97 14,73 28´678,87

10 / 10 Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer

07.01.002 bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione

bituminosa a base di bitume ossidato, additivi e solventi con

residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25

sec. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Interno cortile incrementato del 5% per tener conto delle

pendenze

lato scalone *(lung.=(21+43)/2) 1,05 32,00 10,500 352,80

lato chiesa San Francesco *(lung.=(33+53)/2) 1,05 43,00 10,000 451,50

Lato via San Francesco *(lung.=(38+21)/2) 1,05 29,50 10,500 325,24

Lato via Nolfi *(lung.=(32+52)/2) 1,05 42,00 10,500 463,05

Lato verso via S. Francesco *(lung.=(38+52)/2) 1,05 45,00 7,500 354,38

SOMMANO m² 1´946,97 1,44 2´803,64

11 / 11 Terminale di pluviale in ghisa. Tubo di ghisa per terminali di

08.01.008* pluviali, dell'altezza di m 1,50, fornito e posto in opera. Sono

.001 compresi: l'eventuale verniciatura ad olio a due mani; le staffe

di ferro piatto murate con idonea malta. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Del diametro di

mm 80.

5,00 30,000 150,00

SOMMANO cad 150,00 52,06 7´809,00

12 / 12 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o

08.01.004* circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature;

.004 i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le

legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della

sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 8/10.

50,00

SOMMANO m 50,00 50,94 2´547,00

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 287´215,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 287´215,23

13 / 13 RIPRISTINO DI STUCCATURA DEI GIUNTI DELLE

04.05.028 MURATURE CAOTICHE O INCOERENTI. Ripristino di

stuccatura dei giunti delle murature caotiche o incoerenti, a

qualunque altezza, eseguito con idonea malta rispondente, se

del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi:

la spicconatura di tracce di intonaco; l'accurata scarnitura,

spazzolatura e pulizia generale; il successivo rinzaffo con

idonea malta e ripassatura finale con straccio umido per

asportare l'eccesso di malta e rimettere in vista i materiali

laterizi e lapidei, il tutto secondo le indicazioni della D.L.. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Cortile interno *(par.ug.=2,00*,3) 0,60 33,00 13,000 257,40

Cortile interno *(par.ug.=2,00*,3) 0,60 21,00 13,000 163,80

SOMMANO m² 421,20 53,75 22´639,50

14 / 14 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio.

12.01.007 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e

pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a

due strati in tinta unica chiara su intonaco civile esterno.

Preparazione del supporto mediante spazzolatura con

raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei

quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con

stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e

continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare.

Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche

all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di

silicati, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di

finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la

pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

Cortile interno 2,00 33,00 13,000 858,00

Cortile interno 2,00 21,00 13,000 546,00

SOMMANO m² 1´404,00 15,19 21´326,76

15 / 15 Compenso alla tinteggiatura con pittura a base di silicati di

12.01.008 potassio per uno strato in più dato a rullo.

Cortile interno 2,00 33,00 13,000 858,00

Cortile interno 2,00 21,00 13,000 546,00

SOMMANO m² 1´404,00 6,62 9´294,48

16 / 16 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato,

08.01.005* in rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la

.001 formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila

di ribattini di rame e saldature a stagno; le scossaline; le staffe

di ferro; le cicogne murate e chiodate poste ad interasse non

superiore a m. 1,00; le legature con filo di ferro zincato. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33.

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 41,56 2´078,00

17 / 17 Fornitura a piè d'opera di coppi. Fornitura a piè d'opera di

24.06.018* coppi ad integrazione delle parti mancanti. Nuovi

.002 Considerando 28 coppi al mq con una sostituzione del 50% 0,50 1946,97 28,000 27´257,58

SOMMANO cad 27´257,58 0,55 14´991,67

18 / 18 Posa in opera del solo manto di copertura con coppi

24.06.016* provenienti dallo smontaggio nell'ambito del cantiere. Posa in

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 357´545,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 357´545,64

opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo

smontaggio nell'ambito dello stesso cantiere, ed eventuale

integrazione di materiale da pagarsi a parte. Compreso

l’allettamento dei colmi e dei coppi in tutte le file.

Interno cortile incrementato del 5% per tener conto delle

pendenze

lato scalone *(lung.=(21+43)/2) 1,05 32,00 10,500 352,80

lato chiesa San Francesco *(lung.=(33+53)/2) 1,05 43,00 10,000 451,50

Lato via San Francesco *(lung.=(38+21)/2) 1,05 29,50 10,500 325,24

Lato via Nolfi *(lung.=(32+52)/2) 1,05 42,00 10,500 463,05

Lato verso via S. Francesco *(lung.=(38+52)/2) 1,05 45,00 7,500 354,38

SOMMANO m² 1´946,97 38,08 74´140,62
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COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 431´686,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 431´686,26

Oneri della sicurezza esclusi dal ribasso  (SpCat 2)

Oneri della sicurezza per attuazione piani di sicurezza

(Cat 4)

19 / 19 Noleggio di reti anticaduta per operatori. Sono comprese ogni 

NV001 onere per il noleggio, la posa in opera e lo smontaggio a fine 

attività di reti anticaduta da posizionare anche nel sottotetto 

della sede comunale a protezione della caduta di persone e 

cose. Si intendono compresi i calcoli per il corretto 

dimensionamento, l'ancoraggio alle strutture principali con 

qualsiasi ausilio, l'installazione di eventuali linee vita 

provvisorie, il trasporto in alto anche con utilizzo di scale  e 

trabattelli, il fissaggio anche mediante l'uso di cavi d'acciaio. 

Sono inoltre compresi l'onere per lo smontaggio e il calo in 

basso il carico e il trasporto, il ripristino do eventuali lesioni

sulle strutture portanti causate dai fissaggi. Si intende tutto 

compreso per dare l'opera perfettamente funzionante a regola 

d'arte.

La valutazione è a misura sull'effettiva superficie protetta. 

Sottotetto 2´300,00

Parziale mq 2´300,00

SOMMANO mq 2´300,00 25,00 57´500,00

20 / 20 Noleggio e installazione di rete anticaduta per sommità 

NV002 ponteggi secondo le norme UNI EN 1263-01 per far fronte 

all'eventuale caduta dalla falda del tetto.

E' compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta 

regola d'arte, ivi comprese calcoli e certificazioni.

Computata per ogni ml di ponteggio rivestito.

Testa ponteggi cortile 2,00 33,00 66,00

Testa ponteggi cortile 2,00 21,00 42,00

Testa Ponteggi via S.francesco *(lung.=52,00+3) 55,00 55,00

Testa ponteggi Chiesa S. Francesco *(lung.=52,00+3) 55,00 55,00

SOMMANO ml 218,00 12,00 2´616,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 491´802,26

T O T A L E   euro 491´802,26
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COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Lavori 431´686,26 87,776

  002 Oneri della sicurezza esclusi dal ribasso 60´116,00 12,224

Totale SUPER CATEGORIE euro 491´802,26 100,000
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COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Ponteggi 92´016,08

  002 Demolizione - Smontaggi 41´366,29

  003 Ricostruzione 298´303,89

  004 Oneri della sicurezza per attuazione piani di sicurezza 60´116,00

Totale CATEGORIE euro 491´802,26
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COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 491´802,26 100,000

M:001 Lavori euro 431´686,26 87,776

M:001.001      Ponteggi euro 92´016,08 18,710

M:001.002      Demolizione - Smontaggi euro 41´366,29 8,411

M:001.003      Ricostruzione euro 298´303,89 60,655

M:002 Oneri della sicurezza esclusi dal ribasso euro 60´116,00 12,224

M:002.004      Oneri della sicurezza per attuazione piani di sicurezza euro 60´116,00 12,224

TOTALE  euro 491´802,26 100,000

     Fano, 30/12/2019

Il Tecnico

Ing. Federico Fabbri
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