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                                                                                   Rep .  n.              

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Contratto  per  i  lavori  di  manutenzione straordinaria  edifici  comunali  –

CUP  E35H18000440004  -  CUI  L00127440410201900025  CIG

N. ..........................

Repubblica Italiana

L’anno  duemiladiciotto  (2019)  questo  giorno  ..........................  (..)  del  mese

di ...........,   io dott.ssa Antonietta Renzi,  Segretario Generale del Comune di

Fano e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica

amministrativa  nell'interesse  del  Comune,  attesto  che  i  seguenti  signori  mi

hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai

sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016:

 - Dott. Ing. Sandro Sorbini, nato a Pesaro il 22 marzo 1957, che interviene nel

presente  atto  in  qualità  di  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici in

rappresentanza  e  per  conto  dell’Amministrazione  Comunale,  ai  sensi  del

Provvedimento Sindacale n. 2 del 20 gennaio 2018  e dell’art. 107, comma 3,

del Decreto Legislativo n. 267/2000;

2) Sig. ____________, nato a ________(--) il __  ________19__ e residente a

___________ (__N) via _____ n.__________-codice fiscale ..................... . , il

quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Procuratore

Speciale/ Legale rappresentante  della ditta ________, _____a & C. S___. con

sede in _________, Via ____ n.__/--, come risulta dalla visura telematica del

Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di

____ ,  agli atti del Comune di Fano.
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Essi Signori, della cui identità personale e qualifica io Segretario Comunale mi

sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente

atto quanto segue:

Premesso: -

- che con Deliberazione di Giunta n…….….. del …….……., esecutiva, agli

atti del Comune di Fano, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di

manutenzione straordinaria edifici comunali – CUP E35H18000440004 -

CUI L00127440410201900025

- che con  Determinazione Dirigenziale n…….….. del …….……., esecutiva,

agli atti del Comune di Fano, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori

di manutenzione straordinaria edifici comunali – CUP E35H18000440004

- CUI L00127440410201900025  per l’importo complessivo di € 498.802,26

(quattrocentonovantottomilaottocentodue/26),  di  cui  €  421.798,87

(quattrocentoventunmilasettecentonovantotto/87)  a  base  d’asta  oltre  a  €

9.893,39 (novemilaottocentonovantatré/39), per oneri di sicurezza inclusi nei

prezzi  ,€  60.110,00  (sessantamilacentodieci/00) per  oneri  speciali  per

l'attuazione  dei  piani  di  sicurezza,  non  soggetti  a  ribasso  ed  €  7.000,00

(settemila/00) per lavori in economia;

-  che  la  spesa  in  questione  è  finanziata  con  fondi  di  bilancio  comunale,

impegno n. 2020/...................;

- con determinazione a contrattare n. ........... del ................. 2018  del Dirigente

Settore Lavori Pubblici, venivano stabilite le modalità per l'esperimento di gara

per  l'appalto  dei  presenti  lavori,  da  effettuarsi  mediante  procedura

negoziata…./...procedura aperta……... ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del

D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,  da esperire con il criterio del prezzo più basso  di cui
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all'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016  e per la stipulazione del

contratto,  suddivisi come segue:

Lavori soggetti a
ribasso Importi non soggetti a ribasso  

Importo
totale

appalto 

Lavori  a  misura a
base di gara 

Oneri per la
sicurezza
inclusi nei

prezzi

Oneri della
sicurezza

per
attuazione

piani di
sicurezza

Lavori in
Economia

€ 421.798,87 di cui €
73.626,16 costi della

manodopera
€ 9.893,39 € 60.110,00 € 7.000,00 € 498.802,26

- Responsabile unico del presente procedimento è il Dott. Ing. Sandro Sorbini –

Dirigente del Settore Lavori Pubblici, che ha proceduto in data 23/12/2019 alla

validazione del progetto,  a termini dell'art. 26, comma 6, lett. d) e comma 8,

del D.Lgs. n. 50/2016;

- Progettista  e Direttore dei  Lavori  è il  Ing.  Federico Fabbri del medesimo

Settore;

- che a seguito di gara esperita mediante procedura negoziata  in data _______,

la migliore offerta è risultata quella della ditta __________ con sede in ______,

Via ____ n.__,  con il  ribasso del  ____% (____ virgola  ______ per  cento),

sull’importo posto a base di gara di € ….................. oltre ad €..................... per

oneri relativi  alla sicurezza ed €............................  ,  come risulta dal relativo

verbale, agli atti del Comune di Fano;
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- che il presente progetto è così codificato:  CUP:  E35H18000440004; CIG:

….............................- numero gara ................

 -  che ai  fini  dell'efficacia  del  contratto,  ai  sensi  dell’art.  81 del  D.Lgs.  n.

50/2016,  è  stata  acquisita  la  documentazione  comprovante  il  possesso  dei

requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite

il sistema Avcpass predisposto dall’ANAC;

- visura della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;  

- ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla

legge n 266/2002, è stato acquisito il  DURC on line , dal quale risulta che la

Ditta è  in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi

(matricola INPS n. ..............., INAIL  n. ................., Cassa Edile n. ................);

 -  Attestazione SOA per la categoria  .......,  classifica ........, ...... classifica ..  e

certificazione  ISO  9001:2015;

- che alla data  di  stipula del presente contratto le comunicazioni prefettizie

antimafia richieste tramite consultazione della banca dati nazionale antimafia

di cui all'art. 87 del d.lgs. 159/2011 hanno dato esito negativo;

-  divenuta efficace la suddetta aggiudicazione, con Determinazione n. ........ del

................  2018  del  Dirigente  Settore  Lavori  Pubblici,  si  disponeva

l’affidamento  del  presente  appalto  alla  ditta  ......................, con  sede  in

via ...................................   – ........................  (...),  per l’importo contrattuale di

€ ......................,  di  cui  € ................... per  lavori  a misura al  netto  del  ribasso

del ...................%, oltre a  € .....................  per  oneri per la sicurezza inclusi nei

prezzi  ed € ......................  per lavori in economia entrambi non soggetti a ribasso;

- che ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016,  l’aggiudicazione

definitiva è stata comunicata in data ................... 2018, Prot. n. .............  alle
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altre ditte concorrenti;

-  che   l’Avviso  di  aggiudicazione  è  stato  pubblicato  in  Amministrazione

trasparente  –  Bandi  di  gara  e  contratti  e   all'  Albo  Pretorio  on-line,

dal .......................... 2019;  

-   con verbale  in  data  odierna  il  Responsabile  Unico del  Procedimento  dei

lavori  in  argomento  e  il  rappresentante  della  ditta  Appaltatrice  hanno

concordemente  dato  atto,  del  permanere  delle  condizioni  che  consentono

l’immediata esecuzione dei lavori;

-  che  ai  fini del  presente  contratto,  il  sig.  .........................  quale  legale

rappresentante  della  ditta  Appaltatrice,  dichiara  di  aver  eletto  domicilio  in

Fano, presso la sede Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che

dichiarano di tenere e valere la  suesposta narrativa come parte  integrante e

dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano

quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

Il Dott. Ing. Sandro Sorbini,  in nome, per conto e nell’interesse del Comune di

Fano che rappresenta, cede in appalto alla ditta .................................  con sede

in  via  .........................................  -  ...............................  (..),  d'ora  innanzi

denominata  appaltatrice,  che,  in  persona  del  suo  costituito  rappresentante,

accetta,  i  lavori  di  manutenzione  straordinaria  edifici  comunali  –  CUP

E35H18000440004  -  CUI  L00127440410201900025,  in  conformità  al

progetto indicato in premessa.

L'importo  totale  contrattuale  ammonta  ad €   ..........................

(euro ............... .................................... centesimi), di cui € .................. per lavori a
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misura al netto del ribasso del ................%, oltre a  € ................  per  oneri per la

sicurezza inclusi nei prezzi  ed € .......................  per lavori in economia entrambi

non soggetti a ribasso.

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto 

Le  parti  contraenti  espressamente  riconoscono  che  le  loro  reciproche

obbligazioni  inerenti,  connesse,  conseguenti  e,  comunque,  derivanti

dall’appalto  dei  lavori  in  argomento  sono disciplinate,  oltre  che dalle  leggi

vigenti in materia, dal presente contratto e dai seguenti documenti:

a) Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145,

le cui disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi dal

presente contratto  e dal capitolato speciale  d’appalto,  ove non diversamente

disposto dal D.Lgs n. 50/2016;

b) Capitolato Speciale d’Appalto;

c) Elenco Prezzi Unitari;

d) I seguenti elaborati  progettuali:

◦ Relazione tecnica 

◦ Computo Metrico Estimativo

◦ Stima incidenza sicurezza

◦ Stima incidenza manodopera

e) Piano di sicurezza e coordinamento;

f)  Piano operativo di sicurezza ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008; 

g) Deliberazione  della  Giunta  Comunale,  n._______del____2018  di

approvazione del progetto esecutivo e relativi allegati;

h) Determina dirigenziale a contrattare n______ del   2019; 

i) Verbali di gara ;
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j) Determinazione n.  ............... del  ..............  2018 del Dirigente Settore

Lavori Pubblici di aggiudicazione definitiva;

k) dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera

a) ed art. 29, comma 5, e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione

o interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le  indicazioni  di  cui  alle  voci  dell’elenco  prezzi,  al  Capitolato  Speciale

d’Appalto  ed  agli  elaborati  grafici  del  progetto  esecutivo,  forniscono  la

consistenza quantitativa  e  qualitativa  e  le  caratteristiche  di esecuzione  delle

opere oggetto del presente contratto.  In caso di indicazioni  discordanti  fra i

documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati

grafici.

Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti quei

lavori  di  dettaglio  che,  pur non espressamente indicati  nelle  singole voci di

detto  elenco  risultino  comunque  necessari  per  dare  le  lavorazioni  stesse

compiute a perfetta regola d’arte.

Il  Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco prezzi unitari fanno parte integrante

del presente contratto, mentre i restanti documenti sopra elencati, sono agli atti

del Comune di Fano e le parti dichiarano consensualmente di conoscere e di

aver  accettato  mediante  sottoscrizione  degli  stessi,   che  pur  non  essendo

allegati fanno parte integrante del contratto.

Art. 3 – Tempo per l'ultimazione dei lavori 

Il  tempo utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  compresi  nell'appalto  è  fissato  nel

termine massimo di 180 (centottanta) giorni consecutivi dalla data di consegna

dei lavori stessi.

L’Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di
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ultimare  i  lavori  entro  la  scadenza  del  termine  contrattuale,  può  chiedere

proroghe, a norma dell’art. 26 del D.M. 145/2000.

Art. 4 – Penali

Per  ogni  giorno  di  ritardo  nell’ultimazione  dei  lavori  in  argomento  verrà

applicata  all’Appaltatore una penale giornaliera  pari  all’1‰ (uno per mille)

dell’ammontare netto contrattuale).

Art. 5 – Programma di esecuzione dei lavori 

L’Aggiudicataria  è  tenuta  e  si  impegna  a  presentare,  prima  dell’inizio  dei

lavori, il programma di esecuzione dei lavori ed in base alle disposizioni della

D.L. e dal RUP  a seguito del cronoprogramma allegato al contratto.

Art. 6 – Contabilizzazione dei lavori 

I lavori di cui al presente contratto saranno contabilizzati a   misura  secondo le

disposizioni  del Dlgs n. 50/2016 come modificato dal Dlgs n. 56/2017 ed in

base al Dlgs n. 49 del 7/03/2018.

Art. 7 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente 

L’Appaltatore  è,  altresì,  obbligato  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia

retributiva,  contributiva,  previdenziale,  assistenziale,  assicurativa,  sanitaria,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 8 - Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore 

Oltre  agli  oneri  di  cui  al  presente  contratto,  al  Capitolato  Generale  e  al

Capitolato  Speciale  d’Appalto,  sono pure  a  carico  dell’Appaltatore  tutti  gli

oneri ed obblighi qui di seguito indicati, che si intendono compensati nei prezzi

dell’elenco:

(solo per Ditte iscritte a Casse Edili fuori dalla Regione Marche) 

- l'iscrizione alla Cassa Edile di Pesaro ai sensi della L.R. N° 8 del 23.02.2005 
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prima dell'inizio dei lavori;

- le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere e la

sua custodia diurna e notturna;

- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori; 

-  le  spese  per  attrezzi  e  opere  provvisionali  e  per  quanto  altro  occorre

all’esecuzione piena e perfetta dei lavori; 

- lo smaltimento a norma di legge dei vari rifiuti destinati alla discarica ( se del

caso la stessa deve essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla

Direzione Lavori;

- la esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati di prova, di tutte le

esperienze  ed  i  saggi  che  verranno  in  ogni  tempo  ordinati  dalla  Direzione

Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione

a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi; 

- l’applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna,

di  un  cartello  con le  indicazioni  del  lavoro,  secondo la  dicitura  dettata  dal

Responsabile del Procedimento; 

- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno di

volta  in  volta  indicati  dalla  Direzione  Lavori,  delle  opere  in  corso nei  vari

periodi dell’appalto; 

- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di

contabilità  lavori,  certificati,  ecc.  e  dei  documenti  relativi  alla  gestione  del

contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo; 

- l’allacciamento alla  rete per la fornitura dell’energia  elettrica e dell’acqua

necessaria  al  servizio  del  cantiere  ed  al  funzionamento  dei  mezzi  d’opera,
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nonché,  le  previdenze  atte  ad  ottenere  la  continuità  dei  servizi  quando

manchino energia elettrica ed acqua; 

- l’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o

in  costruzione,  delle  persone  addette  ai  lavori  non  compresi  nel  presente

appalto  che  eseguono  lavori  per  conto  dell’Amministrazione  Appaltante,

nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l’uso da parte di dette persone dei

ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento; 

- l’accertamento della presenza o meno nell’ambito del cantiere, di condutture

elettriche,  telefoniche,  idriche  fognarie,  gas,  individuandone  l’esatta

ubicazione;  eventuali  danni  causati  a  dette  condutture  ed  impianti  saranno

addebitati all’Appaltatore; 

- tutte le pratiche e gli oneri per l’occupazione temporanea o definitiva di aree

pubbliche  e  private  per  strade  di  servizio,  per  l’accesso  al  cantiere  per

l’impianto del cantiere stesso, per deviazioni provvisorie di strade e acque, per

cave  di  prestito,   per  depositi  od estrazione  di  materiali  e  per  tutto  quanto

necessario alla esecuzione dei lavori; 

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all’emissione

del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione; 

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D. Leg.vo n. 81/2008 e

successive modificazioni ed integrazioni compresa la redazione del PIMUS se

necessario a seguito di utilizzo dell'impalcatura;

- l’uso anticipato delle  opere che venissero richiesti  dalla Direzione Lavori,

senza che l’Appaltatore abbia perciò diritto a speciali  compensi. Esso potrà,

però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei

possibili danni che potrebbero derivargli; 
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-  l'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni ed

obblighi a carico del contraente come riportati nella polizza di assicurazione di

cui allo schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica (D.M. n. 123 del 12/03/2004);

- l'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per le attività

temporanee  di  cantiere  di  cui  alla  L.R.  n.  28  del  14/11/2001  nonché  della

D.G.R. n. 896/2003 e la relativa modifica dell'orario di lavoro;

- l’obbligo di presentazione delle certificazioni di qualità per tutti i prodotti,

forniti  ed  installati,  per  i  quali  sia  le  vigenti  normative  che  le  prescrizioni

tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto lo prevedono. Il pagamento della

rata di saldo è subordinato all’avvenuta presentazione di dette certificazioni.

L’Appaltatrice deve provvedere ai materiali e mezzi d’opera che siano richiesti

ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia

contemplati nel contratto;

-  il  pieno  rispetto  di  quanto  riportato  al  Capo  8  del  Capitolato  Speciale

d'Appalto

Art. 9 – Disposizioni specifiche in materia di sicurezza 

I lavori di cui al presente appalto  sono soggetti all’applicazione del D.Lgs. n.

81 del 09/04/2008 “Testo Unico della Sicurezza”. Il responsabile dei lavori si

attiene  alle  misure  generali  di  tutela  di  cui  all’art.  15  del  D.Lgs  81/2008.

L’appaltatore  è  comunque  obbligato  ad  adottare  le  misure  conformi  alle

prescrizione  di  cui  all’allegato  XV  del  D.Lgs.  81/2008,  ed  è  tenuto  a

consegnare  all’Amm.ne  appaltante  entro  30  gg.  dall’aggiudicazione,  e

comunque prima della consegna dei lavori, nei casi di consegna anticipata in

pendenza del contratto, la seguente documentazione:
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-il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs.,

81/2008.

Nel  caso,  nel  corso  dell’esecuzione  dei  lavori  vi  siano  le  condizioni

riconducibili  all’applicazione  dell’art.  90  comma  3  del  D.Lgs.  81/2008,  il

Responsabile  dei  Lavori  si  atterrà  alle  disposizioni  dello  stesso  articolo  90

commi 4-5.

La stima dei costi per la sicurezza che si identifica negli oneri per l‘attuazione

delle misure previste nell'  Allegato XV del D.lgs. 81/08 nonché  LR n 33 del

18/11/2008 e riportata nell'apposito computo metrico.

Art. 10 -   Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è

nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma

13,  del  D.Lgs.  n.  50/2016.  La  cessione  del  credito  deve  essere

preventivamente, pena nullità, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in

tal  caso,  dovrà  essere  stipulata  mediante  atto  pubblico  o  scrittura  privata

autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione debitrice. 

Art. 11 -  Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno erogati all’Appaltatore pagamenti

in rate di acconto dell’importo, al netto della ritenuta di garanzia per infortuni

dello 0,50%, corrispondenti  alla  somma del credito dovuto all’Impresa ogni

volta che questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai dati desunti dai

documenti  contabili,  ammonti  a  €  80.000,00  (ottantamila/00)  (al  netto  del

ribasso contrattuale), e dell’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei
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piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) calcolato in proporzione all’importo

dei lavori contabilizzati.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del

corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere

dalla  maturazione  di  ogni  stato  di  avanzamento  dei  lavori.  Il  termine  per

disporre  il  pagamento  degli  importi  dovuti  in  base  al  certificato  non  può

superare i sessanta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato

stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia

fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di

collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione.  Nel  caso

l'appaltatore  non  abbia  preventivamente  presentato  garanzia  fidejussoria,  il

termine  di  novanta  giorni  decorre  dalla  presentazione  della  garanzia  stessa.

L'emissione dei certificati di pagamento e delle liquidazioni sono subordinati

alla  richiesta  agli  enti  previdenziali  ed  assistenziali  delle  certificazioni

attestanti l’avvenuto versamento dei contributi, secondo quanto prescritto dalla

normativa vigente al momento del pagamento.

In caso di irregolarità contributive segnalate all’Amministrazione appaltante da

parte  degli  enti  previdenziali  ed  assistenziali  e  dall’Ispettorato  del  Lavoro,

l’Amministrazione,  procederà  secondo  quanto  prescritto  in  materia  dalla

normativa  vigente.  Analoga  procedura  viene  attivata  nei  confronti

dell’Appaltatore quando venga accertata un’inadempienza da parte della ditta

subappaltatrice. Il pagamento di dette somme non sarà effettuato sino a quando

dall’Ispettorato  del  Lavoro  non  sia  stato  accertato  che  ai  dipendenti

dell’Appaltatore sia stato corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza è
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stata definita. Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti, l’Appaltatore non

può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di

danni o ad interessi di sorta.

All’ultimazione  dei  lavori  si  farà  luogo  al  pagamento  dell’ultima  rata  di

acconto, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% e della rata di saldo di

importo pari alla somma del credito residuo per lavori regolarmente eseguiti e

completati, desunto dall’ultimo stato di avanzamento lavori, e dell’importo a

saldo degli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza.

L’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza rimane

quello stabilito all’Art. 1 del presente contratto, anche se l’importo finale dei

lavori dovesse variare in più o in meno, purché la variazione sia contenuta nel

20%.

Si procederà, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della

rata  di  saldo,  alla  restituzione  delle  ritenute  di  garanzia  (0,50%)  ed  allo

svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo che

sarà stata riconosciuta l’ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio o

del  certificato  di  regolare  esecuzione  e  comunque non oltre  novanta  giorni

dall’emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di

regolare esecuzione.

I  pagamenti  di  cui  sopra  verranno  effettuati  con  emissione  di  mandati  di

pagamento che saranno estinti presso la tesoreria comunale di Fano – Credito

Valtellinese  S.p.A.  -  Piazza  XX Settembre,  nei  modi  e  nei  termini  indicati

dall’Appaltatore.

Art. 12 – Anticipazione dell'importo contrattuale
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Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 è prevista la corresponsione in

favore  dell'appaltatore  entro  15  gg  dall'effettivo  inizio  dei  lavori  un

anticipazione  pari  al  20%  dell'importo  contrattuale.  L'erogazione

dell'anticipazione  è  subordinata  alla  costituzione  di  garanzia  fideiussoria

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione

stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 

Art. 13 -  Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto,  si assume tutti gli obblighi

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13

agosto 2010 e s.m.i. Tutti i  pagamenti dovranno avvenire, pena la nullità del

contratto,  utilizzando  unicamente  conti  correnti  bancari  o  postali,  dedicati,

anche  non   in  via  esclusiva,  a  commesse  pubbliche  e  dovranno  riportare

l’indicazione  del  CUP  E35H18000440004.  -    CIG  n.  ...........................

L'inottemperanza  all'obbligo  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  con  le

modalità di cui sopra comporterà per l'Appaltatore, fatta salva la clausola di

risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 14 - Garanzie per il pagamento della rata di saldo 

L'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della Stazione

Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad  emissione  del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di  regolare esecuzione una

fideiussione bancaria o polizza assicurativa a seguito della quale la Stazione

Appaltante corrisponderà il saldo del prezzo contrattuale.
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La predetta garanzia avrà durata e validità fino allo scadere di due anni dalla

data  di emissione del certificato  di collaudo provvisorio o del certificato di

regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso

di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 15 -   Cauzione definitiva 

L’Appaltatore, ai  sensi   dell'art.  103, comma 1,  del D.Lgs  n.50 del 18 aprile

2016,  ha  prestato  cauzione  definitiva  dell’importo  di  €  ...............

(euro  ......................................... centesimi),   mediante  polizza fidejussoria

n.  ....................   della  Compagnia  ........................   -  Agenzia  1  –  Codice

controllo ..........,    emessa in data ....................

La  cauzione  deve  permanere  sino  alla  data  di  emissione  del  certificato  di

collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione  o,  comunque

decorsi  12  (dodici)  mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal

relativo  certificato;  è  fatto  salvo  il  progressivo  svincolo  della  cauzione

definitiva secondo i criteri  e le modalità stabilite dall’art.  103 comma 5 del

D.Lg. 50/2016.

All'Appaltatore   è  stata  restituita  la  cauzione  provvisoria  di  €  .............

(euro  ................... virgola zero centesimi), per la quale, sottoscrivendo il presente

contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza. 

Art. 16 - Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi  

Ai sensi dell'Art. art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi e s.m.i. e dell' art. 125 del

DPR 207/2010, la ditta Appaltatrice è altresì obbligata a stipulare una polizza

assicurativa  che  copra  i  danni  subiti  dalla  Stazione  Appaltante  a  causa  del
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danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere,

anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori.  Nello specifico la somma

da  assicurare  alla  Sezione  A  Partita  1  deve  corrispondere  all'importo  di

aggiudicazione dei lavori mentre la somma da assicurare alla Partita 2 dovrà

essere pari ad euro 100.000,00  e Partita 3 euro 20.000,00  dovrà essere pari

(schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica). 

Alla  sezione  B  “copertura  assicurativa  della  responsabilità  civile  durante

l'esecuzione  delle  opere”  la  somma  assicurata  dovrà  essere  pari  ad  €

500.000,00 ( Art. 14 dello schema tipo 2.3 D.M. 123/2004.

Copia della polizza di cui al presente articolo deve essere trasmessa alla Stazione

Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui al presente

contratto.

Art. 17 – Termini di operatività delle garanzie 

Tutte le polizze assicurative o le fideiussioni bancarie previste dai  precedenti

articoli  debbono  contenere  la  clausola  della  rinuncia  al  beneficio  della

preventiva  escussione  del  debitore  principale  e  la  sua  operatività  entro  15

(quindici)  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta  della  Stazione  Appaltante  e

devono essere prestate nell’assoluto rispetto delle norme di cui all’art. 103 del

Dlgs n. 50/2016 e delle norme specifiche per ogni tipo di polizza predetta.

Art. 18 - Protocollo di legalità con la Prefettura 

Il presente contratto è assoggettato al protocollo di legalità tra  la Prefettura di

Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano, sottoscritto in data 12 novembre 2010.

L'Appaltatore è altresì  obbligato, qualora presenti nel presente contratto,   a

comunicare  alla  stazione  appaltante  l'elenco  delle  imprese  coinvolte  nelle

seguenti attività imprenditoriali: 
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- Trasporto di materiale a discarica; -  trasporto e smaltimento di rifiuti; -

fornitura e trasporto di terra e di materiali inerti; - fornitura e trasporto di

calcestruzzo fornitura e trasporto di bitume; - fornitura di ferro lavorato; -

fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato

al subappalto ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e

successive modifiche e integrazioni);-  noli a freddo di macchinari;-  noli a

caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi

dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e

integrazioni); - autotrasporti; - guardiani di cantieri.

Art. 19 –    Lavorazioni da subappaltare 

Le parti  danno atto che l’Appaltatore  ha richiesto,  in sede di gara,  ai  sensi

dell’articolo  105  del  Decreto  Legislativo  n.  50/2016,  di  avvalersi  del

subappalto  nella misura massima del …………... dell'importo contrattuale ai

sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

I suddetti subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto

delle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'Appaltatore  nel  caso  in  cui  si  avvalga  del  subappalto  dovrà  attenersi  ai

seguenti obblighi:

- provvedere al deposito del contratto almeno 20 giorni prima dalla data di

effettivo  inizio  delle  esecuzioni  delle  relative  prestazioni,  nonché  della

certificazione  da  parte  del  subappaltatore  attestante  i  requisiti  di  carattere

generale e di qualificazione richiesti;

- di inserire nel contratto di subappalto, pena la nullità assoluta, gli obblighi

del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e l'impegno di comunicare alla
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stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della

provincia  di  Pesaro  Urbino  della  notizia  dell'inadempimento  della  propria

controparte  (appaltatore,  subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di

tracciabilità finanziaria;

- Ai sensi dell'art.3 della legge 136 del 13 agosto 2010, sulla tracciabilità dei

flussi finanziari, tutti i pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati

mediante conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva,

purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni e  riportare

l'indicazione del CIG e del  CUP, come disposto nel  presente contratto, pena

la nullità assoluta dello stesso contratto;.

-   l’affidatario  del  subappalto  dovrà  altresì  corrispondere  alle  imprese

subappaltatrici gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate, senza

alcun ribasso;  il Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori,

il  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  ovvero  il  direttore

dell’esecuzione  provvederà  alla  verifica  dell’effettiva  applicazione  di  detta

disposizione; 

-  l’Appaltatore  sarà  solidamente  responsabile  con  il  subappaltatore  degli

adempimenti da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla

normativa vigente;

- nel caso in cui ricadano le condizioni di cui all’art. 105 comma 13 del D.Lgs.

50/2016 e smi la stazione appaltante provvederà direttamente alla liquidazione

del subappaltatore;

Al fine dei pagamenti degli Stati d’avanzamento dei lavori o dello stato finale

dei  lavori,  la  Stazione  Appaltante  richiederà  il  DURC anche  nei  confronti

dell'affidataria del subappalto.
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Art. 20 - Risoluzione del contratto e controversie 

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procederà alla

risoluzione del presente contratto cosi come regolamentata dagli articoli 108 e

110 del  Dlgs n.  50/2016. Non si  applica la  clausola compromissoria  di cui

all'art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016. 

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione

del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro.

Art. 219 -  Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti

pubblici

L’Appaltatore  prende  atto  dell’esistenza  del  codice  di  comportamento  dei

dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di

comportamento  integrativo  del  Comune  di  Fano  approvato  con  delibera  di

Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso

conoscenza  sul  sito  internet  dell’Ente   www.comune.fano.ps.it –  sezione

Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e

ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e

l’attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 22 -   Assenza di condizioni ostative alla stipula 

Il Responsabile di Settore che interviene in quest’atto in rappresentanza del

Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto, per le

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis

della  legge  n.  241/1990,  art.  6  del  D.P.R.  n.  62/2013  e  del  Codice  di

Comportamento del Comune di Fano, nonchè le cause di astensione previste

Y:\FedericoFabbri\Edifici_Comunali\Tetto_Sede_Comunale\Progetto esecutivo\Schema contratto.doc

http://www.comune.fano.ps.it/


21

dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del

Comune di Fano;

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all’art.  35 bis del D.Lgs. n.

165/2001 e s.m.i. 

Art. 23 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’appaltatore,

sottoscrivendo il presente contratto,  attesta di non aver concluso contratti di

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad

ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali

per conto delle pubbliche amministrazioni,  nei loro confronti  per il  triennio

successivo alla cessazione del rapporto. 

Art. 24  – Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, via 

s. Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410;

- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;

- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in

quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del

contratto;

- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni

ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro

esattezza o completezza;

- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal

capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);
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- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati

fino  all'eventuale  esercizio  di  rettifica,  cancellazione,  ecc.  da  parte

dell'interessato e comunque, in via ordinaria  e generale  – fatti  salvi i  diritti

riconosciuti  dal  citato  capo  III  del  GDPR  –  per  il  tempo  definito  dalla

conclusione della procedura di cui trattasi.

Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti

l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici.

Art. 25- Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le

altre  disposizioni  vigenti  in  materia  e  in  particolare  il  Codice  dei  contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n.

50, il  D.P.R. n. 207/2010 per  le parti rimaste in vigore ai sensi degli artt. 216

e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la parte applicabile il Capitolato Generale

d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n.

145.

Art. 26  – Spese 

Le spese relative al  presente contratto, bolli, registrazione, diritti di  segreteria

ed  ogni  altra  inerente  e  conseguente,  sono  a  totale  e  definitivo  carico

dell’Appaltatore che ha versato al Tesoriere Comunale, la somma complessiva

di €  ...................   (euro  .....................  virgola  ..............  centesimi),  di  cui

€  ............... per diritti di segreteria, € 200,00 per imposta di registro ed € 45,00

per imposta di bollo (art. 1. Bis della Tariffa- Parte prima - allegata al d.P.R. n.

642/1972, di cui al D.M. 22 febbraio 2007). 

Qualora,  a  seguito  di  un  accertamento  da  parte  dell’Agenzia  delle  Entrate

dovesse  essere  ricalcolato  il  valore  dell’imposta  di  bollo,  l’Appaltatore  si
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impegna sin da ora a  versare la  differenza con relativa sanzione e interessi

senza alcuna rivalsa nei confronti dell’Ente e dell’Ufficiale Rogante. 

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui all'art. 4 del presente contratto,

l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la

registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Il presente contratto è stipulato in forma pubblica-amministrativa in formato

elettronico, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il

disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n.

221/2012 e s.m.i.

Art. 27 – Disposizioni di carattere fiscale 

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l’atto va registrato 

con imposta a misura fissa giusto l’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- ...........................  - n.  ..............................

- Comune di Fano -  n. 00127440410.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. .. pagine a

video,  lo  approvano  riconoscendolo  conforme  alla  loro  volontà  e  lo

sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole

tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

–  Serie  Generale  –  n.  117 del  21  maggio  2013),  unitamente  ai  documenti

informatici materialmente allegati.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da

ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti

informatici materialmente allegati è basata su un certificato qualificato che non

risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell’art. 24,
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comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d’uso,

secondo quanto stabilito all’art. 28, comma 3 e all’art. 30, comma 3, del citato

Decreto Legislativo.

                COMUNE DI FANO                               LA DITTA 

Dott. Ing. Sandro Sorbini                         sig. .........................

 Il Segretario Generale Dott.ssa  Antonietta Renzi

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005) 
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