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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI -
CUP E35H18000440004 - CUI L00127440410201900025

COMMITTENTE: | Comune di Fano

Fano, 30/12/2019

IL TECNICO
Ing. Federico Fabbri
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Lavori (SpCat1)
Ponteggi (Cat 1)
171 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento
02.05.001* |di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il
.001 nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto
di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/
o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota,
parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con
relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli
spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle
vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per
altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
Coritle interno *(H/peso=7%2) 2,00 33,00 14,000 924,00
(H/peso=7%*2) 2,00 21,00 14,000 588,00
Via Nolfi *(H/peso=8*2) 80,00 16,000 17280,00
Interno chiesa san Francesco *(H/peso=8*2) 52,00 16,000 832,00
SOMMANO m? 37624,00 20,21 737241,04
2/2 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di
02.05.012* |ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per
schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di
servizio a protezione della pubblica incolumita, compreso il
fissaggio con eventuale uso di tavolato, compresi sfridi e
smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di
risulta alla pubblica discarica.
Coritle interno *(H/peso=7%2) 2,00 33,00 14,000 924,00
(H/peso=7%2) 2,00 21,00 14,000 588,00
Via Nolfi *(H/peso=8+2) 80,00 16,000 17280,00
Interno chiesa san Francesco *(H/peso=8+*2) 52,00 16,000 832,00
SOMMANO m? 3°624,00 5,01 18°156,24
3/3 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata e tavole da
26.02.02.01. |cm 4. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese Di
002 sporgenza m 1,50 dal ponteggio
Coritle interno *(par.ug.=6%2,00) 12,00 33,00 396,00
(par.ug.=6%2,00) 12,00 21,00 252,00
Via Nolfi 80,00 80,00
SOMMANO m 728,00 0,85 618,80
Demolizione - Smontaggi (Cat 2)
4/4 Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo
24.01.002* |manto di copertura costituito da coppi o tegole, lastre di
ardesia, lamiera ecc. compreso l'onere di rimozione delle
scossaline e converse, le opere murarie e quantaltro necessario
per la perfetta pulizia del piano di appoggio; la cernita ed
accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del
cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle
macerie alla pubblica discarica autorizzata.
Interno cortile incrementato del 5% per tener conto delle
pendenze
lato scalone *(lung.=(21+43)/2) 1,05 32,00 10,500 352,80
lato chiesa San Francesco *(lung.=(33+53)/2) 1,05 43,00 10,000 451,50
Lato via San Francesco *(lung.=(38+21)/2) 1,05 29,50 10,500 325,24
Lato via Nolfi *(lung.=(32+52)/2) 1,05 42,00 10,500 463,05
Lato verso via S. Francesco *(lung.=(38+52)/2) 1,05 45,00 7,500 354,38
A RIPORTARE 17946,97 92°016,08

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17946,97

92°016,08

5/17
02.04.011*

6/5
04.07.009

716
04.07.003.00
1

8/8
24.02.006*

SOMMANO m?

Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e
rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i
relativi terminali non incassati nelle murature. Sono compresi:
la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra
dei materiali, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la
cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

SOMMANO m

Ricostruzione (Cat 3)

SOSTITUZIONE DI TRAVETTI DI PICCOLA ORDITURA.
Sostituzione di travetti di piccola orditura su tetto posto a
qualsiasi altezza e per qualsiasi pendenza, forniti e posti in
opera nuovi o di recupero se ritenuti idonei dalla D.L.. Sono
compresi: la rimozione del manto; la sostituzione dei travetti,
forniti e posti in opera, con altri di uguale dimensione, essenza
e caratteristiche; il raccordo con l'orditura esistente; il ripristino
del manto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

Su 25% dell'intervento

SOMMANO m?

RIFACIMENTO PIANELLATI O TAVELLONATI PER
COPERTURE. Pianellato o tavellonato sottostante al manto di
copertura di tetto con orditura di legno, fornito e posto in
opera, eseguito con parziale recupero di materiale
riutilizzabile. E' compresa la fornitura di idonea malta per il
fissaggio di pianelle o tavelloni. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Con pianelle.

Su 25% dell'intervento

SOMMANO m?

Formazione di rasatura con malta di calce per falde di tetto.
Formazione di rasatura con malta di calce, da eseguirsi sopra il
manto di pianelle dello spessore variabile fino a cm 3,
compresa la rifinitura a fratazzo. Detta rasatura dovra seguire
l'andamento del manto di pianelle.

Interno cortile incrementato del 5% per tener conto delle
pendenze

lato scalone *(lung.=(21+43)/2)

lato chiesa San Francesco *(lung.=(33+53)/2)

Lato via San Francesco *(lung.=(38+21)/2)

Lato via Nolfi *(lung.=(32+52)/2)

Lato verso via S. Francesco *(lung.=(38+52)/2)

Interno cortile incrementato del 5% per tener conto delle
pendenze

lato scalone *(lung.=(21+43)/2)

lato chiesa San Francesco *(lung.=(33+53)/2)

Lato via San Francesco *(lung.=(38+21)/2)

Lato via Nolfi *(lung.=(32+52)/2)

Lato verso via S. Francesco *(lung.=(38+52)/2)

0,25

0,25

1,05
1,05
1,05
1,05
1,05

1,05
1,05
1,05
1,05
1,05

1946,97

1946,97

32,00
43,00
29,50
42,00
45,00

32,00
43,00
29,50
42,00
45,00

10,500
10,000
10,500
10,500

7,500

10,500
10,000
10,500
10,500

7,500

17946,97

50,00

50,00

486,74

486,74

486,74

486,74

352,80
451,50
325,24
463,05
354,38

352,80
451,50
325,24
463,05
354,38

21,19

2,20

39,03

52,74

417256,29

110,00

187997,46

25670,67

A RIPORTARE

3°893,94

178°050,50

COMMITTENTE: Comune di Fano




pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3°893,94

1787050,50

9/9
07.01.007.00
4

10/10
07.01.002

11/11
08.01.008*
.001

12/12
08.01.004*
.004

SOMMANO m?

Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere.
Membrana impermeabilizzante bitume polimero
elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere
da filo continuo, spuntbond approvata con AGREMENT
dalllLC.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed
elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10
con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc):
nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc): (500
cicli a-10°C); - materiale nuovo : nessuna rottura; - materiale
invecchiato : nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc):
Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura
(UEAtc): Long. 50% - Trasv.50%; - flessibilita a freddo
(UEAtc): -15°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la
fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da
scaglie di ardesia.

Interno cortile incrementato del 5% per tener conto delle
pendenze

lato scalone *(lung.=(21+43)/2)

lato chiesa San Francesco *(lung.=(33+53)/2)

Lato via San Francesco *(lung.=(38+21)/2)

Lato via Nolfi *(lung.=(32+52)/2)

Lato verso via S. Francesco *(lung.=(38+52)/2)

SOMMANO m?

Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer
bituminoso in ragione di g/m? 300 circa, speciale soluzione
bituminosa a base di bitume ossidato, additivi e solventi con
residuo secco del 50% e viscosita FORD n.4 a 25°C di 20-25
sec. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Interno cortile incrementato del 5% per tener conto delle
pendenze

lato scalone *(lung.=(21+43)/2)

lato chiesa San Francesco *(lung.=(33+53)/2)

Lato via San Francesco *(lung.=(38+21)/2)

Lato via Nolfi *(lung.=(32+52)/2)

Lato verso via S. Francesco *(lung.=(38+52)/2)

SOMMANO m?

Terminale di pluviale in ghisa. Tubo di ghisa per terminali di
pluviali, dell'altezza di m 1,50, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'eventuale verniciatura ad olio a due mani; le staffe
di ferro piatto murate con idonea malta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Del diametro di
mm 80.

SOMMANO cad

Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o
circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature;
i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le
legature; limbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della
sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 8/10.

SOMMANO m

1,05
1,05
1,05
1,05
1,05

1,05
1,05
1,05
1,05
1,05

5,00

32,00
43,00
29,50
42,00
45,00

32,00
43,00
29,50
42,00
45,00

10,500
10,000
10,500
10,500

7,500

10,500
10,000
10,500
10,500

7,500

30,000

3°893,94

352,80
451,50
325,24
463,05
354,38

17946,97

352,80
451,50
325,24
463,05
354,38

17946,97

150,00

150,00

50,00

50,00

17,29 677326,22

14,73 287678,87

1,44 2°803,64

52,06 7°809,00

50,94 2°547,00

A RIPORTARE

2877215,23

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2877215,23

13/13
04.05.028

14/14
12.01.007

15715
12.01.008

16/16
08.01.005*
.001

17717
24.06.018*
.002

18/18
24.06.016*

RIPRISTINO DI STUCCATURA DEI GIUNTI DELLE
MURATURE CAOTICHE O INCOERENTI. Ripristino di
stuccatura dei giunti delle murature caotiche o incoerenti, a
qualunque altezza, eseguito con idonea malta rispondente, se
del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi:
la spicconatura di tracce di intonaco; l'accurata scarnitura,
spazzolatura e pulizia generale; il successivo rinzaffo con
idonea malta e ripassatura finale con straccio umido per
asportare l'eccesso di malta e rimettere in vista i materiali
laterizi e lapidei, il tutto secondo le indicazioni della D.L.. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Cortile interno *(par.ug.=2,00%,3)

Cortile interno *(par.ug.=2,00%,3)

SOMMANO m?

Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio.
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e
pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a
due strati in tinta unica chiara su intonaco civile esterno.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con
raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei
quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con
stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneita e
continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche
all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di
silicati, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di
finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la
pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

Cortile interno

Cortile interno

SOMMANO m?

Compenso alla tinteggiatura con pittura a base di silicati di
potassio per uno strato in pitt dato a rullo.

Cortile interno

Cortile interno

SOMMANO m?

Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato,
in rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la
formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila
di ribattini di rame e saldature a stagno; le scossaline; le staffe
di ferro; le cicogne murate e chiodate poste ad interasse non
superiore a m. 1,00; le legature con filo di ferro zincato. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33.

SOMMANO m

Fornitura a pi¢ d'opera di coppi. Fornitura a pi¢ d'opera di
coppi ad integrazione delle parti mancanti. Nuovi
Considerando 28 coppi al mq con una sostituzione del 50%

SOMMANO cad

Posa in opera del solo manto di copertura con coppi
provenienti dallo smontaggio nell'ambito del cantiere. Posa in

0,60
0,60

2,00
2,00

2,00
2,00

0,50

33,00
21,00

33,00
21,00

33,00

21,00

50,00

1946,97

13,000
13,000

13,000
13,000

13,000
13,000

28,000

257,40
163,80

421,20

858,00
546,00

17404,00

858,00
546,00

17404,00

50,00

50,00

277257,58

277257,58

53,75

15,19

6,62

41,56

0,55

227639,50

217326,76

97294,48

27078,00

147991,67

A RIPORTARE

3577545,64

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/‘i‘;‘iFE N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3577545,64
opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo
smontaggio nell'ambito dello stesso cantiere, ed eventuale
integrazione di materiale da pagarsi a parte. Compreso
I’allettamento dei colmi e dei coppi in tutte le file.
Interno cortile incrementato del 5% per tener conto delle
pendenze
lato scalone *(lung.=(21+43)/2) 1,05 32,00 10,500 352,80
lato chiesa San Francesco *(lung.=(33+53)/2) 1,05 43,00 10,000 451,50
Lato via San Francesco *(lung.=(38+21)/2) 1,05 29,50 10,500 325,24
Lato via Nolfi *(lung.=(32+52)/2) 1,05 42,00 10,500 463,05
Lato verso via S. Francesco *(lung.=(38+52)/2) 1,05 45,00 7,500 354,38
SOMMANO m? 17946,97 38,08 74°140,62
A RIPORTARE 4317686,26

COMMITTENTE: Comune di Fano



pag. 7

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4317686,26

19/19
NV001

20/20
NV002

Oneri della sicurezza esclusi dal ribasso (SpCat 2)
Oneri della sicurezza per attuazione piani di sicurezza
(Cat4)

Noleggio di reti anticaduta per operatori. Sono comprese ogni
onere per il noleggio, la posa in opera e lo smontaggio a fine
attivita di reti anticaduta da posizionare anche nel sottotetto
della sede comunale a protezione della caduta di persone e
cose. Si intendono compresi i calcoli per il corretto
dimensionamento, I'ancoraggio alle strutture principali con
qualsiasi ausilio, l'installazione di eventuali linee vita
provvisorie, il trasporto in alto anche con utilizzo di scale e
trabattelli, il fissaggio anche mediante 1'uso di cavi d'acciaio.
Sono inoltre compresi l'onere per lo smontaggio e il calo in
basso il carico e il trasporto, il ripristino do eventuali lesioni
sulle strutture portanti causate dai fissaggi. Si intende tutto
compreso per dare l'opera perfettamente funzionante a regola
d'arte.

La valutazione & a misura sull'effettiva superficie protetta.
Sottotetto

Parziale mq

SOMMANO mq

Noleggio e installazione di rete anticaduta per sommita
ponteggi secondo le norme UNI EN 1263-01 per far fronte
all'eventuale caduta dalla falda del tetto.

E' compreso ogni onere per dare I'opera finita a perfetta
regola d'arte, ivi comprese calcoli e certificazioni.
Computata per ogni ml di ponteggio rivestito.

Testa ponteggi cortile

Testa ponteggi cortile

Testa Ponteggi via S.francesco *(lung.=52,00+3)

Testa ponteggi Chiesa S. Francesco *(lung.=52,00+3)

SOMMANO ml

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

2,00
2,00

33,00
21,00
55,00
55,00

27300,00

27300,00

27300,00

66,00
42,00
55,00
55,00

218,00

25,00 57°500,00

12,00 2°616,00

491802,26

4917802,26

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Totale SUPER CATEGORIE euro

Num.Ord IMPORTI incid
TEEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI — ”‘f/‘ :
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Lavori 4317686,26| 87,776
002 Oneri della sicurezza esclusi dal ribasso

60°116,00| 12,224

4917802,26| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord IMPORTI

TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI -
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Ponteggi 92°016,08
002 Demolizione - Smontaggi 417366,29
003 Ricostruzione 2987303,89
004 Oneri della sicurezza per attuazione piani di sicurezza 607116,00
Totale CATEGORIE euro 4917802,26

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord IMPORTI | . . d
TXEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI — ”‘f/l :
TOTALE v
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 4917802,26, 100,000
M:001 Lavori euro 4317686,26| 87,776
M:001.001 Ponteggi euro 92°016,08| 18,710
M:001.002 Demolizione - Smontaggi euro 417366,29 8,411
M:001.003 Ricostruzione euro 2987303,89| 60,655
M:002 Oneri della sicurezza esclusi dal ribasso euro 607116,00| 12,224
M:002.004 Oneri della sicurezza per attuazione piani di sicurezza euro 607116,00, 12,224
TOTALE euro 4917802,26, 100,000

Fano, 30/12/2019

1l Tecnico
Ing. Federico Fabbri

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Fano ['Manutenzione tetto Comune.dcf' (Y:\FedericoFabbri\Edifici_Comunali\Tetto_Sede_Comunale\Progetto esecutivo\) v.1/20]



