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Lavori a misura

di cui

per oneri della sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso)
per manodopera

Totale Lavori a base d’asta (al — a2)

Totale lavori

Somme a disposizione

lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i
rimborsi previa fattura;

rilievi, accertamenti e indagini;

allacciamenti ai pubblici servizi;

imprevisti;

acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;
accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice

spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7- bis, del codice, spese
tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita;

importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice,
nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal
personale dipendente; - art 113 del D.Lgs. 50/2016

spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;

eventuali spese per commissioni giudicatrici;
spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche;

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

i.v.a., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. (iva al 22% su €
725.253,11)

Totale somme a disposizione dell' Amministrazione

Totale complessivo lavori complementari (al+ b)

€ 725.253,11

€ 11.648,97
€ 36.213,35
€713.604,14
€ 725.253,11

€ 10.000,00

€ 10.000,00
€ 0,00

€ 5.686,15
€ 0,00
€0,00

€ 50.000,00

€ 14.505,06

€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 159.555,68

€ 274.746,89
€1.000.000,00
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