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a1 Lavori a misura € 725.253,11

di cui

a2 per oneri della sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso) € 11.648,97

a3 per manodopera € 36.213,35

a4 Totale Lavori  a base d’asta (a1 – a2) € 713.604,14

a5 Totale lavori € 725.253,11

Somme a disposizione 

b1
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura;

€ 10.000,00

b2 rilievi, accertamenti e indagini; € 10.000,00

b3 allacciamenti ai pubblici servizi; € 0,00

b4 imprevisti; € 5.686,15

b5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; € 0,00

b6 accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice € 0,00

b7

spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7- bis, del codice, spese 
tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità;

€ 50.000,00

b8
importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, 
nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal 
personale dipendente; - art 113 del D.Lgs. 50/2016

€ 14.505,06

b9
spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;

€ 10.000,00

b10 eventuali spese per commissioni giudicatrici; € 5.000,00

b11 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; € 5.000,00

b12
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

€ 5.000,00

b13
i.v.a., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. (iva al 22% su € 
725.253,11 )

€ 159.555,68

b Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 274.746,89

c Totale complessivo lavori complementari (a1+ b) € 1.000.000,00
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