INTERVENTI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO STADIO MANCINI
1° STRALCIO - 2° LOTTO
( Tribuna Ospiti e Torri Portafaro)

Progetto Definitivo-Esecutivo

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. FABBRI FEDERICO

Progettisti Incaricati:

PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE
Ing. Geol. DIEGO TALOZZI
Via XXIV Maggio n. 19 - 61049 Urbania (PU)

COLLABORAZIONE TECNICA E SICUREZZA
Geom. EUGENIO ZUCCARONI
Via XXIV Maggio n. 19 - 61049 Urbania (PU)

INTERVENTI IN FONDAZIONE
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PARTICOLARE TRAVE 100X50 - Tipo 1
Scala 1/50
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PARTICOLARE DEMOLIZIONI TRIBUNA ESISTENTE
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Prevedere le seguenti DEMOLIZIONI:

- Demolizioni e rimozioni opere non strutturali interne ( Bagni e ripostigli esistenti )
- Demolizione Ringhiere e Ballatoi in acciaio nelle porzioni "A" e "B"

- Demolizione completa di gradoni nella porzione "A"

- Demolizione dei soli gradoni prefabbricati nella porzione "B"

- Demolizione del setto 01 e della relativa fondazione

- Demolizione ultime due campate e relativi gradoni e fondazioni;

TIPO ELABORATO

TRIBUNA OSPITI
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FASE SCALA

D-E 1/100

Timbro e Firma

SPECIFICHE DI FABBRICAZIONE ELEMENTI IN ACCIAIO

| COMPONENTI STRUTTURALI saranno realizzati in conformita alla CLASSE DI ESECUZIONE EXC3 come indicato al
punto 4.1.2 della UNI EN 1090-2:2018.

I PRODOTTI COSTITUENTI per uso strutturale saranno IDENTIFICATI, QUALIFICATI e ACCETTATI mediante le procedure
applicabili con verifica della documentazione e di conformita dei materiali.

IL PROCESSO DI SALDATURA eseguito all'interno dell'officina sara del tipo elettrico ad arco, autogeno e definito a filo
continuo sotto protezione di gas (MAG); Identificato con il numero 135 cosi come definito alla UNI EN ISO 4063:2012.
Saranno realizzate saldature a FW (angolo) con dimensioni pari a Z 2 t Min cosi come definito nella UNI EN 1011-1:2009 e
giunti a piena penetrazione BW

Nello specifico :
A - Giunto di trasmissione carico (Piastra di Base e di testa su colonna) a piena penetrazione
B - Rinforzo piastre su colonne giunto angolo con altezza di Gola pari a 0,7 lo spessore minimo da saldare

LE QUALIFICHE DEI PROCESSI DI SALDATURA saranno eseguite in riferimento alla UNI EN 15614 - 1:2012 e/o
eventualmente con aggiornamento alla UNI EN 15614-1:2017

IL PERSONALE ADDETTO ALLA SALDATURA deve essere qualificato in oftemperanza alla UNI EN ISO 9606:2013.

LE SPECIFICHE PROCEDURE DI SALDATURA (WPS) saranno applicate cosi come indicate dal Coordinatore di Saldatura
con competenze come da UNI EN 14731, in ogni caso se diverse dalle indicazioni del D.L. si dara evidenza delle modifiche.

Le SALDATURE, saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai livelli di qualita stabiliti
al punto 7.6 della UNI EN 1090-2:2011, per le strutture in EXC3 é di livello “B ”

I CONTROLLI saranno del tipo Visivo ( VT ) sul 100 % delle saldature, e i controlli ulteriori eseguiti come indicato al punto

12.4.2.2. della UNI EN 1090-2:2011 con oneri secondo quanto specificato nel preventivo economico, compresi nel totale
netto.

IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI ZINCATURA sara del tipo a caldo rispettando i parametri della UNI EN ISO
1461:2009 e con grado di preparazione P1 cosi come previsto della EN ISO 8501:2012.

IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI VERNICIATURA, ove previsto, sara eseguito solo a scopo decorativo e non svolge
nessuna funzione protettiva nei riguardi della corrosione o resistenza al fuoco.

LE TOLLERANZE di produzione rispetteranno i requisiti dell’allegato D.1 della 1090-2:2011 e dalla UNI EN 1SO 13920:2000
“Tolleranze generali per le costruzioni saldate - dimensioni lineari e angolari (forma e dimensione)” in classe B.

PROVE su SAGGI: Prove di trazione e resilienza su spezzoni del materiale base da eseguire su indicazione della D.L .

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE (Cap. 11 D.M. 14/01/2008 )

Ogni fornitura in cantiere dovra essere accompagnata da:

A - Dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'attestato di avvenuta dichiarazione di
attivita, rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione.

B - Attestazione inerente I'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal direttore tecnico
del centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura € stata lavorata.

C - | controlli di accettazione dell'Acciaio in cantiere devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data
di consegna del materiale e devono essere campionati in ragione di 3 spezzoni, marchiati, di uno
stesso diametro, scelto entro ciascun lotto.

PRELIEVO DI CAMPIONI DI CALCESTRUZZO IN CANTIERE

A - L'impresa dovra obbligatoriamente comunicare le fasi di getto alla D.L. con congruo anticipo e
lasciare a disposizione almeno 6 casseri per i prerilievi.

B - La consegna dei campioni di calcestruzzo in laboratorio dovra avvenire intorno al 28° giorno di
maturazione

C - Sono previsti controlli di accettazione di tipo A rappresentato da 3 prelievi minimi (6 cubett) per
ogni getto di miscela omogenea . Per ogni giorno di getto va effettuato un prelievo. Numero minimo di
prelievi previsti uguale a: 1 per fondazioni, 1 per cordoli ( per ogni giorno di getto) . Prelievi di malta
uguale a 3.

DETTAGLI COSTRUTTIVI

A - | dettagli costruttivi delle armature devono essere scrupolosamente
seguiti. L'eventuale modifica nella carpenteria pud essere autorizzata solo dalla D.L.S.
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I:I DEMOLIZIONE/RIMOZIONE

NUOVA REALIZZAZIONE

INTERVENTI FASE 01:
- Rimozione tettoia e morali in legno sopra il

muro di confine in muratura;

- Rimozione di tutti i gradoni in c.a.v. delle
prime 7 campate;

- Demolizione setto n.1 per alloggiamento
plinto Torre Faro;

- Realizzazione di apertura nel setto n.7 per
porta servizio igienico "Donne";

- Modifica bucature nel muro di confine in
muratura come da Tav. S10;

I:I DEMOLIZIONE/RIMOZIONE

____|NuovaRreaLizzazIONE

INTERVENTI FASE 02:

- Taglio a forza di porzione dei setti
n.2-3-4-5-6-7;

- Leggera idrosabbiatura dei setti n.2-3-4-5-6-7

per pulizia superficiale e rimozione dei
copriferri ammalorati. T rattamento
passivante antiruggine dei ferri di armatura
messi a nudo, riporto di malta grossa
tissotropica fibrorinforzata per ricostruzione
delle porzioni di copriferro mancanti e finale
tinteggiatura protettiva dei setti;

- Realizzazione di collegamenti in fondazione
costituiti da 2 Travi in C.A. 100X50 ancorati
alle fondazioni esistenti nelle campate
interessate dai lavori;

- Parziale tamponatura con blocchi Poroton sp.
30 dei setti n. 3-4-5;

- Cuciture armate @14 L=100 nei setti n.
2-3-4-5-6-7.

I:I DEMOLIZIONE/RIMOZIONE

NUOVA REALIZZAZIONE

INTERVENTI FASE 03:

- Realizzazione di controventatura in acciaio
nella campata n. 2-3-4 con profili HEA160
S275;

- Fornitura e

posa di prima alzata
prefabbricata in c.a.v. tipo "Prefab Solution™;

- Fornitura e posa di Palconcello a L
prefabbricato in c.a.v. tipo "Prefab Solution™;

- Fornitura e posa di gradoni a L prefabbricati
in c.a.v. tipo "Prefab Solution™;

- Fornitura e posa di gradini prefabbricati in
c.a.v. tipo "Prefab Solution";

- Realizzazione si soletta in C.A. in opera a

quota +5.10.

I:I DEMOLIZIONE/RIMOZIONE

____ |NuovaReaLizzazIONE

INTERVENTI FASE 04:

- Fornitura e posa in opera di Ringhiera in
Acciaio h120;

- Fornitura e posa in opera di scossaline in

alluminio sopra la muratura esistente;

- Fornitura e posa in opera di tamponature tra
muratura esistente e nuovi gradoni in lamiera
grecata in acciaio;

- Ultimazione locali interni (Bar e Servizi

Igienici) come da Tav. S10;

- Realizzazione gradini prefabbricati in c.a.v.
per accesso ai gradoni;

- Finiture e tinteggiature architettoniche.






