


 
 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

 

Progetto Definitivo – Esecutivo 

Importo Intervento 804.993,45 € ridotto d’Ufficio del 21,9 % 

 

 IMPORTO LAVORI A MISURA 

A TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA (A1+A2) 634.897,43 € 

 A1 - Di cui oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso 28.299,30 € 

 A2 - Importo a Base d’Asta 606.598,13 € 

   

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B SPESE TECNICHE - PROGETTAZIONE e C.S.P. (B1+B2) 40.290,00 € 

 B1 – Imponibile Spese Tecniche  39.500,00 € 

 B2 – Cassa previdenziale (2% su B1) 790,00 € 

   

C SPESE TECNICHE – D.L. e C.S.E. (C1+C2) 30.600,00 € 

 C1 – Imponibile Spese Tecniche  30.000,00 € 

 C2 – Cassa previdenziale (2% su C1) 600,00 € 

   

D COLLAUDO (Compreso Cassa Previdenziale e IVA)  3.000,00 € 

 

E Art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  8.127,03 € 

   

F 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
Indagini Geologiche 
Indagini Strutturali 
Analisi rifiuti di cantiere 

4.000,00 € 

   

G IVA (G1+G2) 79.085,54 € 

 G1 – 10% su A 63.489,74 € 

 G2 – 22% su B+C 15.595,80 € 

   

H TOTALE SOMME A DISP. DELL’AMMINISTRAZIONE 165.102,57 € 

   

I TOTALE A+H 800.000,00 € 

 

  

Geol. Ing. Diego  Talozzi                         



Comune di FANO (PU)

euro

804.993,45

776.694,15

28.299,30

Sommano 804.993,45

Riduzione 21,9% Lavori (netto OSI) 170.096,02

606.598,13

28.299,30

Sommano 634.897,43

Gruppo di Lavorazioni euro Cat. SOA OSI

Valore al netto 

OSI

Riduzione 

d'ufficio

Lavori al netto 

OSI  ridotti 

d'ufficio

Lavori ridotti 

d'ufficio 

comprensivi di 

OSI

01 RIPARTIZIONE IN CATEGORIE SOA PER APPALTO

01a 42.442,11 OG1 806,40 41.635,71 9.118,22 32.517,49 33.323,89

01b 59.483,38 OG1 1.137,24 58.346,14 12.777,80 45.568,34 46.705,58 euro Cat. SOA

01c 44.000,00 OS13 838,20 43.161,80 9.452,43 33.709,37 34.547,57 229.093,76 OG1 36,08% Prevalente

01d 28.752,80 OG1 835,75 27.917,05 6.113,83 21.803,22 22.638,97 34.547,57 OS13 5,44% Non Scorporabile

01e 3.704,21 OG1 95,37 3.608,84 790,34 2.818,50 2.913,87 23.583,76 OG11 3,71% Non Scorporabile

01f 8.481,05 OG11 134,62 8.346,43 1.827,87 6.518,56 6.653,18 129.394,93 OS18A 20,38% Scorporabile

01g Luci di Sicurezza Tribuna 4.010,20 OG11 72,64 3.937,56 862,33 3.075,23 3.147,87 218.277,41 OG10 34,38% Scorporabile

01h 17.575,99 OG11 255,03 17.320,96 3.793,29 13.527,67 13.782,70 634.897,43 100,00%

02

02a 28.502,79 OG1 801,50 27.701,29 6.066,58 21.634,71 22.436,21

02b 128.675,58 OG1 2.646,67 126.028,91 27.600,33 98.428,58 101.075,25

02c 164.000,00 OS18A 5.986,00 158.014,00 34.605,07 123.408,93 129.394,93

02d 275.365,34 OG10 14.689,88 260.675,46 57.087,93 203.587,53 218.277,41

Sommano 804.993,45 28.299,30 606.598,13 634.897,43

606.598,13 Il Tecnico Progettista

28.299,30 Ing. Geol. TALOZZI DIEGO ………………………………

Sommano 634.897,43

Visto, accettato e confermato

Il R.U.P. Ing. FABBRI FEDERICO ………………………………

VISUALIZZAZIONE ANALITICA DELLA 

RIDUZIONE OPERATA D'UFFICIO E 

RIPARTIZIONE PER CATEGORIE SOA PER 

APPALTO

Lavori a base d'asta (ridotti d'ufficio)

Gradoni prefabbricati

Sistemazione locali interni alla tribuna

INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STADIO MANCINI 1° STRALCIO - 2° LOTTO (Tribuna Ospiti e Torri Portafaro)

Sistemazioni aree esterne

Imp.Elettrico e d'Illuminazione

Lavori da appaltare (senza riduzione)

Lavori (netto OSI)

OSI

TRIBUNA OSPITI

Demolizioni e opere di fondazione

Rinforzi setti esistenti

OSI

Lavori a base d'asta (ridotti d'ufficio)

OSI

Imp. Idrico e Fognario

TORRI PORTAFARO

Opere preliminari e di Completamento

Scavi e opere di fondazione

Torri in Acciaio

Imp. Elettrico e d'Illuminazione


