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1. PREMESSA

Oggetto del presente progetto ¢ la ristrutturazione della tribuna ospiti e delle torri-faro dello Stadio
Mancini di Fano. Le unita strutturali oggetto di futura manutenzione sono quindi distinte in due
tipologie:

1. Tribuna e opere accessorie;

2. N° 4 torri faro e opere accessorie.
La manutenzione di un immobile ha lo scopo di assicurare la fruibilita del bene e la sua
conservazione nel tempo, promuovendone altresi I'adeguamento tecnico e normativo. In tal modo
sara possibile preservare le funzionalita e il valore economico dell’opera durante il suo ciclo di vita
utile. Il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti & il documento complementare al progetto
esecutivo che & stato introdotto nell’ambito del D.lgs. 163/2006 e definito dall’Art.38 del D.P.R.
207/2010 (ex Art. 40 D.P.R. 554/1999). Tale documento, in conformita con quanto previsto dalla
norma UNI 10874:2010, Criteri di stesura dei manuali d’uso e di manutenzione, ha lo scopo di
raggiungere i sequenti obiettivi:

e (biettivi tecnico — funzionali

- Definire un sistema di raccolta e aggiornamento delle informazioni che consenta di conoscere e
manutenere adeguatamente I'immobile e le sue parti;

- identificare le strategie di manutenzione piu idonee in funzione delle caratteristiche del bene e
della sua gestione;

- fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie per un uso corretto, per individuare eventuali
anomalie e guasti, per eseguire piccoli interventi manutentivi o predisporre I'intervento del
personale tecnico specializzato;

- istruire gli operatori tecnici sugli interventi di ispezione e manutenzione da eseguire;

- definire le procedure per il controllo della qualita del servizio di manutenzione.

e (biettivi economici

- Ottimizzare 'uso del bene e prolungarne la vita utile tramite opportuni interventi manutentivi;

- Raggiungere un risparmio di gestione grazie al contenimento dei consumi, alla riduzione dei
guasti e del tempo di non utilizzazione del bene;

- Pianificare e organizzare nel modo piu efficiente ed economico possibile il servizio di

manutenzione.
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e (biettivi giuridico — normativi

- Stabilire responsabilita a competenze per I'espletamento delle attivita oggetto del servizio di
manutenzione, anche in relazione alle responsabilita civili e penali;
- Assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza e della qualita ambientale in relazione alle soluzioni
tecnologiche e impiantistiche adottate;
- Individuare eventuali possibili situazioni di emergenza, indicando possibili misure per ridurne ed
annullarne la pericolosita.
| documenti costituenti il Piano di Manutenzione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 207/2010, sono i
seguenti:
- ilmanuale d'uso;
- il manuale di manutenzione;

- il programma di manutenzione.

Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare delle parti
strutturali dell’opera e degli impianti tecnologici. Il manuale contiene I'insieme delle informazioni atte
a permettere all’'utente di conoscere le modalita per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli
elementi necessari per limitare quanto pit possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria,
per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono
conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo

al fine di sollecitare interventi specialistici.

Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in
particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unita tecnologiche, alle
caratteristiche dei materiali 0 dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta

manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli ed interventi ad eseguire, a cedenze
temporali o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione dell’opera e delle sue parti nel corso
degli anni. Esso si articola, nei casi dove si ritiene applicabile tale metodologia, in sottoprogrammi
delle prestazioni, dei controlli e degli interventi.

I programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di
progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dall’esecutore in sede di realizzazione dei
lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne ha verificato validita e
rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del direttore dei lavori medesimo al
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necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all’atto della consegna delle opere ultimate,
tutte le informazioni necessarie sulle modalita per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue

parti, delle attrezzature e degli impianti.

Le cadenze riportate nei documenti del Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue pari sono
indicative ad opere analoghe e potranno subire variazioni in merito a particolari esigenze
manutentive dell’Ente gestore. Il programma di manutenzione é redatto sulla base delle indicazioni
che lo stato dell’arte e la normativa tecnica consigliano, ed e atto a garantire la conservazione
dell’opera e lo svolgimento corretto delle funzioni per la quale é destinata, rendendo minimi i disagi
per l'utente.

Facendo riferimento all’intervento in oggetto, si individuano essenzialmente i seguenti corpi

dell’opera:

1) MANUFATTIIN C.A.

2) MANUFATTI IN ACCIAIO

3) IMPIANTI D’ILLUMINAZIONE

4) PAVIMENTO INTERNO ED ESTERNO
5) INFISSI IN ALLUMINIO ESTERNI

6) APPARECCHI SANITARI

7) IMPINATI TECNOLOGICI INTERNI
8) RECINZIONE ESTERNA

2. DESCRIZIONE DEI MANUFATTI.

2.1. TRIBUNA

Dal punto di vista strutturale la tribuna & costituita da setti in c.a. di spessore pari a cm 30 sui quali
sono appoggiati i nuovi gradoni prefabbricati che hanno sezione ad “L”. La loro sezione é tale da
avere un ingombro massimo di 78 x 40 cm. Lo spessore della pedata é pari a 10 cm mentre |'alzata
ha uno spessore pari a 13 cm. Il calcestruzzo utilizzato é in Classe di esposizione XS1, realizzato
con cemento pozzolanico del tipo 4.24, esposto alla salsedine marina ma non direttamente in
contatto con I'acqua di mare. | prefabbricati sono dotati di marcatura CE e sono dimensionati per un
carico di 5 kN/mq. Il fissaggio degli elementi prefabbricati alla struttura in opera é realizzato con
barre filettate in acciaio inox mediante foratura e resinatura con resine epossidiche. | giunti verticali
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e orizzontali tra gli elementi prefabbricati sono sigillati con un cordone plastico preformato in
polietilene espanso a cellule chiuse per il successivo riempimento con silicone poliuretanico.

| parapetti della tribuna sono in acciaio e hanno un'altezza non inferiore a 1,2 m e sono stati
dimensionati per resistere a un’azione orizzontale pari a 3 kN/m. |l progetto prevede la realizzazione
di nuovi servizi igienici adeguatamente dimensionati per I'utenza, prevedendo anche servizi esclusivi
per diversamente abili e donne, con ingressi distinti. E prevista infine la riqualificazione delle facciate
su via A. Vivaldi mediante la sostituzione della tettoia esistente con infissi in PVC e la tinteggiatura
delle pareti.

2.2. TORRI PORTAFARI

Il progetto prevede la completa sostituzione di tutte le quattro torri portafari presenti nello stadio
con delle nuove strutture, conformi alla nuova normativa sia dal punto di vista statico che da
quello illuminotecnico, permettendo di raggiungere, mediante la predisposizione per
I'installazione di n. 36 fari, le prestazioni di illuminazione pari a 1200 lux verticali sul campo di
gioco. Le nuove torri saranno realizzate con fusto in acciaio a sezione poligonale rastremato di
diametro massimo alla base pari a 113 ¢cm ed in sommita pari a 320 mm, costituito da 4 tronchi ad
incastro di spessore 8-8-6-5 mm. Complessivamente, ogni nuova torre portafari dovra essere del
tipo a piattaforma fissa, dotata di scala di risalita con guardia-corpo e terrazzini di riposo secondo
quanto previsto da normative del settore. Il fusto dovra essere di forma tronco-conica, a sezione
poligonale con diametro equivalente variabile gradualmente dalla base alla sommita da un diametro
massimo di 1130mm ad uno minimo di 320mm. Lo spessore della sezione sara rispettivamente per
i quattro tronchi pari a 8-8-6-5 mm. Il fusto sara composto di pit tronchi innestabili tra loro a rifiuto,
secondo la metodica dello “Slip on Joint”, e dovra essere realizzato in lamiera di acciaio (5355JR in
conformita alla norma UNI EN 10025,) presso-piegata, saldata longitudinalmente e zincata a caldo.
Il tronco di base dovra essere predisposto per I'ancoraggio al plinto di fondazione mediante
infissione e corredato del foro di entrata cavi e della presa per il collegamento di messa a terra della
struttura. Per quanto riguarda la struttura inclinata portafari in sommita, essa é realizzata in
carpenteria di acciaio zincato a caldo, composta da montante tubolare centrale inclinato con traversi
orizzontali dove sono fissati i proiettori, una piattaforma base con botola di accesso, piano di
calpestio antiscivolo, parapetto perimetrale e scale per I'accesso ai proiettori piu alti; dovra inoltre
essere dotata di una balaustra di protezione di altezza minima 1,00m.

La scala di risalita, costruita nel rispetto delle norme antinfortunistiche, & realizzata in carpenteria di

acciaio zincato a caldo, e composta da un montante verticale centrale con pioli orizzontali
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antiscivolo e gabbia guardiacorpo; trattandosi di dislivelli notevoli, la scala viene divisa in varie tratte
di lunghezza massima 9 metri, mediante terrazzi o pedane di riposo.

Nel sequito si riportano schematicamente le principali caratteristiche geometriche di progetto del
fusto della nuova torre portafari:

— Diametro alla base: 1130 mm
— Spessore alla base: 8 mm

— Diametro in sommita: @320 mm
— Spessore in sommita: 5 mm

— Numero tronchi 4

— Altezza alla prima fila di proiettori: 30m

— Infissione nel plinto: 2.5m

3. DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE

Nell’ambito dello scopo del progetto e nell’ottica di garantire un’adeguata base per lo sviluppo, la
modifica e 'adeguamento dell’impianto elettrico dell'intero stadio, & stato dimensionato e progettato
il rifacimento della linee elettriche di alimentazione delle torri faro.

Il nuovo impianto di illuminazione sara dotato di un numero di proiettori sensibilmente maggiore
rispetto all’esistente al fine di incrementare I'illuminamento del campo da gioco fino a raggiungere i
limiti minimi imposti dalla FIGC per il campi da gioco delle squadre militanti in serie C — Lega Pro. Al
fine di evitare ulteriori adeguamenti futuri della cabina elettrica, il presente progetto tiene in
considerazione e ha valutato il possibile sviluppo e potenziamento dell’illuminamento del campo di
gioco che potrebbe essere richiesto a breve dalla FIGC per i campi da gioco delle squadre militanti in
serie G — Lega Pro.

3.1. NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPOQ DA GIOCO.

[l progetto prevede la realizzazione di 4 torri faro alte 30 m, distribuite in prossimita dei quattro
angoli del terreno di gioco. Alla sommita di ciascuna torre faro & installata una piattaforma
rettangolare dalle dimensioni di 4,0 m x 4,2 m, capace di contenere fino a 36 proiettori dedicati
all’illuminazione del campo da gioco.
Sara realizzato di un impianto di illuminazione che rispetta i seguenti valori di illuminamento verticale
medio (Evmed):

Evmed = 800 [Lux] in direzione delle telecamere fisse;

Evmed = 500 [Lux] in tutte le altre direzioni.
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Inoltre, per I'uniformita dell’illuminamento verticale saranno garantiti i seguenti rapporti:
- Evmin/Evmax = 0,4;

- Evmin/Evmed = 0,6.

Le torri faro progettate saranno gia pronte per I'installazione futura di un impianto di illuminazione
che rispetti i seguenti valori di illuminamento verticale medio (Evmed):

- Evmed = 1200 [Lux] in direzione delle telecamere fisse;

- Evmed = 800 [Lux] in tutte le altre direzioni.

4. MANUALE D’USO E PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

4.1. OPERE IN C.A. - MURATURE — OPERE DI FONDAZIONE

Per una modalita di uso corretto, occorre controllare I'assenza di eventuali anomalie che possono
anticipare I'insorgere di eventi di dissesto importanti. In particolare verificare I’assenza di lesioni
esterne e lo stato di protezione superficiale del calcestruzzo. Il controllo della struttura avverra a
vista. Occorre controllare I'integrita delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie
come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzioni del copri ferro e relativa esposizione a processi
di corrosione dei ferri d’armatura. Verifica dello stato delle murature e del calcestruzzo e controllo
del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione.
In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare
accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture da parte di tecnici qualificati, che
possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali
da compromettere la stabilita delle strutture. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a
seconda del tipo di dissesti riscontrati.
Dovranno in particolare essere seguiti i seguenti controlli da parte di personale tecnico specializzato:
e Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a
fenomeni di corrosione per I'azione degli agenti atmosferici. A tale proposito si ricorda che la
causa principale del dissesto della gradonata & stata I'aggressione da parte dei fenomeni di
corrosione delle armature costituenti i copponi della gradonata.
e Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuita del materiale e
che puo implicare lo spostamento reciproco delle parti prefabbricate della gradonata;
e Non perpendicolarita dei setti portanti della tribuna a causa di dissesti o eventi di natura
diversa.
e Controllare l'integrita delle pareti verificando I'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni
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Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano essere
indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente
in corrispondenza di manifestazioni a calamita naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

Frequenza: ANNUALE

4.2. OPERE PREFABBRICATE - GRADONATE

Le anomalie riscontrabili sono le seguenti:

Alveolizzazione: Degradazione che si manifesta con la formazione di cavita di forme e
dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno distribuzione non
uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondita
con andamento a diverticoli si puo usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Cavillature superficiali: Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

Corrosione: Decadimento delle armature metalliche all'interno del calcestruzzo a causa della
combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (0ssigeno, acqua, anidride carbonica,
ecc.).

Deformazioni o spostamenti: Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che
alterano la normale configurazione dell'elemento.

Efflorescenze: Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto
cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di
efflorescenze saline, la cristallizzazione pu0 talvolta avvenire allinterno del materiale
provocando spesso il distacco delle parti piu superficiali: il fenomeno prende allora il nome
di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

Esposizione ferri: Distacchi ed espulsione di parte del calcestruzzo (copriferro) e relativa
esposizione dei ferri di armatura dovuta a fenomeni di corrosione delle armature metalliche
per l'azione degli agenti atmosferici.

Dovranno in particolare essere seguiti i seguenti controlli da parte di personale tecnico specializzato:

Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare eventuali
dissesti strutturali anche con l'ausilio di indagini strumentali in situ.

Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti dell’elemento strutturale dovuti a cause
esterne che ne alterano la normale configurazione.

Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici dei rivestimenti costituenti
pedate ed alzate. Verifica di eventuale presenza di macchie, sporco, efflorescenze,
abrasioni.

Verifica dell’integrita dei cordoni di impermeabilizzazione tra giunti. Quest’ultimo controllo &
di fondamentale importanza per evitare infiltrazioni all’intradosso della tribuna. Eventuali
integrazioni o riparazioni dovranno essere esequite da personale specializzato con materiali
idonei e certificati.

STUDIO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA GEOL. ING. DIEGO TALOZZI
Via XXIV Maggio n. 19 - 61049 URBANIA (PU) - & (0722) 317881 - E.mail: dtalozzi@libero.it



e Frequenza: ANNUALE

4.3. MANUFATTIIN ACCIAIO

Per una modalita di uso corretto, occorre controllare I'assenza di eventuali anomalie che possono
anticipare 'insorgere di eventi di dissesto importanti. Nel caso specifico le principali strutture in
acciaio sono costituite dalle torri portafari con le relative griglie di sostegno dei corpi illuminanti e i
parapetti delle tribune. Quest’ultimi, ancorché elementi secondari, costituiscono comunque elementi
strutturali strategici ai fini della protezione civile in caso di assembramenti e sfollamenti d’urgenza
con possibile pressione di confinamento che, la normativa attuale, valuta con il ridimensionamento a
spinte pari a 3kN/ml applicati a 1,2 m da terra.

In generale, uno dei principali requisiti da verificare, & l'integrita degli elementi in acciaio, in
particolare delle saldature e delle connessioni, il serraggio dei bulloni e della protezione eseguita con
zincatura a caldo; infatti tutte le strutture in acciaio sono state trattate con zincatura a caldo.
Particolare attenzione deve essere dedicata a quest’ultimo requisito.

La zincatura dei metalli & il processo chimico-industriale piti diffuso per la protezione dell’acciaio
dalla corrosione, in quanto non paragonabile a nessuno in termini di efficacia. Tale rivestimento
rende, infatti, le strutture che copre capaci di resistere a tutti gli agenti climatici e atmosferici e a
permettere di prolungare consistentemente la vita del materiale: naturalmente, non si tratta di una
protezione eterna in quanto le lavorazioni e le condizioni esterne in cui il metallo si trova anche
successivamente possono incidere sulla durata della protezione, ma solitamente la zincatura dura
comunque diverse decine di anni, se eseguita correttamente e se viene garantita I'integrita della
stessa mediante una costante manutenzione e la riparazione in caso di danneggiamenti.

In generale, i principali controlli a vista da eseguire con cadenza annuale da parte di personale
specializzato sono i seguenti:

o \Verificare I'assenza di fenomeni di corrosione degli elementi metallici, specialmente alla
base dei montanti, I'integrita delle saldature e dei collegamenti.

o \Verificare I'assenza di deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la
normale configurazione dell'elemento.

o Integrita dello strato di zincatura. L'integrita dello strato di zinco & fondamentale per evitare
I'instaurarsi di fenomeni di corrosione. L’assenza di protezione provoca linstaurarsi di
fenomeni concentrati di corrosione che vanno assolutamente evitati.

o Controllare il serraggio dei bulloni degli elementi di connessione ed eventuali sostituzioni di
quelli danneggiati con integrazione di quelli mancanti.

o Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della
ruggine ed applicazione di vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o
fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di raccordo.
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e Controllo dell'integrita dell’anodo sacrificale che comunque dovra essere sostituito con
cadenza regolata dallo stato di consumo.
e Frequenza: ANNUALE

Per quanto riguarda le torri portafari dovranno essere eseguiti i seguenti controlli aggiuntivi:

o Le strutture delle torri sono principalmente dimensionate per contrastare le deformazioni e le
sollecitazioni dovute al carico da vento, anche di carattere ciclico per fenomeni di risonanza,
oltre che le sollecitazioni di carattere statico dovute al peso dell’impalcato e di carattere
sismico. Si prescrive quindi di verificare la perfetta integrita delle torri a seguito di ogni
evento atmosferico severo, la verticalita degli elementi di base e I'assenza di deformazioni
eccessive e comunque non lineari lungo lo sviluppo degli elementi sommitali. Tale controllo
dovra essere eseguito da tecnico specializzato, possibilmente ingegnere, mediante I'utilizzo
dei dispositivi di sicurezza permanenti.

e (Controllo della connessione con il plinto che non deve presentare fessure nel bicchiere del
plinto di fondazione;

Per quanto riguarda i parapetti dovranno essere esequiti i seguenti controlli aggiuntivi:
e Controllo delle connessioni tra pannelli in occasione ed in particolare dell’allineamento degli
stessi;
o \Verifica dell’assenza di deformazioni permanenti nei montanti verticali;
o Integrita delle aste verticali che garantiscono I'impenetrabilita ad una sfera di cm 10.

Seguono alcune indicazioni per la manutenzione della zincatura.

Interventi di ripristino della zincatura per danneggiamenti localizzati

La riparazione della zincatura puo avvenire tramite vernici ricche di zinco spalmate nei punti in cui vi
é il difetto attraverso pennello oppure a spruzzo o tramite metallizzazione. Le vernici possono essere
formulazioni liquide mono o bi-componenti in cui la polvere di zinco viene dispersa in una matrice
organica, oppure sono prodotti a base di etilsilicati (zincante inorganico). Questi prodotti possono
essere adatti al ripristino di una certa dimensione anche estesa, offrono buone performance
anticorrosive e sono particolarmente adatti ai grossi interventi di riparazione.

Un’alternativa per piccoli ripristini & costituita dagli spray a base di polvere di zinco micronizzato o
una miscela di polveri di zinco ed alluminio disperso in opportuna resina legante. Questi prodotti
sono venduti solitamente in bombolette con una purezza superiore al 98% in metallo. Asciugano in
90 secondi e con due mani leggere si ottengono ottime protezioni prevenendo ruggine ed
ossidazione.
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5. MANUTENZIONE ELEMENTI SECONDARI

5.1. INFISSIIN PVC ESTERNI

L’utilizzo degli infissi esterni non richiede indicazioni d’'uso particolari. Bisogna soltanto aprire e
chiudere I'infisso con delicatezza, prestando attenzione al vetro. Durate |a fase di chiusura bisogna
accompagnare I'anta spingendo sulla parte alta, in modo tale che il perno di serraggio si posizioni
nell’apposito alloggiamento. Verificare che gli alloggiamenti dei perni e i fori per I'evacuazione
dell’acqua siano sgombri da sporcizia.

In generale, le principali opere di manutenzione da eseguire da parte di personale specializzato sono
i seguenti:

e Applicare detersivi non aggressivi sulle parti fisse e mobili del telaio e alle guarnizioni al fine
di eliminare la sporcizia depositata che pud comprometterne il buon funzionamento.
Frequenza: ogni anno.

o \Verificare la funzionalita delle cerniere, e se necessitano di registrazione, controllando se
I'anta combacia, chiudendola, con il telaio fisso. Verificare, tenendo la finestra aperta, il
funzionamento delle aste di chiusura e dei sistemi di scolo e, se necessario, pulire i residui
organici che possono causare |’ostruzione delle asole di scolo del telaio fisso.

Frequenza: ogni anno.

e Togliere gli infissi e procedere con la lubrificazione delle cemiere e dei dispositivi di
chiusura.

Frequenza: ogni 2 anni.

5.2. PAVIMENTO INTERNO ED ESTERNO

Evitare la caduta di oggetti pesanti sulla pavimentazione.

Al fine di poter effettuare eventuali lavori di manutenzione e riparazione é appropriato conservare una
quantita adeguata di materiale originario, in tal modo si evitera il problema di non riuscire a trovare la
stessa pavimentazione a distanza di tempo.

5.3. APPARECCHI SANITARI

Gli apparecchi sanitari devono essere installati in conformita con quanto indicato dalle norme in
vigore. E necessario assicurare la stabilita dei pezzi installati e garantirne il completo funzionamento.
Controllare che la rubinetteria sia funzionante aprendo e chiudendo tutti i rubinetti installati sui
sanitari.
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In generale, le principali opere di manutenzione da eseguire da parte di personale specializzato sono
i seguenti:

o \Verificare i rubinetti di arresto e sezionamento al fine di controllare la tenuta e la
manovrabilita dell’acqua.

e Accertarsi che i sanitari e le cassette a muro siano fissati adeguatamente. Controllare la
tenuta dei collegamenti flessibili di alimentazione e lintegrita e il funzionamento degli
scarichi. Verificare che i sedili coprivaso siano fissati correttamente.

Frequenza: ogni 3 mesi.

5.4. IMPIANTI TECNOLOGICI INTERNI

LINEE - Le canalette sono utilizzate per fare passare i cavi elettrici. Il materiale piu comune, con il
quale sono realizzate, & il PVC e devono essere conformi a quanto indicato dalle norme CEl e dalle
prescrizioni di sicurezza. Le canalette devono essere munite di marchio di qualita o certificati
secondo quanto indicato dalla legge.

CORPI - Non usare stracci umidi durante la pulizia del corpo illuminante se acceso.

Non manomettere il pulsante di comando, né rimuovere le placche di protezione degli interruttori.
Spegnere tutti i sistemi al termine delle attivita.

QUADRI - Non alzare i coperchi e le protezioni di parti sotto tensione. Sganciare gli interruttori che
derivano dal quadro prima di eseguire qualsiasi operazione. Non usare spugne per pulire, né usare
solventi.

e In generale, le principali opere di manutenzione da eseguire da parte di personale
specializzato sono i seguenti:

e Rimuovere la polvere ed eseguire una fase di pulitura secondo quando previsto dal
produttore. Provare ad estrarre e reinserire la lampada e nel caso utilizzare un cercafase.
Frequenza: ogni 2 mesi.

o Ripristinare |a protezione in base a quanto previsto dalla norma in vigore.

Frequenza: all’occorrenza.

e Controllare il funzionamento dell'interruttore differenziale. Premere il pulsante di prova,
alloggiato sull’interruttore, accertandosi che non venga piu erogata corrente.
Frequenza: ogni 6 mesi.
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6. IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE

Vedi Apposita relazione in allegato

IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DELLE TORRI FARO
PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE
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1.INTRODUZIONE

Con l'introduzione della legge quadro in materia di lavori pubblici (legge 109/1994) e del
relativo regolamento di attuazione (DPR 554/1999), e stata definitivamente riconosciuta
limportanza della conservazione della qualita edilizia nel tempo, individuando altresi, con le
norme generali di progettazione, la limitazione delle alterazioni e delle modificazioni dello stato
fisico e funzionale dellopera che si producono nel tempo e il controllo del comportamento
prestazionale.

| criteri progettuali specificatamente introdotti sono stati la manutenibilita, la durabilita dei
materiali e dei componenti, la sostituibilita degli elementi, la compatibilita dei materiali.

Principi che sono stati integralmente confermati con il D.L.gs. 12 aprile 2006 n. 163 in materia
di lavori, servizi e forniture, in cui viene puntualizzato il livello di definizione del piano di
manutenzione, finalizzato al mantenimento della qualita edilizia ed impianti nel ciclo di vita
utile e ne vengono precisati gli strumenti operativi.

Gli strumenti costituenti il piano di manutenzione dell’opera progettata previsti dalla
legislazione vigente, comprendono:

- il manuale di manutenzione;

- il manuale d’uso;

- il programma di manutenzione.

2. LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO

- D.Lgs 81/08 e s.m.i. “testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;

- D.P.R. 462/01 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a
terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”;

- CEI 0-10 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici.

3. MANUALE D’USO E CONDUZIONE

[l manuale d’uso viene inteso come uno strumento finalizzato ad evitare e/o limitare modi
d’uso impropri del bene immobile, a far conoscere le corrette modalita di funzionamento degli
impianti, a istruire sul corretto svolgimento delle operazioni di conduzione, a favorire una

corretta gestione delle parti edili ed impiantistiche che eviti un degrado anticipato, a
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permettere di riconoscere tempestivamente i fenomeni di deterioramento anomalo da

segnalare ai tecnici responsabili.

Il fine principale dei manuali d’'uso e di conduzione, soprattutto per i sistemi impiantistici, €

quello di prevenire e limitare i casi di guasto che comportano l'interruzione del funzionamento

e di evitare un invecchiamento precoce degli elementi tecnici e dei componenti costitutivi,

attraverso lindicazione delle modalita di un corretto uso del bene immobile, in modo da

ridurre, quanto piu possibile, i danni derivanti da una cattiva gestione tecnica.

Con i manuali d’'uso e di conduzione si perseguono inoltre obiettivi specifici e trasversali alla

manutenzione, quali:

- [listruzione dell'utenza sul corretto utilizzo del bene immobile, sugli interventi di pulizia
ordinaria e sulla gestione periodica delle principali unita tecnologiche;

— il risparmio energetico e la riduzione dei costi di esercizio e d’'uso dei sistemi impiantistici;

- il rispetto dei requisiti di sicurezza nell’esercizio e uso delle dotazioni impiantistiche.

Le indicazioni che vengono fornite sono finalizzate allimpostazione del manuale d'uso e di

conduzione, inteso quest'ultimo come strumento di supporto alle attivita del servizio di

conduzione impiantistica.

Per l'impostazione dei manuali d'uso e di conduzione occorre delineare preliminarmente i

criteri generali e le procedure di raccolta dell'informazione tecnica, utile alla loro compilazione,

per la quale vengono definiti con le presenti linee guida i riferimenti legislativi e normativi, la
terminologia, i criteri generali e, appunto, le procedure di raccolta e di elaborazione.

L'informazione sara organizzata in due specifici documenti, denominati «manuale (libretto)

d'uso e di manutenzione» e «manuale di conduzione», diversi in relazione allo scopo e ai

destinatari finali degli stessi. || manuale di conduzione deve inoltre contenere tutte le
informazioni di base utili per la pianificazione e I'esecuzione del servizio di conduzione

dellimmobile e prevedere la registrazione e I'aggiornamento delle informazioni di ritorno a

seguito della conduzione immobiliare.

L’adozione dei manuali d’'uso e di conduzione consente inoltre di conseguire vantaggi:

- di natura tecnico-funzionale, in quanto aiutano a conoscere ed a utilizzare correttamente
immobile e le sue parti; permettono di selezionare le politiche di conduzione piu idonee;
contribuiscono a ridurre i guasti e i degradi generati da un non corretto uso;

- di ordine economico in quanto con la predisposizione di appropriate procedure di

conduzione contribuiscono a minimizzare i costi di esercizio degli impianti.
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3.1 Manuale d’uso corretto

Non & consentito apportare modifiche o comunque compromettere l'integrita delle strutture per
nessun motivo.

Occorre controllare periodicamente il grado di usura delle parti a vista, al fine di riscontrare
eventuali anomalie, come presenza di lesioni, rigonfiamenti, avvallamenti, fessurazioni,
disgregazioni, distacchi, esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura.

In caso di accertata anomalia occorre consultare al piu presto un tecnico abilitato.

Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase
di progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei lavori, al termine della realizzazione
dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validita, con gli eventuali aggiornamenti resi

necessari dai problemi emersi durante I'esecuzione dei lavori.

4. MANUALE DI MANUTENZIONE

Il manuale di manutenzione viene inteso come uno strumento che deve fornire agli operatori

tecnici del servizio di manutenzione le indicazioni necessarie per I'esecuzione di una corretta

manutenzione edile ed impiantistica.

[l manuale, facendo uso di un linguaggio tecnico adeguato, puo avere come oggetto una unita

tecnologica o specifici componenti che costituiscono un sistema tecnologico e deve porre

particolare attenzione agli impianti tecnici presenti in un immobile.

I manuale di manutenzione si configura pertanto come uno strumento di supporto

all’esecuzione delle attivita di manutenzione programmata ed & essenzialmente finalizzato a

fornire le informazioni occorrenti a rendere razionale, economica ed efficiente la manutenzione

dei beni edilizi. L’informazione tecnica necessaria dovra essere organizzata negli specifici

documenti costitutivi del “manuale di manutenzione” e dei “manuali d'uso e di conduzione”,

diversi in relazione allo scopo e ai destinatari finali degli stessi.

Il manuale di manutenzione deve inoltre contenere tutte le informazioni di base utili per

'esecuzione del servizio di manutenzione e prevedere la registrazione e I'aggiornamento delle

informazioni di ritorno a seguito degli interventi manutentivi eseguiti.

L’adozione dei manuali di manutenzione consente inoltre di conseguire vantaggi:

- di natura tecnico-funzionale, in quanto aiutano a selezionare le politiche e le strategie di
manutenzione piu idonee; contribuiscono a ridurre i guasti e i degradi generati da una
mancata programmazione della manutenzione; pongono le condizioni per controllare

'esecuzione e la qualita del servizio di manutenzione;
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- di ordine economico, in quanto con la predisposizione di procedure di programmazione e
di controllo contribuiscono a migliorare ed accrescere l'utilizzo degli impianti tecnologici e a
minimizzare i costi di esercizio e manutenzione, con l'introduzione di strategie predittive e
di opportunita pongono le condizioni per ottimizzare i costi di manutenzione;

- di ordine normativo-giuridico, in quanto consentono di individuare compiti e responsabilita,
di evidenziare ed integrare le prestazioni oggettuali e prestazionali relative alle diverse fasi
di attuazione della manutenzione (nella fase esecutiva, ad esempio, le prescrizioni relative
alla sicurezza e al controllo di qualita).

L'intervento in esame prevede il rifacimento delle quattro torrifaro, delle loro linee di

alimentazione; nonché dell'impianto elettrico dei vani sotto la gradonata da 500 posti e

dellilluminazione di sicurezza della gradonata stessa.

Gli interventi in oggetto sono limitati e si limitano agli impianti elettrici ed elettromeccanici di

messa a terra, di illuminazione e della forza elettromotrice.

5. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

[l programma di manutenzione costituisce il principale strumento di gestione degli interventi
manutentivi pianificabili e/o programmabili. Attraverso tale strumento si programmano nel
tempo gli interventi, si individuano ed allocano le risorse occorrenti, si perseguono obiettivi
trasversali, rivolti ad ottimizzare le economie gestionali e organizzative, ad innalzare il livello di
prestazione dei beni edilizi e gli impianti ad ottimizzare I'affidabilita complessiva dellimmobile
e di ogni suo singolo componente.

Il programma di manutenzione viene inteso come uno strumento che struttura un insieme di
controlli e di interventi di manutenzione da eseguirsi a cadenze temporali prefissate, al fine di
una corretta gestione della qualita dell’opera e delle sue parti nel corso degli anni.

La struttura del programma proposto dai regolamenti legislativi si articola in tre
sottoprogrammi:

parte A) che riguarda il sottoprogramma temporale dei controlli delle prestazioni, in cui per
ogni classe di requisito si dovranno verificare le prestazioni fornite dall’opera e dalle sue parti
nel corso del suo ciclo di vita utile;

parte B) che si riferisce al sottoprogramma temporale delle verifiche e dei controlli al fine di

rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita utile
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dell’opera, individuando in tal modo la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come

estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;

parte C) che riguarda il sottoprogramma temporale degli interventi di manutenzione, che

riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione da eseguirsi nel corso del

ciclo di vita utile dellimmobile.

Il programma di manutenzione deve, inoltre, essere aggiornato sulla base dei dati di ritorno

provenienti dall’'esecuzione degli interventi manutentivi.

Nel caso di beni immobili si articola secondo la scomposizione del sistema edilizio operata al

momento della costituzione dell’anagrafica e dovra individuare:

- la combinazione delle migliori strategie manutentive da applicare;

- le modalita di ispezione periodica, con frequenze adeguate alle criticita di funzionamento e
alle conseguenze (rischi, disagi) derivanti da malfunzionamenti;

- le scadenze temporali degli interventi e delle ispezioni;

- le modalita di esecuzione degli interventi con il relativo piano di sicurezza (determinazione
dei materiali, degli strumenti e dei mezzi d’opera);

- gli operatori addetti all’esecuzione degli interventi;

- i criteri di misurazione e di controllo delle attivita.

Le attivita di manutenzione e ispezione potranno, inoltre, essere temporalmente articolate in

programmi a breve, medio e lungo termine.

Le categorie di informazioni essenziali che costituiscono i programmi di manutenzione

dovranno essere individuate per ogni intervento manutentivo programmabile o accidentale,

deciso dalla struttura tecnica che gestisce I'immobile oppure attivato su richiesta dell’'utenza.

Infine il programma di manutenzione deve contenere, oltre a tutte le informazioni di base utili

per la pianificazione degli interventi manutentivi, le procedure per la registrazione e

'aggiornamento delle informazioni a seguito dell’esecuzione di interventi manutentivi per

guasto e delle informazioni di ritorno che verranno raccolte.

5.1 Manutenzione torrifaro e degli altri impianti in oggetto
Lo scopo di un intervento manutentivo & quello di mantenere inalterate nel tempo le
prestazioni di un impianto. Esistono fondamentalmente 3 tipi di manutenzione:

- Manutenzione preventiva: finalizzata a contenere il degrado normale d'uso nonché a far

fronte guasti che comportino la necessita di interventi per il ripristino della normale
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funzionalita. Questa tipologia di intervento non modifica la struttura essenziale
dell'impianto o la sua destinazione d'uso;
- Manutenzione predittiva costituita da:

o verifiche dello stato di conservazione ed efficienza dei componenti interessati;

o prove strumentali finalizzate a determinare il tempo di vita residuo dei
componenti, con lo scopo di evidenziare la necessita di sostituzione dei
componenti stessi ed evitare, programmando opportunamente [lintervento
sostitutivo, pesanti disservizi;

o proposte di sostituzioni dei componenti esistenti prossimi al fine vita con prodotti
di nuova generazione.

- Manutenzione correttiva, costituita fondamentalmente da un rinnovo e/o da una
sostituzione dei componenti che non vada a modificare in modo sostanziale le
prestazioni dellimpianto e sia principalmente destinato a riportare I'impianto stesso in

condizioni ordinarie di esercizio.

5.1.1 Responsabile dell’attivita manutentiva

[l manutentore & la persona fisica o giuridica che ha la responsabilita complessiva della
manutenzione; in particolare degli aspetti di sicurezza, tecnici e gestionali/amministrativi. Il
manutentore pud eseguire o fare eseguire, dal proprio personale o da terzi, operazioni

manutentive manuali e/o strumentali sugli impianti di BT.

5.1.2 Esecuzione in sicurezza
Gli interventi di manutenzione sono eseguiti solitamente con il relativo impianto fuori tensione

€ mMesso in sicurezza, seguendo quanto indicato dalle norme CEI 0-10.

5.1.3 Fascicolo di manutenzione

La documentazione relativa a tutti gli specifici interventi di manutenzione consiste
sostanzialmente nella predisposizione di un “fascicolo di manutenzione” comprendente gli
schemi elettrici degli impianti oggetto della manutenzione e di una raccolta di schede tecniche.
Le schede di manutenzione, destinate alla formazione del fascicolo di manutenzione, devono
essere predisposte a cura dell’'unita o della persona che ha la titolarita dellimpianto elettrico

da mantenere e devono contenere almeno i seguenti dati:
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- identificativo della Torre faro o della parte di impianto oggetto della manutenzione a cui
si riferisce la scheda;

— codifica o n° progressivo della scheda;

- denominazione del circuito funzionale e/o dell’elemento da esaminare ai fini della
manutenzione;

— descrizione sintetica delle verifiche o degli interventi da eseguire sul componente;

- intervallo temporale massimo tra un intervento manutentivo e il successivo;

- interventi particolari che I'addetto alla manutenzione ha effettuato o non ha potuto
effettuare per mancanza di attrezzature/materiali o per impossibilita tecniche;

- data di esecuzione dellintervento manutentivo;

- esito dell’intervento;

- firme dei manutentori.

5.1.4 Tipologie impiantistiche

PROIETTORI SULLE TORRI FARO

L'impianto di illuminazione in progetto prevede l'installazione su ciascuna delle due torri faro a nord
di 24 proiettori con lampada a scarica JM 2000W, di cui 16 con alimentazione privilegiata e di rete
e 8 con solo alimentazione di rete; mentre le torri faro a sud prevedono linstallazione su ciascuna
di 18 proiettori con lampada a scarica JM 2000W, di cui 12 con alimentazione privilegiata e di rete
e 6 con solo alimentazione di rete. L'impianto € predisposto per 36 proiettori su ciascuna delle due
torri faro a nord e 26 proiettori su ciascuna delle due torri faro a sud.

QUADRI ELETTRICI DELLE TORRI FARO

Alla base di ciascuna torre faro si trovano 2 quadri elettrici, dei quali uno per I'alimentazione
privilegiata e I'altro per I'alimentazione non privilegiata. All'interno dei quadri elettrici si trovano
alloggiati gli interruttori di protezione e di comando, gli scaricatori di sovratensione e i ballast
per 'accensione dei proiettori.

LINEE ELETTRICHE

L’alimentazione di ciascun quadro elettrico delle torri faro proviene dalla cabina di
trasformazione tramite delle condotte interrate. Dai quadri delle torri faro partono le linee a

vista per alimentare ciascun proiettore.
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IMPIANTO ELETTRICO AMBIENTI RICAVATI SOTTO LA GRADONATA

Dagli spazi ricavati sotto la nuova gradonata da 500 posti verranno ricavati i servizi igienici, un
magazzino e un chiosco bar. Questi saranno dotati degli impianti di base: di illuminazione, di
illuminazione di sicurezza e di forza elettromotrice. L’alimentazione elettrica parte dai centralini

elettrici di zona, collegati alla linea di alimentazione elettrica esistente.

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DELLA ZONA GRADONATA

Lilluminazione di sicurezza sull’area della gradonata da 500 posti &€ dato da due proiettori con
lampada a scarica JM 2000W, che verranno installati a mezza altezza sulla torre faro 4.
L’alimentazione parte dal quadro elettrico dei fari, collegato alla linea elettrica esistente che &
collegata ai gruppi soccorritori che non fanno parte di questa parte di progetto.

Per i dettagli sugli impianti si rimanda comunque agli elaborati a corredo del progetto
esecutivo e agli specifici sopralluoghi che la Ditta aggiudicatrice dovra effettuare.

5.1.5 Interventi e relative schede manutentive
Di seguito vengono riportati le schede di manutenzione e i principali interventi da eseguire.
Nota: le periodicita indicate nelle tabelle seguenti non sono arbitrarie, ma desunte sia da

manuali tecnici dei costruttori, sia dall’esperienza maturata nel settore.
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

N° Elementi manutentabili / Interventi Frequenza
1 Lampade a ioduri metallici
Intervento: sostituzione lampade Ogni 40 mesi
Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi
accessori secondo la durata di vita media fornita dal
costruttore, generalmente 6.000 — 20.000 h.
Durata massima di vita lampade a ioduri metallici in
circa 20000h;
Uso giornaliero ipotizzato: circa 4 ore per 20 giorni
mensili, si ipotizzano circa 1000h/anno di utilizzo
2 Proiettori
Intervento: pulizia 3 mesi
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi
superficiali dovuti allo smog ed agli agenti
atmosferici, con sostanze detergenti idonee.
3 Condotte portacavi
Intervento: ripristino grado di protezione Secondo necessita ai primi
Ripristinare il grado di protezione in conformita alle segni di degrado
normative vigenti
4 Quadri BT

Intervento: controllo visivo

Controllo stato generale ed integrita carpenterie e
dispositivi interni, verifica presenza sovratemperature
di esercizio e funzionalita segnalazioni varie

Intervento: verifiche
Controllo approfondito delle apparecchiature con
verifiche strumentali e prove di funzionamento

3 mesi

Annuale
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

N° | Elementi manutentabili / Prestazioni

Tipologia

Frequenza

1 Requisito: accessibilita

Tutti gli elementi costituenti I'impianto
dovranno garantire una facile accessibilita per
I'utilizzo normale e/o in caso di guasto.
Controllo generale.

Controllo a vista

3 mesi

2 Requisito: identificabilita

Gli elementi costituenti I'impianto devono
essere facilmente identificabili per consentire
un facile utilizzo. Deve essere presente un
cartello sul quale sono riportate le funzioni
degli interruttori e degli altri componenti
dell'impianto, nonché le azioni da compiere in
caso di emergenza su persone colpite da
folgorazione.

Controllo generale.

Controllo a vista

1 mese

3 Requisito: controllo delle dispersioni elettriche

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione
delle persone causato da contatto diretto i
componenti dell'impianto devono avere classe
di isolamento Il 0 essere collegati attraverso
sistemi equipotenziali alla rete di terra.
Controllo generale.

Controllo a vista

3 mesi

4 Requisito: regolabilita

Controlli per adeguamenti funzionali sui
componenti elettrici da parte di operatori
specializzati.

Controllo a vista

3 mesi

5 Requisito: isolamento elettrico

Controllo per accertare il mantenimento delle
caratteristiche originali degli elementi costituenti
I'impianto elettrico e di illuminazione.

Controllo a vista

3 mesi
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Requisito: controllo della condensazione
Interstiziale

Controllo eventuale formazione di acqua di
condensa per evitare il pericolo di folgorazione
per contatto diretto secondo quanto previsto
dalla norma CEIl 64-8.

Controllo a vista

3 mesi

Requisito: impermeabilita ai liquidi

Controllo per accertare il mantenimento del
grado di protezione al passaggio di liquidi su
tutti i componenti elettrici e sui vari organi di
tenuta.

Controllo a vista

3 mesi

Requisito: controllo del flusso luminoso

Controllo e mantenimento del flusso luminoso
emesso dai corpi illuminanti sul campo, come
da attuale orientamento, per evitare che fasci
luminosi possano colpire le persone.

Controllo a vista

3 mesi

Requisito: efficienza luminosa

Mantenimento del flusso luminoso emesso
dalle attuali lampade e dell'illuminamento
medio sulle aree interessate.

Controllo a vista

3 mesi
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SCHEDE DI MANUTENZIONE

STADIO COMUNALE "Raffaele Mancini"

PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI MENSILI
ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO IP.M.1
VERIFICA FUNZIONAMENTO GENERALE

TORRE FARO 1 - TF1

Tipologia impianto:

- Torre faro altezza f.t. 30 metri, con scala e piattaforma fissa, con infissione diretta nel plinto di
fondazione in cls, completa di scala, guardia-corpo, terrazzino di riposo, asole di entrata cavi,
zincata.

- Proiettori tipo Forum FS/FM/FL 1186 MAX-TS 2000 HF S Grafite, con accenditore e con
lampada JM-TS2000/400V HO-SB 220000im-5500K-Ra 90.

- Quadro elettrico posto su base torre faro, completo degli interruttori di protezione e delle
cassette di cablaggio ballast; per alimentazione privilegiata "Q1"

- Quadro elettrico posto su base torre faro, completo degli interruttori di protezione e delle
cassette di cablaggio ballast; per alimentazione non privilegiata "Q5"

- Cassetta di cablaggio CC ip66 in alluminio (ballast). Contenente: alimentatore e condensatore
di rifasamento per alimentazione di proiettore JM 2000 W.

N° | Tipologia della verifica Esito

1 | Controllo visivo dello stato generale, accensione, funzionamento in campo,
e integrita delle lampade

2 | Controllo visivo dello stato generale, accensione, funzionamento in campo,
e integrita dei fari su torre faro

3 | Controllo visivo integrita palo/torre faro ed innesto base-palo

4 | Controllo visivo dell'integrita delle cassette (ballast) a base palo,
morsettiere e differenziali a bordo torre faro

5 | Verifica integrita involucri dei quadri illuminazione

6 | Verifica integrita connessione alla rete di terra e/o equipotenziale

7 | Verifica integrita e leggibilita delle eventuali targhette identificative degli
apparecchi, circuiti, quadri, etc.

8 | Verifica funzionamento alimentazione elettrica privilegiata

Note:
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STADIO COMUNALE "Raffaele Mancini"

PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI MENSILI
ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO IP.M.2
VERIFICA FUNZIONAMENTO GENERALE

TORRE FARO 2 - TF2

Tipologia impianto:
- Torre faro altezza f.t. 30 metri, con scala e piattaforma fissa, con infissione diretta nel plinto di

fondazione in cls, completa di scala, guardia-corpo, terrazzino di riposo, asole di entrata cavi,
zincata.

- Proiettori tipo Forum FS/FM/FL 1186 MAX-TS 2000 HF S Grafite, con accenditore e con
lampada JM-TS2000/400V HO-SB 220000im-5500K-Ra 90.

- Quadro elettrico posto su base torre faro, completo degli interruttori di protezione e delle
cassette di cablaggio ballast; per alimentazione privilegiata "Q2"

- Quadro elettrico posto su base torre faro, completo degli interruttori di protezione e delle
cassette di cablaggio ballast; per alimentazione non privilegiata "Q6"

- Cassetta di cablaggio CC ip66 in alluminio (ballast). Contenente: alimentatore e condensatore
di rifasamento per alimentazione di proiettore JM 2000 W.

N° | Tipologia della verifica Esito

1 | Controllo visivo dello stato generale, accensione, funzionamento in campo,
e integrita delle lampade

2 | Controllo visivo dello stato generale, accensione, funzionamento in campo,
e integrita dei fari su torre faro

3 | Controllo visivo integrita palo/torre faro ed innesto base-palo

4 | Controllo visivo dell'integrita delle cassette (ballast) a base palo,
morsettiere e differenziali a bordo torre faro

5 | Verifica integrita involucri dei quadri illuminazione

6 | Verifica integrita connessione alla rete di terra e/o equipotenziale

7 | Verifica integrita e leggibilita delle eventuali targhette identificative degli
apparecchi, circuiti, quadri, etc.

8 | Verifica funzionamento alimentazione elettrica privilegiata

Note:
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STADIO COMUNALE "Raffaele Mancini"

PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI MENSILI
ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO IP.M.3
VERIFICA FUNZIONAMENTO GENERALE

TORRE FARO 3 - TF3

Tipologia impianto:
- Torre faro altezza f.t. 30 metri, con scala e piattaforma fissa, con infissione diretta nel plinto di

fondazione in cls, completa di scala, guardia-corpo, terrazzino di riposo, asole di entrata cavi,
zincata.

- Proiettori tipo Forum FS/FM/FL 1186 MAX-TS 2000 HF S Grafite, con accenditore e con
lampada JM-TS2000/400V HO-SB 220000im-5500K-Ra 90.

- Quadro elettrico posto su base torre faro, completo degli interruttori di protezione e delle
cassette di cablaggio ballast; per alimentazione privilegiata "Q3"

- Quadro elettrico posto su base torre faro, completo degli interruttori di protezione e delle
cassette di cablaggio ballast; per alimentazione non privilegiata "Q7"

- Cassetta di cablaggio CC ip66 in alluminio (ballast). Contenente: alimentatore e condensatore
di rifasamento per alimentazione di proiettore JM 2000 W.

N° | Tipologia della verifica Esito

1 | Controllo visivo dello stato generale, accensione, funzionamento in campo,
e integrita delle lampade

2 | Controllo visivo dello stato generale, accensione, funzionamento in campo,
e integrita dei fari su torre faro

3 | Controllo visivo integrita palo/torre faro ed innesto base-palo

4 | Controllo visivo dell'integrita delle cassette (ballast) a base palo,
morsettiere e differenziali a bordo torre faro

5 | Verifica integrita involucri dei quadri illuminazione

6 | Verifica integrita connessione alla rete di terra e/o equipotenziale

7 | Verifica integrita e leggibilita delle eventuali targhette identificative degli
apparecchi, circuiti, quadri, etc.

8 | Verifica funzionamento alimentazione elettrica privilegiata

Note:

Ing. Diego Talozzi — Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino n.1189



LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLO STADIO Rev. 00

@} SO COMUNALE "RAFFAELE MANCINI" del 20/05/2020
= PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE - IMPIANTO ELETTRICO E DI

ILLUMINAZIONE DELLE TORRI FARO

STADIO COMUNALE "Raffaele Mancini"

PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI MENSILI
ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO IP.M.4
VERIFICA FUNZIONAMENTO GENERALE

TORRE FARO 4 - TF4

Tipologia impianto:
- Torre faro altezza f.t. 30 metri, con scala e piattaforma fissa, con infissione diretta nel plinto di

fondazione in cls, completa di scala, guardia-corpo, terrazzino di riposo, asole di entrata cavi,
zincata.

- Proiettori tipo Forum FS/FM/FL 1186 MAX-TS 2000 HF S Grafite, con accenditore e con
lampada JM-TS2000/400V HO-SB 220000im-5500K-Ra 90.

- Quadro elettrico posto su base torre faro, completo degli interruttori di protezione e delle
cassette di cablaggio ballast; per alimentazione privilegiata "Q4"

- Quadro elettrico posto su base torre faro, completo degli interruttori di protezione e delle
cassette di cablaggio ballast; per alimentazione non privilegiata "Q8"

- Cassetta di cablaggio CC ip66 in alluminio (ballast). Contenente: alimentatore e condensatore
di rifasamento per alimentazione di proiettore JM 2000 W.

N° | Tipologia della verifica Esito

1 | Controllo visivo dello stato generale, accensione, funzionamento in campo,
e integrita delle lampade

2 | Controllo visivo dello stato generale, accensione, funzionamento in campo,
e integrita dei fari su torre faro

3 | Controllo visivo integrita palo/torre faro ed innesto base-palo

4 | Controllo visivo dell'integrita delle cassette (ballast) a base palo,
morsettiere e differenziali alla base della torre faro

5 | Verifica integrita involucri dei quadri illuminazione

6 | Verifica integrita connessione alla rete di terra e/o equipotenziale

7 | Verifica integrita e leggibilita delle eventuali targhette identificative degli
apparecchi, circuiti, quadri, etc.

8 | Verifica funzionamento alimentazione elettrica privilegiata

Note:
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STADIO COMUNALE "Raffaele Mancini"

PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI TRIMESTRALI
ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO IP.T.1
VERIFICA FUNZIONAMENTO GENERALE

TORRE FARO 1 - TF1

Tipologia impianto:

- Torre faro altezza f.t. 30 metri, con scala e piattaforma fissa, con infissione diretta nel plinto di
fondazione in cls, completa di scala, guardia-corpo, terrazzino di riposo, asole di entrata cavi,
zincata.

- Proiettori tipo Forum FS/FM/FL 1186 MAX-TS 2000 HF S Grafite, con accenditore e con
lampada JM-TS2000/400V HO-SB 220000Im-5500K-Ra 90.

- Quadro elettrico posto su base torre faro, completo degli interruttori di protezione e delle
cassette di cablaggio ballast; per alimentazione privilegiata "Q1"

- Quadro elettrico posto su base torre faro, completo degli interruttori di protezione e delle
cassette di cablaggio ballast; per alimentazione non privilegiata "Q5"

- Cassetta di cablaggio CC ip66 in alluminio (ballast). Contenente: alimentatore e condensatore
di rifasamento per alimentazione di proiettore JM 2000 W.

N° | Tipologia della verifica Esito

1 Pulizia generale apparecchio su torre faro e ottica con detergenti idonei

2 | Pulizia componenti torre faro (involucri, e portelle) con detergenti idonei

3 | Controllo dello stato dei componenti, interruttori e contatti vari interni alle
cassette e ai vani elettrici dei quadri della torre faro

4 | Controllo dello stato dei componenti, interruttori, scaricatori e contatti vari interni
il quadri illuminazione

5 | Verifica dell'integrita dell'isolamento elettrico sui componenti interni ed esterni
dell'impianto

6 | Verifica del mantenimento del grado di protezione sui componenti e sui vari organi di
tenuta ed eventuale formazione di acqua di condensa all'interno dei componenti

7 | Controllo integrita organi di fissaggio ed ancoraggio a terra

8 | Verifica del mantenimento dei requisiti illuminotecnici sull'area di gioco e sulle
aree interessate (uniformita ed efficienza del flusso luminoso) con eventuale
ricalibratura apparecchi in caso di abbagliamento

9 | Verifica funzionamento alimentazione elettrica privilegiata

Note:
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STADIO COMUNALE "Raffaele Mancini"

PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI TRIMESTRALI
ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO IP.T.2
VERIFICA FUNZIONAMENTO GENERALE

TORRE FARO 2 - TF2

Tipologia impianto:

- Torre faro altezza f.t. 30 metri, con scala e piattaforma fissa, con infissione diretta nel plinto di
fondazione in cls, completa di scala, guardia-corpo, terrazzino di riposo, asole di entrata cavi,
zincata.

- Proiettori tipo Forum FS/FM/FL 1186 MAX-TS 2000 HF S Grafite, con accenditore e con
lampada JM-TS2000/400V HO-SB 220000Im-5500K-Ra 90.

- Quadro elettrico posto su base torre faro, completo degli interruttori di protezione e delle
cassette di cablaggio ballast; per alimentazione privilegiata "Q2"

- Quadro elettrico posto su base torre faro, completo degli interruttori di protezione e delle
cassette di cablaggio ballast; per alimentazione non privilegiata "Q6"

- Cassetta di cablaggio CC ip66 in alluminio (ballast). Contenente: alimentatore e condensatore
di rifasamento per alimentazione di proiettore JM 2000 W.

N° | Tipologia della verifica Esito

1 Pulizia generale apparecchio su torre faro e ottica con detergenti idonei

2 | Pulizia componenti torre faro (involucri, e portelle) con detergenti idonei

3 | Controllo dello stato dei componenti, interruttori e contatti vari interni alle
cassette e ai vani elettrici dei quadri della torre faro

4 | Controllo dello stato dei componenti, interruttori, scaricatori e contatti vari interni
il quadri illuminazione

5 | Verifica dell'integrita dell'isolamento elettrico sui componenti interni ed esterni
dell'impianto

6 | Verifica del mantenimento del grado di protezione sui componenti e sui vari organi di
tenuta ed eventuale formazione di acqua di condensa all'interno dei componenti

7 | Controllo integrita organi di fissaggio ed ancoraggio a terra

8 | Verifica del mantenimento dei requisiti illuminotecnici sull'area di gioco e sulle
aree interessate (uniformita ed efficienza del flusso luminoso) con eventuale
ricalibratura apparecchi in caso di abbagliamento

9 | Verifica funzionamento alimentazione elettrica privilegiata

Note:

Ing. Diego Talozzi — Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino n.1189



LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLO STADIO Rev. 00

@} SO COMUNALE "RAFFAELE MANCINI" del 20/05/2020
= PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE - IMPIANTO ELETTRICO E DI

ILLUMINAZIONE DELLE TORRI FARO

STADIO COMUNALE "Raffaele Mancini"

PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI TRIMESTRALI
ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO IP.T.3
VERIFICA FUNZIONAMENTO GENERALE

TORRE FARO 3 - TF3

Tipologia impianto:

- Torre faro altezza f.t. 30 metri, con scala e piattaforma fissa, con infissione diretta nel plinto di
fondazione in cls, completa di scala, guardia-corpo, terrazzino di riposo, asole di entrata cavi,
zincata.

- Proiettori tipo Forum FS/FM/FL 1186 MAX-TS 2000 HF S Grafite, con accenditore e con
lampada JM-TS2000/400V HO-SB 220000Im-5500K-Ra 90.

- Quadro elettrico posto su base torre faro, completo degli interruttori di protezione e delle
cassette di cablaggio ballast; per alimentazione privilegiata "Q3"

- Quadro elettrico posto su base torre faro, completo degli interruttori di protezione e delle
cassette di cablaggio ballast; per alimentazione non privilegiata "Q7"

- Cassetta di cablaggio CC ip66 in alluminio (ballast). Contenente: alimentatore e condensatore
di rifasamento per alimentazione di proiettore JM 2000 W.

N° | Tipologia della verifica Esito

1 Pulizia generale apparecchio su torre faro e ottica con detergenti idonei

2 | Pulizia componenti torre faro (involucri, e portelle) con detergenti idonei

3 | Controllo dello stato dei componenti, interruttori e contatti vari interni alle
cassette e ai vani elettrici dei quadri della torre faro

4 | Controllo dello stato dei componenti, interruttori, scaricatori e contatti vari interni
il quadri illuminazione

5 | Verifica dell'integrita dell'isolamento elettrico sui componenti interni ed esterni
dell'impianto

6 | Verifica del mantenimento del grado di protezione sui componenti e sui vari organi di
tenuta ed eventuale formazione di acqua di condensa all'interno dei componenti

7 | Controllo integrita organi di fissaggio ed ancoraggio a terra

8 | Verifica del mantenimento dei requisiti illuminotecnici sull'area di gioco e sulle
aree interessate (uniformita ed efficienza del flusso luminoso) con eventuale
ricalibratura apparecchi in caso di abbagliamento

9 | Verifica funzionamento alimentazione elettrica privilegiata

Note:

Ing. Diego Talozzi — Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino n.1189



LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLO STADIO Rev. 00

@} SO COMUNALE "RAFFAELE MANCINI" del 20/05/2020
= PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE - IMPIANTO ELETTRICO E DI

ILLUMINAZIONE DELLE TORRI FARO

STADIO COMUNALE "Raffaele Mancini"

PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI TRIMESTRALI
ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO IP.T.4
VERIFICA FUNZIONAMENTO GENERALE

TORRE FARO 4 - TF4

Tipologia impianto:

- Torre faro altezza f.t. 30 metri, con scala e piattaforma fissa, con infissione diretta nel plinto di
fondazione in cls, completa di scala, guardia-corpo, terrazzino di riposo, asole di entrata cavi,
zincata.

- Proiettori tipo Forum FS/FM/FL 1186 MAX-TS 2000 HF S Grafite, con accenditore e con
lampada JM-TS2000/400V HO-SB 220000Im-5500K-Ra 90.

- Quadro elettrico posto su base torre faro, completo degli interruttori di protezione e delle
cassette di cablaggio ballast; per alimentazione privilegiata "Q4"

- Quadro elettrico posto su base torre faro, completo degli interruttori di protezione e delle
cassette di cablaggio ballast; per alimentazione non privilegiata "Q8"

- Cassetta di cablaggio CC ip66 in alluminio (ballast). Contenente: alimentatore e condensatore
di rifasamento per alimentazione di proiettore JM 2000 W.

N° | Tipologia della verifica Esito

1 Pulizia generale apparecchio su torre faro e ottica con detergenti idonei

2 | Pulizia componenti torre faro (involucri, e portelle) con detergenti idonei

3 | Controllo dello stato dei componenti, interruttori e contatti vari interni alle
cassette e ai vani elettrici dei quadri della torre faro

4 | Controllo dello stato dei componenti, interruttori, scaricatori e contatti vari interni
il quadri illuminazione

5 | Verifica dell'integrita dell'isolamento elettrico sui componenti interni ed esterni
dell'impianto

6 | Verifica del mantenimento del grado di protezione sui componenti e sui vari organi di
tenuta ed eventuale formazione di acqua di condensa all'interno dei componenti

7 | Controllo integrita organi di fissaggio ed ancoraggio a terra

8 | Verifica del mantenimento dei requisiti illuminotecnici sull'area di gioco e sulle
aree interessate (uniformita ed efficienza del flusso luminoso) con eventuale
ricalibratura apparecchi in caso di abbagliamento

9 | Verifica funzionamento alimentazione elettrica privilegiata

Note:

Ing. Diego Talozzi — Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino n.1189



LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLO STADIO Rev. 00

@} SO COMUNALE "RAFFAELE MANCINI" del 20/05/2020
= PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE - IMPIANTO ELETTRICO E DI

ILLUMINAZIONE DELLE TORRI FARO

STADIO COMUNALE "Raffaele Mancini"

PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI ANNUALI O ALTRO
ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO IP.A1
VERIFICA FUNZIONAMENTO GENERALE

TORRE FARO 1 - TF1

Tipologia impianto:

- Torre faro altezza f.t. 30 metri, con scala e piattaforma fissa, con infissione diretta nel plinto di
fondazione in cls, completa di scala, guardia-corpo, terrazzino di riposo, asole di entrata cavi,
zincata.

- Proiettori tipo Forum FS/FM/FL 1186 MAX-TS 2000 HF S Grafite, con accenditore e con
lampada JM-TS2000/400V HO-SB 220000Im-5500K-Ra 90.

- Quadro elettrico posto su base torre faro, completo degli interruttori di protezione e delle
cassette di cablaggio ballast; per alimentazione privilegiata "Q1"

- Quadro elettrico posto su base torre faro, completo degli interruttori di protezione e delle
cassette di cablaggio ballast; per alimentazione non privilegiata "Q5"

- Cassetta di cablaggio CC ip66 in alluminio (ballast). Contenente: alimentatore e condensatore
di rifasamento per alimentazione di proiettore JM 2000 W.

N° | Tipologia della verifica Esito
1 Prova strumentale tempi intervento interruttori differenziali sui quadri
illuminazione

2 | Verifica e ricalibratura puntamento fari

3 | Misura della resistenza di terra e controllo della continuita elettrica (24 mesi)

Note:

Ing. Diego Talozzi — Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino n.1189



LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLO STADIO Rev. 00

@} SO COMUNALE "RAFFAELE MANCINI" del 20/05/2020
= PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE - IMPIANTO ELETTRICO E DI

ILLUMINAZIONE DELLE TORRI FARO

STADIO COMUNALE "Raffaele Mancini"

PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI ANNUALI O ALTRO
ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO IP.A2
VERIFICA FUNZIONAMENTO GENERALE

TORRE FARO 2 - TF2

Tipologia impianto:

- Torre faro altezza f.t. 30 metri, con scala e piattaforma fissa, con infissione diretta nel plinto di
fondazione in cls, completa di scala, guardia-corpo, terrazzino di riposo, asole di entrata cavi,
zincata.

- Proiettori tipo Forum FS/FM/FL 1186 MAX-TS 2000 HF S Grafite, con accenditore e con
lampada JM-TS2000/400V HO-SB 220000Im-5500K-Ra 90.

- Quadro elettrico posto su base torre faro, completo degli interruttori di protezione e delle
cassette di cablaggio ballast; per alimentazione privilegiata "Q2"

- Quadro elettrico posto su base torre faro, completo degli interruttori di protezione e delle
cassette di cablaggio ballast; per alimentazione non privilegiata "Q6"

- Cassetta di cablaggio CC ip66 in alluminio (ballast). Contenente: alimentatore e condensatore
di rifasamento per alimentazione di proiettore JM 2000 W.

N° | Tipologia della verifica Esito
1 Prova strumentale tempi intervento interruttori differenziali sui quadri
illuminazione

2 | Verifica e ricalibratura puntamento fari

3 | Misura della resistenza di terra e controllo della continuita elettrica (24 mesi)

Note:

Ing. Diego Talozzi — Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino n.1189



LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLO STADIO Rev. 00

@} SO COMUNALE "RAFFAELE MANCINI" del 20/05/2020
= PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE - IMPIANTO ELETTRICO E DI

ILLUMINAZIONE DELLE TORRI FARO

STADIO COMUNALE "Raffaele Mancini"

PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI ANNUALI O ALTRO
ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO IP.A.3
VERIFICA FUNZIONAMENTO GENERALE

TORRE FARO 3 - TF3

Tipologia impianto:

- Torre faro altezza f.t. 30 metri, con scala e piattaforma fissa, con infissione diretta nel plinto di
fondazione in cls, completa di scala, guardia-corpo, terrazzino di riposo, asole di entrata cavi,
zincata.

- Proiettori tipo Forum FS/FM/FL 1186 MAX-TS 2000 HF S Grafite, con accenditore e con
lampada JM-TS2000/400V HO-SB 220000Im-5500K-Ra 90.

- Quadro elettrico posto su base torre faro, completo degli interruttori di protezione e delle
cassette di cablaggio ballast; per alimentazione privilegiata "Q3"

- Quadro elettrico posto su base torre faro, completo degli interruttori di protezione e delle
cassette di cablaggio ballast; per alimentazione non privilegiata "Q7"

- Cassetta di cablaggio CC ip66 in alluminio (ballast). Contenente: alimentatore e condensatore
di rifasamento per alimentazione di proiettore JM 2000 W.

N° | Tipologia della verifica Esito
1 Prova strumentale tempi intervento interruttori differenziali sui quadri
illuminazione

2 | Verifica e ricalibratura puntamento fari

3 | Misura della resistenza di terra e controllo della continuita elettrica (24 mesi)

Note:

Ing. Diego Talozzi — Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino n.1189



LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLO STADIO Rev. 00

@} SO COMUNALE "RAFFAELE MANCINI" del 20/05/2020
= PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE - IMPIANTO ELETTRICO E DI

ILLUMINAZIONE DELLE TORRI FARO

STADIO COMUNALE "Raffaele Mancini"

PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI ANNUALI O ALTRO
ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO IP.A.4
VERIFICA FUNZIONAMENTO GENERALE

TORRE FARO 4 - TF4

Tipologia impianto:

- Torre faro altezza f.t. 30 metri, con scala e piattaforma fissa, con infissione diretta nel plinto di
fondazione in cls, completa di scala, guardia-corpo, terrazzino di riposo, asole di entrata cavi,
zincata.

- Proiettori tipo Forum FS/FM/FL 1186 MAX-TS 2000 HF S Grafite, con accenditore e con
lampada JM-TS2000/400V HO-SB 220000Im-5500K-Ra 90.

- Quadro elettrico posto su base torre faro, completo degli interruttori di protezione e delle
cassette di cablaggio ballast; per alimentazione privilegiata "Q4"

- Quadro elettrico posto su base torre faro, completo degli interruttori di protezione e delle
cassette di cablaggio ballast; per alimentazione non privilegiata "Q8"

- Cassetta di cablaggio CC ip66 in alluminio (ballast). Contenente: alimentatore e condensatore
di rifasamento per alimentazione di proiettore JM 2000 W.

N° | Tipologia della verifica Esito
1 Prova strumentale tempi intervento interruttori differenziali sui quadri
illuminazione

2 | Verifica e ricalibratura puntamento fari

3 | Misura della resistenza di terra e controllo della continuita elettrica (24 mesi)

Note:

Ing. Diego Talozzi — Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino n.1189



%3} Comune di FANO

LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLO STADIO
COMUNALE "RAFFAELE MANCINI"
PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE - IMPIANTO ELETTRICO E DI
ILLUMINAZIONE DELLE TORRI FARO

Rev. 00
del 20/05/2020

STADIO COMUNALE "Raffaele Mancini"

PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI MENSILI

LOCALI SOTTO GRADONATA
VERIFICA FUNZIONAMENTO GENERALE

IP.M.5

LOCALI SOTTO GRADONATA

Tipologia impianto:
- llluminazione, illuminazione di sicurezza, forza elettromotrice e messa a terra
- Centralini elettrici, completi degli interruttori di protezione "QEB" "QES"

N° | Tipologia della verifica

Esito

1 | Controllo visivo dello stato generale, accensione, funzionamento, e integrita
delle plafoniere e delle prese elettriche

2 | Verifica integrita involucri dei centralini elettrici

3 | Verifica integrita connessione alla rete di terra e/o equipotenziale

4 | Verifica integrita e leggibilita delle eventuali targhette identificative degli

apparecchi, circuiti, quadri, etc.

Note:

Ing. Diego Talozzi — Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino n.1189




@} Comune di FANO COMUNALE "RAFFAELE MANCINI

LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLO STADIO

PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE - IMPIANTO ELETTRICO E DI
ILLUMINAZIONE DELLE TORRI FARO

Rev. 00
del 20/05/2020

STADIO COMUNALE "Raffaele Mancini"

PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI TRIMESTRALE

LOCALI SOTTO GRADONATA IP.T.5
VERIFICA FUNZIONAMENTO GENERALE
LOCALI SOTTO GRADONATA
Tipologia impianto:
- llluminazione, illuminazione di sicurezza, forza elettromotrice e messa a terra
- Centralini elettrici, completi degli interruttori di protezione "QEB" "QES"
N° | Tipologia della verifica Esito
1 | Pulizia generale delle plafoniere e dell'impianto elettrico in generale
2 | Controllo dello stato dei componenti, interruttori e contatti vari dell'impianto
elettrico
3 | Verifica dell'integrita dell'isolamento elettrico sui componenti interni ed esterni
dell'impianto
4 | Verifica del mantenimento del grado di protezione sui componenti e sui vari organi di
tenuta ed eventuale formazione di acqua di condensa all'interno dei componenti
5 | Controllo integrita organi di fissaggio ed ancoraggio a terra
6 | Verifica del mantenimento dei requisiti illuminotecnici
7 | Verifica funzionamento illuminazione di sicurezza
Note:
Ing. Diego Talozzi — Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino n.1189




LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLO STADIO

g?} Comune di FANO COMUNALE "RAFFAELE MANCINI

PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE - IMPIANTO ELETTRICO E DI
ILLUMINAZIONE DELLE TORRI FARO

Rev. 00
del 20/05/2020

STADIO COMUNALE "Raffaele Mancini"

PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI ANNUALI O ALTRO

LOCALI SOTTO GRADONATA IP.A.5
VERIFICA FUNZIONAMENTO GENERALE
LOCALI SOTTO GRADONATA
Tipologia impianto:
- llluminazione, illuminazione di sicurezza, forza elettromotrice e messa a terra
- Centralini elettrici, completi degli interruttori di protezione "QEB" "QES"
N° | Tipologia della verifica Esito
1 Prova strumentale tempi intervento interruttori differenziali sui quadri
illuminazione
2 | Misura della resistenza di terra e controllo della continuita elettrica (24 mesi)
Note:

Ing. Diego Talozzi — Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino n.1189




LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLO STADIO

Q} Comune di FANO COMUNALE "RAFFAELE MANCINI

PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE - IMPIANTO ELETTRICO E DI
ILLUMINAZIONE DELLE TORRI FARO

Rev. 00
del 20/05/2020

STADIO COMUNALE "Raffaele Mancini"

PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI MENSILI
ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO
VERIFICA FUNZIONAMENTO GENERALE

IP.M.6

LUCI SICUREZZA GRADONATA

Tipologia impianto:
- Proiettori collocati sulla torre faro 4 ad un’altezza f.t. 20 metri

- Proiettori tipo Forum FL 1186 MAX-TS 2000 HF S Grafite, con accenditore e con lampada JM-
TS2000/400V HO-SB 220000Im-5500K-Ra 90.

- Quadro elettrico posto su base torre faro 4, completo degli interruttori di protezione e delle
cassette di cablaggio ballast; per alimentazione di sicurezza "QSG"

- Cassetta di cablaggio CC ip66 in alluminio (ballast). Contenente: alimentatore e condensatore
di rifasamento per alimentazione di proiettore JM 2000 W.

N° | Tipologia della verifica Esito

1 | Controllo visivo dello stato generale, accensione, funzionamento in campo,
e integrita delle lampade

2 | Controllo visivo dello stato generale, accensione, funzionamento in campo,
e integrita dei fari su torre faro

3 | Controllo visivo integrita palo/torre faro ed innesto base-palo

4 | Controllo visivo dell'integrita delle cassette (ballast) a base palo,
morsettiere e differenziali a bordo torre faro

5 | Verifica integrita involucri dei quadri illuminazione

6 | Verifica integrita connessione alla rete di terra e/o equipotenziale

7 | Verifica integrita e leggibilita delle eventuali targhette identificative degli
apparecchi, circuiti, quadri, etc.

8 | Verifica funzionamento alimentazione elettrica privilegiata

Note:

Ing. Diego Talozzi — Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino n.1189




Q} Comune di FANO COMUNALE "RAFFAELE MANCINI

LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLO STADIO

PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE - IMPIANTO ELETTRICO E DI
ILLUMINAZIONE DELLE TORRI FARO

Rev. 00
del 20/05/2020

STADIO COMUNALE "Raffaele Mancini"

PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI TRIMESTRALE
ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO
VERIFICA FUNZIONAMENTO GENERALE

IP.T.6

LUCI SICUREZZA GRADONATA

Tipologia impianto:
- Proiettori collocati sulla torre faro 4 ad un’altezza f.t. 20 metri

- Proiettori tipo Forum FL 1186 MAX-TS 2000 HF S Grafite, con accenditore e con lampada JM-
TS2000/400V HO-SB 220000Im-5500K-Ra 90.

- Quadro elettrico posto su base torre faro 4, completo degli interruttori di protezione e delle
cassette di cablaggio ballast; per alimentazione di sicurezza "QSG"

- Cassetta di cablaggio CC ip66 in alluminio (ballast). Contenente: alimentatore e condensatore
di rifasamento per alimentazione di proiettore JM 2000 W.

N° | Tipologia della verifica Esito
1 Pulizia generale apparecchio su torre faro e ottica con detergenti idonei
2 | Pulizia componenti torre faro (involucri, e portelle) con detergenti idonei
3 | Controllo dello stato dei componenti, interruttori e contatti vari interni alle
cassette e ai vani elettrici dei quadri della torre faro
4 | Controllo dello stato dei componenti, interruttori, scaricatori e contatti vari interni
il quadri illuminazione
5 | Verifica dell'integrita dell'isolamento elettrico sui componenti interni ed esterni
dell'impianto
6 | Verifica del mantenimento del grado di protezione sui componenti e sui vari organi di
tenuta ed eventuale formazione di acqua di condensa all'interno dei componenti
7 | Controllo integrita organi di fissaggio ed ancoraggio a terra
8 | Verifica del mantenimento dei requisiti illuminotecnici sull'area di gioco e sulle
aree interessate (uniformita ed efficienza del flusso luminoso) con eventuale
ricalibratura apparecchi in caso di abbagliamento
9 | Verifica funzionamento alimentazione elettrica privilegiata
Note:
Ing. Diego Talozzi — Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino n.1189
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Ol PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE - IMPIANTO ELETTRICO E DI
ILLUMINAZIONE DELLE TORRI FARO

Rev. 00
del 20/05/2020

STADIO COMUNALE "Raffaele Mancini"

PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI ANNUALI O ALTRO
ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO
VERIFICA FUNZIONAMENTO GENERALE

IP.A.6

LUCI SICUREZZA GRADONATA

Tipologia impianto:
- Proiettori collocati sulla torre faro 4 ad un’altezza f.t. 20 metri

- Proiettori tipo Forum FL 1186 MAX-TS 2000 HF S Grafite, con accenditore e con lampada JM-

TS2000/400V HO-SB 220000Im-5500K-Ra 90.

- Quadro elettrico posto su base torre faro 4, completo degli interruttori di protezione e delle

cassette di cablaggio ballast; per alimentazione di sicurezza "QSG"

- Cassetta di cablaggio CC ip66 in alluminio (ballast). Contenente: alimentatore e condensatore

di rifasamento per alimentazione di proiettore JM 2000 W.

N° | Tipologia della verifica

Esito

1 Prova strumentale tempi intervento interruttori differenziali sui quadri
illuminazione

2 | Verifica e ricalibratura puntamento fari

3 | Misura della resistenza di terra e controllo della continuita elettrica (24 mesi)

Note:

Il Progettista
Ing. Diego Talozzi

Ing. Diego Talozzi — Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino n.1189






