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Archivio base Capitolati
Schema di contratto lavori a misura

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ACQUALAGNA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO.

N. Rep.

INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STADIO MANCINI 1° STRALCIO - 2° LOTTO
(Tribuna Ospiti e Torri Portafaro)

L'anno , giorno del mese di presso il Comune di
Fermignano nell’Ufficio di Segreteria, avanti a me intestato, autorizzato a
ricevere gli atti del , senza |'assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d’accordo fra
loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:
il/la sig. , hato/a a , il , residente a in
via , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per
conto e nell'interesse del predetto, codice fiscale/partita IVA che
rappresenta nella sua qualita di ,
il/la sig. , hato/a a , il , residente a in
via , codice fiscale/partita IVA nella sua qualita legale
rappresentante dell'impresa comparenti della cui identita personale e capacita giuridica di
contrattare io sono personalmente certo.
Delle identita e delle piena capacita delle parti di cui sopra io rogante sono personalmente
certo.
Premesso
— che con deliberazione della n. in data
esecutiva ai sensi di legge & stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori dell'importo di
euro 800.000,00 (ottocentomila/00), di cui euro 634.897,43

(seicentotrentaquattromilaottocentonovantasette/43) a base d’asta (gia decurtato d’ufficio del
21.9%), euro 165.102,57 (centosesantacinquecentodue/57) per somme a disposizione
dell’amministrazione e di euro 28.299,30 (ventottomiladuecentonovantanove/30) per gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.

— che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed
e stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di Aperta ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera
d) e art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. con il sistema di realizzazione dei lavori a misura. Per le
prestazioni a misura, il prezzo convenuto puo variare, in aumento o in diminuzione, secondo la
quantita effettiva della prestazione. Per I'esecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per
unita di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dall’elenco prezzi e con le
modalita esecutive del capitolato speciale d’appalto.

— che con provvedimento di n. del esecutivo ai sensi di
legge, venne stabilito di indire, per I'appalto dei lavori di che trattasi, «Aggiudicazione progetto»;

— che, a seguito di apposita «Aggiudicazione progetto», effettuata ai sensi dell’art. 85 del D.Igs. 18 aprile
2016, n. 50, e come da verbale di gara in data «Data approv. contratto» — (Allegato A) — & stata
dichiarata provvisoriamente affidataria dell'appalto di che trattasi I'impresa «Impresa 1 O» che ha

offerto un ribasso del % ( ) sull'importo a base di gara, e pertanto per un importo
netto pari ad euro ( );
— che con determinazione n. del la gara e stata definitivamente affidata alla

succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarita delle procedure seguite;

— che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica ed
economica e finanziaria dell'impresa affidataria;

— che é stata acquisita la certificazione della CC.L.LAA. n. del attestante
I'insussistenza, a carico del rappresentante legale dell'impresa, sig. nato a
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il codice fiscale , di procedimenti per
I"applicazione delle misure di prevenzione di cui alla D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione

antimafia. .
Tutto cio premesso e parte del presente contratto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Generalita
Il/La Sig. , per conto del nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di
agire, conferisce all'impresa con sede in I'appalto dei lavori di

INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STADIO MANCINI 1° STRALCIO - 2° LOTTO (Tribuna Ospiti e Torri
Portafaro) da realizzare presso il Comune di Fano, il presente atto obbliga fin d’ora I'impresa aggiudicataria
mentre sara obbligatorio per il solo dopo che sara stato approvato e reso esecutivo a
norma di legge.

L'impresa affidataria rappresentata da , formalmente si impegna ad eseguire tutte le opere
oggetto dell’appalto stesso, in conformita agli allegati al presente contratto ed elencati all’art. 17.

L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig.
nato a il , residente in
via n.

Art. 2 - Attestazione sullo stato dei luoghi

Si pud procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall’art. 32,
comma 8 e del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del punto 6.1.1 delle Linee guida Anac, di permanenza delle
condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori in merito:
a) alla accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione
del progetto;
c) alla conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo
ed a quanto altro occorre per I'esecuzione dei lavori.
Si allega I'attestazione sullo stato dei luoghi rilasciata dal direttore dei lavori (o del responsabile del
procedimento) delle condizioni di cantierabilita.

Art. 3 - Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato — tenuto conto del ribasso offerto — nella somma di euro
( ), da assoggettarsi ad I.V.A., a tale importo si aggiunge quello
relativo agli oneri di sicurezza pari ad euro 28.157,47 (ventottomilacentocinquantasette/47):

N. Descrizione Ir(r;r::;t)o
Lavori a misura 634.897,43
b [Somme a disposizione delle stazione appaltante 165.102,57
Sommano 800.000,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 28.299,30
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Con riferimento all'importo dei lavori a misura, la distribuzione relativa alle varie categorie d’ordine di
lavoro compensati a misura risultano riassunte nei seguenti prospetti:

Qualificaz.n
Cate-goria e
lavorazione D.P.R.. Classifica | obbligatori |importo (euro) % prevalente o scorporabile
207/2010 a
(si/no)

EDIFICI CIVILI E

0,
INDUSTRIALI 0G1 Il Sl €287.225,09| 45,24% prevalente

COMPONENTI
STRUTTURALI IN 0S18A | SI €129.394,93| 20,38% scorporabile
ACCIAIO

IMPIANTI PER LA
TRASFORMAZION
E ALTA/MEDIA
TENSIONE E PER
LA DISTRIBUZIONE
DI ENERGIA
ELETTRICA IN 0G10 | SI €218.277,41| 34,38% scorporabile
CORRENTE
ALTERNATA E
CONTINUA ED
IMPIANTI DI
PUBBLICA
ILLUNIMAZIONE

€634.897,43

Art. 4 - Tempo utile per I'ultimazione dei lavori

L'affidatario dara concreto inizio ai lavori immediatamente entro 5 giorni dalla data del verbale di consegna
dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 160 naturali successivi e
continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero dalla data dell’ultimo verbale di consegna
parziale. L'appaltatore e inoltre obbligato all’installazione della Tribuna in elementi prefabbricati per
complessivi 500 posti come da voce dell’elenco prezzi A.P. 10 entro e non oltre 5 giorni naturali consecutivi
dalla data riportata nel verbale di inizio lavori.

Art. 5 - Risarcimento danno per sospensioni illegittime dei lavori

All'impresa nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai
commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell’art. 1382 del codice civile, dovra
essere corrisposto un indennizzo giornaliero quantificato secondo i seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella
misura pari alla meta della percentuale minima del 15% rapportata alla durata dell’illegittima
sospensione;

b) la lesione dell’utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella
misura pari agli interessi moratori, computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata
dell’illegittima sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al
valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della
mano d’opera accertati dal direttore dei lavori con verbale di consistenza al momento della
sospensione;

d) la determinazione delllammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti
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norme fiscali.
Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se
documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art. 6 - Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori sara applicata una penale della misura pari a 0,3 per mille
dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.

Il solo mancato adempimento del punto 3 dell’Art. 13 del capitolato speciale d’appalto (installazione della
Tribuna in elementi prefabbricati per complessivi 500 posti) comporta |'applicazione della penale per ogni
giorno naturale consecutivo pari a 500,00 € (cinquecento/00).

Il direttore dei lavori deve riferire tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi
nell’landamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento
determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 1, il responsabile del
procedimento promuove |’avvio delle procedure previste dall’art. 108, comma 4 del codice.

E ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si
riconosca che il ritardo non & imputabile all’esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono
manifestamente sproporzionate, rispetto all’interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore.

Sull’istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori e 'organo di collaudo ove costituito.

Art. 7 - Premio di accelerazione

Per i lavori in appalto per i quali risulta di apprezzabile interesse per la stazione appaltante che la loro
ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, all’affidatario verra
riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo, pari ad euro ( ), sempre
che I'esecuzione dell'appalto sia stata eseguita conformemente alle obbligazioni contrattuali assunte.

Art. 8 - Garanzia provvisoria

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per |'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in
epigrafe, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, corredata da una garanzia provvisoria pari al 2
per cento dell'importo dei lavori a base d’asta, e stata prestata mediante:

— fidejussione bancaria dell’Istituto di credito n. in data per
I'importo di euro ( ) (all. );
0
— fidejussione assicurativa della Societa n. in data per
I'importo di euro ( ) (all. ).

La garanzia provvisoria garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell'affidatario e sara svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

Art. 9 - Garanzie definitive

9.1. Garanzia per mancato od inesatto adempimento

L'affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Igs. 18 aprile 2016, n. 50, con le modalita di cui al commi
2 e 3 dello stesso D.lgs. n. 50/2016 ha costituito una garanzia definitiva sotto forma fidejussoria (o
cauzione) del 10 per cento dell'importo contrattuale a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della
liguidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'appaltatore, mediante:

— fidejussione assicurativa della Societa n. in data
(caso 1)

Poiché I'aggiudicazione & avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento ed inferiore a 20 per cento,
la garanzia fidejussoria € aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e
fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo é di euro ( ).
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(caso 2)

Poiché il ribasso offerto dall’ affidatario & superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria € aumentata di
un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con
I'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il
suo importo e di euro ( ).

\

La cauzione definitiva, come stabilito dall’art. 103, comma 5 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ¢
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per
cento dell'iniziale importo garantito.

9.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilita civile per danni a terzi durante I'esecuzione
dei lavori

L'affidatario, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha altresi stipulato una polizza di
assicurazione della Societa n. in data per 'importo (indicato
nel bando di gara) di euro ( ), che copre i danni subiti dalle stazioni appaltanti a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

9.3. Lavori diimporto superiore al doppio della soglia comunitaria

9.3.1. Polizza assicurativa indennitaria decennale

L’esecutore ai sensi dell’art. 103, comma 8 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per i lavori di importo superiore
al doppio della soglia comunitaria per la liquidazione della rata di saldo & obbligato a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera,
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento
in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della
responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

9.3.2. Polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi

L'esecutore dei lavori ai sensi dell’art. 103, comma 8 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 & obbligato a stipulare,
per i lavori per i lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria una polizza di assicurazione
della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato
di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un
indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un
massimo di 5.000.000 di euro.

Art. 10 - Contabilizzazione dei lavori a misura

\

La contabilizzazione dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni regolamentari vigenti e alle
specifiche indicazioni del capitolato speciale d’appalto allegato a questo contratto.

La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro e stato
suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata
dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che
sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che puo controllare
I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha
alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo & determinato applicando la
percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il
risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'esecutore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le
relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.
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Art. 11 - Pagamenti in acconto

Per I'esecuzione dei lavori all’affidatario non & dovuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.
L'affidatario avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del
ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 100.000,00 (centomila/00);
contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato
d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta.

| lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto &
fissato, in giorni 30 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato & fissato in giorni
30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel
presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il
ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono
dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo
per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale
sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino
all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre
comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione.

Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo é fissato ogni anno con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze.

La misura di tale saggio degli interessi di mora & comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224,
comma 2, del codice civile.

Art. 12 - Pagamento della rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo avverra secondo le disposizioni dell’art. 102, comma 4, del D.Igs. 18 aprile
2006, n. 50 dopo l'esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e non oltre 90 giorni
dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, non costituira comunque presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi
dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e puo, quindi, essere rettificata o corretta
qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all'affidatario di sospendere o di rallentare
i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito nel presente articolo per
causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme
dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso. Il
calcolo degli interessi decorre dalla scadenza dei termini indicati.

Art. 13 - Sinistri alle persone e danni

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprieta, il direttore dei
lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando
il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione
appaltante le conseguenze dannose.

Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell’appalto.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti € a totale carico dell’esecutore,
indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
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Art. 14 - Obbighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 15 - Obbighi dell'appaltatore

Competono alla ditta appaltatrice:

- l'osservanza degli obblighi di cui all'allegato Capitolato speciale d'appalto, ed in particolare ;

- l'organizzazione del cantiere, compresa la delimitazione dello stesso ai fini della sicurezza e
I'installazione della gru di cantiere, la realizzazione del cartello di cantiere in telo stampato di adeguate
dimensioni, I'impiego accurato dei mezzi d'opera, |'attuazione e/o la verifica delle opere provvisionali,
nonché l'adozione di quanto previsto e predisposto dalle leggi e regolamenti vigenti e suggerito dalla
pratica al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alle maestranze presentiin cantiere ed a terzi;

- la disciplina delle eventuali proprie maestranze in cantiere;

- eseguire regolarmente tutti i lavori appaltati in conformita del progetto e dei particolari esecutivi;
richiedere al direttore dei lavori, tempestive disposizioni e/o chiarimenti per le particolarita che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In nessun caso
deve essere dato corso alla esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate regolarmente dalla D.L. e/o
dalla committenza;

- segnalare al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico alle sue dipendenze, destinato a
coadiuvarlo e/o a sostituirlo;

- provvedere alla sorveglianza del cantiere, alla pulizia dei materiali residuati e di quanto altro non
utilizzato nelle opere appaltate dallo stesso appaltatore;

- provvedere alla richiesta delle utenze di cantiere (luce e acqua) i cui costi per I'attivazione e per le
bollette rimarranno ad esclusivo carico dell’appaltatore;

- l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di prove sui materiali previsti dalle norme vigenti e manufatti
impiegati o da impiegarsi nella costruzione;

- lo smaltimento dei volumi delle terre e rocce da scavo eccedenti dalle operazioni si sbancamento e
riporto provenienti dal cantiere;

- la gestione delle terre e rocce da scavo come meglio specificato nell’art. seguente;

- la costituzione di un gruppo di progettazione dell'Appaltatore che avra il compito di sviluppare il
progetto esecutivo, il costruttivo e di predisporre l'as buit. A tal fine I'Appaltatore identifica quale
Responsabile TeCNIco ......cccvvvevecrecveccennnnne.

- Il Responsabile Tecnico, in accordo con il D.L., dovra rendere operativa la progettazione esecutiva
secondo uno schema che dovra prevedere le varie fasi esecutive e i relativi tempi di esecuzione in
relazione alle effettiva organizzazione e capacita tecnica-organica dell'impresa. Tale modello dovra
essere integrato con la progettazione e I'esecuzione della sicurezza in capo al committente, pertanto
dovra essere prodotta prima dell'inizio dei lavori. Eventuali criticita dovranno essere comunicate al R.d.P
e D.L. ed essere risolte prima dell'inizio effettivo dei lavori.

- qualunque opera provvisionale a tutela dei fronti di scavo quali la realizzazione di fossi di guardia a
monte e a valle dei fronti di scavo.

Art. 16 — Gestione delle Terre e Rocce da scavo, materiali da demolizioni

| volumi delle terre e rocce da scavo eccedenti dalle operazioni di scavo e riporto dovranno essere gestiti
dall'impresa appaltatrice o mediante conferimento diretto in discarica oppure, in qualita di produttore,
come sottoprodotto da riutilizzare ai sensi del D.P.R. 120/2017 e delle “Linea guida sull'applicazione della
disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo" (Delibera n° 54/2019 - SNPA) come richiamato nel
Capitolato Speciale d’Appalto e nello Schema di Contratto.

In particolare I'lmpresa appaltatrice su richiesta della Stazione appaltante dovra, in qualita di produttore,
provvedere ai seguenti adempimenti:
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a) al conferimento delle terre e rocce da scavo in idoneo sito di destinazione finale identificato dalla
stessa Stazione appaltante e ubicato nel raggio di 15 Km dal sito di produzione, nel caso di utilizzo
dei materiali di scavo come sottoprodotti, al netto dei volumi eventualmente necessari per le
sistemazioni finali nell’ambito del cantiere;

b) agli adempimenti relativi alla gestione delle Terre e Rocce da scavo in relazione alla possibilita di
utilizzo dei materiali in qualita di sottoprodotti ai sensi dell’Art. 4, Titolo |, del DPR 120/2017 e non
come rifiuti da conferire in discarica o altro impianto di recupero;

¢) in mancanza dei requisiti sopra citati al conferimento diretto in discarica o altro impianto di
recupero ubicato nel raggio di 15 Km dal sito di produzione, con oneri di trasporto a carico della
stessa ditta appaltatrice (quantificati nel computo metrico estimativo), e oneri per le analisi di
caratterizzazione e smaltimento a carico della Stazione appaltante con fondi propri o derivanti dal
ribasso d’asta;

d) i materiali provenienti dalle demolizioni delle strutture esistenti devono essere trasportati in
discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli
oneri di trasporto al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni, e con
oneri di conferimento a carico della stazione appaltante con fondi propri o derivanti dal ribasso
d’asta.

A tal fine si precisa che il cantiere in oggetto & qualificabile, ai sensi del D.P.R. 120/270 Titolo 1, art. 2,
comma 1, lettera v, come «cantiere di piccole dimensioni», cioé cantiere in cui sono prodotte terre e rocce
da scavo in quantita inferiore a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attivita o
di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata
ambientale di cui alla Parte Il del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni

- 1. La sussistenza delle condizioni previste dall’‘articolo 4, é attestata dal produttore tramite una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno
15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all’allegato 6 al Comune del luogo di
produzione e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Nella dichiarazione
il produttore indica le quantita di terre e rocce da scavo destinate all’utilizzo come sottoprodotti,
I'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la
realizzazione delle opere e i tempi previsti per 'utilizzo, che non possono comunque superare un
anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui I'opera nella quale le
terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate a essere utilizzate, preveda un
termine di esecuzione superiore.

- 2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta di cui al comma 1, assolve la funzione del piano di
utilizzo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f).

Si allegano i moduli di cui all’allegato 6-7-8 del D.P.R. 120/270.

Art. 17 - Modalita e termini del collaudo tecnico-amministrativo

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovra avvenire entro e non oltre 2
mesi dall'ultimazione dei lavori con I'emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo
provvisorio e I'invio dei documenti alla stazione appaltante, cosi come prescritto dall’art. 102, comma 3 del
D.Igs. 18 aprile 2006, n. 50.

Art. 18 - Cessione del contratto - Subappalto

Il contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D.Igs. 18 aprile 2006, n. 50, non puo essere ceduto
totalmente o parzialmente, a pena di nullita.

Essendo stato dichiarato nel bando di gara, & consentito il subappalto nella misura non superiore al 40%
dell'importo complessivo del contratto, calcolato con riferimento al prezzo nel presente contratto d’appalto
e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2006, n. 50, limitatamente
alle seguenti categorie:
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Art. 19 - Revisione prezzi

L'importo convenuto per I'appalto & fisso e invariabile, con esclusione di qualunque indicizzazione o
revisione. |l prezzo a misura con prezzi unitari si intende offerto dall’appaltatore in base a calcoli di sua
propria e assoluta convenienza e quindi € invariabile e indipendente da qualsiasi eventualita di cui la stessa
non abbia tenuto debito conto. L'impresa non ha pertanto ragione di pretendere sovrapprezzi o indennita
speciali di alcun genere. Non si applica pertanto I'art. 1664 del codice civile.

Art. 20 - Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, I'impresa affidataria elegge domicilio legale presso
via .

Tutti i pagamenti a favore dell’affidatario saranno intestati a mediante

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare,
I’affidatario € obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

L'identita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali, dal
certificato della Camera di commercio e nel caso di Societa mediante appositi atti legali.

Art. 21 - Cessione del credito

Per la cessione dei crediti si applica Legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti di
impresa). Ai sensi dell’art. 106, comma 13 del D.lgs. 18 aprile 2006, n. 50 & ammessa la cessione da parte
dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
devono essere notificate alle amministrazioni debitrici

La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione puo opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al presente contratto. L'opposizione potra essere esercitata mediante
semplice comunicazione scritta all'impresa.

In applicazione delle disposizioni dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la stazione
appaltante, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro,
verifica, anche in via telematica, se il beneficiario € inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in
caso affermativo, non procedera al pagamento e segnalera la circostanza all’agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Art. 22 - Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente
contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, & obbligo dell'affidatario di provvedere all'assolvimento
dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente
previsto, la stazione appaltante rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte
versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono
subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Art. 23 - Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I'affidatario ne fara oggetto d’'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti
provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento
grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.
In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto
delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I'affidatario rispettera, nell’ordine, quelle indicate
dagli atti seguenti: contratto — capitolato speciale d’appalto — elenco prezzi — disegni.
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Art. 24 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

Allegato A — lettera d’invito alla gara (o bando di gara);

Allegato B — copia dell’offerta dell'impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere che si intende
subappaltare;

Allegato C —verbale di aggiudicazione della gara;

Allegato D — capitolato speciale d’appalto;

Allegato E — elaborati progettuali esecutivi;

Allegato F — elenco dei prezzi unitari;

Allegato G — piani di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008;

Allegato H — cronoprogramma dei lavori;

Allegato | — attestazione del direttore dei lavori (o del responsabile del procedimento) sullo stato dei luoghi;
Allegato L - atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale);
Allegato M - polizze di garanzie definitive.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali deversi da quelli sopra elencati.

Art. 25 - Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna
esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la
registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto
(LV.A.).

Art. 26 - Modalita di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti
al mancato raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli
articoli 205 e 208 del D.Igs. 18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dell’art.
209 e seguenti dello stesso D.lgs. n. 50/2016 o come stabilito da altre disposizioni normative vigenti i
materia.

Art. 27 - Disposizioni antimafia

L'impresa prende atto che I'affidamento dell’attivita oggetto del presente contratto e subordinata
all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In
particolare, I'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o
provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta
normativa, né sono pendenti procedimenti per I'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero
condanne che comportino I'incapacita di contrarre con la pubblica amministrazione.

L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto
del presente contratto:

— eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa stessa
ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione,
anche successivamente alla stipula del contratto;

— ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);

— ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula
del presente contratto.

Art. 28 - Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero
___ fogli resi legali, comprendenti n. facciate intere e righe della pagina escluse le firme, viene
letto alle parti, i quali — dichiarandolo conforme alla loro volonta — lo approvano e lo sottoscrivono in fine a
margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso
cognizione.
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L'impresa L'ufficiale rogante Il dirigente
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