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QUADRO TECNICO ECONOMICO

Progetto Definitivo — Esecutivo
Importo Intervento 804.993,45 € ridotto d’Ufficio del 21,9 %

IMPORTO LAVORI A MISURA

A | TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA (A1+A2) 634.897,43 €
A1 - Di cui oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso 28.299,30 €
A2 - Importo a Base d’Asta 606.598,13 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B | SPESE TECNICHE - PROGETTAZIONE e C.S.P. (B1+B2) 40.290,00 €
B1 — Imponibile Spese Tecniche 39.500,00 €
B2 — Cassa previdenziale (2% su B1) 790,00 €

C | SPESE TECNICHE - D.L. e C.S.E. (C1+C2) 30.600,00 €
C1 — Imponibile Spese Tecniche 30.000,00 €
C2 — Cassa previdenziale (2% su C1) 600,00 €

D | COLLAUDO (Compreso Cassa Previdenziale e IVA) 3.000,00 €

E | Art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 8.127,03 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Indagini Geologiche
Indagini Strutturali

F Analisi rifiuti di cantiere 4.000,00 €

G |[IVA(G1+G2) 79.085,54 €
G1-10%suA 63.489,74 €
G2 - 22% su B+C 15.595,80 €

H | TOTALE SOMME A DISP. DELL’AMMINISTRAZIONE 165.102,57 €

| TOTALE A+H 800.000.00 €

Geol. Ing. Diego Talozzi

* / N. 509
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Comune di FANO (PU)

INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STADIO MANCINI 1° STRALCIO - 2° LOTTO (Tribuna Ospiti e Torri Portafaro)

euro

|Lavori da appaltare (senza riduzione) | 804.993,45
Lavori (netto OSI) 776.694,15 VISUALIZZAZIONE ANALITICA DELLA
0sSl 28.299,30 RIDUZIONE OPERATA D'UFFICIO E

Sommano 804.993,45 RIPARTIZIONE PER CATEGORIE SOA PER

APPALTO
Riduzione 21,9% Lavori (netto OSI)| 170.096,02

Lavori a base d'asta (ridotti d'ufficio) 606.598,13
osl 28.299,30

Sommano 634.897,43

Lavori ridotti
Lavori al netto d'ufficio
Valore al netto Riduzione OSlI ridotti comprensivi di

Gruppo di Lavorazioni euro Cat.SOA Osl oSl d'ufficio d'ufficio oSl
TRIBUNA OSPITI
Demolizioni e opere di fondazione 42.442,11 0G1 806,40 41.635,71 9.118,22 32.517,49 33.323,89
Rinforzi setti esistenti 59.483,38 0G1 1.137,24 58.346,14 12.777,80 45.568,34 46.705,58
Gradoni prefabbricati 44.000,00] 0OS13 838,20 43.161,80 9.452,43 33.709,37 34.547,57
Sistemazione locali interni alla tribuna 28.752,80 0G1 835,75 27.917,05 6.113,83 21.803,22 22.638,97
Sistemazioni aree esterne 3.704,21 0G1 95,37 3.608,84 790,34 2.818,50 2.913,87
Imp.Elettrico e d'llluminazione 8.481,05| 0G11 134,62 8.346,43 1.827,87 6.518,56 6.653,18
Luci di Sicurezza Tribuna 4.010,20f 0OG11 72,64 3.937,56 862,33 3.075,23 3.147,87
Imp. Idrico e Fognario 17.575,99| 0G11 255,03 17.320,96 3.793,29 13.527,67 13.782,70
TORRI PORTAFARO
Opere preliminari e di Completamento 28.502,79 0G1 801,50 27.701,29 6.066,58 21.634,71 22.436,21
Scavi e opere di fondazione 128.675,58 0G1 2.646,67 126.028,91 27.600,33 98.428,58 101.075,25
Torri in Acciaio 164.000,00f OS18A 5.986,00 158.014,00 34.605,07 123.408,93 129.394,93
Imp. Elettrico e d'llluminazione 275.365,34| 0G10 14.689,88 260.675,46 57.087,93 203.587,53 218.277,41

Sommano 804.993,45 28.299,30 606.598,13 634.897,43
Lavori a base d'asta (ridotti d'ufficio) 606.598,13
osl 28.299,30

Sommano 634.897,43

RIPARTIZIONE IN CATEGORIE SOA PER APPALTO

euro Cat.SOA
229.093,76 0G1 36,08% Prevalente
34.547,57 0S13 5,44% Non Scorporabile
23.583,76] 0G11 3,71% Non Scorporabile
129.394,93| 0OS18A 20,38% Scorporabile
218.277,41| 0OG10 34,38% Scorporabile
634.897,43 100,00%

Il Tecnico Progettista
Ing. Geol. TALOZZI DIEGO

Visto, accettato e confermato
Il R.U.P. Ing. FABBRI FEDERICO



