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PROGETTO: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STADIO MANCINI
1° STRALCIO - 2° LOTTO (Tribuna Ospiti e Torri Portafari).
Progetto Definitivo - Esecutivo

OGGETTO: Documento economico — dichiarazione sulla riduzione dei prezzi.

Il computo metrico estimativo del progetto definitivo-esecutivo e stato redatto sulla base
dei prezzi riportati nel B.U.R. Marche 2019 e sulla base di nuovi prezzi elaborati dal
sottoscritto mediante specifiche analisi dei costi relativi a lavorazioni non riscontrabili nel
prezziario regionale.

Il progetto e caratterizzato dalla presenza di lavorazioni con la fornitura di notevoli
quantitativi dello stesso materiale e dalla ripetibilita delle stesse; mi riferisco in
particolare alla realizzazione delle quattro torri portafari in cui sono dominanti la
movimentazione delle terre e rocce da scavo con le relative opere finalizzate a garantire
la stabilita dei fronti, 'impiego di notevoli volumi di calcestruzzo concentrato in poche
fasi lavorative, nonché la fornitura e posa in opera delle importanti opere prefabbricate
in acciaio, impiantistiche elettriche ed illuminotecniche. Queste caratteristiche,
unitamente all’'assenza di particolari difficolta logistiche di cantiere permettono,
generalmente, un notevole abbattimento delle spese generali con riflessi positivi
sull’'utile d'impresa e, di conseguenza, sul ribasso d’asta.

D’altra parte, scopo principale del’Amministrazione e I'impiego ottimale delle somme a
disposizione attraverso la realizzazione della maggiore quantita di opere al fine di
restituire un polo sportivo sicuro, operativo e funzionale, piuttosto che ottenere un
notevole ribasso d’'asta che, comunque, dovrebbe essere impiegato per ultimare tutte le
previste e necessarie lavorazioni, rimaste in prima analisi escluse per mancanza di
copertura economica.

Premesso quanto sopra, in accordo con il Responsabile Unico del Procedimento, e
stata applicata una decurtazione di tutti i prezzi pari al 21,90%, al netto degli oneri della
sicurezza preliminarmente scorporati e pari a 4,484%

Fano, 22 maggio 2020

Per accettazione
Il Progettista Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Diego Talozzi Ing. Federico Fabbri





