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@ } Repertorion. .............

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Contratto per i LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CON
MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEGLI IMMOBILI “CASAL BRIGNANO” E “CASA FERRI” DI

PROPRIETA’ DEL COMUNE DI FANO. CUP E39J2100144000 - CIG N.

........................................ — NUMERO GARA ..cceceeceneececeececcececcececcenes

Repubblica Italiana
L’anno duemilaventuno (2021) questo giorno ......... (.....) del mese di .........,
avanti a me dott. ........ , Segretario Generale del Comune di Fano, giusto
provvedimento del Sindaco n. ........ del ..., e come tale abilitato a

ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse
del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di ricevere questo
atto da stipularsi in modalita elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del
D.Lgs. n. 50/2016;

- dott. ............ , nato a ............. 1| , Codice fiscale n.
.................... , che interviene nel presente atto in qualita di Dirigente del
Settore Lavori Pubblici in rappresentanza e per conto dell’Amministrazione
Comunale, ai sensi del Provvedimento Sindacale n. ............. del

.................... e dell’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

2) Sig. cieiiiiiinnn. NAt0 @ .oevvviniiniiniinnannn il e residente
11 D il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua
qualita di................... della Societa ...................... con sede in



...dal quale risulta che nulla osta ai fini dell’articolo 10 della Legge 31
05.1965, n.575 e successive modifiche agli atti del Comune di Fano.

Essi Signori, della cui identita personale e qualifica io Segretario Generale del
Comune di Fano mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare
risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Fano n. .......... del
............. , esecutiva, agli atti del Comune di Fano, ¢ stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di “LAVORI DI STRAORDINARIA
MANUTENZIONE CON MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI IMMOBILI “CASAL BRIGNANO” E “CASA FERRI”
DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI FANO” redatto dal Raggruppamento
Temporaneo di Professionisti di tipo verticale di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50
del 18.04.2016, costituito dallo STUDIO AE3 - ANNIBALLI MARANGONI,
cod. fisc. 02296340413 e P. IVA 02296340413 con sede in Via LUIGI
EINAUDI n. 112/a (Mandatario) e ARCH. ALESSANDRO BRUNELLI, nato
a FANO (PU) il 03/09/1987, residente in FANO via DELLA TRAVE 18, cod.
fisc. BRNLSNS7P03D488S P. IVA 02686260411, iscritto all’ordine
professionale DEGLI ARCHITETTI DI ROMA E PROVINCIA — SEZ. A al n.
22244 (Mandante), per I'importo complessivo di € 340.000,00 (euro
trecentoquarantamila virgola zero centesimi) come da seguente prospetto cosi

suddiviso:



QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

C.a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo
dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

Casa Ferri - Vallato euro 195°339,17
Casal Brignano - Verdevivo euro 30°338,60
Sommano euro 225°671,77
C.b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON

soggetti a Ribasso d'asta)

Casa Ferri - Vallato euro 4'509,10
Casal Brignano - Verdevivo euro 724,78
Sommano euro 5'233,88
C.c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

C.c.4) Imprevisti euro 8'259,95
C.c.7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita | 397342,08
preliminari, ivi compreso ’eventuale monitoraggio di parametri

necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle

conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e

contabilita, supporto al RUP e verifica preventiva della
progettazione euro

C.c.7bis) Incentivo di cui all’articolo 113 comma 2 del codice, 4°678,75
nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere

svolte dal personale dipendente euro

C.c.18) Oneri previdenziali e fiscali per le attivita di cui ai punti 1'573,68
7,13 e 14 nonché IRAP per personale dipendente che beneficia
dell’incentivo di cui all’art.113 comma 2 del codice euro

C.c.17) LLV.A ed eventuali altre imposte tra cui i tributi speciali | 60°467,77
per conferimento a discarica euro

Arrotondamento euro 0,00
Sommano euro 114°322,23
TOTALE euro 340°000,00




- il progetto ¢ stato validato dal RUP dott. Ing. Federico Fabbri in data ..........
- Direttore dei Lavori sono gli Ingg. Anniballi Matteo ¢ Marangoni Giovanni
dello Studio AE3 — Anniballi Marangoni con studio in Via Einaudi 112/A —
Fano (PU);

- la spesa in questione ¢ finanziata all’interno del .................. per € -----------

- Responsabile Unico del Procedimento ¢ il dott. Ing. Federico Fabbri
Funzionario P.O. del Settore Lavori Pubblici, nominato con determinazione
del Dirigente del Settore LL. PP.n. ............. del .............. ;

- con determinazione a contrattare n. ......... del ............... del Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, venivano approvate le modalita ed i criteri per
appaltare 1 lavori di che trattasi, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60
del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., secondo il criterio dell’offerta economicamente
piu vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del richiamato decreto, per

I’importo dei lavori a base di gara suddivisi come segue:

Lavori
soggettz a Importi non soggetti a ribasso
ribasso Totale Importo
Lavori a Oneri della In economia - Oneri di a base
misura a base|  Sicurezza (art.14 comma 3 sicurezsa contrattuale
d'asta inclusi nei | Decreto 7 marzo speciali
prezzi 2018 n.49) euro pectait
€220.443,89 | €5.233,88 € 0,00 € 0,00 €225.677,77

L’importo della manodopera viene stimato pari ad € 79.669,42 (lavori a
misura)

- il progetto ¢ cosi codificato: CUP  E39J2100144000 - CIG N.




- con determinazioni n. ............ 4[] del Responsabile P.O.
della CUC ¢ stato approvato il bando/disciplinare di gara e relativa
modulistica per procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante
procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Igs. n.50/2016 con aggiudicazione
secondo il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 comma 2 del D.Igs. n. 50/2016 e si ¢ altresi’ stabilito di applicare la
cosiddetta inversione procedimentale prevedendo di esaminare le offerte
tecniche e economiche prima della verifica della documentazione relativa al
possesso dei requisiti di carattere generale, di quelli di idoneita e di capacita
degli offerenti;

- detto bando di gara, veniva pubblicato, ai sensi di legge, sulla G.U.RI. n.

wdel ool 0, su Amministrazione trasparente ed all'Albo Pretorio on-
line — Bandi di gara e contratti, dal ............... alle ore 12,00 del .............. ,
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (id. invio n. ............. e
id. n. oo ) e, per estratto su due quotidiani di cui uno a diffusione
nazionale e uno a diffusione regionale (Il Messaggero naz. Del ............ ell
Corriere Adriatico del ............. );

............. del mese di ...... 2021, ..........del mese di ............ 2021 e
......... del mese di .............. 2021, la migliore offerta ¢ risultata quella del
................. , con sede legale in ................ Do — L.,
.............. (......), PIVA/CF. n. ..............., con il ribasso del.............,

come risulta dal relativo verbale;
- ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, ¢
stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di

carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema



Avcpass predisposto dall’ANAC;
- visura della C.C.ILA.A., acquisita agli attiin data ................. 2021;
- ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla

legge n 266/2002, sono stati acquisiti i documenti di Regolarita Contributiva

(DURC on line), dai quali risulta che il .............. (con le seguenti
posizioni/matricole: ............... matricola INPS n. ................ , INAIL n.
............... )eveevienenne... € in regola con il versamento dei contributi

previdenziali e assicurativi;

=il ceeveeeeeeeeee. L possiede Dattestazione SOA per le categorie OGl

- il Comune di Fano, ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ha
richiesto indata ......................... , la comunicazione prefettizia antimafia,
nei confrontidel ........................... mediante consultazione della B.D.N.A.
(Banca Dati Nazionale Antimafia) ed ¢ pervenuta la comunicazione antimafia

liberatoria, ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.lgs. n. 159/2011, in data

................ del ...................... del Responsabile della CUC, si disponeva
I’affidamento del presente appalto, al .................. con sede in Viale
..................... Novveviis = vveviieeieene vvevneeee (ceennnnnin), per Pimporto
contrattuale di ............ dicui ............... per lavori a misura, al netto del
ribasso del.............. % e € 5.233,88 per oneri della sicurezza inclusi e

aggiuntivi non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, 1’aggiudicazione
definitiva ¢ stata comunicata in data ................ 2021 alle altre ditte

concorrenti;



- I'Avviso di aggiudicazione della procedura di gara ¢ stato pubblicato in

Amministrazione trasparente, all'Albo Pretorio on-line e sulla piattaforma

telematica TuttoGare in data ..................... 0, sulla G.U.R.L. - Sez. Contratti
| del ................ 2021, sul sito dell’Osservatorio Regionale —
Servizio Contratti Pubblici (codice n. ............... ) e per estratto, su un

quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione regionale (Il Messaggero
naz. e Corriere Adriatico reg. del ............. 2021);

- il “termine dilatorio” di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. € scaduto;

- con determinazione n. 341 del 19 febbraio 2021 del Dirigente Settore Lavori
Pubblici, si ¢ preso atto dell’intervenuta aggiudicazione a favore dell’impresa
- con verbale in data odierna il Responsabile Unico del Procedimento dei
lavori in argomento e il rappresentante della ditta Appaltatrice hanno
concordemente dato atto, del permanere delle condizioni che consentono
I’esecuzione dei lavori;

- ai fini del presente contratto, il sig................ quale rappresentante legale
della ditta Appaltatrice, dichiara di aver eletto domicilio in Fano, presso la sede
Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto cio premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che
dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e
dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano
quanto appresso:

Art. 1 — Oggetto e ammontare dell'appalto

Ildott. .cooveeiiii, in nome, per conto e nell’interesse del Comune di

Fano che rappresenta, affida in appalto, al ................... , con sede legale in



....................... Nevviiiiiies — eveeiveeineees cevveeneennes (bonn.), d’ora innanzi
denominata Appaltatore, che in persona del suo costituito rappresentante
accetta, LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CON MESSA
IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI
IMMOBILI “CASAL BRIGNANO” E “CASA FERRI” DI PROPRIETA’ DEL

COMUNE DI FANO, in conformita al progetto indicato in premessa.

L'importo totale contrattuale ammonta ad € ....ccceevuvnnnens (euro ..............e.
virgola ............. centesimi) cosi cOomposto: ..........oovvevennnn. per lavori a
misura al netto del ribasso del ................ %, € 5.233,88 per oneri della

sicurezza inclusi e aggiuntivi non soggetti a ribasso, oltre Iva.

Art. 2 — Documenti facenti parte integrante del contratto

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche
obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti
dall’appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi
vigenti in materia, dal presente contratto e dai seguenti documenti:

a) Capitolato generale d’ Appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, per la
parte ancora vigente;

b) Capitolato Speciale d’ Appalto;

¢) Elenco Prezzi;

d) Relazione generale;

e) Computo metrico estimativo;

f) Incidenza manodopera;

g) Cronoprogramma;

h) Deliberazione della Giunta Comunale, n. ......... del ...l di

approvazione del progetto esecutivo e relativi allegati;
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1) Determinazioni a contrattare n. ........... del ................ del Dirigente
Settore Lavori Pubblici;

1) Determinazioni n. .......... del ............. del Responsabile della CUC di
approvazione degli atti di gara;

m) Verbali di gara ;

n) Offerta tecnica;

0) Offerta economica,;

p) Determinazione di aggiudicazione definitiva n. ............ del ................
del Responsabile della CUC;

q) Determinazione n. ............ del ................. del Dirigente Settore Lavori
Pubblici di presa d’atto;

r) Piano di sicurezza e coordinamento;

s) Piano operativo di sicurezza ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008;

t) Dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera a)

ed art. 29, comma 5 e di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

Le indicazioni di cui alle voci dell’elenco prezzi, al Capitolato Speciale
d’Appalto ed agli elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la
consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle
opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i
documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati
grafici. Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti
quei lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci
di detto elenco risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse

compiute a perfetta regola d’arte.
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Sono parte del presente contratto e si intendono allegati per formare parte
integrante e sostanziale anche se non materialmente uniti al medesimo, i
documenti di seguito richiamati che vengono sottoscritti dalle parti in segno di
accettazione e conservati agli atti della stazione appaltante:

a. 1l capitolato speciale d’appalto

b. ’elenco prezzi

c. il computo metrico estimativo

Sono altresi sottoscritti con firma digitale in segno di conoscenza ed
accettazione gli altri documenti sopra riportati, non allegati, depositati e
conservati agli atti della stazione appaltante.

Art. 3 — Tempo per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti 1 lavori compresi nell'appalto ¢ fissato in 268
(duecentosessantotto) giorni consecutivi dalla data del verbale di consegna dei
lavori stessi. In particolare il programma dei lavori individua parti dell’opera
che devono essere eseguite entro termini prestabiliti, cosi come indicato
all’art.14 del Capitolato Speciale d’ Appalto.

L’ Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di
ultimare i1 lavori entro la scadenza del termine contrattuale, pud chiedere
proroghe, a norma dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 oltre che all'art. 20 del
capitolato speciale d'appalto.

Art. 4 — Penali

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori e/o per ogni giorno di
ritardo sul programma di esecuzione dei lavori di cui all’art. 5 del presente
contratto verra applicata all’Appaltatore una penale giornaliera pari all’1%o
(uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale.

Art. 5 — Programma di esecuzione lavori
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L’ Appaltatore ¢ tenuto e si impegna a presentare, prima dell’inizio dei lavori, il
programma di esecuzione dei lavori.

Per le specifiche modalita di esecuzione degli stessi si demanda all'Art. 13 del
Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 6 — Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni
regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale
d’appalto allegato a questo contratto. La contabilizzazione dei lavori a misura ¢
effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro ¢ stato suddiviso,
secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa
categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote
percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte
da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud controllare
l'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale
computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e 1 suoi dati non sono
vincolanti. Il corrispettivo ¢ determinato applicando la percentuale della quota
eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il
risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo. Le misurazioni e
rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 1’esecutore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due
testimoni, 1 quali devono firmare 1 libretti o brogliacci suddetti. Per i lavori da
liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si

procede secondo le relative speciali disposizioni.
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Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i
lavori.

Art. 7 - Obblighi dell' Appaltatore in materia di personale dipendente
L’Appaltatore ¢, altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 8 — Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato Generale e al
Capitolato Speciale d’Appalto, sono pure a carico dell’ Appaltatore tutti gli
oneri ed obblighi qui di seguito indicati, che si intendono compensati nei prezzi
dell’elenco:

- I'iscrizione alla Cassa Edile di Pesaro ai sensi della L.R. n. 8 del 23.02.2005
prima dell'inizio dei lavori;

- le spese per I’impianto, la manutenzione ¢ 1’illuminazione del cantiere ¢ la
sua custodia diurna e notturna;

- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori,

- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre
all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- lo smaltimento a norma di legge dei vari rifiuti destinati alla discarica ( se del
caso la stessa deve essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla
Direzione Lavori;

- la esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati di prova, di tutte le
esperienze ed 1 saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione
Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione

a quanto prescritto circa ’accettazione dei materiali stessi;
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- I’applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna,
di un cartello con le indicazioni del lavoro, secondo la dicitura dettata dal
Responsabile del Procedimento;

- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni, che saranno di
volta in volta indicati dalla Direzione Lavori, delle opere in corso nei vari
periodi dell’appalto;

- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di
contabilita lavori, certificati, ecc. e dei documenti relativi alla gestione del
contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo;

- I’allacciamento alla rete per la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua
necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d’opera,
nonché, le previdenze atte ad ottenere la continuita dei servizi quando
manchino energia elettrica ed acqua;

- I’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o
in costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi nel presente
appalto che eseguono lavori per conto dell’Amministrazione Appaltante,
nonché, a richiesta della Direzione Lavori, I’uso da parte di dette persone dei
ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento;

- I’accertamento della presenza o meno nell’ambito del cantiere, di condutture
elettriche, telefoniche, idriche fognarie, gas, individuandone [I’esatta
ubicazione; eventuali danni causati a dette condutture ed impianti saranno
addebitati all’ Appaltatore;

- tutte le pratiche e gli oneri per 1’occupazione temporanea o definitiva di aree
pubbliche e private per strade di servizio, per l’accesso al cantiere per

I’impianto del cantiere stesso, per deviazioni provvisorie di strade e acque, per
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cave di prestito, per depositi od estrazione di materiali e per tutto quanto
necessario alla esecuzione dei lavori;

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all’emissione
del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D. Lgs. n. 81/2008 e
successive modificazioni ed integrazioni compresa la redazione del PIMUS se
necessario a seguito di utilizzo dell'impalcatura;

- I'uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione Lavori,
senza che I’Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra,
pero, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei
possibili danni che potrebbero derivargli,

- l'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni ed
obblighi a carico del contraente come riportati nella polizza di assicurazione di
cui allo schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica (D.M. n. 123 del 12/03/2004);
- l'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per le attivita
temporanee di cantiere di cui alla L.R. n. 28 del 14/11/2001 nonché della
D.G.R. n. 896/2003 ¢ la relativa modifica dell'orario di lavoro;

- ’obbligo di presentazione delle certificazioni di qualita per tutti i prodotti,
forniti ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto lo prevedono. Il pagamento della
rata di saldo ¢ subordinato all’avvenuta presentazione di dette certificazioni.

L’ Appaltatore deve provvedere ai materiali e mezzi d’opera che siano richiesti
ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia

contemplati nel contratto;
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- il pieno rispetto di quanto riportato all'articoli 34 e 42 del Capitolato Speciale
d'Appalto.

Art. 9 — Disposizioni specifiche in materia di sicurezza

I lavori di cui al presente appalto sono soggetti all’applicazione del D.Lgs. n.
81 del 09/04/2008 “Testo Unico della Sicurezza”. 1l responsabile dei lavori si
attiene alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/2008.
L’Appaltatore ¢ comunque obbligato ad adottare le misure conformi alle
prescrizioni di cui all’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, ed ¢ tenuto a
consegnare all’Amministrazione appaltante entro 30 gg. dall’aggiudicazione, e
comunque prima della consegna dei lavori, nei casi di consegna anticipata in
pendenza del contratto, la seguente documentazione:

- il Piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs.,
81/2008.

Nel caso, nel corso dell’esecuzione dei lavori vi siano le condizioni
riconducibili all’applicazione dell’art. 90 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, il
Responsabile dei Lavori si atterra alle disposizioni dello stesso articolo 90
commi4eS5.

La stima dei costi per la sicurezza che si identifica negli oneri per 1‘attuazione
delle misure previste nell'Allegato XV del D.lgs. 81/08 nonché L.R. n 33 del
18/11/2008 e riportata nell'apposito computo metrico.

Art. 10 — Modalita di pagamento, obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari
L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di

cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche.
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Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 I’affidatario assume tutti gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari relativi al presente appalto, i quali
devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la
risoluzione del contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

Ai sensi delle disposizioni dell’art. 3 della sopra menzionata legge si dichiara
che il conto corrente dedicato ¢ il seguente:

Banca: ...

IBAN: o

Intestatario e delegato: sig. ................... ,natoil .............. A e ,
codice fiscalen. .............cooiiiiii

Ogni bonifico bancario o postale effettuato con le suddette modalita, dovra
riportare I’indicazione dei seguenti codici: CUP E39J2100144000 - CIG
L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilita dei flussi finanziari con le
modalita di cui sopra comportera per l'appaltatore, fatta salva la clausola di
risoluzione contrattuale, I'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.e 1.

L'ottemperanza all'obbligo della tracciabilita dei flussi finanziari opera anche
nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti, pena la nullita assoluta del
contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia
di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
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Art. 11 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario ¢
nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma
13, del D.Lgs.n. 50/2016. La cessione del credito deve essere preventivamente,
pena nullita, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in tal caso, dovra
essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
essere notificata all'Amministrazione debitrice.

Art. 12 - Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo

Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno erogati all’ Appaltatore pagamenti
in rate di acconto dell’importo, al netto della ritenuta di garanzia per infortuni
dello 0,50%, corrispondenti alla somma del credito dovuto all’Impresa ogni
volta che questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai dati desunti dai
documenti contabili (stato di avanzamento lavori), ammonti a € 50.000,00
(cinquantamila/00) al netto del ribasso contrattuale, e dell’importo dovuto per
oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso)
calcolato in proporzione all’importo dei lavori contabilizzati.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto non pud superare 1 quarantacinque giorni a decorrere
dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per
disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non puo
superare 1 sessanta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato
stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia
fidejussoria non puo superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso

I'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il
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termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
L'emissione dei certificati di pagamento e delle liquidazioni sono subordinati
alla richiesta agli enti previdenziali ed assistenziali delle certificazioni
attestanti I’avvenuto versamento dei contributi, secondo quanto prescritto dalla
normativa vigente al momento del pagamento.

In caso di irregolarita contributive segnalate all’Amministrazione appaltante da
parte degli enti previdenziali ed assistenziali e dall’Ispettorato del Lavoro,
I’Amministrazione, procedera secondo quanto prescritto in materia dalla
normativa vigente. Analoga procedura viene attivata nei confronti
dell’ Appaltatore quando venga accertata un’inadempienza da parte della ditta
subappaltatrice.

Il pagamento di dette somme non sara effettuato sino a quando dall’Ispettorato
del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti dell’ Appaltatore sia stato
corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza ¢ stata definita. Per tale
sospensione o ritardo nei pagamenti, 1’ Appaltatore non pud opporre eccezioni
alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni o ad interessi di
sorta.

Qualora sia stata eseguita 1’anticipazione ai sensi dell’art. 35 comma 18 del
D.Lgs. 50/2016 su I’'importo di ogni certificato di pagamento ¢ operata una
trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a
titolo di graduale recupero della medesima.

All’ultimazione dei lavori si fara luogo al pagamento dell’ultima rata di
acconto, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% e della rata di saldo di

importo pari alla somma del credito residuo per lavori regolarmente eseguiti e
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completati, desunto dall’ultimo stato di avanzamento lavori, e dell’importo a
saldo degli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza.

Si procedera, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della
rata di saldo, alla restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo
svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo che
sara stata riconosciuta I’ammissibilita del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre novanta giorni
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.

I pagamenti di cui sopra verranno effettuati con emissione di mandati di
pagamento che saranno estinti presso la tesoreria comunale di Fano — Credito
Valtellinese S.p.A. - Piazza XX Settembre, nei modi e nei termini indicati

dall’ Appaltatore.

Art. 13 - Cauzione definitiva

L’ Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n.50 del 18 aprile

2016, ha prestato cauzione definitiva dell’importo di ................ (euro
...................... virgola sedici .................), mediante polizza fidejussoria
o D della Societa.................. , emessaindata................

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque
decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato; ¢ fatto salvo il progressivo svincolo della cauzione definitiva
secondo i criteri e le modalita stabilite dall’art. 103, c. 5, del D.Lg. 50/2016.

Alla ditta Appaltatrice ¢ stata restituita la cauzione provvisoria di

................... (euro ................. virgola zero centesimi), per la quale,

21



sottoscrivendo il presente contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.

Art. 14 — Garanzie per il pagamento della rata di saldo

L'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della Stazione
Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad emissione del
Certificato di Regolare Esecuzione una fideiussione bancaria o polizza
assicurativa a seguito della quale la Stazione Appaltante corrispondera il saldo
del prezzo contrattuale.

La predetta garanzia avra durata e validita fino allo scadere di due anni dalla
data di emissione del collaudo provvisorio.

La garanzia dovra essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso
di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione
del collaudo provvisorio.

Art. 15 — Anticipazione dell'importo contrattuale

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 ¢ prevista la corresponsione in
favore dell'appaltatore entro 15 gg. dall'effettivo inizio dei lavori un
anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione
dell'anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 16 - Polizza assicurativa per danni e responsabilita civile verso terzi
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 125 del D.P.R.
207/2010, la ditta Appaltatrice ¢ altresi obbligata a stipulare una polizza
assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere,
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anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori. Nello specifico la somma
da assicurare alla Sezione A Partita 1 deve corrispondere all'importo di
aggiudicazione dei lavori mentre la somma da assicurare alla partita 2 dovra
essere pari ad euro 500.000,00 (schema tipo 2.3 D.M. 123/2004 e relativa
scheda tecnica).

Alla sezione B “copertura assicurativa della responsabilita civile durante
I'esecuzione delle opere” la somma assicurata dovra essere pari ad €
1.500.000,00 ( Art. 14 dello schema tipo 2.3 D.M. 123/2004).

Copia della polizza di cui al presente articolo deve essere trasmessa alla Stazione
Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui al presente
contratto.

Art. 17 — Termini di operativita delle garanzie

Tutte le polizze assicurative o le fideiussioni bancarie previste dai precedenti
articoli debbono contenere la clausola della rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15
(quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e
devono essere prestate nell’assoluto rispetto delle norme di cui art. 103 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle norme specifiche per ogni tipo di polizza
predetta, di cui al Titolo VI del D.P.R. n.207/2010.

Dette polizze debbono essere redatte in conformita agli schemi di polizza tipo
di cui al Decreto Ministero Attivita Produttive n. 123 del 12 marzo 2004.

Art. 18 - Protocollo di legalita con la Prefettura

Il presente contratto ¢ assoggettato al protocollo di legalita tra la Prefettura di
Pesaro e Urbino ed i1l Comune di Fano, sottoscritto in data 10 marzo 2020.

L'Appaltatore ¢ altresi obbligato, qualora presenti nel presente contratto, a
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comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nelle
seguenti attivita imprenditoriali:

- Trasporto di materiale a discarica; - trasporto e smaltimento di rifiuti; -
fornitura e trasporto di terra e di materiali inerti; - fornitura e trasporto di
calcestruzzo fornitura e trasporto di bitume, - fornitura di ferro lavorato; -
fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato
al subappalto ai sensi dell'articolo 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e
successive modifiche e integrazioni);,- noli a freddo di macchinari;- noli a
caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi
dell'articolo 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni), - autotrasporti; - guardiani di cantieri.

Art. 19— Lavorazioni da subappaltare

Le parti danno atto che 1’Appaltatore ha richiesto, in sede di gara, ai sensi
dell’articolo 105 del Decreto Legislativo 50/2016 e successive modificazioni e
integrazioni, di subappaltare i lavori rientranti nella categoria.....................
nel limitedel .................. dell’importo contrattuale.

L'Appaltatore nel caso in cui si avvalga del subappalto dovra attenersi ai
seguenti obblighi:

- provvedere al deposito del contratto almeno 20 giorni prima dalla data di
effettivo inizio delle esecuzioni delle relative prestazioni, nonché della
certificazione da parte del subappaltatore attestante 1 requisiti di carattere
generale e di qualificazione richiesti;

- inserire nel contratto di subappalto, pena la nullita assoluta, gli obblighi del
subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari di
cui all'art.3 della legge 13.8.2010 n.136 e I'impegno di comunicare alla

stazione appaltante ed alla Prefettura — ufficio territoriale del Governo della
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provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (appaltatore, subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria;

- ai sensi dell'art.3 della legge 136 del 13.8.2010, sulla tracciabilita dei flussi
finanziari, tutti i pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati
mediante conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva,
purché idonei ad assicurare la piena tracciabilita delle operazioni e riportare
l'indicazione del CIG e del CUP, come disposto nel presente contratto, pena
la nullita assoluta dello stesso contratto;

- di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni da ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori, dei cottimisti, dei
prestatori di servizi ed dei fornitori di beni o lavori, con ’indicazione delle
ritenute a garanzia effettuate ; nel caso in cui non vengano trasmesse dette
fatture entro tali termini la Stazione appaltante provvedera a sospendere i
successivi pagamenti a favore dello stesso affidatario. Inoltre, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 105 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in merito al
pagamento diretto del subappaltatore;

- I’Appaltatore dovra altresi corrispondere alle imprese subappaltatrici gli
oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso; il
Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione ovvero il direttore dell’esecuzione
provvedera alla verifica dell’effettiva applicazione di detta disposizione;

- I’Appaltatore sara solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti da parte di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla

normativa vigente;

Al fine dei pagamenti degli Stati d’avanzamento dei lavori o dello stato finale
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dei lavori, la Stazione Appaltante richiedera il DURC anche nei confronti
dell'affidataria del subappalto.

Art. 20 — Risoluzione del contratto e controversie

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procedera alla
risoluzione del presente contratto cosi come regolamentata dagli articoli 108 e
110 del D.Lgs. n. 50/2016. Non si applica la clausola compromissoria di cui
all'art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione
del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro.
Art. 21 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti
pubblici

L’Appaltatore prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di
comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso

conoscenza sul sito internet dell’Ente  www.comune.fano.ps.it — sezione

Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e
ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
I’attivita svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 22 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest’atto in rappresentanza del
Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto, per le
ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis

della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di
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Comportamento del Comune di Fano, nonch¢ le cause di astensione previste
dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del
Comune di Fano;

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.

Art. 23 — Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

L’ Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso
contratti o conferito incarichi a dipendenti dell’amministrazione committente il
cui rapporto di lavoro ¢ terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre
anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti
dell’affidatario stesso per conto dell’amministrazione committente.

Art. 24 — Clausola sociale

L’Appaltatore qualora abbia 1’esigenza di disporre di ulteriore manodopera
rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attivita rientranti tra
quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere soggetti
svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art.
2, del Decreto 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia
ammortizzabile con I’organizzazione aziendale prescelta dall’impresa.

Art. 25 — Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del RE (UE) 2016/679 — GDPR - si informa che:

- 1l titolare del trattamento dei dati ¢ il Comune di Fano, con sede in Fano, via
s. Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410;

- 1 dati forniti saranno trattati con le modalita di cui al Capo II del GDPR;
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- 1 dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalita di interesse pubblico in
quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del
contratto;

- 1 dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni
ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro
esattezza o completezza;

- l'interessato potra esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal
capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);

- 1 dati raccolti per la finalita oggetto di questa informativa saranno conservati
fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte
dell'interessato € comunque, in via ordinaria e generale — fatti salvi i diritti
riconosciuti dal citato capo III del GDPR — per il tempo definito dalla
conclusione della procedura di cui trattasi.

Per le modalita di esercizio dei propri diritti € per informazioni e chiarimenti
l'interessato potra rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici.

Art. 26 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le
altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50,1 D.P.R.n.207/2010 per le parti rimaste in vigore ai sensi degli artt. 216 e
217 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la parte applicabile il Capitolato Generale
d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n. 145.
Art. 27 — Spese

Tutte le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di
segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico

dell’ Appaltatore.
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L’imposta di bollo ¢ assolta con modalita telematica ai sensi dell’art. 1, comma
1-bis del D.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007.

Qualora dovesse essere ricalcolato il valore dell’imposta di bollo,
I’ Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione
e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell’Ente e dell’Ufficiale Rogante.
Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al presente contratto,
I'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la
registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Art. 28 — Disposizioni di carattere fiscale

I1 corrispettivo del presente contratto ¢ soggetto ad IVA: I’atto va registrato con
imposta a misura fissa giusto ’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- Comune di Fano - n. 00127440410.

Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile I’appaltatore dichiara di approvare
tute le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti:

- Art. 4 Penali;

- Art. 8 Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore;

- Art. 10 Modalita di pagamento, obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari,

- Art. 11 Cessione del contratto e cessione dei crediti;

- Art. 19 Lavorazioni da subappaltare;

- Art. 20 Condizione di efficacia, risoluzione del contratto e controversie;

- Art. 25 Trattamento dati personali;

- Art. 27 Spese.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. 29 pagine

intere, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volonta e lo
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sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole
tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
— Serie Generale —n. 117 del 21 maggio 2013).

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da
ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti
informatici depositati agli atti ¢ basata su un certificato qualificato che non
risulta scaduto di validita e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell’art. 24,
comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d’uso,
secondo quanto stabilito all’art. 28, comma 3 e all’art. 30, comma 3, del citato
Decreto Legislativo.

COMUNE DI FANO LA DITTA
dott. ing. Federico Fabbri SIZ. tiiiiiieeennn
Il Segretario Generale dott. Stefano Morganti
(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e sequenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

Estremi della registrazione: n. ...........ccoveevnunee.
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