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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

RIPORTO

1
02.01.007*

2
02.04.010*

3
02.05.001*
.001

4
02.05.002*
.001

5
02.05.012*

6
02.06.004.00
4

7
02.06.004.02
2

8
04.02.002*
.002

LAVORI A MISURA

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15
km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto ¢
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni
spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli
oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m?

Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione di canali di gronda o
converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli
ancoraggi ¢ le opere murarie; il calo a terra dei materiali, l'accatastamento nell'ambito del
cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli
prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati,
trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata,
relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio
con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto
realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino
a 10,00 m dal piano di campagna

SOMMANO m?

Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del
tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m?), compreso il montaggio, il
nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di
piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti,
scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di
sicurezza, gli spinotti, le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in
materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
SOMMANO m?

Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in
nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servizio a
protezione della pubblica incolumita, compreso il fissaggio con eventuale uso di tavolato,
compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla
pubblica discarica.

SOMMANO m?

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici
attribuiti secondo I’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno
prelevato da siti contaminati) miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17
01 07)

SOMMANO t

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici
attribuiti secondo I’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno
prelevato da siti contaminati) rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod.
CEER/EER 17 09 04)

SOMMANO t

FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A MATRICE POZZOLANICA STABILIZZATA
SU MURATURA. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi
di muratura con le seguenti fasi e metodologie: pulizia del supporto e perforazione, pulizia del
foro e umidificazione; inghisaggio e ancoraggio di barre con specifica malta. Caratteristiche
della malta: adesivo idraulico speciale, premiscelato, aderenza al supporto non inferiore a 3
Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione;
basso rapporto acqua/legante; assenza d’acqua essudata, resistente all’attacco di agenti chimici
quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica; assenza di fessurazione da ritiro; assenza
di cloruri, particelle ferrose né altri agenti aggressivi;. Esclusi dal prezzo le barre o profilati di
ripresa. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una lunghezza
minima di cm. 20. Larghezza del foro da mm. 36 fino a mm. 45

2,07

14,40

95,20

20,00

95,20

5,28 10,93

3,72 53,57

21,54 2°050,61

27,63 552,60

491,23

17,01

121,96

31,89 228,65

0,25

48,55

13,20

11,42

0,00

0,00

2,273

2,419

2,368

2,389

2,326

A RIPORTARE

3'509,55

74,72

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

RIPORTO

3'509,55

74,72

9
04.05.006*

10
04.05.011*
.001

11
04.05.020

12
04.10.004

13
05.02.007.00
1

14
05.03.003*
.002

15
07.01.007.00
2

16
07.01.007.00
4

SOMMANO m

BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE NELLE PERFORAZIONI IN MURATURA. Barre di
acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono
compresi: il taglio a misura; la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano
arretrate di almeno cm 5 rispetto al filo della muratura; i materiali occorrenti; le attrezzature
necessarie; lo sfrido. E' esclusa la perforazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

SOMMANO kg

MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti
successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare,
a qualsiasi altezza o profondita. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale; la demolizione in breccia; il taglio a tratti successivi delle
vecchie murature; le necessarie puntellature e la successiva rimozione, non finalizzate alla
sicurezza dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci delle murature; la fornitura dei materiali
laterizi e/o lapidei occorrenti nel limite del 30%; la movimentazione nell’ambito del cantiere
del materiale di risulta ed il relativo carico su automezzo meccanico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva. In mattoni comuni.

SOMMANO m?

STUCCATURA DI DISTACCHI TRA PARETI E SOFFITTO. Stuccatura di distacchi fra
parete e soffitto non interessanti le strutture in profondita. Sono compresi: la pulizia e la
preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, se del
caso, alle caratteristiche di quella originale; la rifinitura a frattazzo per il livellamento alle
superfici esistenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m

RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della
D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i
cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del
vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo lintervento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.

SOMMANO m?

Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con
legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme DIN ed
impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura
scelta dalla D.L.; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 12.2.82 e comunque
secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato
a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il
tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili).
SOMMANO m?

Manto di copertura con coppi alla romana. Manto di copertura del tetto con tegole piane alla
romana con sovrapposto secondo strato di tegole curve (coppi), oppure tegole curve a doppio
strato, fornito e posto in opera. Sono compresi: i tegoloni di colmo e di displuvio; la
suggellatura con malta di questi e delle tegole che formano contorno alle falde. I coppi
dovranno avere una adeguata sovrapposizione che garantisca la tenuta del manto. Sono inoltre
compresi tutti i pezzi speciali occorrenti e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. Con coppi e sottocoppi anticati.

SOMMANO m?

Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante
bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo, spuntbond approvata con AGREMENT dalll.C.LT.E., a base di bitume distillato,
plastomeri ed elastomeri, applicata a flamma con giunti sovrapposti di cm 10 con le seguenti
caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica
(UEAtc): (500 cicli a-10°C); - materiale nuovo : nessuna rottura; - materiale invecchiato :
nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento
a rottura (UEAtc): Long. 50% - Trasv.50%; - flessibilita a freddo (UEAtc): -15°C.
Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Spessore mm 4.

SOMMANO m?

Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante
bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo, spuntbond approvata con AGREMENT dalll.C.LT.E., a base di bitume distillato,
plastomeri ed elastomeri, applicata a flamma con giunti sovrapposti di cm 10 con le seguenti
caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica
(UEAtc): (500 cicli a-10°C); - materiale nuovo : nessuna rottura; - materiale invecchiato :

23,44

17,58

0,69

29,70

73,66

73,66

30,81

14,99

849,07

15,79

39,43

1'514,24

55,98

14,07

722,19

263,52

585,86

468,96

337,13

47785,00

4'123,49

1'036,40

17,11

13,90

13,66

10,00

102,10

97,97

22,10

2,369

2,402

2,372

2,913

2,967

2,134

2,376

2,132

A RIPORTARE

15°832,10

357,89

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 15°832,10 357,89
nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento
a rottura (UEAtc): Long. 50% - Trasv.50%; - flessibilita a freddo (UEAtc): -15°C.
Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.
SOMMANO m? 73,66 15,02 1'106,37 23,57, 2,130
17 Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in lana di vetro della densita di Kg/m?
07.02.012.00 |13,5 o di roccia densita Kg/m? 80, trattato con resine termoisolanti ricoperto su entrambi i lati
5 da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, con sovrapposizione
di manto adesivo largo almeno cm 8 sulle giunzioni dei pannelli. Fornitura e posa in opera su
superfici orizzontali non praticabili. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
Spessore cm 8 in lana di roccia.
SOMMANO m? 147,32 10,70 1'576,32 32,41 2,056
18 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di ferro
08.01.002* |zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti e
.003 sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldatura a stagno; le scossaline; le
staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate, poste ad interasse non superiore a m 1,00, legate
con filo di ferro zincato; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca e colore,
previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50.
SOMMANO m 14,40 31,25 450,00 10,66/ 2,368
19 Converse in lamiera zincata. Lamiera in ferro zincato per converse e simili dello sviluppo di cm
08.01.007* |50 e dello spessore di 8/10, fornita e posta in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature;
le sagomature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO m? 4,65 66,52 309,32 7,35 2,375
20 Smontaggio completo di tetto a qualsiasi altezza. Smontaggio completo di tetto a qualsiasi
24.01.001* |altezza, costituito da grossa, media e piccola orditura in legno (escluse le capriate), pianellato o
tavolato, manto di coppi, ferramenta e chioderia in genere; comprese le opere murarie
necessarie, ed il maggior onere per la rimozione di comignoli, converse, la cernita ed
accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico,
scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.
SOMMANO m? 73,66 66,23 4878,50 12891 2,642
21 Formazione di sedi di appoggi di strutture lignee. Formazione di sedi di appoggi di strutture
24.03.012* |lignee di qualsiasi dimensione, realizzate in breccia su murature esistenti, compresa la ripresa
.002 di muratura secondo le dimensioni prestabilite, la formazione di piano di appoggio costituito da
dormienti realizzati con pianelle in laterizio pieno a secco o in legno di essenza forte
opportunamente immerso in olio bollente; compreso altresi il rivestimento laterale con le
medesime pianelle poste a secco. Per media e grossa orditura di tetto
SOMMANO cad 14,00 72,70 1'017,80 26,88 2,641
22 Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano non sagomati. Rifacimento di cornici con
24.03.013* |mattoni posti in piano non sagomati, comunque disposti, da realizzare con materiali analoghi
per forma, dimensione e cromatismo a quelli esistenti, legati con malta di calce idraulica con
basso contenuto di argilla; compresa inoltre la stuccatura dell'intero sviluppo della cornice con
la stessa malta e spazzolatura con saggina a lavoro ultimato. La misurazione verra effettuata a
m per ogni singolo ricorso.
SOMMANO m 28,50 38,36 1'093,26 28,79 2,633
23 Posa in opera di tavolato per sottomanto di copertura e solai di piano. Posa in opera del tavolato
24.06.009* |per formazione di sottomanto di copertura, compresa la chioderia necessaria per il fissaggio, i
.001 tagli, le eventuali opere murarie saranno compensate a parte. Per tavolato fino a cm. 2,5
SOMMANO m? 73,66 11,37 837,51 22,100 2,639
24 Posa in opera di tavolato per sottomanto di copertura e solai di piano. Posa in opera del tavolato
24.06.009* |per formazione di sottomanto di copertura, compresa la chioderia necessaria per il fissaggio, i
.002 tagli, le eventuali opere murarie saranno compensate a parte. Per tavolato fino a cm. 5,0
SOMMANO m? 73,66 14,78 1'088,69 28,73 2,639
25 Fornitura e posa in opera in aderenza di profilati in ferro (IPE-IPN-U). Fornitura e posa in
24.10.002* |opera di profilati metallici di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per formazione di elementi
strutturali o di consolidamento quali putrelle IPE, IPN e U, poste in aderenza, nonché cordolo
metallico realizzato a traliccio posto alla sommita del muro. Compreso l'onere per i fori, le
saldature o bulloneria secondo le indicazioni fornite dalla direzione lavori e per il sollevamento
in quota. Sono escluse le opere murarie e le strutture composte quali capriate ecc.
SOMMANO kg 359,32 5,98 2'148,73 57,49 2,676
Parziale LAVORI A MISURA euro 307338,60 724,78 2,389
A RIPORTARE 30'338,60 724,78

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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Num.Ond. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO _—
TARIFFA E DELLE Quantita g ¢
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE leurezza o
RIPORTO 30'338,60 724,78
TOTALE euro 30'338,60 724,78 2,389

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Si %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE feurezza °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 30338,60 724,78 2,389
M:002 CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO euro 30338,60 724,78 2,389
M:002.010 CASAL BRIGNANO - Opere Provvisionali Esterne euro 2°541,84 59,97 2,359
M:002.011 CASAL BRIGNANO - Corpo Principale - Copertura euro 26'969,42 645,46/ 2,393
M:002.012 CASAL BRIGNANO - Facciate esterne euro 827,34 19,35 2,339
TOTALE euro 30338,60 724,78 2,389

FANO, 09/08/2021

11 Tecnico

A RIPORTARE
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