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.'F'xgig& DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
LAVORI A MISURA
1 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in
02.03.006*. | calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: ’onere per il calo in
001 basso, la movimentazione nell’ambito del cant ... rica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per spessori fino a cm 8.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Fabbricato 2
Area 3 28,50 8,500 242,25
Area 1 10,40 5,800 60,32
Area 2 3,20 5,800 18,56
SOMMANO m? 321,13 14,30 4'592,16
2 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in
02.03.006*. | calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: 1’onere per il calo in
001 basso, la movimentazione nell’ambito del cant ... rica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per spessori fino a cm 8.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Fabbricato 3
Area 4 9,00 20,500 184,50
SOMMANO m?2 184,50 14,30 2°638,35
3 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in
02.03.006*. | calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: 1’onere per il calo in
001 basso, la movimentazione nell’ambito del cant ... rica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per spessori fino a cm 8.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Fabbricato 1
Area 5 7,70 5,400 41,58
Area 6 4,50 8,800 39,60
Area 7 3,45 4,680 16,15
Area 8 3,80 4,680 17,78
Area 9 3,45 3,570 12,32
Area 10 3,80 3,570 13,57
SOMMANO m2 141,00 14,30 2°016,30
4 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in
02.03.006*. | calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: ’onere per il calo in
002 basso, la movimentazione nell’ambito del cant ... ' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 8 e
per ogni centimetro in pid.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Fabbricato 2
Area 3 12,00 28,50 8,500 27907,00
Area 1 12,00 10,40 5,800 723,84
Area 2 12,00 3,20 5,800 222,72
SOMMANO m? 3'853,56 1,01 3892,10
5 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in
02.03.006*. | calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: 1’onere per il calo in
002 basso, la movimentazione nell’ambito del cant ... ' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 8 e
per ogni centimetro in piu.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Fabbricato 3




.'F';’gigg DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
Area 4 12,00 9,00 20,500 2°214,00
SOMMANO m? 2'214,00 1,01 2'236,14
6 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in
02.03.006*. | calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: ’onere per il calo in
002 basso, la movimentazione nell’ambito del cant ... ' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 8 e
per ogni centimetro in pid.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Fabbricato 1
Area 5 12,00 7,70 5,400 498,96
Area 6 12,00 4,50 8,800 475,20
Area 7 12,00 3,45 4,680 193,75
Area 8 12,00 3,80 4,680 213,41
Area 9 12,00 3,45 3,570 147,80
Area 10 12,00 3,80 3,570 162,79
SOMMANO m? 1°691,91 1,01 1°708,83
7 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD
02.01.007* | UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato
fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... |
pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Fabbricato 2 - In misura pari al 20% del demolito
Area 3 0,20 28,50 8,500 0,200 9,69
Area 1 0,20 10,40 5,800 0,200 2,41
Area 2 0,20 3,20 5,800 0,200 0,74
SOMMANO m3 12,84 2,31 29,66
8 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD
02.01.007* | UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o0 sito autorizzato
fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... |
pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Fabbricato 3 - In misura pari al 20% del demolito
Area 4 0,20 9,00 20,500 0,200 7,38
SOMMANO m3 7,38 2,31 17,05
9 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD
02.01.007* | UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato
fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... |
pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Fabbricato 1 - In misura pari al 20% del demolito
Area 5 0,20 7,70 5,400 0,200 1,66
Area 6 0,20 4,50 8,800 0,200 1,58
Area 7 0,20 3,45 4,680 0,200 0,65
Area 8 0,20 3,80 4,680 0,200 0,71
Area 9 0,20 3,45 3,570 0,200 0,49
Area 10 0,20 3,80 3,570 0,200 0,54
SOMMANO m3 5,63 2,31 13,01
10 Pali speciali di piccolo diametro (micropali). Pali speciali di piccolo
01.24.001*. | diametro e di elevata capacita portante (micropali) per fondazioni,
002 sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a ... fornitura di armatura




Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
metallica. Micropalo con foro diametro mm 121/160 e anima tubolare
diametro esterno max mm 80/89.
Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali
Fabbricato 1
Pai lunghezza 8 metri, profilo A-B (n.pali 13) 13,00 8,00 104,00
Pali lunghezza 7 metri (n.pali 36) 36,00 7,00 252,00
SOMMANO m 356,00 70,16 24°976,96
11 Pali speciali di piccolo diametro (micropali). Pali speciali di piccolo
01.24.001*. | diametro e di elevata capacita portante (micropali) per fondazioni,
002 sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a ... fornitura di armatura
metallica. Micropalo con foro diametro mm 121/160 e anima tubolare
diametro esterno max mm 80/89.
Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali
Fabbricato 2
Pai lunghezza 8 metri, profilo C-D-E-F-G-H (n.pali 56) 56,00 8,00 448,00
Pali lunghezza 7 metri (n.pali 37) 37,00 7,00 259,00
SOMMANO m 707,00 70,16 49°603,12
12 Pali speciali di piccolo diametro (micropali). Pali speciali di piccolo
01.24.001*. | diametro e di elevata capacita portante (micropali) per fondazioni,
002 sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a ... fornitura di armatura
metallica. Micropalo con foro diametro mm 121/160 e anima tubolare
diametro esterno max mm 80/89.
Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali
Fabbricato 3
Pali lunghezza 7 metri (n.pali 55) 55,00 7,00 385,00
SOMMANO m 385,00 70,16 27°011,60
13 Miscela cementizia. Miscela cementizia, fornita confezionata e

01.24.003 | iniettata, per micropali, eccedente due volte il volume teorico del foro.
Misurata per ogni quintale di prodotto secco iniettato, compresa la
bentonite ed eventuali additivi.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Fabbricato 1
Pai lunghezza 8 metri, profilo A-B * 33 Kg/m *(H/peso=30,000/100) 13,00 8,00 0,300 31,20
Pali lunghezza 7 metri 30 Kg/m *(H/peso=30,000/100) 36,00 7,00 0,300 75,60
SOMMANO 100 kg 106,80 21,15 2'258,82
14 Miscela cementizia. Miscela cementizia, fornita confezionata e

01.24.003 | iniettata, per micropali, eccedente due volte il volume teorico del foro.
Misurata per ogni quintale di prodotto secco iniettato, compresa la
bentonite ed eventuali additivi.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Fabbricato 2
Pai lunghezza 8 metri, profilo C-D-E-F-G-H * 33 Kg/m
*(H/peso=30/100) 56,00 8,00 0,300 134,40
Pali lunghezza 7 metri * 30 Kg/m *(H/peso=30/100) 37,00 7,00 0,300 77,70
SOMMANO 100 kg 212,10 21,15 4°485,92
15 Miscela cementizia. Miscela cementizia, fornita confezionata e

01.24.003 | iniettata, per micropali, eccedente due volte il volume teorico del foro.
Misurata per ogni quintale di prodotto secco iniettato, compresa la
bentonite ed eventuali additivi.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Fabbricato 3

Pali lunghezza 7 metri * 33 Kg/m *(H/peso=30/100) 55,00 7,00 0,300 115,50




Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

SOMMANO 100 kg 115,50 21,15 2'442,83

16 Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510. Armatura tubolare
01.24.004 | valvolata in acciaio Fe510, in spezzoni manicottati e della lunghezza
media m 3-5, lunghezza totale fino a m 60, mun ... ti di valvola di non
ritorno intervallati a circa cm 100 nella parte inferiore, per il 50%
circa della lunghezza totale.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Fabbricato 1
Pai lunghezza 8,5 metri (0.5 metri in piu per collegamento palo con
trave di fondazione) * 10.3 Kg, profilo A-B 13,00 8,50 10,300 17138,15
Pali lunghezza 7.5 metri (0.5 metri in piu per collegamento palo con
trave di fondazione) * 10.3 Kg 36,00 7,50 10,300 2'781,00
SOMMANO kg 3'919,15 1,70 67662,56
17 Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510. Armatura tubolare

01.24.004 | valvolata in acciaio Fe510, in spezzoni manicottati e della lunghezza
media m 3-5, lunghezza totale fino a m 60, mun ... ti di valvola di non
ritorno intervallati a circa cm 100 nella parte inferiore, per il 50%
circa della lunghezza totale.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Fabbricato 2
Pai lunghezza 8.5 metri (0.5 metri in piu per collegamento palo con
trave di fondazione) * 10.3 Kg, profilo C-D-E-F-G-H 56,00 8,50 10,300 47902,80
Pali lunghezza 7.5 metri (0.5 metri in pit per collegamento palo con
trave di fondazione) * 10.3 Kg 37,00 7,50 10,300 2'858,25
SOMMANO kg 7°761,05 1,70 137193,79
18 Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510. Armatura tubolare

01.24.004 | valvolata in acciaio Fe510, in spezzoni manicottati e della lunghezza
media m 3-5, lunghezza totale fino a m 60, mun ... ti di valvola di non
ritorno intervallati a circa cm 100 nella parte inferiore, per il 50%
circa della lunghezza totale.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Fabbricato 3
Pali lunghezza 7.5 metri (0.5 metri in piu per collegamento palo con
trave di fondazione) * 10.3 Kg 55,00 7,50 10,300 4°248,75
SOMMANO kg 4°248,75 1,70 7222,88
19 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
02.01.003*. | sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
001 qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi
fino alla profondita di m 3,00.

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

Fabbricato 2 (scavo profondita 2 metri)

Area 3 28,50 8,500 2,000 484,50
Area 1 10,40 5,800 2,000 120,64
Area 2 3,20 5,800 2,000 37,12
SOMMANO m3 642,26 14,60 9°377,00
20 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
02.01.003*. | sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
001 qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi
fino alla profondita di m 3,00.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

Fabbricato 3 (scavo profondita 2 metri)

Area 4 9,00 20,500 2,000 369,00




.'F';’gigg DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
SOMMANO m3 369,00 14,60 5387,40
21 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
02.01.003*. | sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
001 qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi
fino alla profondita di m 3,00.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Fabbricato 1 (scavo profondita 2 metri)
Area 5 7,70 5,400 2,000 83,16
Area 6 4,50 8,800 2,000 79,20
Area 7 3,45 4,680 2,000 32,29
Area 8 3,80 4,680 2,000 35,57
Area 9 3,45 3,570 2,000 24,63
Area 10 3,80 3,570 2,000 27,13
SOMMANO m3 281,98 14,60 4°116,91
22 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020*. | armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
001 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato
cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi
rovesce, cordoli, platee etc.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Fabbricato 3 (sviluppo per altezza 0.80m) 70,04 70,04
SOMMANO m? 70,04 25,99 17820,34
23 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020*. | armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
001 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato
cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi
rovesce, cordoli, platee etc.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Fabbricato 2 (sviluppo per altezza 0.80m) 55,30 55,30
SOMMANO m?2 55,30 25,99 1°437,25
24 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020*. | armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
001 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato
cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi
rovesce, cordoli, platee etc.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Fabbricato 1 (sviluppo per altezza 0.80m) 116,79 116,79
SOMMANO m?2 116,79 25,99 3035,37
25 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* | laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Fare riferimento a tebella ferri
FND 1 1469,000 1°469,00
FND 2 1469,000 1°469,00
FND 3 537,000 537,00
FND 4 537,000 537,00
FND 5 372,000 372,00
FND 6 372,000 372,00
FND 7 372,000 372,00




.'F';’gigg DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
SOMMANO kg 57128,00 1,78 9127,84
26 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* | laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Fare riferimento a tebella ferri
FND 8 1787,000 1°787,00
FND 9 1205,000 1°205,00
FND 10 442,000 442,00
FND 11 981,000 981,00
FND 12 646,000 646,00
FND 28 198,000 198,00
FND 14 637,000 637,00
FND 16 182,000 182,00
FND 22 1031,000 1°031,00
FND 23 372,000 372,00
FND 24 372,000 372,00
FND 25 372,000 372,00
FND 26 372,000 372,00
FND 27 198,000 198,00
SOMMANO kg 8°795,00 1,78 15°655,10
27 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* | laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Fare riferimento a tebella ferri
FND 15 476,000 476,00
FND 17 362,000 362,00
FND 18 476,000 476,00
FND 19 457,000 457,00
FND 20 473,000 473,00
FND 21 566,000 566,00
SOMMANO kg 2°810,00 1,78 5°001,80
28 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE AD
NP_RES INIEZIONE con le seguenti caratteristiche meccaniche e chimiche:
Vedi "TABELLA"
Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsia ... ione e la pulizia
dei fori.Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e
larghezza del foro fino a 35 mm.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Lunghezza totale inghisaggi: 550*1,10 (ingh. sezione) 605,00 605,00
SOMMANO m 605,00 25,39 15°360,95
29 Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.005*. | ambiente ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/cmax inferiore a
001 0,50).Fornitura e posa in opera di calcestr ... controlli in corso d'opera
in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 40 Mpa
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Per fondazioni (242,13 ) * 0,49 mq (area sezione) 118,64 118,64
SOMMANO m? 118,64 160,49 19°040,53




.'F';’gigg DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
30 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
03.03.001*. | calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
003 vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso
d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 15 Mpa
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Per magrone fondazione 218,13 * 0,40 * 0,10
*(lung.=218,13*0,4*0,1) 8,73 8,73
SOMMANO m? 8,73 122,54 1°069,77
31 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di costruzioni
03.03.023* | esistenti. Sovrapprezzo per I'esecuzione di fondazioni in conglomerato
cementizio all'interno di costruzioni ... a a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte e gli
eventuali scavi.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
118,64 118,64
SOMMANO m? 118,64 37,32 4°427,64
32 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo,
02.03.010* | sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la
scrostatura e scalfittura della malta negli i ... ne ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Rimozione intonaco per parti a contatto con nuovo setto in c.a. 90,00
SOMMANO m? 90,00 13,38 1°204,20
33 Taglio, rimozione e ricostruzione di muratura (per la realizzazione
NP.20 delle camicie), di qualsiasi tipo,  spessore e materiale, in
corrispondenza degli spigoli del pilastro da incam ... Il tutto misurato
a metro lineare altezza a spigoli.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Pilastro 79_(Numero spigoli) 2 * (Altezza di taglio) 5,73
*(lung.=2*5,73) 11,46 11,46
Pilastro 65_(Numero spigoli) 2 * (Altezza di taglio) 5,73 11,46 11,46
Pilastro 73_(Numero spigoli) 2 * (Altezza di taglio) 5,73 11,46 11,46
Pilastro 59_(Numero spigoli) 2 * (Altezza di taglio) 5,73 11,46 11,46
Pilastro 66_(Numero spigoli) 2 * (Altezza di taglio) 5,73 11,46 11,46
SOMMANO m 57,30 41,12 27356,18
34 Taglio, rimozione e ricostruzione di muratura (per la realizzazione
NP.20 delle camicie), di qualsiasi tipo, spessore e materiale, in
corrispondenza degli spigoli del pilastro da incam ... Il tutto misurato
a metro lineare altezza a spigoli.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Pilastro 13_(Numero spigoli) 2 * (Altezza di taglio) 5,73 11,46 11,46
Pilastro 26_(Numero spigoli) 2 * (Altezza di taglio) 5,73 11,46 11,46
Pilastro 1_(Numero spigoli) 2 * (Altezza di taglio) 5,73 11,46 11,46
Pilastro 2_(Numero spigoli) 3 * (Altezza di taglio) 5,73 17,19 17,19
Pilastro 3_(Numero spigoli) 2 * (Altezza di taglio) 5,73 11,46 11,46
Pilastro 4_(Numero spigoli) 2 * (Altezza di taglio) 5,73 11,46 11,46
Pilastro 17_(Numero spigoli) 2 * (Altezza di taglio) 5,73 11,46 11,46
Pilastro 20_(Numero spigoli) 2 * (Altezza di taglio) 5,73 11,46 11,46
Pilastro 23_(Numero spigoli) 2 * (Altezza di taglio) 5,73 11,46 11,46
Pilastro 34_(Numero spigoli) 4 * (Altezza di taglio) 5,73 22,92 22,92
Pilastro 30_(Numero spigoli) 4 * (Altezza di taglio) 5,73 22,92 22,92
Pilastro 31_(Numero spigoli) 4 * (Altezza di taglio) 5,73 22,92 22,92
Pilastro 32_(Numero spigoli) 4 * (Altezza di taglio) 5,73 22,92 22,92




.'F';’gigg DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
Pilastro 33_(Numero spigoli) 4 * (Altezza di taglio) 5,73 22,92 22,92
SOMMANO m 223,47 41,12 9°189,09
35 Taglio, rimozione e ricostruzione di muratura (per la realizzazione
NP.20 delle camicie), di qualsiasi tipo, spessore e materiale, in
corrispondenza degli spigoli del pilastro da incam ... Il tutto misurato
a metro lineare altezza a spigoli.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Pilastro 39_(Numero spigoli) 2 * (Altezza di taglio) 5,73 11,46 11,46
Pilastro 42_(Numero spigoli) 2 * (Altezza di taglio) 5,73 11,46 11,46
SOMMANO m 22,92 41,12 942,47
36 Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.005*. | ambiente ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/cmax inferiore a
001 0,50).Fornitura e posa in opera di calcestr ... controlli in corso d'opera
in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 40 Mpa
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Pilastro 79_(Area) 0,24 * (Altezza) 5,70 *(lung.=0,24*5,70) 1,37 1,37
Pilastro 65_(Area) 0,24 * (Altezza) 5,70 1,37 1,37
Pilastro 73_(Area) 0,24 * (Altezza) 5,70 1,37 1,37
Pilastro 59_(Area) 0,24 * (Altezza) 5,70 1,37 1,37
Pilastro 66__(Area) 0,98 * (Altezza) 5,70 *(lung.=0,98*5,70) 5,59 5,59
SOMMANO m?3 11,07 160,49 1°776,62
37 Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.005*. | ambiente ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/cmax inferiore a
001 0,50).Fornitura e posa in opera di calcestr ... controlli in corso d'opera
in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 40 Mpa
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Pilastro 13_(Area) 0,17 * (Altezza) 5,70 0,97 0,97
Pilastro 26_(Area) 0,17 * (Altezza) 5,70 0,97 0,97
Pilastro 1_(Area) 0,19 * (Altezza) 5,70 1,08 1,08
Pilastro 2_(Area) 0,36* (Altezza) 5,70 2,05 2,05
Pilastro 3_(Area) 0,36 (Altezza) 5,70 2,05 2,05
Pilastro 4_(Area) 0,22* (Altezza) 5,70 1,25 1,25
Pilastro 17_(Area) 0,27* (Altezza) 5,70 1,54 1,54
Pilastro 20_(Area) 0,27* (Altezza) 5,70 1,54 1,54
Pilastro 23_(Area) 0,27* (Altezza) 5,70 1,54 1,54
Pilastro 34_(Area) 0,38* (Altezza) 5,70 2,17 2,17
Pilastro 30_(Area) 0,66* (Altezza) 5,70 3,76 3,76
Pilastro 31_(Area) 0,40* (Altezza) 5,70 2,28 2,28
Pilastro 32_(Area) 0,36* (Altezza) 5,70 2,05 2,05
Pilastro 33_(Area) 0,40* (Altezza) 5,70 2,28 2,28
SOMMANO m?3 25,53 160,49 4°097,31
38 Taglio, rimozione e ricostruzione di muratura (per la realizzazione
NP.20 delle camicie), di qualsiasi tipo, spessore e materiale, in
corrispondenza degli spigoli del pilastro da incam ... Il tutto misurato
a metro lineare altezza a spigoli.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Pilastro 39_(Area) 0,17 * (Altezza) 5,70 0,97 0,97
Pilastro 42_(Area) 0,27* (Altezza) 5,70 1,54 1,54
SOMMANO m 2,51 41,12 103,21




.'F';’gigg DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
39 Sovrapprezzo per I'esecuzione di fondazioni all'interno di costruzioni
03.03.023* | esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni in conglomerato
cementizio all'interno di costruzioni ... a a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte e gli
eventuali scavi.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Relativo alle camicie dei pilastri di tutto il piano interrato 39,10 39,10
SOMMANO m3 39,10 37,32 1°459,21
40 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* | laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Pilastro 79 211,19 211,19
Pilastro 65 196,88 196,88
Pilastro 73 196,88 196,88
Pilastro 59 196,88 196,88
Pilastro 66 282,49 282,49
SOMMANO kg 1°084,32 1,78 17930,09
41 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* | laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Pilastro 13 174,78 174,78
Pilastro 26 199,98 199,98
Pilastro 1 224,60 224,60
Pilastro 2 392,74 392,74
Pilastro 3 377,74 377,74
Pilastro 4 218,65 218,65
Pilastro 17 282,49 282,49
Pilastro 20 282,49 282,49
Pilastro 23 282,49 282,49
Pilastro 34 393,01 393,01
Pilastro 30 336,11 336,11
Pilastro 31 304,21 304,21
Pilastro 32 304,21 304,21
Pilastro 33 308,28 308,28
SOMMANO kg 4°081,78 1,78 7°265,57
42 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* | laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Pilastro 39 174,78 174,78
Pilastro 42 303,53 303,53
SOMMANO kg 478,31 1,78 851,39
43 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020*. | armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
002 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto
contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti
anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Pilastro 79 Sviluppo cassero 1.40* (altezza)5.70 7,98 7,98




.'F';’gigg DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
Pilastro 65_ 1.40*5.70 7,98 7,98
Pilastro 73_ 1.40*5.70 7,98 7,98
Pilastro 59_ 1.40*5.70 7,98 7,98
Pilastro 66_ 2.10*5.70 11,97 11,97
SOMMANO m? 43,89 35,34 1'551,07
44 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020*. | armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
002 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto
contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti
anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Pilastro 13 1.15*5.70 6,56 6,56
Pilastro 26_ 1.30*5.70 741 741
Pilastro 1_ 1.40*5.70 7,98 7,98
Pilastro 2_ 2.70*5.70 15,39 15,39
Pilastro 3_2.70*5.70 15,39 15,39
Pilastro 4_ 1.45*5.70 8,27 8,27
Pilastro 17_2.10*5.70 11,97 11,97
Pilastro 20_ 2.10*5.70 11,97 11,97
Pilastro 23_2.10*5.70 11,97 11,97
Pilastro 34_ 2.50*5.70 14,25 14,25
Pilastro 30_2.00*5.70 11,40 11,40
Pilastro 31_ 3.10*5.70 17,67 17,67
Pilastro 32_ 3.50*5.70 17,10 17,10
Pilastro 33_ 3.30*5.70 18,81 18,81
SOMMANO m? 176,14 35,34 6722479
45 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020*. | armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
002 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto
contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti
anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Pilastro 39_ 1.15*5.70 6,56 6,56
Pilastro 42_2.10*5.70 11,97 11,97
SOMMANO m?2 18,53 35,34 654,85
46 Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per casseforme poste
03.03.022* | in opere ad altezza netta dal piano di appoggio superiore a m. 3,50 e
fino a m. 10, misurato in proiezione orizzontale della cassaforma e per
ogni metro di maggiore altezza.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
92,08
SOMMANO m? 92,08 5,53 509,20
47 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE AD
NP_RES INIEZIONE con le seguenti caratteristiche meccaniche e chimiche:
Vedi "TABELLA"
Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsia ... ione e la pulizia
dei fori.Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e
larghezza del foro fino a 35 mm.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Pilastro 79 (sviluppo totale inghisaggi 8,40 8,40
Pilastro 65 7,80 7,80
Pilastro 73 7,80 7,80
Pilastro 59 7,80 7,80
Pilastro 66 9,00 9,00
SOMMANO m 40,80 25,39 1°035,91




.'F';’gigg DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

48 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE AD

NP_RES INIEZIONE con le seguenti caratteristiche meccaniche e chimiche:
Vedi "TABELLA"
Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsia ... ione e la pulizia
dei fori.Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e
larghezza del foro fino a 35 mm.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Pilastro 13 8,40 8,40
Pilastro 26 6,00 6,00
Pilastro 1 6,00 6,00
Pilastro 2 12,60 12,60
Pilastro 3 9,00 9,00
Pilastro 4 8,40 8,40
Pilastro 17 9,00 9,00
Pilastro 20 9,00 9,00
Pilastro 23 9,00 9,00
Pilastro 34 21,00 21,00
Pilastro 30 21,00 21,00
Pilastro 31 9,40 9,40
Pilastro 32 9,40 9,40
Pilastro 33 9,40 9,40

SOMMANO m 147,60 25,39 3747,56

49 FISSAGGlI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE.

04.02.003*. | Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i

002 tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver es ... zati per
una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base di vinilestere.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Pilastro 39 8,40 8,40
Pilastro 42 9,00 9,00

SOMMANO m 17,40 43,96 764,90

50 Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione -

03.03.005*. | ambiente ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/cmax inferiore a

001 0,50).Fornitura e posa in opera di calcestr ... controlli in corso d'opera
in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 40 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Fabb.1 da pil. 46 a 43 2,60*3*0,15*5,70= 6,67 6,67
da pil 40 a39 5,70*0,15*5,70= 4,87 4,87
da pil. 392 30 7,5*0,15*5,70= 6,41 6,41
da pil 40 a 31 3,45*%2*0,15*5,70= 5,90 5,90
dapil. 41a3 8,10*0,15*5,70= 6,92 6,92
da pil. 42 a 34 7,45*0,15*5,70= 6,37 6,37
Fabb. 2 da pil. 31 a 34 (2,35+0,25+4,40)*0,15*5,70= 5,94 5,94
Fabb. 2 da pil. 30 a 36 2,80*0,15*5,70= 2,39 2,39
Fabb. 2 da pil. 26 a 27 6,15*0,15*5,70= 5,26 5,26
Fabb. 2 dapil. 31a14 (6,42+2,82+2,82+3,47)*0,15*5,70= 13,28 13,28
Fabb. 2 da pil. 14 a 13 6,35*0,15*5,70= 5,43 5,43
Fabb. 2 dapil. 13a1 10,08*0,15*5,70= 6,82 6,82
Fabb. 2 dapil. 1a4 (5,45+2,31+5,40)*0,15*5,70= 11,25 11,25
Fabb. 2 da pil. 4 a 34 28,26*0,15*4,25= 18,01 18,01
pilastrini 0,40*11*0,15*1,40= 0,92 0,92
trave (luce media*n. luci) 1,99*12*0,40(h trave) = 9,55 9,55
dapil. 6a2 2,83*0,15*5,70= 2,42 2,42
Fabb. 3 da pil 73 a 59 ( 2,30+5,30)*0,15+5,70 6,50 6,50
dapil 73a79 21,10*0,15*5,70= 18,04 18,04
dapil 79 a65 (2,30+5,30)*0,15*5,70= 6,50 6,50
da pil. 65a59 21,10*0,15*4,25= 13,45 13,45
pilastrini 0,40*8*0,15*1,40= 0,67 0,67
trave (luce media*n. luci) 1,99*9*0,40(h trave) = 7,16 7,16




m"i?ﬁi DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
SOMMANO m3 170,73 160,49 27°400,46
51 Sovrapprezzo per I'esecuzione di fondazioni all'interno di costruzioni
03.03.023* | esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni in conglomerato
cementizio all'interno di costruzioni ... a a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte e gli
eventuali scavi.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Setto in c.a. interrato 170,73 170,73
SOMMANO m3 170,73 37,32 67371,64
52 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* | laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Setto 1 2879,87 2'879,87
Setto 2 1182,96 17182,96
Setto 3 2807,34 2'807,34
Setto 4 1119,02 1119,02
SOMMANO kg 7°989,19 1,78 14°220,76
53 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* | laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Setto 12 455,03 455,03
Setto 13 854,28 854,28
Setto 14 711,36 711,36
Setto 15 120,65 120,65
Setto 17 3688,52 3'688,52
Setto 18 761,55 761,55
Setto 19 336,95 336,95
Setto 20 730,65 730,65
Setto 21 1351,85 1351,85
Setto 22 893,32 893,32
Setto 23 383,22 383,22
Setto 24 2301,88 2°301,88
SOMMANO kg 12°589,26 1,78 22°408,88
54 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* | laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Setti 5 1048,00 1°048,00
Setti 6 1093,76 1°093,76
Setti 7 456,46 456,46
Setti 8 481,66 481,66
Setti 9a 1052,82 1°052,82
Setti 9b 1052,82 1°052,82
Setti 9c 1052,82 1°052,82
Setti 10 793,80 793,80
Setti 11 1045,86 1°045,86
Setti 16 401,45 401,45
SOMMANO kg 8°479,45 1,78 157093,42
|




.'F';’gigg DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
55 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020*. | armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
002 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto
contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti
anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
fabb. 1 43,45*5,70= 247,66 247,66
fabb. 2 61,07*5,70= 259,55 259,55
28,26%4,25 120,10 120,10
pilastrini 0,40*11*1,40= 6,16 6,16
pilastrini laterali 0,15*22*1,40= 4,62 4,62
trave fronte (luce medio *n. luci) 1,99*9*0,40*2 14,33 14,33
trave sotto 1,99*9*0,15= 2,69 2,69
fabb. 3 36,3*5,70= 206,91 206,91
21,10%4,25= 89,67 89,67
pilastrini 0,40*8+1,40= 4,48 4,48
pilastrini laterali 0,15*16*1,40= 3,36 3,36
trave fronte 1,99*9*0,40*2 14,33 14,33
trave sotto 1,99*9*0,15= 2,69 2,69
SOMMANO m? 976,55 35,34 34’511,28
56 Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per casseforme poste
03.03.022* | in opere ad altezza netta dal piano di appoggio superiore a m. 3,50 e
fino a m. 10, misurato in proiezione orizzontale della cassaforma e per
ogni metro di maggiore altezza.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
380,85 380,85
SOMMANO m?2 380,85 5,53 2°106,10
57 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE AD
NP_RES INIEZIONE con le seguenti caratteristiche meccaniche e chimiche:
Vedi "TABELLA"
Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsia ... ione e la pulizia
dei fori.Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e
larghezza del foro fino a 35 mm.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Per pilastro non incamiciato/setto (fuori luce): 0,20*15*27 (pilastri) 27,00 0,20 15,000 81,00
Per pilastri non incamiciati/setto (in luce): 0,20*30*4 4,00 0,20 30,000 24,00
SOMMANO m 105,00 25,39 27665,95
58 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti
11.01.001.0 | in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie
02 IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
In acciaio Fe 430 B.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
fab. 2 lato S.O. citta (12+12)*2,00*13,30 kg= 24,00 2,00 13,300 638,40
SOMMANO kg 638,40 2,90 1°851,36
59 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti
11.01.001.0 | in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie
02 IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
In acciaio Fe 430 B.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio




.'F';’gigg DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
fab. 3 lato S.E. (9*9)*2*13,3= 18,00 2,00 13,300 478,80
piatre di ancoraggio (totali Fab. 2 e Fab.3) 0,2175 mq *42*78,5 kg/mq 717,00 717,00
SOMMANO kg 1°195,80 2,90 3'467,82
60 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con
11.02.011.0 | trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco
01 fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
immersione di strutture pesanti.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
638,40 638,40
SOMMANO kg 638,40 0,66 421,34
61 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con
11.02.011.0 | trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco
01 fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
immersione di strutture pesanti.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
(lung.=717+478,80+638,40) 1834,20 1'834,20
SOMMANO kg 1'834,20 0,66 1°210,57
62 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE AD
NP_RES INIEZIONE con le seguenti caratteristiche meccaniche e chimiche:
Vedi "TABELLA"
Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsia ... ione e la pulizia
dei fori.Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e
larghezza del foro fino a 35 mm.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Per bulloni verticali inghisati: 0,12 m(lunghezza di ancoraggio) *6
(numero bulloni per ogni piastra)*42 (numero totale piastre)=
*(par.ug.=6*42) 252,00 0,12 30,24
SOMMANO m 30,24 25,39 767,79
63 PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN
04.04.007* | CALCESTRUZZO DI QUALSIASI GENERE. Esecuzione di fori in
strutture in calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e consistenza, del
diametro fi ... e. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Contabilizzato per una quantita minima di cm. 20.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Per bulloni passanti 0,12*4*42= 25,20 25,20
SOMMANO m 25,20 15,52 391,10
64 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO,
06.01.007*. | ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di
001 cemento tipo 32,5R dosata a q.1i.3,0, formato da un primo strato di
rinzaffo, ... Icature su cavalletti e quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'interno.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Pilastro 73_0,15 * 4,30 0,65 0,65
Pilastro 59_0,15 * 4,30 0,65 0,65
Pilastro 2 _1,10 * 4,30 4,73 4,73
Pilastro 3_1,10 * 4,30 4,73 4,73
Pilastro 66_0,80 * 4,30 3,44 3,44
Pilastro 17 _0,80 * 4,30 3,44 3,44
Pilastro 20_0,80* 4,30 3,44 3,44
Pilastro 23_0,80 * 4,30 3,44 3,44
Pilastro 42_0,30 *4,30 1,29 1,29




DIMENSIONI . IMPORTI
.'F';’gigg DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
Pilastro 34_0,15 *4,30 0,65 0,65
Pilastro 30_0,30 *4,30 1,29 1,29
Pilastro 31_1,60 *4,30 6,88 6,88
Pilastro 32_1,60 * 4,30 6,88 6,88
Pilastro 33 _1,60 * 4,30 6,88 6,88
Setto 976,00 976,00
SOMMANO m? 1°024,39 24,76 257363,90
65 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o
02.02.001*. | di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la
001 fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con materiale proveniente
dagli scavi di cantiere.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
1186,28 1°186,28
SOMMANO m? 1°186,28 4,24 57029,83
66 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
18.06.005*. | meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la
001 compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-25
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
646,58*0,20 (per sottofondazione e anticapillare per massetto) 646,58 0,200 129,32
SOMMANO m?3 129,32 36,08 4°665,87
67 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
03.01.001*. | proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m? di sabbia dato in opera
001 ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per spessori fino
acm?7.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
646,58 646,58
SOMMANO m? 646,58 14,08 9103,85
68 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
03.01.001*. | proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m? di sabbia dato in opera
002 ben costipato e livellato, eseguito per pavim ... E'inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e
per ogni centimetro in piu.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Per i restanti 13 cm 646,58 13,000 8°405,54
SOMMANO m? 8°405,54 1,44 12°103,98
69 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
03.04.003* | quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono
compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di
ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Rete 20x20 @6 mm kg 2,22*1 al mq 659,65*4,44= 2928,85 27928,85
SOMMANO kg 27928,85 1,90 5564,82
70 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di
02.05.001*. | ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino




Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

001

71

02.05.001*.

002

72

02.05.001*.

002

73

02.05.001*.

002

74
02.05.012*

75
02.03.010*

a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... | rispetto delle vigenti
norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00
m dal piano di campagna

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

Aula magna lati 46,80 * 5,70 =

Fab.1 lato fronte citta (locale tecnico) 3,00 * 5 =

SOMMANO m?

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di
ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino
a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... | rispetto delle vigenti
norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00
m dal piano di campagna

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

Lato confine fabb. 1 con aula magna 12,30*8,50 =

Fab.1 lato fronte mura/ferrovie 31,83 * 13,20 =

Fab.1 lato fronte citta 10,08 * 13,20 =

Fab.1 lato fronte citta (sopra locale tecnico) 8,02 * 9,70 =

SOMMANO m?

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di
ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino
a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... | rispetto delle vigenti
norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00
m dal piano di campagna

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

Fab.2 lato fronte mura/ferrovie 30,44 * 13,20 =

Fab.2 lato fronte citta 42,79 * 16,80 =

Fab.2 lato fronte citta 17,14 * 13,70 =

SOMMANO m?

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di
ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino
a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... | rispetto delle vigenti
norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00
m dal piano di campagna

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

Fab.3 perimetro 52,00 * 13,20 =

SOMMANO m?

Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi.
Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da
applicarsi sulle impalcature di servi ... ato, compresi sfridi e
smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta
alla pubblica discarica.

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

Fronte citta

SOMMANO m?

Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo,
sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la
scrostatura e scalfittura della malta negli i ... ne ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

46,80
3,00

12,30
31,83
10,08

8,02

30,44
42,79
17,14

52,00

1607,18

5,700
5,000

8,500
13,200
13,200

9,700

13,200
16,800
13,700

13,200

266,76
15,00

281,76

104,55
420,16
133,06

77,79

735,56

401,81
718,87
234,82

1°355,50

686,40

686,40

1'607,18

1'607,18

16,84

19,65

19,65

19,65

4,91

4°744,84

14°453,75

26635,57

13°487,76

7°891,25




.'F';’gigg DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
Aula magna (perimetro a vista pil. )
Pilastri: 81b,82,83,83b,55b,55,56,57,58 ( 9* 1,60*4)=
*(lung.=9*1,60*4) 57,60 57,60
pilastri. 84,85,81 (3 *1,50*4)= *(lung.=3*1,5*4) 18,00 18,00
Pilastri. 90,88,91, 89 (4*0,8*4)= *(lung.=4*0,8*4) 12,80 12,80
Pilastro 80 (2,4*4)= *(lung.=2,4*4) 9,60 9,60
Fabb. 1 atrio
Pilastri. 54b,86,50b,87 (2,20*3,75)= *(lung.=2,2*3,75) 8,25 8,25
Pilastri: 53,52,48,49 (4* 1,60*3,75)= *(lung.=4*1,6*3,75) 24,00 24,00
Pilastri 44,45 (2*1,60*3,25) *(lung.=2*1,6*3,25) 10,40 10,40
Per i restanti pilastri numero 61 perimetro medio per 3,25 altezza
61*1,80*3,25= *(lung.=61*1,8*3,25) 356,85 356,85
SOMMANO m?2 497,50 13,38 67656,55
76 Taglio con elettrosega di muratura di materiale di qualsiasi natura,
NP.21 spessore e consistenza in corrispondenza degli spigoli dei pilastri con
la muratura per permettere le lavoraz ... ello spigolo tra muratura e
pilastro.
E', inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
regola d'arte.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Fab.1: aula magna 120,00 120,00
Fab.1: numero spigoli totali 31; altezza di taglio 3,25 m 100,75 100,75
SOMMANO m 220,75 19,85 4°381,89
77 Taglio con elettrosega di muratura di materiale di qualsiasi natura,
NP.21 spessore e consistenza in corrispondenza degli spigoli dei pilastri con
la muratura per permettere le lavoraz ... ello spigolo tra muratura e
pilastro.
E', inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
regola d'arte.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Fab.2: numero spigoli totali 50; altezza di taglio 3,25 m 162,50 162,50
SOMMANO m 162,50 19,85 3225,63
78 Taglio con elettrosega di muratura di materiale di qualsiasi natura,
NP.21 spessore e consistenza in corrispondenza degli spigoli dei pilastri con
la muratura per permettere le lavoraz ... ello spigolo tra muratura e
pilastro.
E', inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Fab.3: numero spigoli totali 36; altezza di taglio 3,25 m 117,00 117,00
SOMMANO m 117,00 19,85 2'322,45
79 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO,
06.01.007*. | ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di
001 cemento tipo 32,5R dosata a q.1i.3,0, formato da un primo strato di
rinzaffo, ... Icature su cavalletti e quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'interno.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Eseguito all'interno.
Aula magna (perimetro a vista pil. + 0,20 per le paretri per altezza)
Pilastri: 81b,82,83,83b,55h,55,56,57,58 ( 9* 2*4)= 9,00 2,00 4,000 72,00
pilastri. 84,85,81 (3 *0,80*4)= 3,00 0,80 4,000 9,60
Pilastri. 90,88,91, 89 (4*0,80*4)= 4,00 0,80 4,000 12,80
Pilastro 80 (2,6*4)= 2,60 4,000 10,40
Fabb. 1 atrio
Pilastri. 54b,86,50b,87 (4* 2,20*3,75)= 4,00 2,20 3,750 33,00




Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

80
NP.1A

81
NP.10E

82
NP.10

83
NP.1G

84
NP.1B

85
NP.2B

Pilastri: 53,52,48,49 (4* 1,60*3,75)=

Pilastri 44,45 (2*1,60*3,25)

Per i restanti pilastri numero 61 perimetro medio per 3,25 altezza
61*2,20*3,25=

SOMMANO m?

NP1ATipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 39, 35, 41, 37, 40, 36, 38, 40B, 43, 45, 46

SOMMANO cadauno

NP10ETipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 70x40x325cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... per una
altezza di 400cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al progetto
ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 54B, 86, 50B

SOMMANO cadauno

NP10Tipo CAM Rafforzamento dei pilastri 70x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 87

SOMMANO cadauno

NP1GTipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x375cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 375 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 43B, 47, 47B, 51, 49, 50, 44, 52, 48, 90, 91

SOMMANO cadauno

NP1BTipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 42

SOMMANO cadauno

NP2BTipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x40x375 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 375 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al

4,00
2,00

61,00

1,60
1,60

2,20

3,750
3,250

3,250

24,00
10,40

436,15

608,35

11,00

11,00

3,00

3,00

1,00

1,00

11,00

11,00

1,00

1,00

24,76

1'520,32

2'267,87

47709,11

1'656,43

2°378,59

157062,75

16°723,52

67803,61

4°709,11

18°220,73

2°378,59




Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

86
NP.10D

87
NP.10A

88
NP.10B

89
NP.10C

90
NP.1F

91
NP.1B

progetto ed indicazioni della direzione lavori.
Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali
Pilastri: 53, 87B, 54, 56B

SOMMANO cadauno

NP10DTipo CAM Rafforzamento dei pilastri 70x40x325cm  (solo
pilastro 80 ad angolo che si sviluppa su due lati. Computato come due
volte pilastro 70x40) in calcestruzzo armato medi ... er una altezza di
325 c¢cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al progetto ed
indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 80

SOMMANO cadauno

NP10ATipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 70x40x280cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... r una
altezza di 2,80 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 81, 81B, 58

SOMMANO cadauno

NP10BTipo CAM Rafforzamento dei pilastri 70x40x400cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... per una
altezza di 400cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al progetto
ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 82, 57, 82B, 56

SOMMANO cadauno

NP10CTipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 70x40x375cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 375 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 83, 55, 83B, 55B, 84, 85

SOMMANO cadauno

NP1FTipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x2,80cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o0 equivalente realizzati con nastri ... r una
altezza di 2,80 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 88, 89

SOMMANO cadauno

NP1BTipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

4,00

4,00

1,00

1,00

3,00

3,00

4,00

4,00

6,00

6,00

2,00

2,00

2'685,47

4'759,55

1°309,04

1'918,31

1'867,63

17220,86

107741,88

4'759,55

3'927,12

7°673,24

11°205,78

2°441,72




Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

92
NP.1C

93
NP.6

94
NP.11

95
NP.3C

96
NP.9

97
NP.1E

Pilastri: 21, 24,7, 23, 20, 17, 14, 6, 28, 18, 11, 27, 10, 13, 15

SOMMANO cadauno

NP1CTipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 9, 5, 26

SOMMANO cadauno

NP6Tipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 50x60x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 1, 4, 34

SOMMANO cadauno

NP11Tipo CAM Rafforzamento dei pilastri 80x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 2, 3

SOMMANO cadauno

NP3CTipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x50x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 30, 31, 32, 33

SOMMANO cadauno

NP9Tipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x60x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 73, 79, 65, 59

SOMMANO cadauno

NP1ETipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 77, 78

15,00

15,00

3,00

3,00

3,00

3,00

2,00

2,00

4,00

4,00

4,00

4,00

2,00

2'378,59

1'281,66

37430,51

3'530,71

2'197,63

2'548,44

35°678,85

3'844,98

107291,53

7°061,42

87790,52

107193,76




Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

98
NP.1B

99
NP.1

100
NP_RES

101
03.04.002*

102
NP.22

103
02.03.002*.
002

SOMMANO cadauno

NP1BTipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 74, 67, 75, 68, 76, 69, 66

SOMMANO cadauno

NP1 Tipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastr ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 70, 71, 72

SOMMANO cadauno

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE AD
INIEZIONE con le seguenti caratteristiche meccaniche e chimiche:
Vedi "TABELLA"

Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsia ... ione e la pulizia
dei fori.Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e
larghezza del foro fino a 35 mm.

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

Esecuzione di inghisaggi e continuita, realizzata con barre lunghe 100
cm del diametro 24 mm e saldature per 25 cm.

8*0,40*92= *(par.ug.=8*92)

SOMMANO m

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
8*1,00*3,551*92= *(par.ug.=8*92)

SOMMANO kg

Realizzazione in cantiere, in qualsiasi posizione e altezza, di saldature
(anche su profili e barre di ferro zincato), ad elettroto rivestito
S.M.A.W. ( saldatura ad arco con meta ... ro lineare di saldatura. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita a regola
d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Saldatura delle barre sui profili angolari. 0,25*8*92*=
*(par.ug.=8*92)

SOMMANO m

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame
di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore.
Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a
mano o con altro mezzo manuale.

736,00

736,00

736,00

0,40

3,55

0,25

2,00

7,00

7,00

3,00

3,00

294,40

294,40

2'612,80

2'612,80

184,00

184,00

1°437,75

2'378,59

1'368,45

25,39

1,78

12,83

2'875,50

167650,13

47105,35

7474,82

4'650,78

2'360,72




.'F';’gigg DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Demolizione tramezzi per posizionamento Controventi + BRB
Fab.1 P56-P57: 2,70 * 4 *0,3 = 2,70 4,000 0,300 3,24
SOMMANO m?3 3,24 182,45 591,14
104 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame
02.03.002*. | di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore.
002 Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a
mano o con altro mezzo manuale.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Fab.2 P27-P23: 3,22 * 2,10 *0,3 = 3,22 2,100 0,300 2,03
Fab.2 P20-P17: 3,22 * 2,10 *0,3 = 3,22 2,100 0,300 2,03
Fab.2 P14-P13: 5,90 * 2,10 *0,3 = 5,90 2,100 0,300 3,72
Fab.2 P3-P4:5,80 * 3,25 *0,3 = 5,80 3,250 0,300 5,66
Fab.2 P2-P3:2,71* 2,10 *0,3 = 2,71 2,100 0,300 1,71
SOMMANO m? 15,15 182,45 2'764,12
105 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame
02.03.002*. | di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore.
002 Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a
mano o con altro mezzo manuale.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Fab.3 P65-P72: 5,71 * 3,25 *0,3 = 571 3,250 0,300 5,57
Fab.3 P72-P79: 2,71 * 3,25 *0,3 = 2,71 3,250 0,300 2,64
Fab.3 P75-P76: 3,19 * 2,10 *0,3 = 3,19 2,100 0,300 2,01
Fab.3 P73-P74: 3,44 * 2,10 *0,3 = 3,44 2,100 0,300 2,17
Fab.3 P59-P66: 5,71 * 3,25 *0,3 = 5,71 3,250 0,300 5,57
SOMMANO m3 17,96 182,45 3276,80
106 DISSIPATORI ISTERETICI ASSIALI AD ISTABILITA IMPEDITA
04.11.005* | TIPO “BRAD 48/40”. Fornitura e posa in opera di dissipatori isteretici
assiali ad istabilita impedita tipo “BRAD 48/40” o equi ... laborati
grafici di progetto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I’opera finita a perfetta regola d’arte.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Nelle campate tra i pilastri: (2-3) (3-4) (2-6) (3-7) (13-14) (17-20)(21-
18) (23-27) (28-24) (38-42) (66-67) (72-65) (75-76) (68-69)(79-72)
(73-74) 2(56-57)totale 18 + 4 = 22 per le prove di qualifica e
accettazione ai sensi di legge. 22,00
SOMMANO cad 22,00 2°022,42 44°493,24
107 Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. Manufatti in
11.01.004.0 | acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
05 sezione, laminati a caldo, forniti e ... si i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte. Tubolari con saldatura, in
acciaio Fe430B.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
tubolari controventi senza dissipatori n. 3 466,480 466,48
piastre controventi senza dissipatori n. 6 102,440 102,44
Controventi per dissipatori n18 2503,760 2'503,76
Piastre controventi per dissipatori n. 36 1667,520 1°667,52
SOMMANO kg 4°740,20 3,86 187297,17
108 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con




.'F';’gigg DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
11.02.011.0 | trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco
03 fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
immersione di lamiere e tubi pesanti.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
4740,200 4°740,20
SOMMANO kg 4°740,20 0,73 37460,35
109 Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento esterno realizzata
NP.23 con 4 lastre : LASTRE IN GESSO FIBRORINFORZATO (tipo GM -
F H1 I secondo UNI EN 15283-1) da 12,5 mm di spesso ... conforme
alle prescrizioni del produttore e quant’ altro occorre per dare 1’opera
finita e funzionante a regola d’arte.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Fab.1 P56-P57: 2,70 * 4 = 2,70 4,000 10,80
Fab.2 P27-P23: 3,22 * 3,25 = 3,22 3,250 10,47
Fab.2 P20-P17: 3,22 * 3,25 = 3,22 3,250 10,47
Fab.2 P14-P13: 5,90 * 3,25 = 5,90 3,250 19,18
Fab.2 P3-P4:5,80 * 3,25 = 5,80 3,250 18,85
Fab.2 P2-P3: 2,71 * 3,25 = 2,71 3,250 8,81
Fab.3 P65-P72: 5,71 * 3,25 = 571 3,250 18,56
Fab.3 P72-P79:2,71*3,25 = 2,71 3,250 8,81
Fab.3 P75-P76: 3,19 * 3,25 = 3,19 3,250 10,37
Fab.3 P73-P74: 3,44 * 3,25 = 3,44 3,250 11,18
Fab.3 P59-P66: 5,71 * 3,25 = 571 3,250 18,56
SOMMANO m2 146,06 129,92 18°976,12
110 NP1LTipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in
NP.1L calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.
Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali
Pilastri: 39, 35, 41, 37 (interasse invertito rispetto a NP1N) 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 17373,90 57495,60
111 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo,
02.03.010* | sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la
scrostatura e scalfittura della malta negli i ... ne ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali
Pilastri: 54b,86,50b - 3*1,60*3,25= 3,00 1,60 3,250 15,60
Tutti gli altri poilastri numero totale 72 - 72*1,80*3,25= 72,00 1,80 3,250 421,20
SOMMANO m? 436,80 13,38 5844,38
112 Taglio con elettrosega di muratura di materiale di qualsiasi natura,
NP.21 spessore e consistenza in corrispondenza degli spigoli dei pilastri con
la muratura per permettere le lavoraz ... ello spigolo tra muratura e
pilastro.
E', inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
regola d'arte.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Fab.1: numero spigoli totali 31; altezza di taglio 3,25 m 31,00 3,25 100,75
SOMMANO m 100,75 19,85 17999,89




Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

113
NP.21

114
NP.21

115
06.01.007*.
001

116
NP.1L

117
NP.1A

118
NP.1D

Taglio con elettrosega di muratura di materiale di qualsiasi natura,
spessore e consistenza in corrispondenza degli spigoli dei pilastri con
la muratura per permettere le lavoraz ... ello spigolo tra muratura e
pilastro.

E', inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
regola d'arte.

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

Fab.2: numero spigoli totali 50; altezza di taglio 3,25 m

SOMMANO m

Taglio con elettrosega di muratura di materiale di qualsiasi natura,
spessore e consistenza in corrispondenza degli spigoli dei pilastri con
la muratura per permettere le lavoraz ... ello spigolo tra muratura e
pilastro.

E', inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
regola d'arte.

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

Fab.3: numero spigoli totali 36; altezza di taglio 3,25 m

SOMMANO m

INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO,
ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di
cemento tipo 32,5R dosata a q.1i.3,0, formato da un primo strato di
rinzaffo, ... Icature su cavalletti e quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'interno.

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

Pilastri: 54b,86,50b 3*1,60*3,25=

Tutti gli altri pilastri numero totale 72 - 72*2.2*3.25

SOMMANO m?

NP1LTipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 39, 35, 41, 37 (interasse invertito rispetto a NP1N)

SOMMANO cadauno

NP1ATipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 40, 36, 38, 49, 44, 45, 46

SOMMANO cadauno

NP1DTipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri:42, 53, 87B

SOMMANO cadauno

50,00

36,00

3,00
72,00

3,25

3,25

1,60
2,20

3,250
3,250

162,50

162,50

117,00

117,00

15,60
514,80

530,40

4,00

4,00

7,00

7,00

3,00

3,00

19,85

19,85

24,76

1'373,90

1'520,32

27146,66

3'225,63

2'322,45

137132,70

57495,60

10°642,24

6°439,98




Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

119
NP.1E

120
NP.1B

121
NP.1M

122
NP.1B

123
NP.1C

124
NP.1IN

NP1ETipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 58, 56, 57, 55

SOMMANO cadauno

NP1BTipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 54B, 86, 50B

SOMMANO cadauno

NP1IM Tipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastr ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri:80, 87

SOMMANO cadauno

NP1BTipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 21, 24, 7, 23, 20, 17, 14, 6, 28, 18, 11, 27, 10, 13, 15

SOMMANO cadauno

NP1CTipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 9, 5

SOMMANO cadauno

NP1INTipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o0 equivalente realizzati con nastri ... r una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali
Pilastri: 26

SOMMANO cadauno

4,00

4,00

3,00

3,00

2,00

2,00

15,00

15,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1°437,75

2'378,59

3'556,77

2'378,59

1°281,66

1'373,90

57751,00

7°135,77

7°113,54

35°678,85

2'563,32

1°373,90




Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

125
NP.5

126
NP.11A

127
NP.3A

128
NP.9A

129
NP.1C

130
NP.1E

131
NP.1

NP5Tipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 50x60x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 1, 4, 34

SOMMANO cadauno

NP11ATipo CAM Rafforzamento dei pilastri 80x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastr ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 2, 3

SOMMANO cadauno

NP3ATipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x50x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri:30, 31, 32, 33

SOMMANO cadauno

NP9ATipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x60x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri:73, 79, 65, 59

SOMMANO cadauno

NP1CTipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 77, 78

SOMMANO cadauno

NP1ETipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri:74, 67, 75, 68, 76, 69, 66

SOMMANO cadauno

NP1 Tipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,

3,00

3,00

2,00

2,00

4,00

4,00

4,00

4,00

2,00

2,00

7,00

7,00

2°010,31

2°055,49

1°476,44

1'524,31

1'281,66

1°437,75

6°030,93

4’110,98

57905,76

6°097,24

2'563,32

10°064,25




Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

132
NP_RES

133
03.04.002*

134
NP.22

135
04.04.007*

136

02.03.002*.

002

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastr ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 70, 71, 72

SOMMANO cadauno

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE AD
INIEZIONE con le seguenti caratteristiche meccaniche e chimiche:
Vedi "TABELLA"

Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsia ... ione e la pulizia
dei fori.Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e
larghezza del foro fino a 35 mm.

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

8*0,25*25 (quelli che non proseguono, che sonon resinati in testa)=
*(par.ug.=8*25)

SOMMANO m

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

Impalcato secondo tra PT e P1: 8*1,00*3,551*92= *(par.ug.=8*92)

SOMMANO kg

Realizzazione in cantiere, in qualsiasi posizione e altezza, di saldature
(anche su profili e barre di ferro zincato), ad elettroto rivestito
S.M.A\W. ( saldatura ad arco con meta ... ro lineare di saldatura. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita a regola
darte.

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Saldatura delle barre sui profili angolari. 0,25*8*2*67*=
*(par.ug.=67*8*2)

SOMMANO m

PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO DI QUALSIASI GENERE. Esecuzione di fori in
strutture in calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e consistenza, del
diametro fi ... e. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Contabilizzato per una quantita minima di cm. 20.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

Perforazione impalcato terzo 4*0,30*67 *(par.ug.=4*67)

SOMMANO m

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame
di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore.
Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a
mano o con altro mezzo manuale.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

Fab.1 P56-P57: 2,70 * 4 *0,3 =

SOMMANO m?

200,00

736,00

1072,00

268,00

0,25

1,00

0,25

0,30

2,70 4,000

3,551

0,300

3,00

3,00

50,00

50,00

2'613,54

2'613,54

268,00

268,00

80,40

80,40

3,24

3,24

1°368,45

25,39

1,78

12,83

15,52

182,45

47105,35

17269,50

4'652,10

3'438,44

1724781

591,14




.'F';’gigg DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
137 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame
02.03.002*. | di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore.
002 Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a
mano o con altro mezzo manuale.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Fab.2 P27-P23: 3,22 * 2,10 *0,3 = 3,22 2,100 0,300 2,03
Fab.2 P20-P17: 3,22 * 2,10 *0,3 = 3,22 2,100 0,300 2,03
Fab.2 P14-P13: 5,90 * 2,10 *0,3 = 5,90 2,100 0,300 3,72
Fab.2 P3-P4:5,80 * 3,25 *0,3 = 5,80 3,250 0,300 5,66
Fab.2 P2-P3:2,71 * 2,10 *0,3 = 2,71 2,100 0,300 1,71
SOMMANO m?3 15,15 182,45 2'764,12
138 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame
02.03.002*. | di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore.
002 Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a
mano o con altro mezzo manuale.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Fab.3 P65-P72: 5,71 * 3,25 *0,3 = 571 3,250 0,300 5,57
Fab.3 P72-P79: 2,71 * 3,25 *0,3 = 2,71 3,250 0,300 2,64
Fab.3 P75-P76: 3,19 * 2,10 *0,3 = 3,19 2,100 0,300 2,01
Fab.3 P73-P74: 3,44 * 2,10 *0,3 = 3,44 2,100 0,300 2,17
Fab.3 P59-P66: 5,71 * 3,25 *0,3 = 5,71 3,250 0,300 5,57
SOMMANO m3 17,96 182,45 37276,80
139 DISSIPATORI ISTERETICI ASSIALI AD ISTABILITA IMPEDITA
04.11.005* | TIPO “BRAD 48/40”. Fornitura e posa in opera di dissipatori isteretici
assiali ad istabilita impedita tipo “BRAD 48/40” o equi ... laborati
grafici di progetto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I’opera finita a perfetta regola d’arte.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Nelle campate tra i pilastri: (2-3) (3-4) (2-6) (3-7) (13-14) (17-20)(21-
18) (23-27) (28-24) (38-42) (66-67) (72-65) (75-76) (68-69)(79-72)
(73-74) 2(56-57) (74-87) (87-46) (34-60) totale 21 + 4 = 25 per le
prove di qualifica e accettazione ai sensi di legge. 25,00
SOMMANO cad 25,00 2°022,42 50°560,50
140 Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. Manufatti in
11.01.004.0 | acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
05 sezione, laminati a caldo, forniti e ... si i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte. Tubolari con saldatura, in
acciaio Fe430B.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
Comtroventi per dissipatori orizzontali 3 238,000 238,00
Controventi per dissipatori verticali n 18 2037,280 2°037,28
Piastre controventi per dissipatori n. 42 1945,440 1°945,44
SOMMANO kg 4°220,72 3,86 16°291,98
141 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con
11.02.011.0 | trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco
03 fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
immersione di lamiere e tubi pesanti.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
4220,720 4°220,72




Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

142
NP.23

143
NP.23

144
02.03.010*

145
NP.21

146
NP.21

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento esterno realizzata
con 4 lastre : LASTRE IN GESSO FIBRORINFORZATO (tipo GM -
F H1 I secondo UNI EN 15283-1) da 12,5 mm di spesso ... conforme
alle prescrizioni del produttore e quant’ altro occorre per dare 1’opera
finita e funzionante a regola d’arte.

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

Fab.2 P27-P23: 3,22 * 3,25 =

Fab.2 P20-P17: 3,22 *3,25 =

Fab.2 P14-P13:5,90 * 3,25 =

Fab.2 P3-P4: 5,80 * 3,25 =

Fab.2 P2-P3: 2,71 * 3,25 =

SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento esterno realizzata
con 4 lastre : LASTRE IN GESSO FIBRORINFORZATO (tipo GM -
F H1 I secondo UNI EN 15283-1) da 12,5 mm di spesso ... conforme
alle prescrizioni del produttore e quant’ altro occorre per dare 1’opera
finita e funzionante a regola d’arte.

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

Fab.3 P65-P72: 5,71 * 3,25 =

Fab.3 P72-P79:2,71 *3,25 =

Fab.3 P75-P76: 3,19 * 3,25 =

Fab.3 P73-P74: 3,44 * 3,25 =

Fab.3 P59-P66: 5,71 * 3,25 =

SOMMANO m2

Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo,
sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la
scrostatura e scalfittura della malta negli i ... ne ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

Pilastri: 54b,86,50b 3*1,60*3,25=

Pilastri rimanenti: 72*1,80*3,25=

SOMMANO m?

Taglio con elettrosega di muratura di materiale di qualsiasi natura,
spessore e consistenza in corrispondenza degli spigoli dei pilastri con
la muratura per permettere le lavoraz ... ello spigolo tra muratura e
pilastro.

E', inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
regola d'arte.

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

Fab.1: numero spigoli totali 31; altezza di taglio 3,25 m

SOMMANO m

Taglio con elettrosega di muratura di materiale di qualsiasi natura,
spessore e consistenza in corrispondenza degli spigoli dei pilastri con
la muratura per permettere le lavoraz ... ello spigolo tra muratura e
pilastro.

E', inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

Fab.2: numero spigoli totali 50; altezza di taglio 3,25 m

3,00
72,00

31,00

50,00

3,22 3,250
3,22 3,250
5,90 3,250
5,80 3,250
2,71 3,250

571 3,250
2,71 3,250
3,19 3,250
3,44 3,250
571 3,250

1,60 3,250
1,80 3,250

3,25

3,25

4'220,72

10,47
10,47
19,18
18,85

8,81

67,78

18,56

8,81
10,37
11,18
18,56

67,48

15,60
421,20

436,80

100,75

100,75

162,50

0,73

129,92

129,92

13,38

19,85

3'081,13

87805,98

8'767,00

5844,38

17999,89




Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

147
NP.21

148
06.01.007*.
001

149
NP.1C

150
NP.1A

151
NP.1B

152
NP.1

SOMMANO m

Taglio con elettrosega di muratura di materiale di qualsiasi natura,
spessore e consistenza in corrispondenza degli spigoli dei pilastri con
la muratura per permettere le lavoraz ... ello spigolo tra muratura e
pilastro.

E', inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
regola d'arte.

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

Fab.3: numero spigoli totali 36; altezza di taglio 3,25 m

SOMMANO m

INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO,
ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di
cemento tipo 32,5R dosata a q.1i.3,0, formato da un primo strato di
rinzaffo, ... Icature su cavalletti e quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'interno.

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

Pilastri: 54b,86,50b 3*1,60*3,25=

72*2,20*3,25=

SOMMANO m?

NP1CTipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 39, 35, 41, 37

SOMMANO cadauno

NP1ATipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 40, 36, 38, 49, 44, 45, 46, 42, 53, 87B

SOMMANO cadauno

NP1BTipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri:80, 87, 54B, 86, 50B,

SOMMANO cadauno

NP1 Tipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastr ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 58, 56, 57, 55

36,00

3,00
72,00

3,25

1,60
2,20

3,250
3,250

162,50

117,00

117,00

15,60
514,80

530,40

4,00

4,00

10,00

10,00

5,00

5,00

4,00

19,85

19,85

24,76

1'281,66

1'520,32

2'378,59

3'225,63

2'322,45

137132,70

5126,64

157203,20

11892,95




Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

153
NP.1B

154
NP.1C

155
NP.1L

156
NP.8

157
NP.11B

158
NP.3D

SOMMANO cadauno

NP1BTipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 21, 24, 7, 23, 20, 17, 14, 6, 28, 18, 11, 27, 10, 13, 15

SOMMANO cadauno

NP1CTipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 9, 5

SOMMANO cadauno

NP1LTipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 26

SOMMANO cadauno

NP8Tipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 50x60x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 1, 4, 34

SOMMANO cadauno

NP11B Tipo CAM Rafforzamento dei pilastri 80x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nast ... er una altezza
di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al progetto ed
indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 2, 3

SOMMANO cadauno

NP3DTipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x50x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri:30, 31, 32, 33

SOMMANO cadauno

4,00

15,00

15,00

2,00

2,00

1,00

1,00

3,00

3,00

2,00

2,00

4,00

4,00

1°368,45

2'378,59

1'281,66

1'373,90

2'304,37

2'191,27

1'548,01

5'473,80

35°678,85

2'563,32

1"373,90

67913,11

4°382,54

67192,04




Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

159
NP.4

160
NP.1C

161
NP.1

162
NP_RES

163
03.04.002*

164
NP.22

NP4 Tipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x60x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 73, 79, 65, 59

SOMMANO cadauno

NP1CTipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 77, 78

SOMMANO cadauno

NP1 Tipo CAM Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastr ... er una
altezza di 325 cm, come da disegno (tipo) e tabelle allegati al
progetto ed indicazioni della direzione lavori.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

Pilastri: 74, 67, 75, 68, 76, 69, 66, 70, 71, 72

SOMMANO cadauno

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE AD
INIEZIONE con le seguenti caratteristiche meccaniche e chimiche:
Vedi "TABELLA"

Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsia ... ione e la pulizia
dei fori.Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e
larghezza del foro fino a 35 mm.

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

8*0,25*67= *(par.ug.=8*67)

SOMMANO m

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
8*1,00*3,551*67= *(par.ug.=8*67)

SOMMANO kg

Realizzazione in cantiere, in qualsiasi posizione e altezza, di saldature
(anche su profili e barre di ferro zincato), ad elettroto rivestito
S.M.A\W. ( saldatura ad arco con meta ... ro lineare di saldatura. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita a regola
d'arte.

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
0,25*8*2*67*= *(par.ug.=8*67)

SOMMANO m

536,00

536,00

536,00

0,25

1,00

0,25

3,551

2,000

4,00

4,00

2,00

2,00

10,00

10,00

134,00

134,00

1'903,34

1'903,34

268,00

268,00

1°434,26

1'281,66

1'368,45

25,39

1,78

12,83

57737,04

2'563,32

13684,50

37402,26

37387,95

3438,44




Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

165
04.04.007*

166

02.03.002*.

002

167

02.03.002*.

002

168

02.03.002*.

002

169
04.11.006*

PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO DI QUALSIASI GENERE. Esecuzione di fori in
strutture in calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e consistenza, del
diametro fi ... e. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Contabilizzato per una quantita minima di cm. 20.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

Perforazione impalcato terzo 4*0,30*67 *(par.ug.=4*67)

SOMMANO m

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame
di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore.
Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a
mano o con altro mezzo manuale.

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

Fab.1 P56-P57: 2,70 * 4 *0,3 =

SOMMANO m?3

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame
di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore.
Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a
mano o con altro mezzo manuale.

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

Fab.2 P27-P23: 3,22 * 2,10 *0,3 =

Fab.2 P20-P17: 3,22 * 2,10 *0,3 =

Fab.2 P14-P13: 5,90 * 2,10 *0,3 =

Fab.2 P3-P4: 5,80 * 3,25 *0,3 =

Fab.2 P2-P3: 2,71 * 2,10 *0,3 =

SOMMANO m?3

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame
di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore.
Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a
mano o con altro mezzo manuale.

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

Fab.3 P65-P72: 5,71 * 3,25 *0,3 =

Fab.3 P72-P79: 2,71 * 3,25 *0,3 =

Fab.3 P75-P76: 3,19 * 2,10 *0,3 =

Fab.3 P73-P74: 3,44 * 2,10 *0,3 =

Fab.3 P59-P66: 5,71 * 3,25 *0,3 =

SOMMANO m3

DISSIPATORI ISTERETICI ASSIALI AD ISTABILITA IMPEDITA
TIPO “BRAD 14/40” EN 15129:2009. Fornitura e posa in opera di
dissipatori isteretici assiali ad istabilita impedita tipo “BRAD ...
laborati grafici di progetto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte.

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

Nelle campate tra i pilastri: (2-3) (3-4) (2-6) (3-7) (13-14) (17-20)(21-
18) (23-27) (28-24) (38-42) (66-67) (72-65) (75-76) (68-69)(79-72)
(73-74) 2(56-57) (74-87) (87-46) (34-60)totale 21 + 4 = 25 per le
prove di qualifica e accettazione ai sensi di legge.

SOMMANO cad

268,00

0,30

2,70 4,000

3,22 2,100
3,22 2,100
5,90 2,100
5,80 3,250
2,71 2,100

571 3,250
2,71 3,250
3,19 2,100
3,44 2,100
571 3,250

0,300

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

80,40

80,40

3,24

3,24

2,03
2,03
3,72
5,66
1,71

15,15

5,57
2,64
2,01
2,17
5,57

17,96

25,00

25,00

15,52

182,45

182,45

182,45

1'706,17

17247,81

591,14

2'764,12

37276,80

42°654,25




.'F';’gigg DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
170 Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. Manufatti in
11.01.004.0 | acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
05 sezione, laminati a caldo, forniti e ... si i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte. Tubolari con saldatura, in
acciaio Fe430B.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
Comtroventi per dissipatori orlzzontali 3 238,000 238,00
Controventi per dissipatori verticali n 18
Piastre controventi per dissipatori n. 42 2037,280 2°037,28
1945,440 1°945,44
SOMMANO kg 4°220,72 3,86 16°291,98
171 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con
11.02.011.0 | trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco
03 fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
immersione di lamiere e tubi pesanti.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
4220,720 4°220,72
SOMMANO kg 4°220,72 0,73 3081,13
172 Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento esterno realizzata
NP.23 con 4 lastre : LASTRE IN GESSO FIBRORINFORZATO (tipo GM -
F H1 I secondo UNI EN 15283-1) da 12,5 mm di spesso ... conforme
alle prescrizioni del produttore e quant’ altro occorre per dare I’opera
finita e funzionante a regola d’arte.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Fab.2 P27-P23: 3,22 * 3,25 = 3,22 3,250 10,47
Fab.2 P20-P17: 3,22 * 3,25 = 3,22 3,250 10,47
Fab.2 P14-P13: 5,90 * 3,25 = 5,90 3,250 19,18
Fab.2 P3-P4:5,80 * 3,25 = 5,80 3,250 18,85
Fab.2 P2-P3: 2,71 * 3,25 = 2,71 3,250 8,81
SOMMANO m2 67,78 129,92 87805,98
173 Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento esterno realizzata
NP.23 con 4 lastre : LASTRE IN GESSO FIBRORINFORZATO (tipo GM -
F H1 I secondo UNI EN 15283-1) da 12,5 mm di spesso ... conforme
alle prescrizioni del produttore e quant’ altro occorre per dare 1’opera
finita e funzionante a regola d’arte.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Fab.3 P65-P72: 5,71 * 3,25 = 5,71 3,250 18,56
Fab.3 P72-P79:2,71*3,25 = 2,71 3,250 8,81
Fab.3 P75-P76: 3,19 * 3,25 = 3,19 3,250 10,37
Fab.3 P73-P74:3,44 * 3,25 = 3,44 3,250 11,18
Fab.3 P59-P66: 5,71 * 3,25 = 5,71 3,250 18,56
SOMMANO m2 67,48 129,92 8°767,00
174 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura
12.01.005.0 | acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in
01 acqua in tinta unica chiara, eseguit ... mata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica
pigmentata.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
aula magna + ingresso 144,45
tutti i pilastri dei 3 fab. H. 3,50 m. 142,80
pareti i cartongesso fab.ti 2 e 3 solo lati N.O, S.O. 218,40




.'F';’gigg DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
SOMMANO m? 505,65 7,14 3610,34
175 Rimozione (smontaggio) di infissi ( finestre e porte finestre) di
NP.26 qualungue forma e specie escluso i telai e mostrine se non sono di
ostacolo alle lavorazioni. Sono compresi: Son ... rare totalmente il
materiali smontato E' inoltre compreso quanto altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Aula magna lato N.E. portefinestre 2,40*3,50*3= 25,20
lato S.O. ingresso2*3*4= 24,00
lato S.O. Rientranza 2*2,20*2= 8,80
lato N.E. 2*2,5*7= 35,00
lato N.E. finestre piani primo e secondo 1*2,20*28= 61,60
lato N.O. 2,60*1,50*3= 11,70
SOMMANO m2 166,30 14,61 27429,64
176 Rimozione (smontaggio) di infissi ( finestre e porte finestre) di
NP.26 qualunque forma e specie escluso i telai e mostrine se non sono di
ostacolo alle lavorazioni. Sono compresi: Son ... rare totalmente il
materiali smontato E' inoltre compreso quanto altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
lato N.E. 1,20*%2,20*3= 7,92
lato S.E. 1,20*%4,80*3= 17,28
lato N.E. 3,20*1,20*12= 38,40
lato N.O. 1,20*4,80*3= 17,28
lato N.E. 1,20*2,20*3= 7,92
lato S.E. 1,80*2,20*3= 11,80
lato S.E. 1,2*2,20*3= 7,92
lato S.O. porta finestra lato citta 2*3= 6,00
lato S.0.2,20*3= 18,18
lato S.E.2,20*1,50*3= 9,90
SOMMANO m2 142,60 14,61 2°083,39
177 Rimozione (smontaggio) di infissi ( finestre e porte finestre) di
NP.26 qualunque forma e specie escluso i telai e mostrine se non sono di
ostacolo alle lavorazioni. Sono compresi: Son ... rare totalmente il
materiali smontato E' inoltre compreso quanto altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
lato S.E citta 2,20*1,50*3= 9,90
lato S.0. 2,80%2,20*3= 18,48
lato N.O. 3,20*1*6*3= 57,60
lato S.0. 2,80*1,50*3= 12,60
SOMMANO m2 98,58 14,61 17440,25
178 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di
02.04.009* | apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere
murarie e idrauliche; il calo a terra dei mate ... ne ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
80,00
SOMMANO cad 80,00 28,09 2'247,20
179 NP T1. Realizzazione di rinforzo travi ( larghezza 25 cm) attraverso
NP.RT1 la fornitura e posa in opera, su ambo i lati, di profili in acciaio zincato




Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

180
NP.RT1v

181
NP.CARTE
R

182
NP.RT2

183
NP.RT3

184
NP.RT3_M
ONO

185
NP.RT3v

FeB360 (S235) a sezione a L 200 ... per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Vedere elaborati grafici_Per ogni metro lineare di trave
rinforzata.

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio

SOMMANO m

NP T1. Realizzazione di rinforzo travi ( larghezza 25 cm) attraverso
la fornitura e posa in opera, su ambo i lati, di profili in acciaio zincato
FeB360 (S235) a sezione a L 200 ... per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Vedere elaborati grafici_Per ogni metro lineare di trave
rinforzata.

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio

SOMMANO m

Fonitura e posa in opera (carter) copribulloni dei profili in acciaio di
rinforzo travi, realizzata in lamiera pressopiegata sp. min 1mm e
sviluppo sezione da 40 a 50 cm in acciaio ... li residue della
lavorazione; stesura di prima mano di primer epossipoliammidico,
stesura smalto poliuretanico alifatico

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
Sovraprezzo Rinforzo RT_1 per fornitura e posa di carter

SOMMANO m

NP T2. Realizzazione di rinforzo travi ( larghezza 50cm) attraverso
la fornitura e posa in opera, su ambo i lati, di profili in acciaio zincato
FeB360 (S235) a sezione a L 200x ... per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. VVedere elaborati grafici_Per ogni metro lineare
di trave rinforzata.

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio

SOMMANO m

NP T3. Realizzazione di rinforzo travi ( altezza 26cm come il solaio)
attraverso la fornitura e posa in opera, sotto trave di profili in acciaio
zincato FeB360 (S235) a sezione ... per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Vedere elaborati grafici_Per ogni metro lineare di trave
rinforzata.

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio

SOMMANO m

NP.T3.MONO Realizzazione di rinforzo travi attraverso la fornitura e
posa in opera, sottotrave, di profilo in acciaio zincato S235 a sezione
L 200x100x15 mm con fissaggio dello ste ... ioni e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Fare
riferimento agli elaborati grafici.

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio

SOMMANO a corpo

NP T3. Realizzazione di rinforzo travi ( altezza 26cm come il solaio)
attraverso la fornitura e posa in opera, sotto trave di profili in acciaio
zincato FeB360 (S235) a sezione ... per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Vedere elaborati grafici_Per ogni metro lineare di trave

124,49

124,49

24,30

24,30

43,20

43,20

131,62

131,62

194,43

194,43

123,15

123,15

204,88

204,88

54,79

260,40

230,13

228,71

25'505,51

4’978,58

2'366,93

34°273,85

4474418

287165,64




Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

186
NP.3TC

187
NP.RT4

188
NP.CARTE
R

189
NP.RT5

190
NP.RT6

191
NP.12

rinforzata.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio

SOMMANO m

NP T3C. Realizzazione di rinforzo travi ( altezza 26cm come il
solaio) attraverso la fornitura e posa in opera, sotto e sopra trave di
due profili in acciaio zincato FeB360 (S ... per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. VVedere elaborati grafici_Per ogni metro lineare
di trave rinforzata.

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio

SOMMANO m

NP T4. Realizzazione di rinforzo travi ( larghezza 50 cm ) attraverso
la fornitura e posa in opera, su ambo i lati di due profili in acciaio
zincato FeB360 (S235) a sezione ... per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Vedere elaborati grafici_Per ogni metro lineare di trave
rinforzata.

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio

SOMMANO m

Fonitura e posa in opera (carter) copribulloni dei profili in acciaio di
rinforzo travi, realizzata in lamiera pressopiegata sp. min 1mm e
sviluppo sezione da 40 a 50 cm in acciaio ... li residue della
lavorazione; stesura di prima mano di primer epossipoliammidico,
stesura smalto poliuretanico alifatico

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio

Vedi voce n° 187 [m 126.60]

SOMMANO m

NP T5. Realizzazione di rinforzo travi ( larghezza 38 cm ) attraverso
la fornitura e posa in opera, su ambo i lati di due profili in acciaio
zincato FeB360 (S235) a sezione a ... azione e quanto occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte._Per ogni metro lineare di
trave rinforzata.

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio

SOMMANO m

NP T6. Realizzazione di rinforzo travi ( larghezza 70 altezza 100 cm
) attraverso la fornitura e posa in opera, suambo i lati, di due profili
in acciaio zincato FeB360 (S235) ... atura, e quanto occorre per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte._Per ogni metro lineare di trave
rinforzata.

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio

SOMMANO m

NP 12 CAM Rafforzamento dei nodi trave e pilastro in calcestruzzo
armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, tipo intervento
CAM o equivalente realizzati con nastri in ... ed indicazioni della
direzione lavori._E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita a regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

14,00

14,00

35,41

35,41

126,60

126,60

126,60

126,60

9,70

9,70

9,60

9,60

214,47

368,59

391,32

54,79

211,94

531,27

3°002,58

13°051,77

49'541,11

67936,41

2°055,82

5100,19




Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

192
NP_RES

193
03.04.002*

194
NP.RIB_1

195
NP.RIB_2

196
NP.27

197
NP.27A

SOMMANO cadauno

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE AD
INIEZIONE con le seguenti caratteristiche meccaniche e chimiche:
Vedi "TABELLA"

Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsia ... ione e la pulizia
dei fori.Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e
larghezza del foro fino a 35 mm.

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
COLLEGAMENTO PILASTRI TRA FAB. 1 E 2 PIL. 34-33-32-31-
30 - (6+6)*0,50*5*3=

SOMMANO m

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
COLLEGAMENTO PILASTRI TRA FAB. 1 E 2 PIL. 34-33-32-31-
30 - (6+6) diametro 24 mm 12*0,50*5*3*3,551=
*(par.ug.=12*0,5*5*3*3,551)

SOMMANO kg

RIB_1: Realizzazione di sistema antiribaltamento delle tamponature
esterne con:

- doppio profilo in acciaio S235 UPE 120 sui pilastri, inghisaggio con
numero 6 barre filettate e r ... rogettuali e le indicazioni della D.L..

E’ inoltro compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d’arte.

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
Sviluppo lineare sistema antiribaltamento RIB_1

SOMMANO

RIB_2: Sovraprezzo per rinforzo travi RT_1 e RT_2. Sovraprezzo
sistema antiribaltamento da applicare agli RT_1 e RT_2 costituito da
fornitura e posa in opera di piatto in acciaio S ... ofilo dovra essere
zincato e verniciato. E’ altresi compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d’arte.

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
Sviluppo lineare

SOMMANO m

Rimozione (smontaggio) di porte antincendio a due e a un battente
incluso il telaio se questo dovesse intralciare le lavorazioni previste.
Sono compresi: il calo a terra dei mat ... rare totalmente il materiali
smontato E' inoltre compreso quanto altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

Smontaggio porte antincendio fab. 1-2-3

SOMMANO cadauno

Rimozione (smontaggio) di porte in legno a due e a un battente
incluso il telaio se questo dovesse intralciare le lavorazioni previste.

12,00

319,59

0,50

160,00

60,00

5,000

3,000

63,00

63,00

90,00

90,00

319,59

319,59

160,00

160,00

60,00

60,00

14,00

14,00

249,63

25,39

1,78

65,64

45,54

43,85

157726,69

27285,10

568,87

10502,40

2'732,40

613,90




Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

198
02.03.011*.
004

199
02.04.011*

200
24.09.002*.
001

201
12.03.003.0
03

202
NP.32

Sono compresi: il calo a terra dei materi ... rare totalmente il
materiali smontato E' inoltre compreso quanto altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

Smontaggio porte in legno a uno o due battenti fab. 1-2-3

SOMMANO cadauno

Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e
rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per
I'eventuale ripavimentazione e rivestime ... mpreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in lastre di
marmo, travertino e simili.

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

Intorno ai pilastri per 0,5 mq (220*0,5) = 110 m, per rinforzo travi 25
m *0,60=15 mq

SOMMANO m?

Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e
rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi
terminali non incassati nelle murature. Sono ¢ ... ne ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

Totale discendenti pluviali fab. 1-2-3

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame. Fornitura e
posa in opera di discendenti pluviali in rame del diametro variabile e
dello spessore fino a 6/10 mm, comprese le grappe in rame.
Discendenti del diametro di cm 8

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

Nella misura del 30% del materiale smontato 130*0,30=
*(par.ug.=130%0,3)

SOMMANO m

Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed
esterno su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da
compensare a parte con i corrispondent ... timata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Solo strato di finitura con
smalto epossidico.

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali

Superficie di tutti gli elementi in carpenteria metallica a vista stimata
in 400 mq

SOMMANO m?

Maggiorazione per realizzazione di fori nel cemento armato per la
messa in opera delle piastre del sistema di controventamento con
dissipatori eseguiti con trapano, fori diametro sino a 30 cm e per una
lunghezza sino a 60cm, compresa la pulizia del foro.

Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Vedi voce n° 139 [cad 25.00]
Vedi voce n° 169 [cad 25.00]
Vedi voce n° 106 [cad 22.00]

SOMMANO m

39,00

2,00
2,00
2,00

7,00
7,00
7,00

121,00

121,00

125,00

125,00

130,00

130,00

39,00

39,00

400,00

400,00

350,00
350,00
308,00

1°008,00

11,69

18,47

2,06

48,84

14,21

7,42

1°414,49

2'308,75

267,80

17904,76

57684,00

7°479,36




.'F'xgig& DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
203 Fornitura e posa in opera di cartongesso a copertura delle campate
NP.33_CA |interne dove sono stati installati i controventi con dispositivo di
RT_ISP dissipazione, realizzato con:
- Telaio costi ... forme e dimensioni come da disegno
E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d’arte
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
Sviluppo area 410,00
SOMMANO m2 410,00 74,29 30°458,90
204 Demolizione del rivestimento esterno costituito da listelli/pianelle
NP.RIV eseguita a mano o con altro mezzo manuale, con le dovute cautele,
I'eventuale esportazione di accumuli di legan ... emolizione del
rivestimento, il carico su automezzi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OGL1 - Edifici civili e industriali
100,00
SOMMANO m2 100,00 5,87 587,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 1°697°455,02
TOTALE euro 1°697°455,02
|
.’F‘XE@& DESIGNAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TOTALE
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Demolizioni 457585,50
002 Trasporti in discarica 59,72
003 Micropali 137°858,48
004 Scavi 187881,31
005 Casseri 51"850,25
006 Armatura 97°688,54
007 Ancoraggio con resina 27°019,26
008 Getti cls 657746,39
009 Carpenteria Metallica 77°957,23
010 Intonaci 66°692,05
011 Rinterri 57029,83
012 Misto granulometrico 47665,87
013 Massetto 21°207,83
014 Ponteggi 67°213,17
015 Taglio con elettrosega 257025,91
016 CAM 438°274,11
017 Demolizioni - BRB 197896,18
018 BRB 145°187,35
019 Cartongesso 84°580,98
020 Tinteggiatura 3610,34
021 Rinforzo Travi 222°454,97
022 CAM - NODI 157726,69
023 Impianti Termini 0,00
024 Impianti elettrici 0,00
025 Pali 0,00
026 Inghisaggi di continuita "CAM" 36°570,63
027 Rimozione infissi e altri apparecchi 10°496,67
028 Pluviali 17904,76
029 Fornitura ascensore 0,00
030 Verniciature 57684,00




.'F'Xgiggi DESIGNAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TOTALE
031 Demolizione rivestimento 587,00
Totale SUB CATEGORIE euro | 1'697°455,02




QUADRO TECNICO ECONOMICO

Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per I'attuazione dei Piani

A di Sicurezza)
Al | Amisura euro € 1697 455,02
A2 | A corpo euro €0,00
A3 | In economia - (art.14 comma 3 Decreto 7 marzo 2018 n.49) euro €45 776,50
A4 | Sommano euro €1743 231,52
B | Importi non soggetti a ribasso
B1 | Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi €40 001,15
B2 | In economia - (art.14 comma 3 Decreto 7 marzo 2018 n.49) euro €45 776,50
B3 |Totale importi esclusi daribasso €85777,65
B4 |Importo a base d’asta € 1657 453,87
C Somme a disposizione della stazione appaltante per:
C1 | Spese tecniche D.L. (oltre oneri previdenziali — IVA Esente) Det. 372/2021 euro € 58 598,93
C2 |PerIVA al 10% sui lavori (A4 € 1743 231,52) € 174 323,15
C3 | Per prove di laboratorio e dissipatori, comprensivo di IVA al 22% euro € 32 000,00
C4 | Perincentivo art. 113 ¢.2 D. Lgs. 50/2016 (2%) euro € 27 891,70
C5 | Spese tecniche di Collaudo (Statico e Amministrativo) Det.160/2021 euro €15402,72
C6 | Spese tecniche Sicurezza in esecuzione euro € 30 000,00
C7 | Contributo integrativo 4% (C1 € 58 598,93 ; C5 € 15 402,72 ; C6 € 30 000,00 ) €4 160,07
C8 | Per IVA professionisti (22%) (C7 € 4 160,07 ; C5 € 15 402,72 ; C6 € 30 000,00 ) € 10 903,81
C9 | Perimprevisti e arrotondamenti euro € 3488,10
C10 | Sommano euro € 356 768,48
D |[TOTALE euro | €2100 000,00
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