

	SITO/LOCALITA' Fano	N° DOC 0021_19_ES_STR_QE_RE V04.docx	DATA 27/07/2021	CUP. E33H19000120004
	TITOLO QUADRO ECONOMICO		Pag. 1 a 4	
			Ing. Matteo Giuseppe Blasi Sede Via Bovio, 7 – Pesaro Cell. 333.8344486 – 0721.582716. matteogiuseppe.blasi@gmail.com matteogiuseppe.blasi@ingpec.eu	
			INDICE DI REV. 04	






PROGETTO ESECUTIVO

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA “A.GANDIGLIO” - FANO



QUADRO ECONOMICO

04	revisionato	Ing. Blasi	Ing. Blasi	Ing. Blasi	27/07/2021
03	Richiesta integrazioni	Ing. Blasi	Ing. Blasi	Ing. Blasi	03/12/2020
02	Esecutivo	Ing. Blasi	Ing. Blasi	Ing. Blasi	28/11/2019
01	Definitivo	Ing. Blasi	Ing. Blasi	Ing. Blasi	24/04/2019
00	Preliminare	Ing. Blasi	Ing. Blasi	Ing. Blasi	22/01/2019
Indice di Rev.	Descrizione revisione	Preparato	Controllato	Approvato	Data

	SITO/LOCALITA' Fano	N° DOC 0021_19_ES_STR_QE_RE V04.docx	DATA 27/07/2021	CUP. E33H19000120004
	TITOLO QUADRO ECONOMICO		Pag. 2 a 4	
 		Ing. Matteo Giuseppe Blasi Sede <i>Via Bovio, 7 – Pesaro</i> Cell. 333.8344486 – 0721.582716. matteogiuseppe.blasi@gmail.com matteogiuseppe.blasi@ingpec.eu		INDICE DI REV. 04




Memorandum delle revisioni

Indice di Rev.	Data	Paragrafo	Descrizione sintetica revisione

	SITO/LOCALITA' Fano	N° DOC 0021_19_ES_STR_QE_RE V04.docx	DATA 27/07/2021	CUP. E33H19000120004
	TITOLO QUADRO ECONOMICO		Pag. 3 a 4	
<div><div><div>b l a s i</div><div>Ingegneria & Architettura</div></div><div></div><div>Ing. Matteo Giuseppe Blasi Sede Via Bovio, 7 – Pesaro Cell. 333.8344486 – 0721.582716. matteogiuseppe.blasi@gmail.com matteogiuseppe.blasi@ingpec.eu</div></div>			INDICE DI REV. 04	

INDICE GENERALE

1	QUADRO ECONOMICO.....	4
---	-----------------------	---

	SITO/LOCALITA' Fano	N° DOC 0021_19_ES_STR_QE_RE V04.docx	DATA 27/07/2021	CUP. E33H19000120004
	TITOLO QUADRO ECONOMICO		Pag. 4 a 4	
		 Ing. Matteo Giuseppe Blasi Sede Via Bovio, 7 – Pesaro Cell. 333.8344486 – 0721.582716. matteogiuseppe.blasi@gmail.com matteogiuseppe.blasi@ingpec.eu		INDICE DI REV. 04

1 QUADRO ECONOMICO

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)		
A1	A misura euro		€ 1 697 455,02
A2	A corpo euro		€ 0,00
A3	In economia - (art.14 comma 3 Decreto 7 marzo 2018 n.49) euro		€ 45 776,50
A4	Sommano euro		€ 1 743 231,52
B	Importi non soggetti a ribasso		
B1	Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi		€ 40 001,15
B2	In economia - (art.14 comma 3 Decreto 7 marzo 2018 n.49) euro		€ 45 776,50
B3	Totale importi esclusi da ribasso		€ 85 777,65
B4	Importo a base d'asta		€ 1 657 453,87
C	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C1	Spese tecniche D.L. (oltre oneri previdenziali – IVA Esente) Det. 372/2021 euro		€ 58 598,93
C2	Per IVA al 10% sui lavori (A4 € 1 743 231,52)		€ 174 323,15
C3	Per prove di laboratorio e dissipatori, comprensivo di IVA al 22% euro		€ 32 000,00
C4	Per incentivo art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 (2%) euro		€ 27 891,70
C5	Spese tecniche di Collaudo (Statico e Amministrativo) Det.160/2021 euro		€ 15 402,72
C6	Spese tecniche Sicurezza in esecuzione euro		€ 30 000,00
C7	Contributo integrativo 4% (C1 € 58 598,93 ; C5 € 15 402,72 ; C6 € 30 000,00)		€ 4 160,07
C8	Per IVA professionisti (22%) (C7 € 4 160,07 ; C5 € 15 402,72 ; C6 € 30 000,00)		€ 10 903,81
C9	Per imprevisti e arrotondamenti euro		€ 3 488,10
C10	Sommano euro		€ 356 768,48
D	TOTALE euro		€ 2 100 000,00