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1 QUADRO ECONOMICO 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

        

A 
Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani 
di Sicurezza) 

    

A1 A misura euro   € 1 697 455,02 

A2 A corpo euro   € 0,00 

A3 In economia - (art.14 comma 3 Decreto 7 marzo 2018 n.49) euro   € 45 776,50 

A4 Sommano euro   € 1 743 231,52 

  

B Importi non soggetti a ribasso     

B1 Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi   € 40 001,15 

B2 In economia - (art.14 comma 3 Decreto 7 marzo 2018 n.49) euro   € 45 776,50 

B3 Totale importi esclusi da ribasso   € 85 777,65 

B4 Importo a base d’asta   € 1 657 453,87 

  

C Somme a disposizione della stazione appaltante per:     

C1 Spese tecniche D.L. (oltre oneri previdenziali – IVA Esente) Det. 372/2021 euro   € 58 598,93 

C2 Per IVA al 10% sui lavori (A4  € 1 743 231,52 )   € 174 323,15 

C3 Per prove di laboratorio e dissipatori, comprensivo di IVA al 22% euro   € 32 000,00 

C4 Per incentivo art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 (2%) euro   € 27 891,70 

C5 Spese tecniche di Collaudo (Statico e Amministrativo) Det.160/2021 euro   € 15 402,72 

C6 Spese tecniche Sicurezza in esecuzione euro   € 30 000,00 

C7 Contributo integrativo 4% (C1  € 58 598,93 ; C5  € 15 402,72 ; C6  € 30 000,00 )   € 4 160,07 

C8 Per IVA professionisti (22%)  (C7  € 4 160,07 ; C5  € 15 402,72 ; C6  € 30 000,00 )   € 10 903,81 

C9 Per imprevisti e arrotondamenti euro   € 3 488,10 

C10 Sommano euro   € 356 768,48 

  

D TOTALE euro   € 2 100 000,00 
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