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PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Titolo | — Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma 2.

. Lintervento e cosi individuato: opere strutturali di adeguamento sismico della scuola media A.Gandiglio di FANO

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: opere strutturali di adeguamento sismico della scuola
media A. Gandiglio di FANO ;

b) descrizione sommaria: L’intervento consiste nella realizzazione di tutte quelle opere per I'adeguamento
sismico della scuola media in oggetto ed in particolare di: installazione di dissipatori isteretici; interventi di
rafforzamento dei pilastri con fasciatura con nastri d’ acciaio ad alta resistenza (tipo “CAM”); rinforzo delle
travi con profili in acciaio e adeguamento fondazioni con micropali, il tutto con riferimento alla normativa
vigente (D.M. 17.01.2018 Norme tecniche per le costruzioni.);

c) ubicazione: Piazza Grimaldi, 3 - Fano (PU) - Foglio 141 mapp. 1349..

. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa
ed esatta conoscenza. Inoltre i lavori dovranno essere eseguiti, senza intralciare, quando possibile, I'attivita
scolastica.

. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo
1374 del codice civile.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti
codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

E33H19000120004

. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei Contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, nelle parti in vigore;

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora
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I'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende I’Amministrazione
aggiudicatrice, I’Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato, che sottoscrivera il contratto;

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato, che si e
aggiudicato il contratto;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento;

h) DL: 'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui € responsabile il direttore dei lavori,
tecnico incaricato dalla Stazione appaltante;

i) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva;

I) SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione;

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del
Decreto n. 81 del 2001;

o) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento.

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1. Limporto dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito dalla seguente tabella:
in economia — Contabilizzati
Importi in euro acorpo(C) € | amisura (M) € | secondo art. 14 C. 3 del DM TOTALE (C+M+E)
49/2018 (E) €

0 | Lavori (L) compresi Oneri di sicurezza inclusi €0,00| €1.697.455,02 €45.776,50 €1.743.231,52
1 | Lavori (L) al netto della sicurezza €0,00| €1.657.453,87 €45.776,50 €1.703.230,37
2 | Oneri di sicurezza inclusi €0,00 €40.001,15 €0,00 €40.001,15
3 | Oneri speciali di sicurezza €0,00 €0,00 €0,00 €0,00
T [IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3) €0,00| €1.697.455,02 €45.776,50 €1.743.231,52
2 Limporto contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

a) importo dei lavori (L), determinati rispettivamente al rigo 1, al netto del ribasso percentuale offerto

dall’appaltatore in sede di gara su questo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2 e al rigo 3.
3. Non sono pertanto soggetti a ribasso i seguenti importi, come determinati nella tabella del comma 1:

a) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2 e al rigo 3.

b) le lavorazioni di cui al rigo 1, colonna (E).
4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35 del Codice dei Contratti, rileva I'importo riportato

nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3)».
5 L'importo della manodopera viene stimato pari ad € 606.669,11 (lavori a misura) + € 25.401,66 (lavori in

economia) per un totale di € 632.070,77

Art 2.1 Qualificazione ai fini della partecipazione

Ai fini della partecipazione alla gara gli operatori economici dovranno essere qualificati per la somma delle

5/98




lavorazioni di progetto e di quelle opzionali ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) D.Lgs 50/2016

Tabella esplicativa

Cat. - Indicazione al fine
D.P.R. |Cla Qualifica della gara
Lavorazioni o - | obbligatori Importo (€) %

207/201 | ssi a (Si/No) Prevalente o
0 scorporabile

Edilizia civile e industriale 0G1 1 Sl €869.419,13 49,87% Prevalente
Opere strutturali speciali 0S21 1 Sl €576.132,59 33,05% Scorporabile
Componenti strutturali in acciaio OS18A | I Sl €297.679,80 17,08% Scorporabile

Totale €1.743.231,52 100,00%

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

. Il contratto e stipulato interamente “a misura” secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1, lettera e) del
Codice dei Contratti. L'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti del Codice dei Contratti e le condizioni previste dal presente
Capitolato speciale.

. | prezzi dell’elenco prezzi unitari, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara,
costituiscono I'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantita eseguite.

. | prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 106 del Codice dei Contratti.

. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.

. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita
elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 4. Categorie dei lavori

. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al predetto
Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG1» - Edifici civile
e industriali

. LU'importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all'importo prevalente dei lavori in appalto, per il quale ai
sensi dell’articolo 61, commi 2 e 4, del Regolamento generale, € richiesta la classifica Ill.

. Sono previste categorie scorporabili di importi superiori al 10 % del valore complessivo dell’'opera o comunque
superiore a 150.000,00 euro, subappaltabili nei limite del 50% (art. 49 del DL 77/2021) dell'importo complessivo
del contratto dei lavori.

. La categoria di cui al comma 2 e costituita da lavorazioni omogenee.

. Pur essendo i lavori identificati nella categoria di opere Generali OG1 - classifica Ill, eventuali lavorazioni
impiantistiche di tipo elettrico dovranno essere necessariamente eseguite da installatori aventi i requisiti previsti
dal D.M. n. 37 del 22.01.2008.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

. Le categorie di lavorazioni omogenee sono indicati nella seguente tabella:
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Descrizione delle categorie (e L .
categ. sottocategorie disaggrsgate)(di Lavori Oneri sicurezza Totale Inadenza? %
. "2" (0S) "T=1+2" (categorie)

lavorazioni omogenee
1 0G1 Edifici civili e industriali €869.419,13 €0,00 €869.419,13 49,87%
2 0S21 Opere strutturali speciali €576.132,59 €0,00 €576.132,59 33,05%
3 0OS18A Componenti strutturali in acciaio € 297.679,80 €0,00 € 297.679,80 17,08%

2. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi

dell’articolo 22.
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CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita per le quali il
lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, e fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto
di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell’allegato
«A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100,
comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto
3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 207/2010;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

i) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei Contratti;

b) il Regolamento generale, (D.P.R. 207/2010) per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a)
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le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei
lavori;

b) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e
ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono
I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore

. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice dei Contratti.

. Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei Contratti.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Se I'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e |I'esecuzione

9,98



. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda |'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale
d’appalto.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si
intendono I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. Lesecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato 'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la Stazione
Appaltante ha la facolta di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, oppure di fissare una nuova data per la
consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, con
possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta. Se € indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei
lavori, I'appaltatore e escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza
accertata.

3. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice dei Contratti; la DL provvede in
via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente. Se il mancato inizio dei lavori determina anche un grave danno all’interesse pubblico oppure la
perdita di finanziamenti comunitari, il DL provvedere altresi in via d’urgenza alla consegna indicando
espressamente sul verbale le motivazioni e le lavorazioni da iniziare immediatamente.

4.Se la consegna avviene in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, I'esecutore puo chiedere di
recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso I'esecutore ha diritto al rimborso delle
spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate , ma in misura non superiore ai limiti indicati ai
commi 12 e 13 dell’art.5 del Decreto 7 Marzo 2018 n.49;

5. Il RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di
consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna é subordinata a
tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna e inefficace e i lavori non possono essere
iniziati.

6. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche
alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce
verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente
determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza & limitata
all’esecuzione di alcune di esse.

7. Il Direttore dei lavori, su precise disposizioni del RUP, potra procedere a consegne frazionate delle opere da
realizzare anche per necessita contingenti connesse all’utilizzo della scuola, fissando nei rispettivi verbali di
consegna provvisori i termini per I’esecuzione delle singoli parti in cui risultera suddivisa I'opera, nel rispetto delle
previsioni del programma lavori per quanto riguarda la durata dei lavori sia della singola parte che complessiva
stabilita all’art. 14 comma 1.

8. L'impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa,
I'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorita militare dell’avvenuta conclusione delle
operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento approvato con
D.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori
comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di integrazione del piano di sicurezza e
coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e I'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91,
comma 2-bis, del Decreto 81.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori
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. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato:
528 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche e delle
interferenze con le attivita didattica.

. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. In particolare il programma dei lavori individua le seguenti parti dell’opera che devono essere eseguite entro

termini prestabiliti, nel rispetto comunque della durata complessiva dei lavori definita al comma 1 del presente
articolo.

Piano interrato e semi-interrato: 158 giorni

Fabbricato 3: 119 giorni

Fabbricato 2: 132 giorni

Fabbricato 1: 119 giorni

Come previsto dal comma 7 dell’art. 13 per queste parti dell’opera potra procedersi, se necessario, a consegne
parziali frazionate.

Art. 15. Proroghe

. Se I'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non & in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di
cui all’articolo 14, puo chiedere la proroga ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, presentando
apposita richiesta motivata, con congruo anticipo, almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al
predetto articolo 14.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni
alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno
determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche
in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

. Larichiesta e presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se
la richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

. La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
il RUP puo prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e pud discostarsi dallo stesso
parere; nel provvedimento é riportato il parere della DL se questo ¢ difforme dalle conclusioni del RUP

. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10
giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga e concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui
all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga all’articolo 107 del Codice dei Contratti, per la sospensione, volontaria o
coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle
soglie di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se gia iniziati, si applica I'art 5, commida 1 a
6, della Legge 11 settembre 2020 n. 120.

1 bis. Ai sensi dell’art. 107 comma 1 del Codice dei Contratti, in caso di forza maggiore, condizioni climatologiche

oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la
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sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito 'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi
previsti dall’articolo 106, del Codice dei Contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di
cui al presente articolo.

. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I'adeguata motivazione a cura della DL;

c) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non
si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone
sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 107 comma 4 del Codice dei Contratti.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata
I’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia,
in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. ||
verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto
verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di
ripresa dei lavori € controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso & efficace dalla data della
comunicazione all’appaltatore.

. Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, I'appaltatore puo
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

. Nel caso di sospensioni parziali o totali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1,2 e 4
dell’art.107 del Codice, e dovuto all’appaltatore un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all’art.10
comma 2 lett. a) b) c) d) del Decreto 7 Marzo 2018 n.49.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

. I RUP pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita, ai sensi
art.107 comma 2 del Codice Appalti.; I'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha
efficacia dalla data di emissione.

. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le
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disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
guanto compatibili.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille)
dell'importo contrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13,
comma 2 oppure comma 3;

b

~

nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

e) nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu delle parti in cui, come previsto dal precedente art. 14
comma 4, é stata articolata l'opera.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se I'appaltatore, in seguito all’andamento
imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui
all’articolo 19.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c) € applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati; la penale di cui al comma 2 lettera e) € applicata agli importi
delle rispettive parti.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle
predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo
provvisorio/di regolare esecuzione.

. LU'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1,2 e 4 non puo superare il 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione I'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

. Uapplicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali
e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo
dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei
termini di ultimazione. @

. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
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mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a)

b)

c)

d)

per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione appaltante;

per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma
1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano
di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a)

b)

c)

g)
h)

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se hominato;

I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente
approvati da questa;

il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza
degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel
cantiere;

le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
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. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
. Per la risoluzione del contratto si applica I'art. 108 del Codice dei Contratti e I'art. 5 c. 4 del D.L. 76/2020.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

. Per quanto attiene al recesso si applica I'art. 109 del Codice dei Contratti.

. Fino al 31 dicembre 2021, le Amministrazioni recedono dal contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle
opere gia eseguite e rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione del rimanente, nei casi di cui all’art. 3,
comma 2 , della Legge 120 del 11/09/2020, qualora la documentazione antimafia successivamente pervenuta,
all'informativa liberatoria provvisoria, accerti la sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D. Lgs. 6
settembre 2011, n. 159.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che |'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

Nel corrispettivo per |'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti desunti
dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.

Gli oneri di sicurezza (0S), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 3, come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «Oneri speciali di sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono
valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai
sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri € subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza
e la salute in fase di esecuzione.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale,
per I'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da
parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati
alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata
riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di potenziale pregiudizio per
la funzionalita dell’opera.

Art. 23. Eventuali lavori a corpo

. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni
la DL, sentito il RUP e con l'assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo
onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non ¢ valutabile mediante I'utilizzo dei prezzi unitari di elenco,
si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a
sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo
stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo é effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del
ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale
unico non costituiscono lavoro a corpo.
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. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base
all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la
percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte
proporzionale a quanto eseguito.

. Si applica quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, in quanto compatibile.

Art. 24. Lavorazioni da contabilizzare con liste settimanali (art. 14 comma 3 Decreto
7marzo 2018 n. 49)

. La contabilizzazione dei lavori previsti dal contratto, di cui all’articolo 2 comma 1 colonna E del presente Capitolato, &
effettuata con le modalita previste dall’articolo 14 comma 3 del Decreto 49 del 7 marzo 2018.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla DL.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

1. All'appaltatore verra corrisposta, alle condizioni e con le modalita indicate all’art. 35, comma 18 del Codice dei

Contratti, un’anticipazione pari al 20% (venti per cento) sul valore del Contratto.

1bis Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.L. 183/2020 e dell’art. 207 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34,

I'anticipazione puo essere erogata, su richiesta dell’appaltatore, fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente
con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento, a disposizione della stazione appaltante, fermo
restando la presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

. L'anticipazione & compensata nel corso dell’anno contabile nel quale & stata erogata, mediante trattenuta
sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta & determinato
proporzionalmente suddividendo I'importo dell’anticipazione per le mensilita intercorrenti tra I’'erogazione e la
conclusione del primo anno contabile o la data prevista per I'ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla
conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori, se anteriore, I'importo dell’anticipazione deve
essere compensato integralmente.

. L'anticipazione & revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso,
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22,
23, 24 e 25, raggiungono un importo non inferiore a € 350000,00 dell'importo contrattuale, come risultante dal
Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui all'art.14 del Decreto 7 Marzo 2018 n.49,
determinato:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 4;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS;
c) al netto della ritenuta di cui al comma 2;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’'importo
netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, ai
sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, nulla ostando, in sede di conto finale.

. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto 7
Marzo 2018 n.49 che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .........cceeuvee..e. » con l'indicazione della data di
chiusura;

b) il RUP emette contestualmente all’adozione di ogni stato avanzamento lavori e comunque entro un termine
non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi, il conseguente certificato di pagamento, ai sensi
dell’articolo 14 del Decreto 7 Marzo 2018 n.49, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo
stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con I'indicazione della data di emissione. Sul certificato di
pagamento e operata |'eventuale ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26,
comma 2.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo del
certificato di pagamento entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall’emissione del S.A.L. mediante emissione
dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267..
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. Qualora i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato
di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento)
dell'importo contrattuale. Non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo
contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale
medesimo. L'importo residuo dei lavori € contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per
importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo
degli atti di sottomissione approvati.

Art. 28. Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori e redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; e sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale € accertato e proposto I'importo della rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all’emissione
del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio
di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati e
delle eventuali penali, nulla ostando, & pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato
di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo e disposto solo a condizione che
I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei Contratti,
emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del certificato di
regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme allo schema tipo di cui all’art. 103 comma
9 del Codice dei Contratti.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le
misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
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. Ogni pagamento & subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

. Ogni pagamento é altresi subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal
DURC, anche in formato elettronico;

b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 3;

c) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286
del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In
caso di inadempimento accertato, il pagamento € sospeso e la circostanza & segnalata all'agente della
riscossione competente per territorio.

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del
subappaltatore-cottimista, nonché in caso di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di cui all’art.
30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/16.

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 27 e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura
stabilita dalle vigenti disposizioni in materia.

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari
al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di
8 (otto) punti percentuali.

. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui I'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il un
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di
adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento
integrale di quanto maturato; in alternativa, e facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni
dalla data della predetta costituzione in mora.

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di
cui al comma 2.
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Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

. Non é prevista |'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti
. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del Codice dei
Contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in
originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal RUP.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., agli offerenti & richiesta una cauzione provvisoria
(del 2% oppure 1% - 3% - 4%), con le modalita e alle condizioni di cui al medesimo articolo e indicate nel al bando
di gara e al disciplinare di gara / alla lettera di invito.

1.bis Fino al 31/12/2021, ai sensi dell’art. 1, comma 4 Legge della Legge 11/09/2020 n. 120, la stazione appaltante
non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in
considerazione della tipologia e specificita della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne
giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto
equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare & dimezzato rispetto a
quello previsto dal medesimo articolo 93.

Art. 35. Cauzione definitiva

1. Aisensidell’articolo 103, comma 1, del Codice dei Contratti, € richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario
€ superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto & superiore al 20% (venti per cento), I'aumento e di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformita allo schema
tipo di cui all’art. 103 comma 9 del Codice dei Contratti, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’art. 103
comma 4 del Codice dei Contratti. La garanzia & presentata in originale alla Stazione appaltante prima della
formale sottoscrizione del contratto.

3. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del
80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed e svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e I'estinzione avvengono di
diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre
azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

1. Siapplicano alla cauzione provvisoria le seguenti riduzioni previste all’art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/16 e s.m.i.:
I'importo della cauzione é riducibile del 50%, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice dei Contratti, se il
concorrente & in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, in corso di validita alla scadenza del termine per
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la presentazione dell’offerta, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Il concorrente ha I'obbligo di allegare la documentazione
giustificativa, attestante il possesso della certificazione. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella
di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo ¢ ridotto del 30%, anche cumulabile con le riduzioni di cui
sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25.11.2009, o
del 20% per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale, ai sensi della norma UNI EN ISO
14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui
sopra, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra, ai sensi della norma UNI
EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire dei benefici, di cui al presente comma, I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei
relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla
riduzione precedente.

. Nell'ipotesi di raggruppamento orizzontale, solo se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in
possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia di cui
all’art. 93, comma 7, del Codice dei Contratti. Nell’ipotesi di raggruppamento verticale, se tutte le Imprese facenti
parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla
riduzione della garanzia; se solo alcune Imprese risultano in possesso della certificazione, solo queste potranno
godere del beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibile.

. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma, 7, del Codice dei Contratti

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti, I'appaltatore € obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei
lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione!
per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti
della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio e stabilito in misura
unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi
due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D.Lgs 50/2016.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle
partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti: euro 300.000,00,
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partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 30.000,00,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei
Contratti, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

. Le modifiche nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validita sono ammesse e disciplinate secondo
qguanto disposto dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

. Le modifiche non sostanziali (descritte al comma 4 dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) , di cui al comma 1,
lett. e), del medesimo art. 106, sono ammesse nel limite del 20% dell'importo contrattuale.

. Per i beni culturali, le varianti sono ammesse e disciplinate nei casi previsti dall’art. 149 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

. Le varianti per errori ed omissioni sono disciplinate e regolate dall’art. 106, commi 2 e 10, del D.Lgs 50/16 e s.m.i..

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento. | nuovi prezzi
possono essere valutati utilizzando il prezziario della stazione appaltante, confrontandoli con quelli di lavorazioni
consimili previsti in contratto, da nuove analisi effettuate avendo riferimento i prezzi elementari alla data di
formulazione dell’offerta attraverso un contraddittorio tra DL ed esecutore e approvati dal RUP.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Aisensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve trasmettere
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori
se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:!

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) idati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC,  ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi ¢é effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il
nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico
competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) il piano operativo di sicurezza e piano sostitutivo.

3. Gliadempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti dall’appaltatore, comunque organizzato, nonché,
tramite questi, dai subappaltatori;

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante
gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, |'appaltatore € obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXX1I, XXXIII, XXXIV, XXXV e XL, allo stesso decreto;

c) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
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cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».

. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se € in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo
41, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento

L'appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato
Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello
stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

. L'obbligo di cui al comma 1 ¢ esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione
del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico
differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 14 e nelle more degli stessi adempimenti:

a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per I'inizio dei lavori di cui all’articolo 13,
dandone atto nel verbale di consegna;

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori
ai sensi degli articoli 16 e 17.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pil proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una
sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I’eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti
in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendono rigettate.
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. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1,
lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento
allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla
stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso & redatto.

. L'appaltatore e tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di
sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione
qguanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non € necessario
per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli
obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L'appaltatore é obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI
a XXV dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore é tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto
di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, terzo periodo del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei
contratti, & ammesso nei termini della normativa vigente nel limite del 50% (cinquanta per cento) in termini
economici, dell'importo totale del contratto. 2. L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito,
previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC del subappaltatore,
ai sensi dell’articolo 53, comma , alle seguenti condizioni:

a) che 'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara;
I’omissione delle indicazioni sta a significare c e il ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere
autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di
subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste
dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le elative specificazioni e
quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal P C;

- linserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, aisensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto i subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di garacon i relativiimporti, al fine della
verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all’articolo 83 del Regolamento generale;

- lindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente
per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del
rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e );

- limporto del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) aisensidell’articolo
105, comma 14, del Codice dei contratti;

- di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale e affidato il subappalto o il cottimo; in
caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’'essere

fatta da ciascunadelle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

c) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del
Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se l'importo del contratto di subappalto €& superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata
mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67, comma 2;

2) il subappalto e vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice &
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011. 3. Il subappalto e l'affidamento in ottimo devono essere autorizzati
preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a r chiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che
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seguono:

a) l'autorizzazione e rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere
prorogato una sola volta per non pil di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per
I'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o diimporto inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, come modificato dall’art 49 del DL 77/2021, il
subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con
quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita
previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in
subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun
ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona ella quale si svolgono i
lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle orme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; ) le imprese subappaltatrici, per tramite
dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

2) copia del proprio POS in coerenza con i piani del presente Capitolato speciale;

. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.

. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori, ai sensi dell’art. 105 c. 19 del Codice.7. Se 'appaltatore
intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di
manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera
distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societa distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla
comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto
distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione
appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, puo
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negare I'autorizzazione al distacco se in s de di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

. 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima a ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.

. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per |'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del
Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando sanzioni penali previste dall’articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come m qualificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei
mesi ad un anno).

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti & considerato subappalto
gualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano 'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per
cento dell'importo dei lavori affidati o di i orto superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della
manodopera e del personale e superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. | sub-
affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per a sicurezza
in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-
affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi del comma 4, si applica I'articolo 52, commi 4, 5 e 6, n materia di tessera di
riconoscimento.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti non & considerato subappalto
I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

. 1. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante provvede a
corrispondere direttamente ai subappaltatori, cottimisti I'importo dei lavori da loro seguiti:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una micro impresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore. Nel caso in cui la stazione appaltante non provveda al pagamento diretto dei
subappaltatori, I'appaltatore & tenuto a presentare, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento nei
propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative a pagamenti che esso stesso abbia effettuato nei
confronti dei subappaltatori/cottimisti, con lindicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate,
pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica, in caso di mancato pagamento
diretto dei sub contraenti di forniture o prestatore di servizi, in relazione alle somme agli stessi dovute le
cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento delle
prestazioni .

. Nella ipotesi di cui al comma 1) l'appaltatore e obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante,
tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione di ogni singolo SAL e a fine lavori,
una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando relativi importie la
proposta motivata di pagamento controfirmata dal subappaltatore.
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| pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’'acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c) Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e nonsono verificate le
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende |'erogazione delle rate di acconto o di
saldo fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) lI'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ;
b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

c) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica
della compatibilita con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all’allegato «B» al predetto Regolamento generale.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da
parte della Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilita solidale n relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 76 del 2003 e s.m.i..

Sbis. Ai fini dei controlli di cui all’art. 7 del DM 49/2018 e all’applicazione dell’art. 105 c. 13 lett. b), L’appaltatore &
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione
dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in
subcontratto di forniture.

6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5,
della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di .V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al
comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, & automaticamente assunto e concordato il patto
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori & comunque e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori
eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo
stesso subappaltatore;

c) alla condizione che l'importo da riconoscere al subappaltatore, non ecceda l'importo dello stato di
avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti recedenti, non ecceda
I'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente
comunicata all’appaltatore.

8. La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o
piu d’'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché |'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti
che il credito del subappaltatore non e assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento
all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario e transazione

Per i Lavori in oggetto, in caso di iscrizione di riserve, con le modalita di cui all’art. 54.1 e art. 54.2 del presente
capitolato (ai sensi dell’art. 21 del DM 49/2108), da parte dell’appaltatore in misura, qualora I'importo
contrattuale possa variare del..... (tra il 5% al 15%), si applicano le disposizioni di cui agli artt. 205, 208, 209 del
Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/16 e s.m.i.).

Art. 51. Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, la definizione
di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta al Tribunale ordinario competente
presso il Foro di PESARO ed é esclusa la competenza arbitrale.

. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |'appaltatore
dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Ai sensi dell’articolo 105 comma 10 del D.Lgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante puo pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del
libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto
libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I’appaltatore € obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
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attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta 'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro
50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali
atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di
regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

. I DURC e acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che I'appaltatore e, tramite esso, i
subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-
CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» 0, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- laclasse dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di
posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC é richiesto
ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha
validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente per il pagamento
delle rate di acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione.

. In caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o pil soggetti
impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno
determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e
sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore
sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
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mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni,
senza necessita di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:

a) I'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli
articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli
articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché
per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori.

b) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai
piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla
DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

I) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo
51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 66, comma 5,
del presente Capitolato speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute
e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste propone alla
Stazione appaltante la risoluzione del contratto.

. Il contratto e altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione,
oppure in caso di reati accertati;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultante dal casellario informatico.

. Il contratto e altresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano,
in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, si rendono necessari lavori suppletivi
che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di
consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
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cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale
avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e I'appaltatore o suo
rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per [I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, o, in caso di indisponibilita di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo
appalto o di altro affidamento ai sensi dell’'ordinamento vigente, I'importo lordo dei lavori di completamento
e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei
lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera
oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di
ripristino o riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa
dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159
del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa € estromessa
sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Art. 54.1 Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilita

1. ll registro di contabilita e firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

2. Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e,
qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora |'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento
della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve,
scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di
compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
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4. |l direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore
dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le
somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

5. Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva,
ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o
le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore
dei lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,
quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in
sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le
partite provvisorie.

Art. 54.2 Forma e contenuto delle riserve

1. L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o
ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti
contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a
pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente
successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto
finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

\

4. La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il
certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede
all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore & tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di
ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della
parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con I'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi
entro i termini previsti dall’articolo 56.

. Non puo ritenersi verificata 'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i
collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non pud redigere il
certificato di ultimazione e, se redatto, questo non ¢ efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i
termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28.La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti
e impianti:

a) ;

b) ;

c) ;.

Art. 56. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di regolare esecuzione & essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio. All’esito positivo del collaudo ,e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi,
il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Esso assume
carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare
esecuzione si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 237 del Regolamento generale.

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale
o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, La stazione appaltante, preso in esame |'operato
e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame,
effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni
dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilita del certificato di collaudo, sulle domande
dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.

. Finché all’'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di procedere ad un
nuovo collaudo.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario di cui all’articolo
55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore
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non si puod opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

. L'appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia
atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere
stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione dei
lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢é altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dall’articolo 55, comma 3.
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CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto
da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi
che seguono.

a)

c)

g)

h)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformita
alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso |'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’opera, con tutti i piut moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;

I’'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;

I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di
prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione ™), della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini
di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel
presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la
Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
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lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o
I’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e
delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale della

n)

p)

t)

y)

DL e assistenza, arredati e illuminati;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i
modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati
la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso |'ufficio comunale
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

I’ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni ai rumori;
il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

I'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa
con |'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
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2.

5.

z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per "abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti
o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i
permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

L'appaltatore ¢ altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli,
invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito
dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegli dalla DL.

L’appaltatore e altresi obbligato ad eseguire i lavori senza causare interruzione e disturbo all’attivita scolastica.
Lo stesso dovra pertanto eseguire i lavori in base al cronoprogramma di progetto, allegato alla relazione,

all’eventuale offerta migliorativa presentata e comunque seguendo le indicazioni del D.L. al fine

6.

L’appaltatore, prima di qualsiasi lavorazione che necessita la perforazione della struttura esistente, & tenuto al

controllo delle eventuali interferenze con I’armatura (ferri longitudinali e staffe) tramite indagine pacometrica.

1.

2.

Art. 59. Conformita agli standard sociali

| materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformita
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita utilizzando il modello di cui all’Allegato
«I» al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere
sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti standard, gli
standard, I'appaltatore e tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni
e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
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d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali
ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una
violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante puo chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato ™ al decreto del Ministro
dell’ambiente 6 giugno 2012.

. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
I'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione !
. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere o devono essere trasportati e regolarmente smaltiti in
pubblica discarica, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto
e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono
essere trasportati e regolarmente smaltiti in pubblica discarica, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per
le demolizioni.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico
o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. FE’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del
decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. i

Art. 62. Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10
agosto 2012, n. 161.

. Fermo restando quanto previsto al comma 1, e altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre
e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3,
lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso
decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
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. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

. B’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni
di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate; € fornito in conformita al modello di cui all’allegato «B».

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi
violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del
processo amministrativo)..

. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova I’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo
di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I'applicazione degli interesse di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui
all’articolo 29, comma 4.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in
quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati
di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
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dell’intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della
spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c¢), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente
Capitolato speciale.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse
. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'LLV.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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Titolo Il
Definizione tecnica dei lavori non deducibile dagli altri elaborati

Ai sensi dell’articolo 43, comma 3, lettera a), del Regolamento generale, questa parte deve
contenere tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica dell’oggetto dell'appalto, anche
ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo.

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi che I'Appaltatore dovra sostenere per I'esecuzione di tutta I'opera e
delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla
materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori,
della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle
specifiche generali e particolari gia citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella pit completa ed approfondita conoscenza delle quantita e del
tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione
0 mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o
cancellazione di parti dell'opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte
secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti
per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti € comprensivo, inoltre, dell'onere per I'eventuale posa in periodi
diversi di tempo, qualungue possa essere I'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.
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PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche
art. 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale

Ai sensi dell’articolo 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale, questa parte deve contenere le modalita di
esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le
specifiche di prestazione e le modalita di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche
dell'intervento, I'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede
I'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la
documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalita di
approvazione da parte della DL, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI E COMPONENTI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio,
possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica
normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche
europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso piu generale, I'Appaltatore
dovra presentare adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo I'approvazione della Direzione dei
Lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

dalle prescrizioni generali del presente capitolato;

dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;

da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante
del presente capitolato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza
purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte
le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui
manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verra
effettuato in contraddittorio e sara appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate
dalla Direzione dei Lavori. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti o si
verificasse la necessita di cambiare gli approvvigionamenti, I'Appaltatore sara tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza
che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal
cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita € redatta come se i materiali
avessero le caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non
pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.
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MODALITA’ DI ESECUZIONE DI OGNI LAVORAZIONE

OPERE PROVVISIONALI

Le opere provvisionali dovranno essere realizzate con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse
dovranno essere mantenute in efficienza per l'intera durata dei lavori.

La Ditta appaltatrice sara responsabile della progettazione, dell'esecuzione e della loro rispondenza a tutte le norme di legge in
vigore nonché ai criteri di sicurezza che comunque possono riguardarle.

Il sistema prescelto e le modalita esecutive delle opere provvisionali dovranno essere portate alla preventiva conoscenza del
Direttore dei lavori. Nella realizzazione delle opere provvisionali la Ditta appaltatrice & tenuta, altresi, a rispettare tutte le norme in
vigore nella zona in cui saranno eseguiti i lavori. Prima di riutilizzare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si dovra provvedere
alla loro revisione per eliminare quelli ritenuti non pit idonei

Nel caso di demolizioni, rimozioni, consolidamenti in opera, nonché per evitare crolli improvvisi ed assicurare l'integrita fisica
degli addetti, devono essere eseguiti puntellamenti, rafforzamenti ed opere simili. Gli organi strutturali provvisori vengono di solito
realizzati in legname o in tubi di ferro e pit raramente in muratura o c.a. Essi constano di una estremita che deve essere vincolata
alla struttura da presidiare, denominata testa, e di un‘altra, detta piede, ancorata ad una base d'appoggio interna o esterna alla
struttura. | vincoli della testa dipendono dall'azione localizzata che hanno sulla struttura: una superficie poco compatta ed
affidabile o la presenza di parti pregiate costringono a trovare artifizi o soluzioni alternative.

La base su cui poggia il piede pud essere costituita da elementi dello stesso materiale dei puntelli o, se collocata sul terreno, da
plinti fondali, o pali di fondazione. Le strutture di presidio, se devono svolgere un'azione di sostegno (strutture orizzontali), sono
costituite da ritti verticali posti a contrasto con la struttura singolarmente, in coppia o in gruppo e da traversi che contrastano
I'eventuale slittamento dei ritti. Se invece devono presidiare la struttura contro movimenti di rotazione o traslazione (strutture
verticali), sono costituiti da assi inclinati. In questo caso si puo operare una distinzione fra:

puntellatura di contenimento: si tratta di puntelli (di solito lignei) incassati nella muratura, messi in opera con cunei e poggianti a
terra su una platea di tavolati normali fra loro;

puntellatura di contenimento e sostegno: si tratta di coppie di travi lignee e collegate fra loro ad intervalli per eliminare tensioni da
carico di punta.

I sistemi di puntellamento delle volte e degli archi variano secondo il tipo di struttura e di dissesto; il sistema generalmente
utilizzato e quello delle centine. Gli elementi costituenti la puntellazione e/o opere provvisionali devono essere in ragione dei
carichi gravanti e degli schemi statici dell'opera.

SISTEMA CUCITURE ATTIVE (CAM)

Il sistema CAM su strutture in c.a. & costituito da nastri in acciaio ad alta resistenza inox (UNI — EN 10088-4), singoli o
sovrapposti, posizionati in maglie chiuse e pretensionati, cosi da imporre uno stato di confinamento all’elemento stesso ( pilastro,
trave...) Ai quattro vertici della sezione dell’elemento ( pilastro, trave ecc...) vengono posizionati quattro elementi pressopiegati al
L in acciaio (UNI- EN 10025 S275JR), mandorlati  zincati a caldo con raggio di curvatura di 8 mm. I profili ad L hanno la
funzione di distribuzione delle azioni confinanti dei nastri migliorando cosi I’efficienza.

La superficie interna dei profili, quella a contatto con il cls, & irruvidita da una apposita lavorazione, mentre quella esterna deve
essere liscia per consentire un pretensionamento uniforme dei mastri.

Fasi del sistema CAM

1. Fase preliminare

La struttura oggetto di intervento viene portata a “nudo” ossia liberata dai tramezzi e dell’intonaco. Non ¢ necessario demolire
completamente tamponature e tramezzature: per la corretta posa in opera & sufficiente liberare una zona intorno all’elemento di
intervento di 15 — 20 cm di larghezza. In particolare, in fondazione puo essere previsto dal progettista 1’ancoraggio degli angolari
alla fondazione esistente e quindi nella fase 1 viene fatto uno scavo fino all’imposta delle stesse.
2. Fase di ancoraggio in fondazione

Se I’intervento riguarda i pilastri a partire dal piano di imposta delle fondazioni, gli angolari di rinforzo vengono resi solidali alla
fondazione per non creare punti di fragilita strutturale. Questo ancoraggio pud avvenire in diverso modo,

aumentando o meno I’armatura necessaria al piede del pilastro, in ogni caso pero vengono utilizzate delle barre in

acciaio zincate (in ragione di due ogni angolare) che vengono ancorate con resina epossidica all’interno della fondazione

esistente e saldate all’angolare del pilastro per una lunghezza di almeno 20 cm.
3. Fase di tracciamento e foratura

Le forature per il passaggio dei nastri inox (UNI-EN 10088-4) vengono eseguiti dopo aver controllato con apposito strumento la
posizione  dell’armatura  esistente in  modo da  arrecare meno  danno  possibile  alle strutture.
4. Fase di foratura solaio per intervento di rinforzo travi.
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L’intervento sulle travi puod avvenire tramite la foratura del solaio per far poi passare la fascetta su tutto il perimetro

della trave o solo sulla parte “calata” operando delle forature sulla trave stessa a seguito del tracciamento visto in fase 3
5. Fase di posizionamento angolari su pilastri

Gli angolari ( profili a elle  UNI-EN 10025 S275JR) vengono posizionati sui pilastri e messi in aderenza alla superficie del
cemento armato attraverso 1’allettamento con malta cementizia ad alta resistenza tipo “EMACO”. Questi elementi in carpenteria
metallica vengono forniti a misura per ogni pilastro e muniti di certificato. Il loro interno risulta striato, in quanto sono prodotti
attraverso la piegatura di lamiera striata per fornire un’ottima aderenza con il supporto.

6. Fase di posizionamento piatti estradosso travi

Come rinforzo dell’armatura longitudinale superiore delle travi si pud operare ponendo in opera piatti metallici che

poi serviranno anche per far aderire la fascetta durante la tensione al posto della piastra imbutita. | piatti vengono

fatti aderire alla superficie di cemento armato attraverso 1’allettamento con malta ad alta resistenza tipo “EMACO”

e mantenuti a corretta  distanza  tramite la  saldatura  di distanziatori ogni 2 ml circa
7. Fase di applica zione piastre ai nodi

Nel caso sia previsto nel progetto il rinforzo dei nodi perimetrali attraverso I’applicazione di piastre sagomate ai

nodi travi-pilastro, questo avviene attraverso 1’applicazione della piastra in acciaio (di spessore e dimensioni variabili

a secondo delle indicazioni di progetto) posizionandola su fondo di allettamento di malta cementizia ad alta resistenza

“EMACO” e la saldatura dei bordi perimetrali agli angolari di rinforzo delle travi e dei pilastri
8. Fase di applicazione piastre imbutite in acciaio sulle forature

Le piastre imbutite vengono applicate in prossimita delle forature e poste in opera in aderenza alla struttura in cemento armato.
L’allettamento avviene tramite 1’applicazione di malta cementizia ad alta resistenza tipo

“EMACO”.

9. Fase di passaggio dei nastri

10. Fase di messa in tensione dei nastri in acciaio tramite macchinetta tensionatrice pneumatica

Ogni macchinetta ¢ tarata da apposito istituto con rilascio di certificato di taratura e viene utilizzata nello specifico

cantiere a cui & destinata. La taratura € necessaria affinché la macchina chiuda il sigillo del nastro alla tensione di

progetto richiesta da imprimere alla fascia metalliche

11.Spruzzatura di malta cementizia ad alta resistenza tipo “EMACO” sull’intervento

Il rinzaffo con la copertura dell’intervento, eseguito a spruzzo o a mano, si rende necessario affinché il sistema rimanga “protetto”
da eventuali ossidazioni che potrebbero avvenire a contatto con materiali cementizi non perfettamente compatibili con la zincatura
e affinché si fornisca un’adeguata superficie aggrappante per la successiva intonacatura e ripristino delle finiture.

Saggi per la verifica delle condizioni di stabilita degli intonaci esterni e degli strati di colla

Comprendono tutte le operazioni da eseguirsi a qualsiasi altezza al fine di individuare, mediante accurata bussatura di tutte le
superfici esterne (incluse quelle al piano sovrastrutture), intonaci e strati di colla che risultano distaccati dal sottofondo o in via di
distacco. Eventuali distacchi di finiture esterne in pietra o altro dovranno essere segnalati immediatamente alla direzione lavori.

Le superfici esterne piu significative possono cosi riassumersi:

- superfici verticali;

- superfici di parapetti (lato esterno ed interno);

- superfici orizzontali (fondi di aggetti, balconi, cornicioni, ecc.);

- superfici di fasce perimetrali aggettanti;

- superfici verticali, orizzontali e dei parapetti del piano sovrastrutture, comprese quelle di baggioli di rivestimento alle
canne fumarie;

- superfici di modanature architettoniche;

- superfici di travature a giorno;

- tutte le superfici intonacate in generale

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Prima dell'inizio di lavori di demolizione & fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilita
delle varie strutture da demolire.

In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare
che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in maniera da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di collegamento di
quelle eventuali adiacenti, e in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare
utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell'’Amministrazione appaltante, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo
puntellamento.

La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove
previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

E vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso convogliandoli in appositi
canali il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. | canali suddetti
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devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere
adeguatamente rinforzati.

L'imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone. Ove sia
costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.

Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i
materiali di risulta.

La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione. E' vietato lavorare
e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione. Tali obblighi non sussistono quando si tratta di muri di altezza inferiore ai due
metri.

Inoltre, salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul
terreno non superiore a 5 metri pud essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.

La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di
struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi 0 non
previsti da altre parti.

Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una
volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.

Si puo procedere allo scalzamento dell'opera da abbattere per facilitarne la caduta soltanto quando essa sia stata adeguatamente
puntellata; la successiva rimozione dei puntelli deve essere eseguita a distanza a mezzo di funi.

Il rovesciamento per spinta pud essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di
puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.

Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano
derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti o pericoli ai lavoratori addetti.

Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sharramenti.
L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito
soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall‘alto.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre
precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'lmpresa, senza alcun
compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti,
custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa usando cautele per non
danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro arresto e per evitare la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta dell'Amministrazione appaltante, la quale potra ordinare all'lmpresa di impiegarli in tutto o
in parte nei lavori appaltati.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati dall'lmpresa fuori del cantiere nei
punti indicati od alle pubbliche discariche.

Nel preventivare l'opera di demolizione e nel descrivere le disposizioni di smontaggio e demolizione delle parti d'opera,
I'appaltatore dovra sottoscrivere di aver preso visione dello stato di fatto delle opere da eseguire e della natura dei manufatti.

N.B.: Prima di eseguire qualsiasi demolizione, come gia detto in precedenza, sulle superfici dei ponteggi prospicienti strade o
altro, dovra essere fissata una idonea stuoia protettiva o telo di adeguata resistenza e la mantonavana parasassi; il ponteggio
metallico dovra essere altresi terminato completamente su tutta la facciata oggetto dell’intervento cosi come la stuoia o telo che
dovra ricoprire completamente 1’intera superficie del ponteggio. La mantovana parasassi, inoltre, dovra avere una lunghezza pari a
quella del ponteggio stesso. Anche sull’area a terra interessata ai lavori dovranno essere posti ed installati completamente tutti gli
accorgimenti particolari atti a prevenire infortuni ai passanti. Qualora venga usata struttura metallica portante ponte di lavoro
autosollevante, a terra dovra essere posto e completamente finito uno sbarramento atto ad impedire I’accesso ai passanti nella zona
interessata alle demolizioni; inoltre la predetta zona dovra essere presidiata da personale dell’impresa appaltatrice per impedire il
transito sia a persone che ad automezzi per ’eventuale maggiore estensione corrispondente a quella interessata dalla caduta dei
materiali in via di demolizione.

Qualora materiali demoliti vadano ad invadere sedi stradali, questi dovranno essere immediatamente rimossi e dovra essere
immediatamente ripulita 1’area di caduta onde permettere il normale transito veicolare. Le operazioni di demolizione, in questo
caso, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Circoscrizione competente onde permettere 1’invio sul posto di pattuglie
addette alla sorveglianza del traffico.

Di quanto suddetto I’impresa appaltatrice rimarra unica responsabile sollevando interamente la direzione lavori per
I’inosservanza anche parziale.

Manufatti decorativi e opere di pregio

Per manufatti decorativi e opere di pregio si intendono tutti i manufatti di qualsiasi materiale che costituiscono parte integrante
dell'edificio e dei suoi caratteri stilistici interni ed esterni. Sono altresi considerati allo stesso modo i decori 0 manufatti realizzati
in passati allestimenti dell'edificio e volutamente occultati da successive operazioni di ristrutturazione e manutenzione. Tali
manufatti potrebbero essere oggetto di tutela in quanto patrimonio storico, archeologico, architettonico e sottoposti a vincolo da
parte dell'autorita competente.

La Stazione appaltante segnalera per iscritto all’Appaltatore, prima dell'avvio delle opere (inizio lavori), la presenza di manufatti di
decoro o di pregio estetico connessi o fissati ai paramenti murari, soffitti, pavimenti, ecc. di cui si intende salvaguardare l'integrita.
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Per ogni altro manufatto decorativo applicato o integrato nella costruzione I'Appaltatore potra procedere con i mezzi di
demolizione, ove previsto dalle indicazioni di progetto, nei tempi e nelle modalita ritenute utili.

Durante i lavori di demolizione il ritrovamento di decori o manufatti di evidente pregio storico, tipologico, sacro, artistico, o
comunque di pregevole manifattura saranno immediatamente segnalati alla Direzione dei Lavori che, di concerto con la Stazione
appaltante, indichera all'Appaltatore le condizioni e le operazioni necessarie alla salvaguardia e rimozione del manufatto, al loro
temporaneo stoccaggio in luogo protetto e opportunamente assicurabile.

Ogni occultamento o rovina dolosa di tali manufatti o decori, prima o dopo la loro asportazione e fino alla loro permanenza in
cantiere, sara motivo di annullamento del contratto e rivalsa della Stazione appaltante nei confronti dell'Appaltatore attraverso
azione sulle garanzie fideiussorie prestate alla sottoscrizione del Contratto.

Serramenti

Per serramenti si intendono tutti i sistemi di protezione delle aperture disposte sull'involucro esterno dell'edificio e sui paramenti
orizzontali e verticali interni sia intermedi che di copertura, a falde orizzontali o inclinate che siano. Tali serramenti potranno
essere in legno, acciaio, PVC, alluminio, materiali polimerici non precisati, ecc., e sono solitamente costituiti da un sistema di telai
falsi, fissi e mobili.

Prima dell'avvio della rimozione dei serramenti I'Appaltatore procedera a rimuovere tutti i vetri e abbassarli alla quota di campagna
per l'accatastamento temporaneo o per il carico su mezzo di trasporto alle pubbliche discariche.

I serramenti, in caso di demolizione parziale, dovranno essere rimossi senza arrecare danno ai paramenti murari ovvero tagliando
con mola abrasiva le zanche di ancoraggio del telaio o del falso telaio alla muratura medesima, senza lasciare elementi metallici o
altre asperita in sporgenza dal filo di luce del vano.

Qualora il Committente intenda riutilizzare tutti o parte dei serramenti rimossi dovra segnalare per iscritto, prima dell'inizio lavori,
all'Appaltatore il numero, il tipo e la posizione degli stessi che saranno rimossi integralmente e stoccati in luogo protetto dalle
intemperie e dall'umidita di risalita o dagli urti, separatamente dagli altri in attesa di definizione della destinazione.

Controsoffitti

Per controsoffitti si intendono i sistemi 0 componenti o prodotti di varia natura, forma e tipologia di ancoraggio che possono essere
applicati all'intradosso delle partizioni intermedie con scopo fonoassorbente, isolante, estetico di finitura, ecc.

Tali apparati devono essere rimossi preventivamente alla rimozione dei serramenti applicati alle chiusure esterne verticali e
orizzontali allo scopo di contenere la dispersione di polveri, fibre, ecc.

Prima della rimozione degli apparati di controsoffittatura I'Appaltatore dovra accertarsi che siano state prese alcune importanti
precauzioni:

disconnessione della rete impiantistica elettrica di alimentazione degli utilizzatori presenti nel controsoffitto;

disconnessione di ogni rete passante tra intradosso del solaio e controsoffitto;

accertamento per prelievo ed esame di laboratorio della presenza di amianto, fibre tossiche, o altro agente di rischio per gli
operatori e per gli abitanti.

Qualora il controsoffitto contenga fibre tossiche per I'organismo umano se respirate, I'ambiente oggetto della demolizione dovra
essere restituito al Committente previa pulitura di ogni superficie per aspirazione e certificazione scritta di avvenuta bonifica dei
locali e di restituzione in condizioni di inquinamento di fondo al di sotto delle soglie di rischio.

I materiali componenti il controsoffitto, qualora sia ravvisata la presenza di fibre e sostanze tossiche per inalazione, saranno
smaltite con le stesse precauzioni osservate per la sostanza tossica.

I materiali metallici componenti I'apparato di controsoffittatura sono di proprieta dell' Appaltatore che potra valutarne I'utilizzo o lo
smaltimento nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

Tamponamenti e intercapedini

Per tamponamenti e intercapedini si intendono le partizioni interne opache e le chiusure verticali esterne prive di funzione
strutturale atte a chiudere e garantire adeguato isolamento termoacustico e impermeabilizzazione con I'esterno.

Prima della demolizione delle intercapedini e dei tamponamenti I'appaltatore valutera se € il caso di lasciare i serramenti di
chiusura verticale allo scopo di circoscrivere la rumorosita e la polverulenza dell'operazione, oppure di apporre apposite
temporanee chiusure sulle aperture da cui i serramenti sono gia stati rimossi.

Ravvisata la presenza di materiali non omogenei I'Appaltatore provvedera a effettuare una demolizione parziale delle parti
realizzate in materiale inerte o aggregato di inerti procedendo dall'interno verso l'esterno e dal basso verso l'alto, rimuovendo le
macerie del piano prima di iniziare le operazioni del piano superiore.

Prima della rimozione degli apparati di intercapedini e tamponamenti I'Appaltatore dovra accertarsi che siano state prese alcune
importanti precauzioni:

disconnessione della rete impiantistica elettrica di alimentazione degli utilizzatori presenti nelle pareti;

accertamento per prelievo ed esame di laboratorio della presenza di amianto, fibre tossiche, o altro agente di rischio per gli
operatori e per gli abitanti.

Qualora le pareti contengano materiali a base di fibre tossiche per l'organismo umano, se respirate, I'ambiente oggetto della
demolizione dovra essere restituito al Committente previa pulitura di ogni superficie per aspirazione e certificazione scritta di
avvenuta bonifica dei locali e di restituzione in condizioni di inquinamento di fondo al di sotto delle soglie di rischio.

La presenza di eventuali membrane polimero-bituminose o strati in PVC destinati a barriera vapore dovranno essere rimossi a parte
e non aggregati alle macerie inerti.

La conservazione in cantiere di tali materiali dovra tenere conto della loro facile infiammabilita.

L'Appaltatore dovra provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come ponteggi, castelli, ecc. per la
demolizione dei tamponamenti e delle strutture verticali.
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Durante le lavorazioni I'Appaltatore dovra attenersi scrupolosamente alle disposizioni e istruzioni per la demolizione delle strutture
verticali, le demolizioni per rovesciamento, per trazione o spinta saranno effettuate solo per strutture fino ad altezza paria 5 m,
I'utilizzo delle attrezzature per il rovesciamento dovranno essere conformi alle norme di sicurezza, dovra essere garantito l'utilizzo
di schermi e di quant'altro, per evitare la caduta di materiale durante l'operazione ed in ogni modo dovra essere delimitata I'area
soggetta a caduta di materiale durante I'operazione specifica.

Sottofondi

Per sottofondi si intendono gli strati di materiale che desolidarizzano le partizioni intermedie o di chiusura orizzontale dell'edificio
dal rivestimento posto in atto.

Tali sottofondi possono essere rimossi dopo che é stata verificata la disconnessione delle reti idrauliche di approvvigionamento, di
riscaldamento e di fornitura della corrente elettrica che in essi possono essere state annegate.

Qualora la polverosita dell'operazione risulti particolarmente evidente e le protezioni o il confinamento ambientale siano inefficaci
I'appaltatore avra cura di bagnare continuamente il materiale oggetto dell'operazione allo scopo di attenuarne la polverosita.

Tale verifica sara effettuata a cura dell'Appaltatore che procedera alla demolizione dei sottofondi secondo procedimento parziale o
insieme alla demolizione della struttura portante. Prima della demolizione parziale del sottofondo di pavimentazione all'interno di
un'unita immobiliare parte di una comunione di unita I'Appaltatore dovra accertarsi che all'interno di questo sottofondo non siano
state poste reti di elettrificazione del vano sottostante, che nella fattispecie possono non essere state disconnesse.

La demolizione parziale del sottofondo di aggregati inerti produce particolare polverulenza che dovra essere controllata
dall'Appaltatore allo scopo di limitarne e circoscriverne la dispersione.

La scelta delle attrezzature destinate alla demolizione parziale del sottofondo dovra tenere in considerazione la natura della
struttura portante, la sua elasticita, I'innesco di vibrazioni e la presenza di apparecchiature di particolare carico concentrato gravanti
sul solaio portante della partizione orizzontale.

Manti impermeabilizzanti e coperture discontinue.

Per manti impermeabilizzanti si intendono le membrane di materiale prodotto per sintesi polimerica o polimero-bituminosa, che
possono essere individuate nella rimozione della stratigrafia di chiusura orizzontale opaca allo scopo di garantirne
I'impermeabilita.

Tali componenti devono essere rimossi prima della demolizione del sottofondo e della demolizione dello stesso solaio e a cura
dell'Appaltatore devono essere accatastati in separata parte del cantiere allo scopo di prevenire l'incendiabilita di tali materiali
stoccati.

La sfiammatura delle membrane allo scopo di desolidarizzarne I'unitarieta nei punti di sovrapposizione sara effettuata da personale
addestrato all'utilizzo della lancia termica e al camminamento delle coperture, dotato di idonei dispositivi individuali di protezione,
previsti i necessari dispositivi collettivi di protezione dalle cadute dall'alto.

Sporti, aggetti, cornicioni e manufatti a sbalzo

Per sporti si intendono tutte le partizioni o chiusure orizzontali o inclinate che fuoriescono a shalzo dalla sagoma dell'edificio. Tali
manufatti possono essere generalmente costruiti in cemento armato, legno, acciaio; in talune occasioni hanno parti di riempimento
in laterocemento, o laterizio.

L'Appaltatore dovra provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come ponteggi, castelli, ecc. per la
demolizione delle parti d'opera in aggetto.

L'operazione di demolizione di tali manufatti sara eseguita dall’Appaltatore dopo aver curato la desolidarizzazione di ringhiere
metalliche o lignee dalla muratura di chiusura verticale dell'edificio, con idonee cesoie idrauliche montate su macchina operatrice
da cantiere 0 mediante martello demolitore con operatore posto su struttura provvisionale non ancorata alla chiusura portante
solidale con il manufatto a shalzo.

L'operatore deve preferibilmente essere posto ad una quota superiore al piano di calpestio dell'aggetto e non deve in ogni modo
farsi sostenere dalla struttura a shalzo.

La demolizione parziale o totale dello sporto avverra solamente dopo che a cura dell’Appaltatore saranno state chiuse tutte le
aperture sottostanti all'aggetto ed impedito il transito temporaneo di chiunque nella zona di possibile interferenza del crollo del
manufatto.

Lattonerie

Per lattonerie si intendono i manufatti metallici o in materiali polimerici che perimetrano le coperture, gli aggetti e gli sporti. Tali
manufatti saranno rimossi dall'Appaltatore prima di dar luogo alla demolizione strutturale del manufatto a cui sono aderenti.
L'Appaltatore dovra provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come ponteggi, castelli, ecc. per la
demolizione delle lattonerie.

Il loro accatastamento in cantiere deve avvenire, a cura dell'Appaltatore, in zona distante dalle vie di transito. Se si prevede un
lungo stoccaggio in cantiere di tali manufatti metallici rimossi si rende necessario che I'Appaltatore provveda ad un collegamento
degli stessi con un sistema temporaneo di messa a terra a protezione delle scariche atmosferiche.

Prima della loro rimozione I'Appaltatore verifichera che il manto di copertura a cui sono solidarizzati i canali di gronda non sia in
amianto cemento. In tale situazione I'Appaltatore procedera a notifica all'organo di controllo procedendo in seguito a benestare
dello stesso con procedura di sicurezza per gli operatori di cantiere.

Canne fumarie e fumaioli

I fumaioli sono la parte terminale delle canne di scarico delle esalazioni o dei fumi prodotti internamente all'edificio.

Prima della demolizione di tali manufatti sara cura dell'appaltatore verificare il cessato funzionamento dell'utilizzatore di cui sono
scarico, ed alla chiusura della bocca interna di collegamento alla canna fumaria medesima.
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L'Appaltatore dovra provvedere a puntellamenti, shadacchiature ed altri accorgimenti come ponteggi, castelli, ecc. per la
demolizione dei fumaioli e delle canne fumarie.

La demolizione dei fumaioli sara effettuata dall'’Appaltatore, prima della demolizione delle falde di copertura, curando che lo
scivolamento delle macerie sulla falda della copertura non sia ostacolato o trattenuto da compluvi di falde o da altri manufatti, e
con preoccupazione di stabilire il raggio di azione della caduta delle macerie medesime a quota del piano di campagna o su aggetti
e sporti sottostanti.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisionali che la stessa dovra predisporre per fermare o deviare la caduta o lo
scivolamento delle macerie.

Per canne fumarie si intendono i canali verticali o inclinati interni o esterni allo spessore della muratura atti a convogliare fumi o
esalazioni oltre la quota di copertura.

L'Appaltatore prima di dare luogo alla demolizione di canne fumarie o di parti di muratura ove é probabile o nota la presenza di
canne fumarie deve accertarsi che tali manufatti non siano realizzati in amianto cemento. Qualora sussista tale probabilita in modo
incerto saranno, a cura dell'’Appaltatore, prelevati ed esaminati a spese dell'Appaltatore stesso, campioni del materiale costituente.
L'evidenza di un materiale contenente amianto compatto o friabile nella realizzazione o nella fasciatura delle canne fumarie deve
prevedere notifica all'ente di controllo e avvio della procedura di sicurezza per la protezione dei lavoratori coinvolti.

La demolizione di murature contenenti canne fumarie pud dare luogo allo scivolamento di macerie lungo il canale stesso oltre la
quota pil bassa di demolizione. Allo scopo di prevenire I'accadimento I'Appaltatore provvedera a chiudere le canne oggetto di
demolizione alla quota piu bassa prima dell'avvio della demolizione.

Manufatti in amianto cemento

Per manufatti in amianto cemento si intendono parti integranti dell'edificio oggetto di demolizione parziale o completa realizzate
con unione di altri materiali a fibre di amianto.

Solitamente sono rinvenibili due tipologie differenti di manufatti: quelli a matrice friabile e quelli a matrice compatta. Data I'usura
e l'invecchiamento o le condizioni di posa del materiale taluni materiali inizialmente integrati in matrice compatta possono, con il
tempo, essere diventati friabili.

La misurazione di tale fenomeno e la relativa classificazione possono essere effettuate tramite schiacciamento e pressione con le
dita della mano dell'operatore che in tal modo pud rendersi conto della capacita del manufatto di offrire resistenza a compressione.
Se le dita della mano dell'operatore riescono a comprimere o distaccare parti del manufatto stesso questo é classificabile a matrice
friabile.

L'Appaltatore al momento del sopralluogo ai manufatti oggetto di demolizione é tenuto a verificarne la presenza e classificarne il
livello di rischio.

Qualora il manufatto presenti qualche sembianza affine ai manufatti contenenti amianto, sara cura dell'Appaltatore provvedere a
campionare parti dello stesso e provvedere a far analizzare i campioni presso un laboratorio attrezzato e autorizzato.

Valutata la presenza di manufatti contenenti amianto, I'Appaltatore provvedera a notificare l'azione di bonifica presso l'organo di
vigilanza competente per territorio disponendo un piano di lavoro conforme a quanto indicato dal d.lgs. 257/06, in funzione della
valutazione dei rischi effettuata ai sensi della normativa vigente. Tale documentazione deve essere messa a disposizione dei
lavoratori e deve essere aggiornata in relazione all'aumento dell'esposizione degli stessi.

In tutte le attivita concernenti I'amianto, I'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti
amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato dalla normativa
vigente, ed in particolare:

il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti
amianto deve essere limitato al numero pit basso possibile;

i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se cid non & possibile, da evitare
emissione di polvere di amianto nell'aria;

tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
I'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi
imballaggi chiusi;

i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il pit presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sara
apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto.

Detti rifiuti devono essere successivamente trattati ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

Sara cura dell'’Appaltatore segnalare nel piano di lavoro l'intero procedimento fino allo smaltimento definitivo delle macerie di
demolizione contenenti amianto.

L'Appaltatore & produttore del rifiuto mediante azione demolitrice e deve quindi provvedere all'onere dello smaltimento corretto
del rifiuto medesimo.

E impedito all'Appaltatore effettuare un deposito delle macerie contenenti amianto nella zona delimitata del cantiere ed in altra
zona di proprieta del Committente. L'eventuale stoccaggio temporaneo del materiale contenente amianto dovra essere segnalato nel
piano di lavoro ed il luogo di accoglimento del materiale stesso sara allo scopo predisposto.

E cura dell'Appaltatore verificare prima della demolizione del manufatto che non siano presenti all'interno del medesimo quantita
qualsiasi di amianto floccato o manufatti di qualsivoglia natura contenenti amianto. Tali manufatti, qualora presenti, saranno
considerati come rifiuto a cui I'Appaltatore deve provvedere secondo le modalita previste dalla legislazione vigente in materia, alla
stessa stregua dei materiali facenti parte dell'immobile. La demolizione parziale o totale non potra essere iniziata prima
dell'avvenuto smaltimento di questi rifiuti.
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L'Appaltatore deve organizzarsi affinché la procedura di sicurezza sia circoscritta alle sole fasi in cui viene trattato materiale
contenente amianto.

L'Appaltatore ¢ inoltre tenuto ad adottare le misure appropriate affinché i luoghi in cui si svolgono tali attivita siano confinati e
segnalati e siano rispettate tutte le prescrizioni di cui alla vigente normativa e al piano di lavoro redatto e consegnato agli organi
competenti.

Al fine di garantire il rispetto del valore limite di esposizione fissato dalla normativa vigente (0,1 fibre per centimetro cubo di aria)
e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, I'Appaltatore & tenuto ad effettuare misurazioni periodiche della
concentrazione di fibre di amianto nell'aria e riportarne i risultati nel Documento di Valutazione dei Rischi e nel Piano Operativo
di Sicurezza.

Qualora tale valore limite fosse superato, I'Appaltatore é tenuto ad adottare tutte le misure organizzative necessarie all'eliminazione
del rischio e a dotare i propri lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale.

Sara cura dell'Appaltatore provvedere al termine della bonifica a consegnare certificato di collaudo e riconsegna dei locali
bonificati. Qualora l'intervento di bonifica da amianto non abbia esito positivo la Stazione appaltante avra diritto a far subentrare
I'Appaltatore specializzato di propria fiducia con I'obiettivo di ripristinare il livello di inquinamento di fondo previsto dalla
legislazione vigente. L'importo di tale intervento sara a carico dell'Appaltatore.

Parti strutturali in elevazione, orizzontali e verticali

Per parti strutturali in elevazione si intendono le strutture portanti fuori terra dell'edificio o del manufatto oggetto di demolizione,
siano esse orizzontali o verticali.

La demolizione di queste parti dovra avvenire a cura dell’Appaltatore una volta verificata la massima demolizione effettuabile di
parti interne o esterne prive di funzione strutturale.

Tale operazione ha lo scopo di alleggerire quanto piu possibile la parte strutturale del carico che su di essa grava.

L'Appaltatore dovra provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come ponteggi, castelli, ecc. per la
demolizione dei solai.

E cura dell'Appaltatore valutare il pit idoneo strumento di demolizione delle parti strutturali tenendo in considerazione la relazione
con l'intorno e gli agenti di rischio da quest'azione conseguenti.

In caso di contatto strutturale della parte portante orizzontale o verticale dell'edificio o del manufatto oggetto dell'intervento di
demolizione con altri attigui che devono essere salvaguardati sara cura dell'Appaltatore chiedere ed ottenere lo sgombero integrale
degli occupanti tali edifici o manufatti limitrofi.

L'Appaltatore curera sotto la propria responsabilita ogni intervento utile a desolidarizzare le parti strutturali in aderenza con altri
fabbricati intervenendo, qualora utile a suo giudizio, anche con il preventivo taglio dei punti di contatto.

Prima della demolizione di parti strutturali in edifici che sono inseriti a contatto con altri sara cura dell'Appaltatore testimoniare e
accertarsi dello stato di integrita dei fabbricati aderenti, anche attraverso documentazione fotografica ed ogni altra attestazione che
sia rivolta ad accertare lo stato degli stessi prima dell'intervento di demolizione.

Parti strutturali interrate, palificazioni e tiranti

Per parti strutturali interrate si intendono le palificazioni o le fondazioni in profondita, i diaframmi, le sottofondazioni, le
fondazioni e le strutture portanti in elevazione che non fuoriescono dalla quota media del piano di campagna.

La demolizione di tali parti d'opera, ove prevista, deve essere svolta a cura dell'appaltatore previa demolizione delle strutture
portanti in elevazioni su di queste gravanti.

L'Appaltatore dovra provvedere a puntellamenti, shadacchiature ed altri accorgimenti come ponteggi, castelli, ecc. per la
demolizione delle parti interrate in generale.

La demolizione parziale o integrale delle parti strutturali interrate deve essere effettuata previa verifica da parte dell'Appaltatore
della desolidarizzazione delle stesse da parti di fondazione o di strutture collegate con gli edifici o con i manufatti confinanti.

In presenza di un regime di falda sotterranea presente a livello superficiale, o comunque interferente con le escavazioni destinate
alla demolizione parziale o totale delle fondazioni € a cura dell’Appaltatore che deve essere posto in essere un adeguato sistema di
captazione temporanea di dette falde allo scopo di evitare ogni azione di disturbo e/o inquinamento della falda sotterranea e
permettere I'azione di scavo senza l'intervento dell'agente di rischio determinato dalla presenza di sortumi o accrescimenti del
livello superficiale delle acque.

La demolizione parziale o totale delle parti strutturali interrate prevede il corrispondente riempimento con materiale dichiarato
dall'Appaltatore e la formazione di uno o piu pozzi di ispezione della consistenza del materiale impiegato, secondo le indicazioni
ricevute dal progettista.

La demolizione di palificazioni o tiranti interrati sara posta in essere a cura dell’Appaltatore dopo che il progettista abilitato avra
valutato e redatto una apposita valutazione dei rischi e delle conseguenze derivanti da questa azione.

Qualora tale azione lo richieda, dovra essere coinvolto a cura dell'Appaltatore un geologo abilitato allo scopo di estendere la
valutazione dei rischi alle problematiche di dinamiche delle terre ed alle specifiche della tettonica compromessa da quest'azione.

NORME DI ESECUZIONE DI OGNI LAVORAZIONE

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che
I'Appaltatore dovra sostenere per I'esecuzione di tutta I'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla
materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori,
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della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle
specifiche generali e particolari gia citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella pit completa ed approfondita conoscenza delle quantita e del
tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione
0 mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o
cancellazione di parti dell'opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte
secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti
per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti € comprensivo, inoltre, dell'onere per I'eventuale posa in periodi
diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a corpo, ecc.) e che
saranno, comunque, verificati in contraddittorio con I'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione
dell'Elenco prezzi indicato nei documenti che disciplinano I'Appalto.

Il prezzo a corpo indicato nel presente capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la
mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni
della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle
specifiche del presente capitolato.

Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita
della prestazione.

Qualora, nell'ambito dei lavori oggetto del presente capitolato, si rendesse necessaria la realizzazione di opere da valutare a misura,
si stabilisce che tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la
movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi
operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, I'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell’Appaltatore e
quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro
& comprensivo, inoltre, dell'onere per I'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di
arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore. Le norme di misurazione per la contabilizzazione dei lavori hanno specifica
rilevanza nei casi di perizia suppletiva e di variante ammessa dalla legislazione vigente.

SPECIFICHE DI PRESTAZIONE E MODALITA’ DI PROVE

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procedera, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone le
condizioni di esecuzione e lo stato di avanzamento.

La Direzione dei Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove
I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto il
quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare
alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalera tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformita alle
prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; I'Appaltatore provvedera a perfezionarle a sue spese.

Qualora I'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avra la facolta di provvedervi
direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le
parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle
misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali,
I'Appaltatore potra formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a
sua conoscenza. La formulazione delle riserve dovra effettuarsi mediante lettera raccomandata.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori fara le sue controdeduzioni.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli
altri aspetti contrattuali.

ORDINE DA TENERSI NELI’ANDAMENTO DEI LAVORI

L’appaltatore é altresi obbligato ad eseguire i lavori senza causare interruzione e disturbo all’attivita scolastica . Lo stesso
dovra pertanto eseguire i lavori in base al cronoprogramma di progetto, allegato alla relazione, seguendo le indicazioni del
D.L.

Nel rispetto di quanto sopra in genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.
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E cura dell'Appaltatore verificare, preventivamente all'avvio dei lavori di demolizione, le condizioni di conservazione e di stabilita
dell'opera nel suo complesso, delle singole parti della stessa, e degli eventuali edifici adiacenti all'oggetto delle lavorazioni di
demolizione.

E altresi indispensabile che il documento di accettazione dell'appalto e di consegna dell'immobile da parte della Stazione
appaltante sia accompagnato da un programma dei lavori redatto dall’Appaltatore consultata la Direzione dei Lavori e completo
dell'indicazione della tecnica di demolizione selezionata per ogni parte d'opera, dei mezzi tecnici impiegati, del personale addetto,
delle protezioni collettive ed individuali predisposte, della successione delle fasi di lavorazione previste.

In seguito all'accettazione scritta da parte della Direzione dei Lavori di tale documento di sintesi della programmazione dei lavori
sara autorizzato l'inizio lavori, previa conferma che I'Appaltatore provvedera all'immediata sospensione dei lavori in caso di
pericolo per le persone, le cose della Stazione appaltante e di terzi.

Ogni lavorazione sara affidata a cura ed onere dell'Appaltatore a personale informato ed addestrato allo scopo e sensibilizzato ai
pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione.

L'Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni legislative vigenti, e si
incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscono con le
operazioni o le lavorazioni di demolizione (trasporti, apparati movimentatori a nolo, ecc.).

Sara cura dell'Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le eventualita di pericolo immediato con
I'obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le cose della Committenza e di terzi, I'ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori.
In materia si fa riferimento agli articoli 150, 151, 152, 153, 154, 155 e 184 del d.Igs. 81/08 e successivo D.Lgs. correttivo ed
integrativo pubblicato il 3 agosto 2009, n. 106.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine
perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pitu conveniente, specialmente in relazione alle
esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa
rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

NORME GENERALIPER IL COLLOCAMENTO IN OPERA

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito,
nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in
basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo
esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture,
fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino).

L'Impresa ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione dei
Lavori, anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovra essere
convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo I'lmpresa unica responsabile dei danni di qualsiasi genere
che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori,
sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del
personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

PRESCRIZIONI GENERALI PER I’ IMPRESA PER IL COLLOCAMENTO DI STRUTTURE

- UTILIZZARE PRODOTTI IDENTIFICATI E QUALIFICATI COME PREVISTO DAL CAPITOLO 11 DEL D.M.
17.01.2018

- UTILIZZARE PRODOTTI DOTATI DI MARCATURA CE OVE OBBLIGATORIA PER LEGGE

- CONTROLLARE LA DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEI PRODOTTI DA IMPIEGARE
PRESSO IL CANTIERE VERIFICANDONE LA PRESENZA E LA COMPLETEZZA

- CONSEGNARE ALD.L. TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA E DARGLI ASSISTENZA SUI
CONTROLLI IN CANTIERE

- IMPIEGARE I PRODOTTI DOPO L’ ACCETTAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI CHE DOVRA’
PREVENTIVAMENTE ACQUISIRE E VERIFICARE L’IDONEITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE DI
ACCOMPAGNAMENTO

PRESCRIZIONI PER I’ IMPIEGO DEL CALCESTRUZZO

- NEL CASO DI IMPIEGO DI CALCESTRUZZO CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO PRIMA
DI INIZIARE LA COSTRUZIONE FORNIRE AL DIRETTORE IL CERTIFICATO DEL CONTROLLO DELLA
PRODUZIONE IN FABBRICA (CERTIFICATO FPC) PER LA PRESCRITTA VERIFICA DI REGOLARITA’. GLI
ESTREMI DI TALE CERTIFICATO DOVRANNO COMPARIRE SULLE BOLLE DI SPEDIZIONE DEL
CALCESTRUZZO.
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- NEL CASO DI PRODUZIONE DEL CALCESTRUZZO EFFETTUATA DIRETTAMENTE IN CANTIERE
(PRODUZIONE INFERIORE A 1.500 MC) CONSEGNARE PRELIMINARMENTE AL DIRETTORE DEI LAVORI
COPIA DELLA RELAZIONE DI QUALIFICA DELLE MISCELE IMPIEGATE.

- IL COSTRUTTORE RESTA COMUNQUE RESPONSABILE DELLA QUALITA’ DEL CALCESTRUZZO CHE
SARA’ CONTROLLATA DAL DIRETTORE DEI LAVORI

- PRELIEVI DA EFFETTUARE ALLA PRESENZA DEL DIRETTORE DEI LAVORI O DI TECNICO DI SUA
FIDUCIA CON REDAZIONE DI RELATIVO VERBALE:

- PER OGNI GIORNO DI GETTO FA EFFETTUATO COMUNQUE UN PRELIEVO

- CALCESTRUZZO:

- CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC4

- CLASSE DI RESISTENZA: C32/40

- CLASSE DI CONSISTENZA: 54

- DIAMETRO INERTE MAX: 32 mm.

- MASSIMO RAPPORTO A/C: inferiorea 0,5

- DOSAGGIO MINIMO CEMENTO: 350 KG

- COPRIFERRO: 4 cm.

PRESCRIZIONI PER I’IMPIEGO DELI’ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

- ACCIAIO PER BARRE FILETTATE: BARRE: B450C;

- NEL CASO DI FORNITURE IN CANTIERE DI ACCIAIO NON LAVORATO FORNIRE AL D.L. PRIMA
DELL’IMPIEGO PER LA VERIFICA DI ACCETTAZIONE:

- a) COPIA DELL’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE RIPORTANTE UN
TIMBRO IN ORIGINALE DELL’ACCIAIERIA CON ALMENO LA DATA DI SPEDIZIONE ED IL DESTINATARIO

- b) COPIA DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO CON LA DATA DI SPEDIZIONE ED IL RIFERIMENTO ALLA
QUANTITA’, AL TIPO DI ACCIAIO, ALLE COLATE, AL DESTINATARIO E ALL’ATTESTATO DI
QUALIFICAZIONE

- C) LE FORNITURE EFFETTUATE DA UN COMMERCIANTE INTERMEDIO DEVONO ESSERE
ACCOMPAGNATE DALLE COPIE DEI DOCUMENTI RILASCIATE DAL PRODUTTORE DI CUI Al PUNTI a) E
b) E COMPLETATI CON IL RIFERIMENTO AL DOCUMENTO DI TRASPORTO DEL COMMERCIANTE STESSO

- NEL CASO DI FORNITURE IN CANTIERE DI ELEMENTI PRESALDATI, PRESAGOMATI, O PREASSEMBLATI
DA CENTRI DI TRASFORMAZIONE E’ NECESSARIO FORNIRE AL D.L. PRIMA DELL’IMPIEGO PER LA
VERIFICA DI ACCETTAZIONE:

- a) COPIA DELL’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE DELL’ACCIAIERIA O DELLE ACCIAIRIE DI ORIGINE
DEL MATERIALE RIPORTANTE UN TIMBRO IN ORIGINALE CON ALMENO LA DATA DI SPEDIZIONE ED IL
DESTINATARIO

- b) DICHIARAZIONE SUL DOCUMENTO DI TRASPORTO DEGLI ESTREMI DELL’ATTESTATO DI
AVVENUTA DICHIARAZIONE DI ATTIVITA’ RILASCIATO DAL SERVIZIO TECNICO CENTRALE RECANTE
IL LOGO O IL MARCHIO DEL CENTRO DI TRASFORMAZIONE

- C) ATTESTAZIONE INERENTE L’ESECUZIONE DELLE PROVE DI CONTROLLO INTERNE FATTE ESEGUIRE
DAL DIRETTORE TECNICO DEL CENTRO DI TRASFORMAZIONE CON L’INDICAZIONE DEI GIORNI NEI
QUALI LA FORNITURA E’ STATA LAVORATA

- d) SUCCESSIVAMENTE ALL’ATTESTAZIONE DI CUI SOPRA DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI AL D.L. LE
COPIE DEI CERTIFICATI RELATIVI ALLE PROVE EFFETTUATE NEI GIORNI IN CUI LA LAVORAZIONE E’
STATA EFFETTUATA.

- | CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE DELLE BARRE SONO OBBLIGATORI E DEVONO ESSERE
EFFETTUATI ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI CONSEGNA DEL MATERIALE E PRIMA DELLA MESSA
IN OPERA E DEVONO ESSERE CAMPIONATI, NELL’AMBITO DI CIASCUN LOTTO DI SPEDIZIONE,
(MASSIMO 30 T. SPEDITI IN UNICA VOLTA COSTITUITI DA PRODOTTI AVENTI VALORI DELLE
GRANDEZZE NOMINALI OMOGENEE) IN RAGIONE DI TRE SPEZZONI MARCHIATI DI LUNGHEZZA 120-
150 CM DI TRE DIVERSI DIAMETRI.

- I CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE DI RETI E TRALICCI SONO OBBLIGATORI E DEVONO
ESSERE EFFETTUATI SU TRE SAGGI RICAVATI DA TRE DIVERSI PANNELLI DI CIASCUN LOTTO DI
SPEDIZIONE, (MASSIMO 30 T. SPEDITI IN UNICA VOLTA COSTITUITI DA PRODOTTI AVENTI VALORI
DELLE GRANDEZZE NOMINALI OMOGENEE).

- ILPRELIEVO DEI CAMPIONI VA EFFETTUATO A CURA DEL D.L. O DI TECNICO DI SUA FIDUCIA CON
REDAZIONE DI RELATIVO VERBALE

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

CLASSE DI ESECUZIONE
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I1 Progettista, in accordo con il Committente, deve stabilire il livello di qualita di realizzazione dell’opera richiesto, individuando
la classe di esecuzione (EXC1, EXC2, EXC3, EXC4, definita dalla UNI EN 1090-2:2011 §4.1.2 e Annex B), che deve essere
attribuita alle strutture dell’opera oggetto della fornitura, in funzione delle conseguenze, in termini di perdita di vite umane e danni
economici, di un collasso o di un malfunzionamento delle opere, in funzione della severita delle azioni ambientali alle quali le
opere sono soggette e in funzione della tipologia costruttiva adottata. Possono essere assegnate classi diverse a parti della stessa
struttura.

L’ Appaltatore ¢ tenuto ad applicare alle strutture fornite le prescrizioni stabilite dalla UNI EN 1090-2 per la classe di esecuzione
assegnata.

Le classi di esecuzione vanno attribuite alle strutture o a parti di esse in funzione delle Classi di Conseguenze (CC), delle Categorie
di Servizio (SC) e delle Categorie di Produzione (PC) come indicato in tabella 7.1.

La definizione delle Classi di Conseguenze puo essere effettuata con riferimento alla norma UNI EN 1990:2004, Appendice B —
pro-spetto B.1, e alla norma UNI EN 1991-1-7:2006, Annex A — Table A.1.

Classi di conseguenze CC1 ccz cc3
Categorie di servizio SC1 SC2 SC1 SC2 SC1 SC2
Categorie di PC1 EXC1 EXC2 EXC2 EXCB} EXC3 EXC3
produzione PC2 EXC2 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3 EXC4

Tabella 7.1 - Determinazione delle classi di esecuzione

UNI EN 1990:2004, Appendice B (informativa) UNI EN 1991-1-7:2006, Annex A (informativa)

Classe Descrizione Esempi Classe Esempi
i e, comenens st Costruioni agricoe,
cC L gue . edifici non presidiati 1 Edifici agricoli - edifici raramente frequentati
o trascurabili in termini economici, .
o . . (es.: magazzini), serre
sociali o ambientali
Edifici residenziali, uffici e hotel sino a 4 piani - edifici
2a- | industriali sino a 3 piani - edifici scolastici monopiano -
basso | negozi sino a 3 piani o con meno di 1000 mq di area per
/\ . . Edifici residenziali e per uffici, edifici | rischio | piano - tutti gli edifici sino a 2 piani con max 2000 mq
Conseguenze medie per perdlta di y!te pubblici nei quali le conseguenze del di area per piano, nei quali @ ammesso il pubblico

cec2 umane, conseguenze considerevoli in collasso sono medie — — — —
\_/ termini economici, sociali o ambientali S0's _ Edifici res.\:%enzwall, Uf‘fl(‘.\ e.hotel da 5.a .15 piani - E(.jIﬁCI

(es.: edificio per uffici) 2b- scolastici da 3 a 15 piani - ospedali sino a 3 piani -
alto negozi da 4 a 15 piani - tutti gli edifici da 2000 a 5000
rischio | mq diarea per piano, nei quali € ammesso il pubblico -

parcheggi sino a 6 piani

.Elfevate conseguenze per perdita Gradinate di impianti sportivi, edifici Tutti gli edifici d.elle tipulugie.de.ﬁn.ite in c.las_f.e 2.a e

di vite umane, o conseguenze molto L . 2b ma con maggior numero di piani - Tutti gli edifici
CC3 . . s pubblici nei quali le conseguenze del 3 Lo . L . o
gravi in termini economici, molto affollati - gli stadi con pit di 5000 posti - edifici

- . . collasso sono alte (es.: sala da concerto) o . LT
sociali o ambientali ospitanti sostanze pericolose o attivita rischiose

Tabella 7.2 - Definizione delle classi di conseguenze

Cat.

SC1

Criteri

Strutture e componenti progettati per carichi quasi statici (ad es.: edifici);
Strutture e componenti con connessioni progettate come non dissipative (q < 1,5) in zone sismiche a bassa sismicita;
Strutture e componenti progettati per la fatica derivante dalle azioni di carroponti in classe SO.

Strutture e componenti progettati per |a fatica secondo EN 1993 (ad es.: ponti ferroviari, carroponti dalla classe S1 alla S9, strutture suscettibili
di vibrazioni indotte dal vento, folla 0 macchinario rotante);
Strutture e componenti con connessioni progettate per media o alta duttilita (CD"B" e CD"A") in zone sismiche a media o alta sismicita.

Classi di duttilita CD"B" e CD"A" definite nelle NTC2018, §7.2.2;

q = fattore di comportamento (cfr. NTC2018, §7.3.1)

Classi di fatica dei carroponti SO-59 definite in EN 1991-3 e 13001-3-1 (vedi tabella 7.3)
Per tutte le tipologie di strutture in zona sismica non classificabili nella presente tabella (ad es.: strutture progettate come non dissipative, q < 1,5, in zone a
media o alta sismicita) deve essere assunta la categoria SC1 a meno che non sia diversamente indicato nelle norme di riferimento vigenti.

Tabella 7.4 - Determinazione delle categorie di servizio
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Cat. Criteri

P Elementi strutturali non saldati realizzati con qualsiasi tipo di acciaio;
Elementi strutturali saldati realizzati con acciai di qualita inferiore all'S355.
~ Elementi strutturali saldati realizzati con acciai di qualita uguale o superiore all'S355;
Elementi essenziali per I'integrita strutturale che sono assemblati con saldature in opera;
PC2 - : . . iy .
Componenti formati a caldo o che ricevono trattamenti termici durante la lavorazione;
Strutture tralicciate realizzate con profili tubolari circolari.

Tabella 7.5 - Determinazione delle categorie di produzione

In accordo all norma Uni EN 1990:2004, Appendice B, nella situazione di edificio in classe di conseguenza CC2 e categoria
di produzione PC2 si prescrive una classe pari a EXC3

Per la classe di esecuzion EXC3 sono riportati i requisiti di esecuzione:

Clausola EXC1 EXC2 EXC3 EXC4
4 - Specifiche e documentazionp
4.2 - Documentazione del Costrutfore
5

5 - Prodotti costitutivi

5.2 - |dentificazione, documenti d'ispezione p tracciabilita

Documenti d'ispezione

(certificati dei materiali) v. Tab. 1 v. Tab. 1 v. Tab. 1 v. Tab. 1
Tracciabilita NR Si (parziale) Si (parziale) Si (parziale)
Marcatura NR Si Si Si

5.3 - Acciai strutturali

5.3.2 - Tolleranze sullo lam.: Classe A2 lam.: Classe A2 Condizioni piu restrittive, Condizioni pil restrittive,
spessore prof.: Classe C1 prof.: Classe C1 se specificate se specificate
5.3.4 - Proprieta speciali NR NR Contrlollo' cla‘sse 51_ EN 1'01 60 Controllu‘ cIa;se 51. EN 1‘01 60
in giunti cruciformi in giunti cruciformi

6 - Preparazione ed assemblaggio

6.2 - Identificazione NR NR . Identificazione ) ‘ |dtntIﬁCaZ!0nE '
dei componenti lavorati dei componenti lavorati

NR = Nessun Requisito

Tabella C7.1 - Requisiti legati alle classi d'esecuzione (da Tab. A.3 di EN 1090-2) - Parte 1
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Clausola EXC1 EXC2 EXC3 EXC4
6.4 - Taglio
Libero da irregolarita EN IS0 9013 EN 150 9013 EN IS0 9013
significative; u=4 u=4 u=3
6.4.3 - Taglio termico D g doT E] 10 Rz5=4 Rzb=4 Rz5=13
urezza secoln 0 1ab. 19 s Durezza secondo Tab. 10, Durezza secondo Tab. 10, Durezza secondo Tab. 10,
specificato - - -
se specificato se specificato se specificato
6.5 - Formatura
6.5.3 - Raddrizzamento Sviluppare adeguata Sviluppare adeguata
NR NR
alla flamma procedura procedura
6.6 - Forature
6.6.3 - Esecuzione di fori Punzonatura Punzonatura Punzonatura + alesatura Punzonatura + alesatura
6.7 - Intagli NR Raggio min. 5 mm Raggio min. 5 mm Raggio min. 10 mm

Punzonatura vietata

6.9 - Assemblaggio

Ovalizzazione dei fori
per consentire assemblaggio:
+1mm

Ovalizzazione dei fori
per consentire assemblaggio:

Ovalizzazione dei fori
per consentire assemblaggio:

Tabella C7.1 - Requisiti legati alle classi d'esecuzione (da Tab. A.3 di EN 1090-2) - Parte 2

Clausola

EXC1

+1mm +05mm
EXC2 EXC3
7 - Saldatura

Ovalizzazione dei fori
per consentire assemblaggio:
+0,5mm

EXC4

7.4 - Qualificazione delle procedure di saldatural

e del personale

7.4.1 - Qualificazione delle

7.6 - Criteri di accettazione

Livello di qualita D

se specificato

Livello di qualita C

Livello di qualita B

. NR v.Tabb. 12e 13 v. Tabb. 12 e 13 v.Tabb. 12e 13
procedure di saldatura
7.4.2 - Qualificazione dei Sald.: EN 287-1 Sald.: EN 287-1 Sald.: EN 287-1 Sald.: EN 287-1
saldatori ed operatori Op.:EN 1418 Op.: EN 1418 Op.:EN 1418 Op.:EN 1418
7.4.3 - Coordinatori di NR Conoscenza tecnica secondo | Conoscenza tecnica secondo || Conoscenza tecnica secondo
saldatura Tabb. 14 e 15 Tabb. 14 e 15" Tabb. 14 e 15
7.5.1 - Preparazione dei giunti NR NR Shop primer su parti _da Shop primer su parti Ida
saldare non consentito saldare non consentito
. ’ L'uso deve essere specificato. || L'uso deve essere specificato.
756+ Salt:(a)\tizirsaozl support NR NR Vietata la rimozione Vietata la rimozione
P mediante taglio. mediante taglio.
7.5.7 - Saldatura a tratti NR Procedura qualificata Procedura qualificata Procedura qualificata
7.5.9 - Saldature a completa penetragione
" Uso di piastre Uso di piastre Uso di piastre
7.59.1 - Generalita NR di run-on/run-offse pecificato | di run-on/run-offse pecificato || di run-on/run-offse pecificato
7.59.2 - Saldature eseguite da NR NR Piatto di supporto al rovescio || Piatto di supporto al rovescio
un lato solo continuo continuo
7517 - Esecuzione delle Rimozione delle scorie Rimozione delle scorie
saldature
EN 150 5817 EN 1SO 5817 EN ISO 5817 EN IS0 5817

Livello di qualita B+

L Tabella 14 della UNI EN 1090-2 corrisponde alla nostra tabella 10.1.2; la Tabella 15 & relativa agli acciai inox € non I'abbiamo riportata in questo testo.

Tabella C7.1 - Requisiti legati alle classi d'esecuzione (da Tab. A.3 di EN 1090-2) - Parte 3

In particolare, gli aspetti di interesse per la direzione lavori e la progettazione sono:

- larintracciabilita, cioé la possibilita di legare qualsiasi pezzo semplice o composto saldato (in questo caso qualsiasi

profilo o lamiera che lo compone) ai certificati d’origine del materiale, totalmente per le EXC3 ed EXC4;

- I’esecuzione dei fori pud avvenire per punzonatura per le classi EXCI e 2, ma per le classi 3 e 4 la punzonatura puo

essere eseguita solo se seguita da asolatura;

- la conoscenza tecnica del Coordinatore di saldatura deve essere maggiore per le classi 2, 3 e 4 rispetto alla 1 (e definita

nelle tabelle 14 e 15 della UNI EN 1090-2);

- i criteri di accettabilita delle saldature sono sempre definiti dalla EN ISO 5817, ma per la EXCL1 si accetta il grado di
qualita D, per la EXC2 il grado C, per la EXC3 il grado B e per la EXC4 il grado B+ (cioé meno difetti accettabili col

crescere delle classi);
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- i controlli non distruttivi sulle saldature sono crescenti con le classi e regolati dalla tabella 24 della UNI EN 1090-2

- i controlli sul serraggio dei bulloni ad attrito, non richiesti per la EXC1, sono crescenti dalla EXC2 alla EXC3 ed EXC4

Clausola EXC1 EXC2 EXC3 EXC4
9 - Montaggio
9.6 - Montaggio e lavori in oper:
. - Procedura per metodi di Procedura per metodi di Procedura per metodi di
9.6.3 - Movimentazione e ! ) . . . . ) : .
stoceaqaio in cantiere NR riparazione da danni di riparazione da danni di riparazione da danni di
99 trasportofstoccaggio trasporto/stoccaggio trasporto/stoccaggio
Al Fissaggio degli spessoramenti | Fissaggio degli spessoramenti
96:53 - Allineamento delle NR NR mediante saldatura, secondo | mediante saldatura, secondo

strutture

capitolo 7

capitolo 7

12 - Controlli, prove ed azioni corre

tive

12.4.2 - Controlli delle saldature

12.4.2.2 - Tipo di controllo

Controllo visivo

Controlli non distruttivi
v. Tab. 249

Controlli non distruttivi
v. Tab. 241

Controlli non distruttivi
v. Tab. 247

12.4.2.5 - Riparazione delle
saldature

12.4.4 - Test di produzione

Non necessaria procedura

NR

Secondo procedura di
saldatura qualificata

NR

Secondo procedura di
saldatura qualificata

Se specificato

Secondo procedura di
saldatura qualificata

Se specificato

"/ La Tabella 24 delle EN 1090-2 corrisponde alla tabella C10.3 di questo testo.

Tabella C7.1 - Requisiti legati alle classi d'esecuzione (da Tab. A.3 di EN 1090-2) - Parte 4

MATERIALI

Profili e lamiere

Gli acciai che possono essere impiegati, come indicato in NTC2018, sono gli “acciai conformi alle norme armonizzate della
serie UNI EN 10025, UNI EN 10210 e UNI EN 10219-1, recanti la Marcatura CE”.

I profili laminati a caldo, le lamiere ed i profili cavi finiti a caldo o formati a freddo per impiego strutturale devono essere conformi
alle norme applicabili indicate in tabella 8.1.

I prodotti in acciaio strutturale, lamiere e nastri, da usare per la produzione di profilati piegati a freddo devono avere proprieta
idonee per le lavorazioni di piegatura a freddo. Gli acciai al carbonio adatti per tale scopo sono elencati in tabella 8.2. La scelta dei

materiali é riportata nei disegni di progetto.

Prodotti Condizioni tecniche di fornitura Dimensioni Tolleranze
Sezioni ad l ed H UNI EN 10365 UNI EN 10034
Profili ad | laminati a caldo ad ala UNI EN 10365 UNI EN 10024
rastremata
ProfiliaCoU UNI EN 10365 UNI EN 10279
Angolari UNIEN 10025-1/6 UNI EN 10056-1 UNI EN 10056-2
Per quanto applicabili ™

Sezionia T UNI EN 10055 UNI EN 10055
— . UNI EN 10029 @

Piatti e lamiere N/A UNI EN 10051

Barre UNI EN 10017, UNI EN 10017,

10058, 10059, 10060, 10061 10058, 10059, 10060, 10061

Profili cavi finiti a caldo UNI EN 10210-1 UNI EN 10210-2 UNIEN 10210-2
Profili cavi formati a freddo UNI EN 10219-1 UNI EN 10219-2 UNI EN 10219-2

("Materiali da impiegare:

5235, 5275 e 5355 JR, JO, J2 e K2 (UNI EN 10025-2, acciai non legati);
S275, S355, 5420 e S460 N e NL (UNI EN 10025-3, acciai a grana fine);
S275, 5355, 5420 e S460 M e ML (UNI EN 10025-4, acciai a grana fine);
S235J0W, S235J2W, S355J0W, S355J2W e S355K2W (UNI EN 10025-5, acciai con resistenza alla corrosione migliorata).
@Tolleranza sullo spessore: Classe A; per serbatoi e ciminiere: Classe C.

Tabella 8.1 - Profili laminati a caldo, lamiere e profili cavi: materiali, dimensioni e tolleranze
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Circa il grado dell’acciaio da adottare per evitare fragilita negli impieghi alle basse temperature si fara riferimento alla tabella 2.1
UNI EN 1993-1-10 utilizzando un valore di Ted pari a -25 °C.

EN 1993-1-10 : 2005 (E)

Table 2.1: Maximum permissible values of element thickness t in mm

Charpy Reference temperature Teq [C]
Steel | Sub- eg‘f;ﬁy 10‘ 0 |-10]-20 -30|-40|-50 10‘ 0 ‘-10 .20 | -30 | -40 | -50 10‘ 0 |-10]-20 -30|-4o|-50
grade | grade atT

ry | dme e = 0,75 f,(t) oea = 0,50 f,(t) oea = 0,25 f,(t)

8235| JR 20 | 27 | 60 |50 | 40 |35 |30 | 25|20 |90 |75 |65 |55 |45 |40 |35 |135/115/100| 85 | 75 | 65 | 60
Jo 0 |27 |90 |75 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 |125|105)| 90 | 75 | 65 | 55 | 45 |175[155|135| 115|100 85 | 75
J2 | -20( 27 |125)105) 90 | 75 | 60 | 50 | 40 |170[145[{125]|105| 90 | 75 | 65 | 200|200 |175]155)135)| 115|100
S275| JR 20 | 27 | 55145135 (30| 25|20 |15|180 |70 |55 |50 |40(35)|30]125/110|95 |80 |70 ]|60]|55
Jo 0 |27 | 75 (65| 55|45 )35 |30 |25 |115)/ 95|80 [ 70 | 55| 50 | 40 |165[145|125)|110| 95 [ 80 | 70
J2 | -20 [ 27 |110| 95 | 75 | 65 | 55| 45| 35 |155|130|115)| 95 | 80 | 70 | 55 | 200|190 |165|145]|125|110| 95
M,N | -20 [ 40 |135|110| 95 | 75 | 65 | 55 | 45 |180|155|130|115| 95 | 80 | 70 | 200|200 |190|165|145|125|110
ML,NL] -50 | 27 |185[160[135)110| 95 | 75 | 65 | 200|200 |180|155)130|115| 95 | 230|200 200|200 |190| 165|145
S355| JR 20 |27 |40 135|125 (201515 |10 |65 |55 (45|40 |30 [25|25)110]/95 |80 |70 |60|55]|45
Jo 0 |27 | 60 [50 [ 40 | 352520 [15]95 |80 |65 (55|45 |40 | 30 |150{130(110) 95 |80 [ 70 | 60
J2 |-20[ 27 |90 | 75 | 60 | 50 | 40 | 35 | 25 |135|110| 95 | 80 | 65 | 55 | 45 |200[175[150|130|110] 95 | 80
K2,M,N| -20 | 40 |110] 90 | 75 | 60 | 50 | 40 | 35 | 155|135|110| 95 | 80 | 65 | 55 | 200|200 175[150[130|110| 95
MLNLJ] -50 | 27 J155[130[110) 90 | 75 | 60 | 50 | 200|180 |155[135]/110] 95 | 80 | 210200 200[200[175]150|130
S420) MN | -20 ) 40 | 95 | 80 | 85 | 55|45 | 35| 30 |140(120(100| 85 | 70 | 60 | 50 [200)/185)160[140[120[100| 85
MLNL] -50 | 27 J135[115] 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | 190]165|140[120]100| 85 | 70 | 200200 200[185]160]140|120
S460| Q -20 | 30 | 70 |80 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 [110| 95 | 75 | 65 | 55 | 45 | 35 |175|155|130|115| 95 [ 80 | 70
M,N | -20 [ 40 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 |130|110| 95 | 75 | 65 | 55 | 45 |200[175[155|130|115| 95 | 80
QL | -40| 30 |105|90 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |155[130(110| 95 | 75 [ 65 | 55 | 200|200 (175|155]|130|115| 95
MLNL| -50 | 27 ]125|105| 90 | 70 | 60 | 50 | 40 | 180|155/130|110| 95 | 75 | 65 | 200|200 |200[175]155][130|115
QL1 | -60 | 30 J150({125[105) 90 | 70 | 60 | 50 |200[180[155[130]110] 95 | 75 | 215|200 200[200|175]155|130
S690| Q 0O |40 | 40 [30 | 25|20 |15 |10 |10 |65 |55 |45 | 35| 30| 20| 20 |120{100| 85| 75 | 60 | 50 | 45
Q -20 | 30 | 50 |40 | 30 | 25|20 |15 |10 | 80 |65 |55 | 45| 35| 30 | 20 |140|120|100| 85 | 75 [ 60 | 50
QL | -20| 40 | 60 |50 | 40 | 30 | 25|20 | 15| 95|80 |65 |55 |45 (35|30 |165[140(120|100| 85| 75 | 60
QL | -40| 30 | 75|60 |50 |40 |30 | 25|20 |115[95 |80 | 65 | 55 [ 45 | 35 |190|165|140|120|100| 85 | 75
QL1 | -40 | 40 | 90 | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 |135]115| 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | 200|190 | 165|140|120|100| 85
QL1 | -60 | 30 |110[ 80 | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 160[135/115] 95 | 80 | 65 | 55 | 200|200 190 [ 165]140]120|100

Acciai utilizzati: S275 JO UNI EN 10025-2
S$235 J0 UNI EN 10025-2

Bulloni non precaricati

Le caratteristiche generali devono essere conformi alla UNI EN 15048-1; le caratteristiche meccaniche delle viti devono essere
secondo la UNI EN 1SO 898-1, quelle dei dadi secondo la UNI EN ISO 898-2, le prove d’idoneita d’impiego secondo UNI EN
15048-2.

Le rondelle devono avere durezza minima 100 HV secondo UNI EN ISO 6507-1.

Gli accoppiamenti vite-dado-rondella consentiti sono riportati in tabella 8.2.1.

I bulloni possono essere in accordo alle UNI EN 1SO 4014 e 4016 (gambo parzialmente filettato) o UNI EN ISO 4017 e 4018
(gambo interamente filettato). Se si adottano bulloni con vite con gambo interamente filettato, occorre avere specifica
autorizzazione da parte del Progettista.

E opportuno Iuso di una rondella al fine di non rovinare il trattamento protettivo con la rotazione del dado.
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Vite [classe] Dado [classe] Rondella [durezza]

46,48 4,5, 6 oppure 8
556,58 5, 6 oppure 8 100 HV min.
6.8 6 oppure 8
8.8 8 oppure 10 100 HV min:
109 10 oppure 12 300 HV min
(1 Per giunti a semplice sovrapposizione con una sola fila di bulloni (cfr. UNI EN 1993-1-8 §3.6.1)

Tabella 8.2.1 - Accoppiamenti vite-dado-rondella per bulloni non precaricati
Tirafondi

I tirafondi devono essere ricavati da acciaio laminato a caldo secondo UNI EN 10025-2/4.
Lamiere grecate

Le lamiere grecate devono conformarsi alla norma di prodotto UNI EN 14782:2006 "Lastre metalliche autoportanti per coperture,
rivestimenti esterni e interni - Specifica di prodotto e requisiti", che fornisce tra 1’altro indicazioni delle tolleranze dimensionali. Le
tolleranze sullo spessore devono essere secondo la UNI EN 10143:2006 “Lamiere sottili e nastri di acciaio con rivestimento
applicato per immersione a caldo in continuo - Tolleranze sulla dimensione e sulla forma”. I materiali saranno in conformita alla
UNI EN 10346:2009 “Prodotti piani di acciaio rivestiti per immersione a caldo in continuo - Condizioni tecniche di fornitura”. Se
sono da impiegare come lamiere collaboranti nel getto di solai composti, il produttore deve dare evidenza di aver effettuato una
specifica sperimentazione al fine di determinare la resistenza al taglio longitudinale di progetto tu,Rd della lamiera grecata. La
sperimentazione e la elaborazione dei risultati sperimentali devono essere conformi alle prescrizioni dell’ Appendice B.3 della
norma UNI EN 1994-1-1:2005.

Grigliati metallici e lamiere striate o bugnate

Grigliati metallici, lamiere striate e bugnate saranno di norma realizzati in acciaio S235JR UNI EN 10025. | grigliati saranno di
norma zincati a caldo.

Connettori per il taglio

I connettori per il taglio da impiegare nelle strutture composte acciaio-calcestruzzo devono essere conformi ai requisiti della
norma.

LAVORAZIONI D’OFFICINA

Identificazione, documenti d’ispezione e tracciabilita dei prodotti

Le caratteristiche tecniche dei componenti (profilati, lamiere, bulloni, elettrodi, lamiere grecate, grigliati, etc.) approvvigionati per
le successive lavorazioni, devono essere documentate in modo da poter controllare se tali componenti soddisfano i requisiti
richiesti dalle specifiche e norme applicabili.

I documenti d’ispezione di cui alla UNI EN 10204, relativi ai controlli sui materiali da parte del Produttore, devono essere
conformi ai requisiti minimi riportati sulla UNI EN 1090-2 Tabella 1 con la seguente modifica: sono richiesti controlli specifici
(documenti d’ispezione del tipo 3.1, secondo UNI EN 10204), cioé analisi chimiche, prove meccaniche e di resilienza, relativi
alle unita di prova specifiche alle quali appartengono i materiali oggetto della fornitura, per tutti gli acciai strutturali di cui alle
Tabelle 8.1 e 8.2.

L’officina di trasformazione dell’ Appaltatore deve possedere i requisiti di legge stabiliti nel paragrafo 11.3.1.7 delle NTC2018.
Per le classi di esecuzione EXC3 ed EXC4 deve essere garantita la tracciabilita completa dei componenti, dal momento
dell’approvvigionamento e ingresso in officina al momento della spedizione in cantiere e montaggio. Ogni componente ciog,
contraddistinto da una marca nei disegni costruttivi d’officina, deve poter essere collegato, in tutte le parti principali costituenti la
marca completa, al corrispondente lotto di fornitura ed ai documenti d’ispezione ad esso legati. L’ Appaltatore deve essere dotato di
un sistema di acquisizione, trattamento ed archiviazione di tali dati.

La tracciabilita completa dovra in particolare essere garantita per ogni parte costituente un componente da impiegare come
elemento dissipativo in una struttura calcolata secondo le regole del capacity design in zone a media o alta sismicita.
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Per le classi di esecuzione EXC1 ed EXC2 si dovra garantire che i materiali in ingresso (lamiere, profilati, bulloni, etc.) siano
riconducibili ai rispettivi documenti d’ispezione di cui alla UNI EN 10204. Non ¢ richiesta la tracciabilita dei singoli pezzi
lavorati. La tracciabilita in ingresso deve essere garantita anche se i prodotti provengono da diversi produttori e/o distributori.
Marcatura delle strutture

Ciascun componente deve essere identificabile ad ogni stadio della lavorazione. | componenti completati devono essere marcati in
modo permanente, senza danneggiare il materiale, in modo da essere chiaramente identificabili. Per acciai di classe inferiore o
uguale alla S355, possono essere impiegate incisioni, ad eccezione dei casi indicati nelle specifiche di produzione. Qualora nei
disegni di progetto, o nelle informazioni di fabbricazione siano individuate delle zone sulla struttura in acciaio non marcabili, esse
devono essere lasciate libere da ogni sorta di marcatura o incisione.

Movimentazione e stoccaggio

Le strutture in acciaio devono essere imballate, movimentate e trasportate (in relazione ai casi) con cura, in maniera tale da non
provocare deformazioni permanenti e minimizzare eventuali danni superficiali. Particolare cura deve essere posta per irrigidire le
estremita libere e proteggere le superfici lavorate. Le misure preventive riportate nella Tabella 8 della UNI EN 1090-2 vanno
applicate se pertinenti.

Taglio

Il taglio e la preparazione dei lembi dell’acciaio possono essere ottenuti mediante utilizzo di sega a disco, tranciatura, taglio
automatico, piallatura, fresatura o altri tipi di lavorazioni. Il taglio manuale pud essere impiegato solamente qualora sia
impraticabile 1’utilizzo del taglio automatico.

I bordi dovuti ai tagli termici che sono privi di notevoli irregolarita possono essere accettati senza ulteriori trattamenti, eccetto la
rimozione delle shavature. Diversamente, i bordi devono essere levigati per rimuovere le eventuali irregolarita. | livelli accettabili
della qualita del taglio, definiti in accordo alla UNI EN SO 9013, sono riportati nella Tabella 9 della UNI EN 1090-2 per le classi
di esecuzione EXC2, EXC3 ed EXCA4.

Gli intagli non possono essere a spigoli vivi. Essi devono essere raccordati con raggio di curvatura di 5 mm per classi di
esecuzione EXC2 ed EXCS3, e di 10 mm per classei di esecuzione EXC3 ed EXC4.

Sono da evitare le operazioni di taglio in componenti gia sottoposti a zincatura a caldo. Se comunque tali operazioni vengono
effettuate, si deve procedere ad un idoneo ripristino della zincatura.

Formatura

La curvatura o il raddrizzamento degli elementi durante la produzione possono essere eseguiti secondo uno dei seguenti metodi:

- Meccanicamente, avendo cura di ridurre al minimo le intaccature o le variazioni della sezione trasversale;

- Mediante applicazioni locali di calore, garantendo che la temperatura del metallo sia accuratamente controllata. Per le strutture in
classe EXC3 ed EXC4 deve essere sviluppata una procedura e devono essere eseguiti dei casi-test per poterla approvare.

- Utilizzando un processo di calandratura, nel caso in cui la procedura utilizzata comprenda il controllo accurato della temperatura
e sia validata anticipatamente in termini di mantenimento delle proprieta meccaniche dell’elemento curvato o raddrizzato. Profili
piegati a freddo che raggiungono lo sforzo nominale di snervamento a seguito del processo di piegatura, non possono essere
sottoposti a questo trattamento.

Forature

E permessa la foratura con trapano attraverso pitl elementi qualora le differenti parti siano strettamente serrate fra di loro. Le parti
devono essere separate dopo la foratura e ogni shavatura deve essere rimossa.

La punzonatura completa del foro & permessa se le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- la tolleranza sulla distorsione del foro punzonato non

& deve eccedere i limiti indicati nella figura qui
o, riprodotta (tratta dal §6.6.3 della UNI EN 1090-2):
= - i fori devono essere privi di sbavature che potrebbero
(d_ . +d_) , . .
D =-—mx _min’ gstacolare ’assemblaggio delle parti quando messe a
—~ 1—«’ t 2 contatto;
max (A; or A2) s D/10
r o
as4
= -

- lo spessore degli elementi non deve essere maggiore del diametro del foro punzonato.

Particolare attenzione va riservata alle operazioni di foratura in componenti da zincare a caldo, controllando accuratamente che i
bordi dei fori punzonati siano esenti da microfratture che vanno eventualmente rimosse, ed eliminando eventuali ribave.

Sono da evitare le operazioni di foratura in componenti gia sottoposti a zincatura a caldo. Se comunque tali operazioni vengono
effettuate, si deve procedere ad un idoneo ripristino della zincatura.

Per gli elementi in classe di esecuzione EXC3 ed EXC4 la punzonatura deve essere eseguita garantendo che i fori presentino un
diametro inferiore di 2 mm rispetto alla dimensione richiesta e che siano successivamente alesati fino ad ottenere il diametro finale
richiesto per I’assemblaggio.
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| fori asolati possono essere realizzati per punzonatura, per taglio termico o per mezzo di trapanatura, eseguendo due fori ed
asportando per taglio la parte fra di essi.

Diametro nominale del bullone d [mm] 12 14 16 18 20 22 24 . i;re
Fori normali 1 2 3
Fori maggiorati 3 4 6 8
Asole corte 4 6 8 10
Asole lunghe 15d

Tabella 9.6.1 - Giochi foro-bullone secondo EN 1090-2 - Valori in [mm]

I diametri dei fori devono essere in accordo alla NTC2018, e precisamente:

- | fori devono avere diametro uguale a quello del bullone maggiorato di 1 mm fino a 20 mm di diametro, e di 1,5 mm per
bulloni di diametro maggiore di 20 mm.

Se concordato con il Committente e/o il Progettista e/o il Direttore dei Lavori, si possono adottare i diametri dei “fori
normali” stabiliti dalla UNI EN 1090-2 e riportati in tabella 9.6.1.

Per asole e fori maggiorati valgono le indicazioni contenute nella tabella 9.6.1.

La tolleranza ammessa sul diametro dei fori € di + 0,5 mm, dove per diametro si intende la media dei diametri misurati sulle due
facce.

Le tolleranze ammesse sulla posizione dei fori rispetto agli assi teorici di foratura sono riportate nelle tabelle 12.9 e 12.16.

Se I’ Appaltatore approvvigiona componenti prelavorati (componenti tagliati a misura e forati) da un Centro Servizi, questo deve
fornire, insieme al materiale lavorato, un documento di ispezione che certifichi il rispetto per le forature eseguite delle tolleranze di
diametro e posizione sopra riportate. | controlli dovranno essere effettuati sul 25% almeno dei fori. Tale documento, consegnato
dal Centro Servizi all’ Appaltatore, dovra da questi essere consegnato al Committente ed al Direttore dei Lavori. In mancanza di
tale documento, I’ Appaltatore dovra farsi carico di redigerlo e di eseguire i controlli relativi.

Assemblaggio e premontaggi

Le parti da assemblare devono essere posizionate in modo tale da realizzare un contatto stabile, conforme ai requisiti di
assemblaggio o di vincolo richiesti.

E consentita una lieve variazione della posizione dei fori al fine di permettere 1’allineamento dei diversi elementi, ma cid non deve
causare danni o distorsioni all’assemblaggio finale. Qualora le parti non possano essere unite senza movimenti che possono causare
la distorsione della struttura metallica, nel caso in cui il progetto della connessione consenta 1’utilizzo di fori e bulloni di diametro
maggiore, si prevede una rettifica che puo essere fatta mediante alesatura dei fori.

Per garantire la certezza di poter correttamente assemblare in opera i componenti bullonati, I’Appaltatore deve mettere in
atto gli opportuni accorgimenti, in funzione della importanza dell’opera e della criticita dell’accoppiamento, quali:

- ricorso a dime di posizionamento;

- rilievi accurati tridimensionali della posizione dei fori con adeguati strumenti (pacometrie);

- premontaggi parziali o totali.

Il Committente e/o il Progettista, o il Direttore dei Lavori possono richiedere all’ Appaltatore il premontaggio in officina di parti di
struttura, in funzione delle criticita di montaggio individuate. Tali indicazioni dovranno essere riportate nella SAE.

Se il Committente non affida all’ Appaltatore il montaggio in opera delle strutture, I’ Appaltatore deve consegnare al Committente
ed al Direttore dei Lavori, oltre a tutta la documentazione d’obbligo richiamata al §11.3 delle NTC, una Dichiarazione di
Conformita al Montaggio delle strutture, dove si elencano i controlli eseguiti al fine di garantire la fattibilita del montaggio.

Saldature

Generalita

L’ Appaltatore deve garantire di effettuare saldature con adeguato livello di qualita, come definito nella norma UNI EN ISO 3834,
ed in funzione della classe di esecuzione delle strutture, secondo quanto riportato in tabella 10.1.1. Tali prescrizioni non devono
comunque risultare meno cautelative di quelle della tabella 11.3.X11 delle NTC2018.Per le classi di esecuzione EXC2, EXC3 e
EXC4 il coordinamento delle attivita di saldatura deve essere mantenuto da appositi Coordinatori di Saldatura, qualificati secondo
UNI EN ISO 14731.

Nel caso di strutture in classe di esecuzione EXC1, I'Appaltatore deve fornire al personale preposto all'esecuzione delle saldature
delle procedure scritte che specifichino il procedimento di saldatura da adottare, i materiali di consumo da impiegare e i parametri
di saldatura da rispettare.
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Con riferimento alle operazioni di saldatura da supervisionare, i coordinatori di saldatura devono avere il livello di conoscenza
prescritto in tabella 10.1.2.

Tutte le giunzioni saldate devono essere eseguite con procedimenti qualificati. L’ Appaltatore deve sviluppare delle idonee
Specifiche di Saldatura (WPS) per ciascuna delle procedure che intende adottare secondo UNI EN ISO 15609. Le procedure
devono essere qualificate secondo quanto prescritto da EN 1SO 15607, UNI EN 1SO 15613, UNI EN ISO 15614-1 e UNI EN I1SO
14555,

L’ Appaltatore deve fornire al Committente ed al Direttore dei Lavori un Piano della Saldatura che contenga, oltre le WPS, i
seguenti requisiti: misure da prendere per evitare distorsioni degli elementi durante e dopo la saldatura, requisiti per controlli
intermedi, sequenze di saldatura, rotazione dei pezzi durante la saldatura, dettagli dei vincoli da applicare, misure per evitare il
lamellar tearing, speciali accorgimenti ed attrezzature per i materiali di consumo, requisiti di accettazione delle saldature, requisiti
per I’identificazione delle saldature, requisiti relativi ai trattamenti superficiali dei pezzi da saldare.

I principali procedimenti di saldatura ammessi sono:

- saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti;

- saldatura automatica ad arco sommerso;

- saldatura automatica o semiautomatica in gas protettivo a filo pieno e/o filo animato;

- saldatura automatica dei connettori (stud welding).

Le saldature testa a testa, prima di essere riprese dalla parte opposta devono essere solcate a rovescio con mola o con arc air
seguito da molatura.

Classe di esecuzione EXC1 EXC2 EXC3 EXC4
) |Réqut|5|ttl-tdl qualltaCI Elementare Medio Esteso Esteso
€l Lostrutlore secondo EN IS0 3834-4 EN IS0 3834-3 EN ISO 3834-2 EN IS0 3834-2

UNI EN 1SO 3834

Tabella 10.1.1 - Requisiti di qualita applicabili

Spessori [mm]

Classe Acciaio
t<25® 25 <t<50@ t>50

5235-5355 B S ch
EXC2

5420-5700 S cH C

$235-5355 S C C
EXC3 1

5420-5700 S C C
EXC4 Tutti Cc C C

B = di base; S = specifico; C = completo

I Piastre di base delle colonne < 50 mm

12 Piastre di base delle colonne < 75 mm

"I Per acciai $235-5275 & sufficiente il grado S

" Per acciai di qualita N, NL, M, ML & sufficiente il grado S

Tabella 10.1.2 - Livello di conoscenza tecnica di Coordinatori di Saldatura secondo UNI EN 1SO 14731

Qualifica dei saldatori

Tutti i saldatori impiegati devono essere certificati e qualificati secondo la norma UNI EN 1SO 9606-1, gli operatori secondo la
UNI EN 14732. A deroga parziale della norma UNI EN 1SO 9606-1, i saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d’angolo
dovranno essere specificamente qualificati € non potranno essere qualificati soltanto mediante 1’esecuzione di giunti testa-testa.
Le operazioni di saldatura per classi di esecuzione EXC2, EXC3 ed EXC4, devono essere coordinate da apposito personale di
coordinamento qualificato per lo scopo e dotato della necessaria esperienza nei procedimenti di saldatura, come prescritto dalla
tabella 10.1.2.

Preparazione dei lembi

I lembi devono essere preparati in modo conforme alle preparazioni usate nei test di validazione delle WPS.

Le superfici da saldare devono essere asciutte e libere da ogni sostanza che possa compromettere la qualita della saldatura
(ruggine, materiali organici o zincatura). Esse devono risultate prive di fessurazione visibile.

Esempi di preparazione dei lembi sono riportate nelle norme UNI EN 1SO 9692-1 e UNI EN 1SO 9692-2.

Deve essere eseguito il controllo visivo secondo UNI EN ISO 17637 sul 100% dei lembi da saldare, al fine di accertare lo stato
delle superfici, I’assenza di difetti affioranti e la corretta pulizia. Eventuali discontinuita riscontrate sul cianfrino devono essere
riparate mediante molatura o molatura e saldatura, in accordo ai criteri riportati sulla tabella 0.3.2.3 delle AWS D.1.1.

Il controllo dimensionale deve essere eseguito sul 100% dei lembi, al fine di accertare la corretta geometria ed il rispetto delle
tolleranze dimensionali.
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Per i cianfrini di lamiere di spessore superiore od uguale a 40 mm, o anche per spessori minori se I’esame visivo lo consigliasse, e
comunque su cianfrini per saldature a completa penetrazione, deve essere eseguito sull’intero sviluppo controllo magnetoscopico
(preferenziale) o con liquidi penetranti (alternativo).

Materiale di consumo

I materiali di consumo per saldature devono essere conservati secondo le prescrizioni del Produttore.

Elettrodi e flussi per arco sommerso, salvo diversa indicazione da parte del Produttore, devono essere essiccati, se previsto, a 300-
400 °C, quindi mantenuti in forno a temperatura di almeno 150 °C e conservati durante le operazioni di saldatura in fornetti
portatili a non meno di 100 °C.

Gli elettrodi non usati devono essere essiccati ancora. L’essiccatura non puo essere ripetuta piu di due volte.

Controlli non distruttivi

I controlli non distruttivi (NDT) delle saldature devono essere eseguiti da personale qualificato secondo il livello 2 definito dalla
UNI EN 473.

I controlli da eseguire sono in genere:

- controlli volumetrici: ultrasonici (UT) secondo UNI EN 1SO 17640:2011 e UNI EN 1SO 23279:2010, UNI EN 1714 o
radiografici (RT) secondo UNI EN 1SO 17636:2013 (di massima solo per saldature a completa penetrazione, salvo se
diversamente indicato);

- controlli superficiali: magnetoscopici (MT) secondo UNI EN 1SO 17638:2010, o con liquidi penetranti (PT) secondo UNI EN
1ISO 3452-1:2013 (per saldature a completa penetrazione, parziale penetrazione e a cordoni d’angolo).

Il controllo visivo deve essere eseguito sul 100% delle saldature, con lo scopo di rilevare eventuali difetti di profilo e/o irregolarita
superficiali. Se vengono trovati difetti, essi vanno investigati mediante successivi controlli MT o PT.

Per le strutture in classe di esecuzione EXC2, EXC3 ed EXC4, vanno comunque effettuati dei controlli sia superficiali
(preferibilmente MT, o PT in alternativa) che volumetrici (UT), nella percentuale dello sviluppo totale delle saldature indicata
nelle tabelle 10.5.1a oppure 10.5.1b. Indicando con p% I’entita percentuale di cui alle suddette tabelle, si possono applicare, in
assenza di altri criteri, le regole seguenti:

- ciascuna saldatura del lotto di esame deve essere esaminata per una lunghezza minima p% della singola lunghezza. La zona da
esaminare deve essere scelta sulla base della verifica visiva;

- se la lunghezza totale di tutte le saldature di un lotto di esame & minore di 900 mm, almeno una saldatura deve essere esaminata
per I'intera lunghezza indipendentemente dal valore p%;

- se un lotto di esame ¢ costituito da parecchie saldature identiche, ciascuna di lunghezza minore di 900 mm, si devono esaminare
per I’intera lunghezza un certo numero di saldature scelte a caso per una lunghezza totale minima p % della lunghezza totale di
tutte le saldature del lotto di esame.

I controlli non potranno essere di entita inferiore a quanto previsto in tabella 10.5.1a, in linea con le prescrizioni della UNI EN
1090-2. Per strutture di particolare impegno, su richiesta del Progettista e/o del Direttore dei Lavori e/o del Collaudatore, possono
essere prescritti i controlli di cui alla tabella 10.5.1b, o anche di entita maggiore, se ritenuto opportuno in base alle caratteristiche
dell’opera. L’entita dei controlli scelta dovra essere riportata nella Specifica di Esecuzione.

In alternativa al metodo di individuazione dell’entita dei controlli di cui alle tabelle 10.5.1a e 10.5.1b, il Progettista potra scegliere
il metodo proposto dalle UNI EN 1090-2:2018 Appendice L. Pertanto il Progettista, sentito anche il Direttore dei Lavori, dovra
indicare, per ogni saldatura che intende sottoporre a controllo, la Classe di Ispezione pertinente (WIC), la tipologia di giunto ed i
relativi controlli minimi, secondo quanto previsto nelle tabelle 10.5.2a e 10.5.2b. Tali informazioni andranno riportate nella
Specifica di Esecuzione. L’entita dei controlli cosi individuata non potra comunque essere inferiore a quella ottenuta applicando le
tabelle 10.5.1a oppure 10.5.2b.

Nel caso in cui si rilevi un difetto volumetrico, il controllo va esteso per un metro a cavallo della posizione di esso, 0 a due giunti
vicini se 1’estensione della saldatura ¢ minore di un metro. Nel caso di difetti planari, il controllo va esteso al 100% del giunto, o
dei giunti contigui dello stesso tipo, se I’estensione delle saldature ¢ limitata.

Per le saldature a completa penetrazione effettuate in cantiere, 1’estensione dei controlli da applicare € la seguente:

- Controlli MT / PT: 100%
- Controlli UT / RT: 100%

L’esecuzione di tali controlli va programmata in accordo con il Direttore dei Lavori.

Tutte le lamiere costituenti le piastre di base e tutte le lamiere di spessore maggiore o uguale a 60 mm devono essere controllate
con ultrasuoni per la ricerca di eventuali sfogliature o sdoppiature. | controlli devono essere in accordo con la UNI EN 10160
classe S2 per il corpo della lamiera e classe E3 per i bordi. Prescrizioni piu severe (S3 per la lamiera e E4 per i bordi) potranno
essere richieste in casi particolari.

Per le classi di esecuzione EXC3 ed EXC4 devono essere controllati con classe S1 tutti i giunti cruciformi nei quali una lamiera
trasmette prevalentemente sforzi di trazione attraverso un’altra lamiera di spessore quattro volte maggiore.
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Controllo

Tipologia di saldatura MT / LT UT / RT"™
EXC2 EXC3 EXCa EXC2 EXC3 EXC4
Giunti testa a testa o a T a completa penetrazione 10% 2000 1000 10%% 2000 10000
Giunti a parziale penetrazione a croce 1094 200 10000 - - -

Saldatura longitudinale a completa penetrazione 0 a
cordoni d'angolo tra la piattabanda superiore e I'anima di 100 200 1000 100 2000 100%
travi di scorrimento di carroponti

Giunti a parziale penetrazione a T 50 100k 5000 - - -
Saldaturea cordoni d'angolo di lato = 12 mm 5 10% 200 _ B B
gfo su spessore = 20 mm
. : P
Saldature a cordoni d'angolo di lato < 12 mm ~ 506 1060 ~ ~ ~

efo su spessore = 20 mm

Tabella 10.5.1a - Estensione minima dei controlli non distruttivi per saldature

Controllo
Tipologia di saldatura MT /LT uT / RT™
EXC2 EXC3 EXC4q EXC2 EXC3 EXC4
Giunti testa a testa o a T a completa penetrazione 2500 500 1000 2500 5000 100%
Giunti a parziale penetrazione 10060 2000 10006 504 1 100 0 2006
Saldatura longitudinale a completa penetrazione 0 a
cordoni d'angolo tra la piattabanda superiore e I'anima di 2500 500 1000 2500 5000 100%
travi di scorrimento di carroponti
Saldature a cordoni d'angolo 5l 100 2000 50 17 100%™ 2005
"1Se |a profondita di penetrazione della saldatura & = 8 mm.
™ per cordoni d'angolo di lato = 20 mm.
"] controlli RT, in alternativa ai controlli UT, potranno essere impiegati preferibilmente in giunti testa a testa con spessori minori o uguali @ 20 mm.

Tabella 10.5.1b - Estensione dei controlli non distruttivi per saldature di strutture di particolare impegno

I criteri di accettabilita delle saldature sono i seguenti, con riferimento alla norma UNI EN 1SO 5817:

- Livello di qualita C per la classe di esecuzione EXC1 ed EXC2;

- Livello di qualita B per la classe di esecuzione EXC3;

- Livello di qualita B per la classe di esecuzione EXC4 piu i requisiti addizionali della tabella 17 della norma UNI EN 1090-
2:2011.

Conseguenze di un cedimento

della connessione Sforzi nella saldatura (b) Classe di Ispezione

Livello di utilizzo

a fatica (a) Tl ealE della Saldatura
Direzione degli sforzi dinamici principali trasversali alla saldatura
. o WICs
i (tra 45° e 135°)
Sostanziale (b) — - __ P .
Direzione degli sforzi dinamici principali nella direzione della saldatura
(tra -45° & 457) wics
Fatica elevata — - P —— -
Direzione degli sforzi dinamici principali trasversali alla saldatura
. o WIC3
) (tra 45° & 135
Non sostanziale (c) — - s —
Direzione degli sforzi dinamici principali nella direzione della saldatura
: s wicz
(tra -45° & 45%)
Sforzi di trazione elevati trasversali alla direzione della saldatura WICS
Sostanziale (b) Sforzi di trazione modesti trasversali alla saldatura wica
Nessuna fatica : efo alti sforzi Qi Ifaglio_ : .
(carichi quasi-statici) Saldature in WXC3 e EXC4 con sforzi di trazione elevati trasversali Wic3
o fatica bassa alla saldatura
Non sostanziale (c) Tutte Ie altre saldature di forza tranne quelle in EXC1 wic2
Saldature in EXC1 e saldature che non portano carichi wici
(a)Fatica bassa significa saldature con vita a fatica calcolata = di 4 volte vita a fatica richiesta; (b) Conseguenze sostanziali significa: perdita di parecchie vite
umane, o danno ambientale significativo, o notevoli conseguenze economiche; (c) Si pud catalogare come Non sostanziale se la struttura & stata dotata di
sufficiente resistenza residua per fronteggiare una condizione accidentale; (d) Sforzi elevati sono quelli che superano il 50% della capacita portante relativa

Tabella 10.5.2a - Entita dei controlli non distruttivi secondo UNI EN 1090-2:2018 Metodo alternativo Appendice L (Tabella L.1)
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My

Classe WIC Tipologie di giunto RT [3]  UT [%u] PT[o%]
Saldature testa a testa & completa penetrazione 10 100 100
Saldature a T a completa penetrazione 0 100 100
WICs
Saldature a parziale penetrazione con profondita della penetrazione = 12 mm ] 20 100
Altre saldature a parziale penetrazione € tutte e saldature a cordoni d'angolo o ] 100
Saldature testa a testa a comipleta penetrazione 5 50 100
Saldature a Ta completa penetrazione o 50 100
WIC4
Saldature a parziale penetrazione con profondita della penetrazione = 12 mm 0 10 100
Altre saldature a parziale penetrazione € tutte le saldature a cordoni d"angolo ] ] 100
Saldature testa a testa @ completa penetrazione o 20 0
Saldature a T a completa penetrazione ] 20 .1
WiCa
Saldature a parziale penetrazione con profondita della penetrazione = 12 mm ] 5 .
Altre saldature a parziale penetrazione e tutte e saldature a cordoni dangolo 0 0 0
Saldature testa a testa a comipleta penetrazione ] 10 10
Saldature a Ta completa penetrazione o 10 10
WiCz
Saldature a parziale penetrazione con profondita della penetrazione = 12 mm 0 5 5
Altre saldature a parziale penetrazione e tutte le saldature a cordoni d'angolo ] ] 5
WIC Tutte le tipologie 0 0 0

Tabella 10.5.2b - Entita dei controlli non distruttivi secondo UMI EN 1020-2:2018 Metodo alternativo Appendice L (Tabella L2)

I requisiti addizionali per la classe di esecuzione EXC4 possono, su proposta del Progettista approvata dal Direttore dei Lavori,
essere limitati solo a parte delle saldature o eventualmente eliminati, motivando la scelta e riportando nella Specifica di Esecuzione
motivazione ed estensione dei requisiti aggiuntivi.

Tutti i giunti non conformi ai criteri di accettabilita devono essere riparati.

Le attivita di riparazione devono essere eseguitei nel seguente modo:

- asportazione del difetto e rifinitura con mola;

- verifica dell’eliminazione del difetto mediante MT, secondo UNI EN ISO 17638:2010;

- esecuzione della saldatura di riparazione secondo WPS approvata;

- controllo della saldatura di riparazione mediante lo stesso metodo di NDT con cui era stato rilevato il difetto;

- emissione del certificato di riparazione.

Se vengono riscontrati tratti di saldatura non conformi ai criteri di accettabilita, occorre eseguire ulteriori controlli, per esempio
secondo i criteri dell’ Appendice C della UNI EN ISO 17635:2010.

Bullonatura

Generalita

Non possono essere impiegati bulloni strutturali di diametro inferiore all’M12.

Nei bulloni non precaricati la lunghezza del gambo deve essere scelta in modo tale che, dopo il serraggio, almeno un giro completo
del filetto sia visibile tra il dado e la parte non filettata del gambo, ed almeno un filetto sia visibile tra la faccia esterna del dado e il
termine del gambo.

Nei bulloni precaricati tipo HR (UNI EN 14399-3 e UNI EN 14399-7) dopo il serraggio devono essere visibili almeno quattro
filetti completi tra la superficie di serraggio del dado e I’inizio del gambo non filettato.

Nei bulloni precaricati tipo HV (UNI EN 14399-4 e UNI EN 14399-8) lo spessore di serraggio deve essere in accordo alla tabella
A.1 della norma UNI EN 14399-4.

Per i bulloni non precaricati é richiesta una sola rondella sotto il dado, 0 comunque sotto la parte (dado o testa) che viene ruotata
per il serraggio.

Per i bulloni classe 8.8, se usati come precaricati, si richiede 1’uso di una sola rondella sotto la parte (testa o dado) che viene
ruotata: smussata se sotto la testa (in accordo a UNI EN 14399-6), piana se sotto il dado (UNI EN 14399-5).

Per i bulloni 10.9, se usati come precaricati, si richiede 1’uso di 2 rondelle: una smussata sotto la testa (secondo UNI EN 14399-6)
ed una piana sotto il dado (secondo UNI EN 14399-5).
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I bulloni non precaricati devono avere un tratto non filettato di lunghezza tale che le sezioni di taglio (tra un elemento collegato e
I’altro) rientrino in tale tratto. L’eventuale uso di bulloni non precaricati con il gambo totalmente filettato deve essere subordinato
alla approvazione del Progettista. Deve essere lasciata evidenza di tale approvazione. La lunghezza del gambo di tali bulloni dovra
consentire che, dopo il serraggio, rimanga almeno un passo del filetto tra la fine del gambo e la faccia del dado.

Serraggio dei bulloni non precaricati

Prima dell’inizio delle operazioni di serraggio tutte le connessioni devono essere sottoposte a controllo visivo.

I bulloni non precaricati devono essere avvitati fino a portare le parti che costituiscono il giunto a pieno contatto. Quindi i bulloni
devono essere serrati con la normale forza che un uomo riesce ad applicare usando una chiave senza prolunga. Speciale cura deve
essere posta nel serraggio dei bulloni di basso diametro per evitare il raggiungimento della tensione di snervamento.

Se si ritiene opportuno applicare comungue un serraggio a bulloni che lavorano a taglio (ad esempio quando non si vuole il
distacco di flange, in caso di inversione del momento, etc.) occorre impiegare bulloni 8.8 0 10.9 secondo UNI UN 14399-1. Non
sono consigliati bulloni secondo UNI EN 15048-1. In tali casi la coppia di serraggio, se richiesto dal Progettista, potra essere
limitata al 50-75% di quella da adottare per gli stessi bulloni se impiegati ad attrito.

Tolleranze di fabbricazione

Le tolleranze di fabbricazione definite “essenziali” di cui alla UNI EN 1090-2:2011, §11.1 e tabelle D.1.1 — D.1.10, sono quelle il
cui mancato rispetto puo alterare alcune ipotesi sulle quali le strutture sono state calcolate. Esse devono essere in ogni caso
rispettate nel corso del processo di fabbricazione. Per i componenti per i quali risultasse il mancato rispetto di una o piu di tali
limiti, dovra essere emessa una azione di non conformita ed esaminate le opportune azioni correttive da intraprendere, che
potrebbero consistere anche soltanto in un ricalcolo dell’elemento strutturale interessato, che dimostri, nonostante le non
conformita geometriche, comunque il rispetto dei requisiti di stabilita e resistenza stabiliti dalle norme. Delle non conformita e
della azione correttiva adottata dovra essere data comunicazione al Committente e al Direttore dei Lavori.

Le tolleranze di fabbricazione “funzionali” di cui alla UNI EN 1090-2:2011 tabelle D.2.1 — D.2.13 sono quelle che attengono ai
problemi di compatibilita con altri materiali, di estetica, etc. L’ Appaltatore (se si € scelta la modalita di progettazione A) o il
Progettista per conto del Committente (se si € scelta la modalita B o C) devono scegliere, tra tali tolleranze, la classe pit opportuna
(1 o0 2, con prescrizioni piu restrittive passando dalla prima alla seconda) per le strutture, o per parti di esse, in funzione della
tipologia delle strutture e delle interfacce con altri elementi strutturali o non strutturali. La scelta del livello di tolleranze adottato
va indicata nella Specifica di Esecuzione.

Nelle tabelle seguenti, basate sulle tabelle gia citate delle UNI EN 1090-2:2011, vengono riportate le principali tolleranze di
fabbricazione, sia essenziali che funzionali, da rispettare.
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N Descrizione
= a=_tt
1 ol Altezza globale & 50
nessun valore positivo
by + 4
, Larghezza delle flange A= _%
b=5b ohb
f ,0h) nessun valore positiva
bz + A
3 Verticaliti dell'anima agli appooai, per -
componenti senza irmgidimenti agli appogai |ﬂ| =i,
(i, = spessore anima)
: A b b = &0
=+— =
F200 M=
1 _ ¥ E E[
4 - Deviazione A sullaltezza dell'anima b A _iﬁ_ﬂl "} €
a3
S0=bi_ =200
A=+ R0 se b = 200
Al =1,
1
=|
Deviazione A sulla lunghezza di misura L uguale A= ii
5 &ll'altezza dell'znima b 100
[distorsione dell'anima) |,f_'.| =
L
e 1
Deviazione A sulla lunghezza di misura L uguale A= ii
6 -:@ all'altezza dell'anima b 100
[ [ondulazione dell'anima) |ﬁ| =
=

"{Mota generale) Una espressions del tipo: "A =+ W2 |A| = ¢ " significa: il maggiore tra | 2 valor calcolabili per 4, /204 oppure ¢ , & accattabile.

Tabella 12.1 - Profili composti saldati - tolleranze di fabbricazione essenziali

N. Descrizione Tolleranza ammessa
A= :L sebit<20
Deviazione A sulla lunghezza di misura 1 uguale 150
1 alla larghezza della flangia b s
(ondulazione delia flangia) A= ’;’ b//' E 1023‘ ) se
1 = spessore flangia
b J
A=2t——seht<20
Deviazione A sulla lunghezza di misura 1 uguale 150
2 alla larghezza della flangia b R ﬂ,:/( 3000 ) se
(ondulazione delia flangia) e bi> 20
1 = spessore flangia
———x—] Deviazione A delle singole flange el
~ 1000

3 i
[ _x= )

dalla rettilineita

Tabelia 12.2 - Flange di profili composti saldati - tolleranze di fabbricazione essenziali
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- | -
L 3 T I A= _i
1 & - | Dirnensioni inteme od esterne 100
& | i=1234
nessun valore positivo
_ '
= 2
Imperfezioni fuori dal piano ded piatti, tra anime A=t
2 o irrigidenti, caso generale; 35':"
Distorsione A perpendicolare al piano del piatto az J’h:
A=t
125
b= 2a:
Imperfezioni fuori dal piana ded piatti, tra anime At b
5 o irrigidenti, caso speciale con compressione in =330
direz. artogonale: b 2a-
Distorsione A perpendicolare al piano del piatto Aot d
TS
Tabella 12.3 - Flange di profili scatolati saldati - tolleranze di fabbricaziene essenziali
N Descrizione Tolleranza ammessa
A=t b
. Deviazione A sullal re'_rﬁlineitﬂ nel piano =50
dell’anima
|L‘|.| =4 mm
A=t b
3 Deviazione A dalla rettilineita in direzione 500
ortogonale al piano dell'anima
|L‘|.| =4 mm
A . . e ey -
T L Distanza !:II_UH |rng|E:||mentq dellanl_ma dalla A 45 mm
posizione teorica, pasiz. generica
[ ]I I
1
! I' L
I Distanza di un irrigidimento dell'anima dalla A=+l
5 I : posizione teorica, agli appoggi =+ mm
k
4 ] Eccentricita tra una coppia di imigidimenti, Aotl
posiz. qualsiasi T2
1
4 [ 1
i
a Eccentricita tra una coppia di imigidimenti, Ao+l
agli appoggi -

Tabella 12.4 - Irrigidimenti d'anima di profili composti o scatolati saldati - tolleranze di fabbricazione essenziali
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N Tolleranza ammessa

Rettilineita degli irrigidimenti: Deviazione A perpendicolare alla piastra:

1 irrigid. long. in piastre irrigidite A =+af400

longitudinalmente
—
- - -

& Deviazione A perpendicolare alla piastra:

2 A =%5{400

adiacenti

< &
Deviazione A perpendicolare alla piastra:
Rettilineita degli irrigidimenti: Ii minore tra:
3 irrigid. trasv. in piastre irrigidite A=%af400; A =15h{400
longitudinalmente e trasversalmente
X s
Al s
S i - Deviazione A parallela alla piastra:
4 7 A=+5/400
o

5 Differenza di quota tra irrigidenti trasversali A=+1/400

Tabelia 12.5 - Piastre nervate - tolleranze di fabbricazione essenziali
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N Descrizione Tolleranza
: A= A
1 Larghezza A tra due piegature e
nessun valore positivo
j A + A
+A
2 Larghezza B tra una piegatura A= _ﬁ
ed un bordo libero 80
nessun valore positivo
<3
L
3 'é?jr ——— Deviazione A dalla rettilineits Kmioes
L
Tabella 12.6 - Profili piegati a freddo - tolleranze di fabbricazione essenziali
N Descrizione Tolleranza ammessa
=]
Planarita di flange o anime irmigidite o non
1 inigidite: A=t
Deviazione A dalla planarita 0
3 Curvatura di flange o anime: b
Deviazione A dalla superficie teorica A=t
Tabella 12.7 - Lamiere piegate a freddo - tolleranze di fabbricazione essenziali
N Descrizione Tolleranza ammessa
Scostamento Ai di ciascun nodo dalla posizione A= :ti
; teorica lungo una linea retta o lungo il profila b s00
di onta, se isto, misurato con struttura
premonta, se previsto, A ] =12 mm

adagiata in piano

il walore maggiore dei due

Tabella 12.8 - Strutture tralicciate - tolleranze di fabbricazione essenziali
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Variazione A della distanza a di un fore A=—0mm
da un barda libero [Messun valore positive prescritto)

]
S
. \I Deviazione A dell’asse di un singolo foro dalla
= _l._ posizione teorica all'intermo di un gruppo di fori A=+2mm
[
o+
-
4
e i—
1

!' 4 ¥ Deviazione A di un gruppo di fori A=+2mm
dalla posizione teorica

[
Rad
Y

e

Tabella 12.9 - Forature - tolleranze di fabbricazione essenziali
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M. Classe Classe
1 2
y rcsomm:
1 i 500 < f < 1800 mm: ‘!;' ; hE’I:?: ':L- : h:,::.,u
& > 1800 mm: . '
e
B Larghezza delie flange A= bjo00 A=+bjo00
(b= b o] 4] = 3 mm 1A] = 2 mimi
bis + &
[}
Eccentricita delf anima:
3 + = in generale: A= g 5mm A= g 4 mm
= flangia in contatto A= g 3mm Awm g2 mm
2 - A o appeggi stretbaralc
|
[
. — N - -
Hmpu"pmdlicnul:::::rga.ma_ Amib] 00 A= b0
4 T ﬁ.mgifl!rl mntl‘lbo 4] =S =
™ a .
com appggi st ! A=y b 400 4 =4 b ap0
o -
Fuori pano flangia: _ -
Jh— a=zh 150 a=zhb1=0
& ' = . & =3 mm |& =2 mm
= flangia in contatto A=+ h AN A=+ b/ 4N
com appogqi sinstberaliz
]
]
Werticalitd dell'anima
- K
agli appagg, per Awm g b 300 A==hE00
& componenii senia |A] = 3 mm |& =2 mm
- irrigidimenti
agli appoggi
= R
b
I Devmzions & A=y b0 A=y hjiso
T sull'albezza 14 -5 4] = 3
o dell’anima b - =mm -amm
1
- Deviazione & sulla
knghezza di misura L B N
g ugaale alfaltezza ﬂiﬂﬁ :I’ e &l;\.l* h!I .
=t delfanima b s T
i [distorsione dellanima) ™
-
==
1 Deviazione A sulla
lungheezza di misura L - -
a1 ugaale alfaltezza ﬁul::u:] dl[;‘.,]ih].rn'::':l:l
I dellanima b

[ondularione dellf anima) M

[F) Walori validi anche per anime di profili scatolan

Takella 12.10 - Profili compasti saldati - tolkeranze di fabbricazione funzionali
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M. Classe 1 Classe 2
Deviazione A sulla lunghezza
di misura 1 uguale alla larghezza _ B _ b
! della flangia b A=E100 A=E5
{ondulazicne della flangia)
Deviazione A sulla lunghezza
di misura 1 uguale alla larghezza _ B _ b
2 della flangia & al_:‘:]m al_:‘:]54]
{ondulazione della flangia)
Deviazione A delle singole flange . L . &L
: dalla rettilineit A=Ii%0 A=+ 1000
Tabella 12.11 - Flange di profili composti saldati - tolleranze di fabbricazione funzionali
. Tolleranza ammessa
M. Descrizione
Classe 1 Classe 2
L B
Dimensioni interne od esterne:
' b <200 mm: A=+3mm A=+2mm
1 . L Ib _ A=+h 300 A=+h 450
p 800 < b < 1800 mm: A=+Emm A=+ 4mm
b, = 1800 mm:
L L
A=t—r e
, Torsione: 700 1000
Deviazione globale A sulla lunghezza L Az 4 mm A= 3 mm
£ £
Al =10mm Al= 8 mm
Differenza A tra le dimensioni delle diagonali |.n‘, +d,| A= oy +d;
3 nelle sezioni diaframmate: A= L]
A= |d | AzGmm A= 4mm
) - A=+ 2mm
a<2h a=<2h
Imperfezioni fuori dal piano dei piatti, tra anime A=zua 250 A=za| 250
4 o irrigidenti, caso generale:
Distorsione A perpendicolare al piano del piatto axzlh axlh
A==h|125 A==h[125
<2 <32
Impesfezioni fuori dal piano dei piatti, tra anime a—i_ﬁ}ﬂ::m a_”i-ﬁfm
c o imigidenti, caso speciale con compressione in - B
direz. ortogonale:
. N ) . b= 2a b= 2a
Distorsione A perpendicolare al piano del piatto A=<a 125 A=<a125

Tabella 12.12 - Profili scatolati saldati - tolleranze di fabbricazione funzionali
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= Classe 1 Classe 2
. I . b b
1 Deviazione A sulla rettilingita nel piano A= :I:E A= :1:3—
dell'anima =
|A] = 4 mm |A) =2 mm
T b b
) m Deviazione A dalla rettilinits in direzione A=x_o A=t
f ortogonale al piano dell'anima ma ma
ﬂ' |A] = 4 mm |A] =2 mm
= Dist di un irrigidimento dell'anima dall
™ anza di un irrigidimento dell'anima dalla . .
3 !:EE:‘T posizione teorica, posiz. generica A==5mm A==3mm
[ H]
|
" Hi Distanza d! un |mg|d|_mento_u:lell anima dalla A= =3 mm A== 7 mm
posizione teorica, agli appoggi
& Eccentricita tra una coppia di imigidimenti, _.r .t
5 ‘Iﬂ* posiz. qualsiasi A=t A=t
L
B Al Eccentricita tra una mppia_di imigidimenti, agli Ao+t Ao+l
appoggi 3 4
Tabella 12.13 - lrrigidimenti d'anima di profili composti o scatolari saldati - tolleranze di fabbricazione funzionali
Tolleranza ammessa
N. Descrizione
Classe 1 Classe 2
Larghezza A _
tra due piegature: ;—_j.f EET'“ A=+2mm
1 t=3mm;L=7m: b__ ; A= -2f+4 mm
te3mm;Lz7m: b__i Bm A=+3mm
tzamm;L<7m: = -Si+2mm A =-3/+6 mm
A4 tzamm;Lz7m:
Larghezza B
8+ tra una piegatura _
ed un bordo lisero A= -3j+6mm i:j}::m
- bordo laminato: A=-5/+7 mm -
2 T« 3 mm:
tz3mm: A=-2/+5mm if'”ﬁ’"m
- bordo tagliato: A= -3j+6mm =-2}+4 mm
< 3mm:
tz3mm:
i
—
f . .
3 - | Convessita o concavité A=sI)s0 A=+ DNMoo
II
1
a® b
4 Rangio interna di piegatura R A=+2mm A=+1mm
ﬂ'l
4 o
5 Angolo  tra componenti adiacenti A=2d A=s2

Tabella 12.14 - Profili piegati a freddo - tolleranze di fabbricazione funzionali
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Montaggio
L’ Appaltatore deve organizzare il proprio cantiere in modo da soddisfare i requisiti tecnici che garantiscono la sicurezza dei lavori,

mostrando di aver esaminato e preso in considerazione almeno i seguenti punti, se pertinenti:

a) impiego dei mezzi di sollevamento e loro manutenzione;

b) viabilita interna e di accesso;

¢) condizioni del terreno influenzanti la sicurezza dei lavori;

d) possibili cedimenti dei supporti di montaggio delle strutture;

e) conoscenza dettagliata degli underground, dei cavi sospesi e degli eventuali ostacoli;

f) limitazioni dimensionali e di peso dei componenti da spedire in cantiere;

g) condizioni ambientali del sito;

h) strutture adiacenti influenzanti il montaggio;

i) procedure di cooperazione con altri Appaltatori agenti nel sito;

j) disponibilita di utenze;

k) carichi massimi di stoccaggio e di montaggio ammessi sulle strutture;

I) controllo del getto di calcestruzzo per strutture composte.

L’Appaltatore deve redigere per ogni opera un opportuno Metodo di Montaggio, tenendo in conto la tipologia del progetto quale
appare dai documenti progettuali e le eventuali prescrizioni ivi contenute, affinché le attivita di montaggio siano svolte in totale
sicurezza ed al fine di raggiungere il livello di qualita stabilito per ’opera nei tempi stabiliti dal programma temporale.

Tali procedure devono essere consegnate al Direttore dei Lavori per approvazione, prima dell’inizio di ogni attivita di montaggio.
Il Direttore dei Lavori, prima di dare la propria approvazione, deve richiedere ’esame del Metodo di Montaggio da parte del
Progettista ed ottenere la sua approvazione scritta, al fine di certificare che il metodo di montaggio previsto dall’ Appaltatore non
sia in contrasto con i requisiti e le ipotesi progettuali e non ne diminuisca il livello di sicurezza.
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Classe 1 Classe 2
&
T,
™, Srostamento A dellzxse di e singoks foes dalla .
1 posizione beorica alfintemo di wn greppo di fon Ag2mmf 4g1mm
s
-
a+ A
r ‘arazione A della distanza a di wn foro da un & == 0 mm & = = 0 mm
boeda libero Amsdmm" Aws2mmn
+*
L 3
e
A
== _
f S vin A & un gruppa di fori dalla o
t 1 1 [ mumienflpnh A4 2mm™ Aslmm
L
1 1]
o Lol o A=i5mme A=i2mm
. . N L] erale
L Scoataments & della spazistun « i i barcentri e Wm,., casgen
o=y =y & gruppi di fori A= g 2 mem A=yl mm
:Hh :H: stesso elem. conmesso | stemss elem. connesss
b = - 2i 2 grupp di bulloni | ai 2 gruppi di belloni
il
i Ratazione di =n gruppa di fori:
5 { ] J.lﬂ]lIlg:lmm I Amazmm Amalmm
J = 1000 mm Am g & mm A= g 2 mm
[ M'T_f"’f"m A=yl mm A= 3 IS mm
Trallature
3 Scostamento A della misara in attezza o = & = 0 mm =& =0 mm
1 | 0 i lunghezza L +A<Imm +ALImm
A
g Srostamento A dai 307 di un taghe di bordo A= gDl A= g D05

alori da adottare se 5i usamo i giochi foro=bullone della Tabella S.E.1 [ronforme 2 UND EN 9030). Se si usano imvece i walon delle NTC ware il valone:
A=y 1™ mm* ;
“Walori da adottare s 5i usano i giochi foro-bullone della Tabella 961 (conforme a UKI EX 10800 Se i usano invece | valon delle BTC usare il walore:
Amgd® mm© .

Tabella 12.16 - Forature, spallature, tagli - tollerarze di fabbricazione funzionali
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. Tolleranza ammessa
N. Descrizione

Classe 1 Classe 2
al
I
]
—H-—— <
| |I [
ll Disallineamento dell'asse delle colonne
1 b . . e=+5mm e=+3mm
] in un giunto
i
|
|
= Bl S B
v B
ke
1 %
| 4 P -
Disallineamento della colonna rispetto
2 - a . . e=+5mm e=+3mm
A M| J, alla piastra di base
]
L]

Tabella 12.17 - Giunti di colonne e piastre di base - tolleranze di fabbricazione funzionali

Le attivita di montaggio di un’opera non possono iniziare prima che il relativo Metodo di Montaggio sia stato approvato dal
Direttore dei Lavori.

Nel Metodo di Montaggio devono essere inclusi, se pertinenti, i seguenti punti:

- Posizione e tipologia delle connessioni delle strutture da effettuare in opera;

- Pesi e dimensioni massime degli elementi da montare;

- Sequenze di montaggio;

- Stabilita dell’opera in fase di montaggio. A tale scopo il Progettista deve rendere noto all’ Appaltatore la posizione nella struttura
di controventature temporanee, impalcati metallici o altri ritegni che sono necessari per garantire la stabilita di ogni singolo
elemento o dell’intera struttura, se previsti a progetto;

- Condizioni per la rimozione delle controventature provvisorie di montaggio;

- Qualsiasi circostanza che possa causare rischi durante le fasi di montaggio;

- Metodi previsti per I’allineamento delle strutture e per I’inghisaggio delle stesse;

- Risultati da eventuali attivita di premontaggio;

- Vincoli provvisori da imporre per assicurare la stabilita prima delle operazioni di saldatura in opera e per tenere sotto controllo
eventuali deformazioni locali;

- Apparecchiature di sollevamento necessarie;

- Necessita di marcare pesi e baricentri per pezzi pesanti e/o irregolari;

- Relazione tra pesi da sollevare e raggio d’azione dei mezzi di sollevamento impiegati;

- Identificazione delle azioni di ribaltamento causate dal vento durante le fasi di montaggio, ed indicazione del metodo per
contrastarle;

- Metodi per far fronte ai rischi per la sicurezza;

- Realizzazione di aree di lavoro sicure e di mezzi sicuri di accesso ad esse;

- Devono essere pianificate sequenze di fissaggio di lamiere grecate per solette composte acciaio-calcestruzzo tali da garantire che
le lamiere siano adeguatamente supportate dalle travi prima del fissaggio, e che siano fissate alle strutture prima di essere
impiegate come mezzo di accesso ad altre aree di lavoro;

- Le lamiere grecate non devono essere usate come mezzo di accesso per la saldatura di piolature, se non precedentemente fissate
alle strutture;

- Sequenze di posa in opera e metodi per assicurare e sigillare casserature, prima di impiegarle come mezzo di accesso per altre
operazioni di costruzione.

L’ Appaltatore deve predisporre disegni di montaggio che fanno parte integrante del Metodo di Montaggio. Essi devono contenere
le seguenti informazioni:

- piante ed elevazioni in una scala tale che tutte le marche di montaggio dei singoli componenti siano visibili;

- assi delle strutture, la posizione degli appoggi e I’assemblaggio dei componenti insieme alle tolleranze di montaggio ammesse;
- le piante delle fondazioni devono mostrare 1’orientamento delle basi delle colonne e di altre strutture in contatto diretto con le
fondazioni, la quota delle fondazioni e la quota d’imposta delle strutture, il giusto livello di dettaglio per la posa in opera dei
tirafondi, il metodo di supporto provvisorio previsto durante il montaggio e 1’inghisaggio previsto;

- le eventuali opere provvisionali necessarie per il montaggio;

- i pesi dei componenti maggiori di 5 ton e la posizione dei baricentri dei componenti molto irregolari.

I componenti devono essere movimentati e accuratamente stoccati in modo da minimizzare il rischio di abrasioni o danni alle
superfici.

Gli elementi per le connessioni e gli elementi metallici di piccole dimensioni devono essere immagazzinati in spazi chiusi e
asciutti.
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Ogni danno alla struttura metallica durante la fase di scarico, trasporto, stoccaggio o messa in opera deve essere riparato in modo
tale da rispettare i limiti di lavorazione indicati in questo CT. Per le classi di esecuzione EXC2, EXC3 ed EXC4 deve essere
preparata una procedura riguardo ai metodi di riparazione da adottare.

Le parti connesse dalle bullonature devono essere a stretto contatto. Qualora vi sia uno spazio tra gli elementi che possa
compromettere I’integrita della connessione, esso deve essere colmato mediante 1’inserimento di opportuni spessori. Se la
mancanza di corrispondenza delle connessioni non pud essere risolta con 1’uso di spessoramenti, i pezzi devono essere modificati
in modo opportuno, garantendo che le prestazioni strutturali non subiscano penalizzazioni in fase di montaggio e in fase di
esercizio.

Se durante il montaggio si rileva un disallineamento dei fori, si puo ricorrere all’alesaggio dei fori stessi purché il diametro finale
dei fori rientri nei limiti stabiliti per la categoria dei “fori maggiorati” di cui alla tabella 9.6.1, e solo dopo avere richiesto ed
ottenuto il parere favorevole del Progettista, di cui deve restare evidenza.

Per consentire un appropriato allineamento e livellamento della struttura sulle fondazioni, possono essere utilizzati spessori in
acciaio, purché presentino superfici piane ed adeguata resistenza alla deformazione. Se essi vengono lasciati in opera durante
I’inghisaggio, la malta deve ricoprirli totalmente per almeno 25 mm in ogni direzione.

Se la messa in bolla della base delle colonne avviene mediante dadi di livellamento posti sotto le piastre di base, questi possono
essere lasciati in posizione a meno che non sia specificato diversamente. | dadi devono essere scelti in modo da assicurare che
siano adatti a mantenere la stabilita della struttura senza mettere a repentaglio la prestazione dei bulloni di ancoraggio.
L’inghisaggio della base delle colonne non deve essere effettuato fin tanto che una sufficiente parte della struttura non sia stata
allineata, messa a livello o a piombo e adeguatamente controventata.

Immediatamente prima del getto della malta di riempimento, lo spazio sotto la base delle colonne deve essere pulito e liberato da
ogni elemento estraneo.

Tolleranze di montaggio

Le tolleranze di montaggio definite “essenziali” di cui alla UNI EN 1090-2 §11.1 sono quelle il cui mancato rispetto puo
pregiudicare la stabilita e/o la resistenza delle strutture. Esse devono essere in ogni caso rispettate nel corso del montaggio. Per i
componenti per i quali risultasse il mancato rispetto di una o piu di tali limiti, dovra essere informato il Direttore dei Lavori e
dovra essere emessa una azione di non conformita ed esaminate le opportune azioni correttive da intraprendere.

Le tolleranze di montaggio “funzionali” di cui alla UNI EN 1090-2 811.1 sono quelle che attengono ai problemi di compatibilita
con altri materiali, di estetica, di compatibilita con macchinari (es. carroponti) o apparecchiature, etc. Esse sono distinte in due
classi, 1 e 2, con prescrizioni piu restrittive passando dalla prima alla seconda. 11 Progettista per conto del Committente devono
scegliere, per tali tolleranze, la classe piu opportuna per le strutture, o per parti di esse, in funzione della tipologia delle strutture
stesse e delle interfacce con altri elementi strutturali o non strutturali. La scelta del livello di tolleranze adottato va indicata nella
Specifica di Esecuzione.

Nelle tabelle 14.1 - 14.10 vengono riportate le principali tolleranze di montaggio, sia essenziali che funzionali, da rispettare.
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Descrizione Tolleranza ammessa
1 Inchnazione: globake sullattezza & & “4300
Inclinazione media delle colonne
3 - delln stesss portale Ae L
Per due colonne: ~ Ay
™ is Aw [u'.'t - .ﬂ_-\.lﬂ
.
| - " A
N Ing . mlh.qun‘!:d" P al piano A=
- di appoggio della via di corsa del camoponte [T
|
. - b Rettilineits della colonna PP
di un edifica monagiana LinME
Tabella 14.1 - Colionne di edifici monapiano- tolleranze di montaggio essenziali
M. Descrizione Tolleranza ammessa
- [
- [' n’ 5 alls verticale deila posizione di Aap il
1 wrd colonna di gealsiasi leello rispetto alla 3005
= .
& guota diimpasta
| [{T=resmern piani]
L
Scostamento dalla verticale della posizione di A
] una colorea di qualsiasi lvelio rispetto alla sua A=
LY Ak
posizione al piano inferione
G Scostamento dell aswe reale & una colomna n
3 rispetio alla retta congiungente be sezioni di A -*ﬁ
L estremita
]
i !
!
! A
A E| = Scostamento del giunto di una colonna rispetio & -‘—'m
! - alla retta congiungente ke sezioni di estremity
}f ssh2
!
rlr a

Tahella 14.2 - Colionne di edifici multipiano- tolleranze di montaggio esserziali
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L= Classe 1 Classe 2
A=k /600 A= g 1000
S @5mm a5mm
1 Indlinazioee globale sulfakerza k i are dei 2, i magiore dei 2,
ma nom pit di 25 mm | ma mom pio di 25 mm
Inclinazions media delle colonne
dello stema portale A
E = Per due colonne: Aok A -tm
A=a e Al
diy L by
" Inclinazione calla quata dimposta al piano di d;l_ * ”'.Q::D::f:: dill:r:;gfnrﬁ:ls ::'
= appoggio della via di coma del camopante nunﬂgng'ﬁdizsm nan gid di 15 mm
&

Tabella 14.3 - Colonne di edifici monopiana - tolleranze di montzggio funzionali

Tolleranza ammessa
M. Descrizians
Classe 1 Classe ¥
i
T m Scostamento dalla verticale della posizione di At b3 & Aat X 4
1 / / 4 < una colonea i gualsiasi lelo Aspests alia 30045 3000w
= 5 quata dimpasta
- K _Z - = [=mumern pani] [M=numemn piani]
i I &
-]
Soostamento dalla verticale della posizione di
z una colonna di quaksasi ello rispetio ala sua A = 4 K500 A = 3 hf1000
/ £ poeazione al piano inferione
i T
f
- Scostamente dell’asse reale di una colonna
3 ."-"il nspetto alla retta congiungente ke sezioni di A= g TS0 A= g 41000
P + extremiit
/ Al
i /
i
."Ir
4 = Sertaments del giunto di una colonna risgetio A = 4 RS0 A = 3 hi 1000
J.} - alla retta congisngente e sexioni di estremita FE1 Y ] FES T r
!
r'lr )

Tabella 14.4 - Colonne di edifici multipiano - tolleranze di montaggio funzionali
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Tirafondi con possibiita di aggiustaggio

A, A =490 mm
-5 mm = A, < I5 mm

A, A = ¢ 3Imm

I Tirafondi senza possitiita di aggiustaggio =5mm = A, < 45 mm
-5 mm £ A, £ 45 mm

3 Miastra di ancoraggio aneegata nel caloestruzm A A LA =g 10mm

Tabedla 14.5 - Posizione dei tirafondi &d inserti - tolleranze di mortagoio funzionali

M. Descrizione

gli estradossi delle colonne

Classe 1 Classe 2
Posrionaments dell'zse delle colonne
1 wmettn 3l bearics A= ¢ 10 mm A= 5mm
Dimersione giobale is planta di un edficio:
3 .\'.__SJBm A= g 20 mm A= g IEmMm
m«Lic2sim Aow w025 |L450) mm | A= 302 [L#50 mm
I =350m A=l h'.lﬁm] men | Aw ;_UJILIHBU] mim
(L, in e tri] (L, in metri]
Distanza tra gli e di colonne adizcenti:
3 LZ<5m A= ¢ 10 mm A= 4 7mm
LxGm A m g O #45) mm A w g OHE+30) mm
[L in men) |L in mesr)
Posizione dellasse delle colonne rispetio
+ + al’zdlineamenso A= & 70 mm A =g 7 mm
L=]
Posiziore del filo del mum perimetrale
rispetin alla lin=a che congiungs A= g 10 mm A= g Fmm

Tabella 146 - Posizione colorne - tolleranze di montaggio funzicnali
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: xfﬁ ?_'r

Classe 1 Classe 2
e Mtexra globale rspettn g dimpoata:
1 N k<I0m A & 20 mm A4 10 mm
. Wk 10 m A = 40,5h+ 204 mm A = 40,2504 20] mm
Y1k = 100 m A= g 020200 mm | A= £0,1{h+200] mm
[k in metri] [ in el
= A .
2 P Mbezza tra eelli adizcenti A4 10mm A& 5 mm
=
B —
j
=1 I
1 — A= gL 500 A gl | W00
3 Bevazione relativa all‘altro estreme di una trave ma ma
| &) = D e | 4] = 5 mm
L
o
4 I J Eccentricita mon voluta e in un giunto di colonna E= g Smm E= g3 mm
PR <] I i
Lisee] ko el estradoesn della piastra di base,
5 \ 110 3l benrice As 5 mm A& 5 mm
1 1
i
A
L =]
[ =] i Elevamone di trawi adiacenti A4 10mm A s 5mm
%1 L
Quola Teanica o
Fano
E di wna trare allattaceos nela colonsa, & 4 1 mem e
r rspetto al lello teorico di plano 1 =

Takeella 14.7 - Edifici - tollerarze di montaggio funzionali
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M. Descriziane
Classe 1 Classe 2
58 . . .
1 Enfhmﬂbnd.d:lhl}lu‘hnu1ma:1mhm Ag 0 me AsEmm
adiacenti
T
.
T Srostamentn & dall'asse teonco di una
F connesione trave-colonng, msurata A4 5mm A% 3mm
relativamente alla colonna
E + j] —1-
b
% Scostamento A dalla rettilineita di wma tave o _ .
3 'I‘.'._a-ﬁ_:ﬂJ f— e A=yl A=yl 000
&
Tabella 14.8 - Trand di edifici - tolleramze di montaggio furzionali
Tolleranza ammessa
L Classe 1 Classe 2
W W
Fuari piana dell estradess di wna via di corsa
1 % wnd larghezza w uguale alla largherza della A4 1mm A s 1mm
rotaia pil 10 mm per parte
= L=l
b
Eccentricita dell'asse della mtaia rispetio
all'asse dellanima:
i 1= mm: Am g Smm A= g 5 mm
Iw 1= 0mm: Amg0O5r, Awmg05r,
: [
E % ;—“} Inclinazione della rotai rspetto al pano
3 erizzoniale A4 bf333 AL b33
A
v Diallineaments verticale tra mokaie in prossimita
4 i ; l jg del giuta &3 1 mm A 4 VS mm
&
1 [
+ Disallimeamento orizzontale tra rotaie in
5 - % prossimita gel giunto Aslmm A bEmm

Tabella 14.9 - Vie di corsa dei camroponti - tolleranze di costnzione ¢ montaggio funzionali
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Tolleranza ammessa

N. Descrizione
Classe 1 Classe &
Posizionamenito in piano rispetio all'asse teorico & % 10 mm A & 5 mm
2 Rettilineitd in orizz. su I m & s 1mm A& 1 mm
3 Ripetto al ivelio teorico & 3 10 mm A& 10 mm
Oucta della rotaia
a4 Suplla e L di unai via di corsa A= 4 L1000 A =4 L[ 1000
5 (uota della rotia ws 2 m As 2 mm A & 7 mm
Y
£ =
i 9
[ Differenza di lvello tra ke 2 motaie e =—;I, e . :n-:lu o
—— 1 con scartaments s A 10 mm A 10 mam
5
5« A
Viariarione dello scartamento: A= g3 mm Am g 3mm
7 5% 15m: A= 3 e 025515 mm [ A = 3 & 025|515 mm
5= 15m: [5 in metri} |5 in medn]

Tabella 14.10 - Vie di corsa dei camroponti - tolleranze di montaggio funziona

Trasporto
Tutto il materiale lavorato e le parti premontate devono essere adeguatamente conservati per proteggerli dalla corrosione e dai

danneggiamenti accidentali. Tutte le parti pronte per la spedizione devono essere sottoposte ad accurati controlli visivi e
dimensionali.

I numeri di posizione ed i pesi devono comparire sulle bolle di consegna per la spedizione.

Durante il trasporto i materiali devono essere protetti con opportuni materiali al fine di prevenire danneggiamenti.

Stoccaggio
L’ Appaltatore su richiesta del Committente deve dare la disponibilita di idonee aree di stoccaggio in officina per le strutture pronte

per il trasporto, nell’eventualita di non disporre di aree libere per lo stoccaggio in cantiere, definendo preventivamente 1’ onere per
I’occupazione delle aree di stoccaggio.

L’ Appaltatore deve consegnare al Committente le opportune istruzioni operative per preservare i materiali stoccati in cantiere da
corrosione, deterioramento, danni accidentali, etc., prima di iniziare il montaggio.

Trattamenti protettivi

| trattamenti protettivi superficiali saranno realizzati, di norma, con zincatura a caldo o mediante verniciatura, o infine con
zincatura e successiva verniciatura (sistema duplex).

L'Appaltatore, in base alle indicazioni fornite mediante la Specifica di Esecuzione redatta dal Progettista, circa la classe di
corrosivita del sito in cui sorge opera, la durabilita prevista per il trattamento protettivo (numero di anni intercorrente tra
I'applicazione del trattamento e la prima manutenzione dello stesso) e la tipologia del ciclo di verniciatura proposta dal Progettista,
nonché in base alla eventuale preferenza espressa dal Committente per una modalita di protezione (zincatura o verniciatura), dovra
individuare un idoneo ciclo di protezione superficiale che soddisfi ai suddetti requisiti.

Nel caso di impiego di acciai con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica secondo UNI EN 10025-5, dovra essere
valutato se le condizioni ambientali di impiego richiedono 1’adozione di un trattamento protettivo superficiale.

Le schede tecniche del ciclo di verniciatura adottato con 1’evidenza della sua rispondenza ai requisiti di cui sopra, ovvero gli
spessori minimi della zincatura da adottare, nonché il piano di manutenzione associato al trattamento protettivo scelto, dovranno
essere riportati in un apposito documento, da consegnare al Committente, al Progettista e al Direttore dei Lavori. Il Progettista che
ha redatto la Specifica di Esecuzione deve approvare il trattamento protettivo proposto dall’ Appaltatore.
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Perdita di massa per u. di superficie,
perdita di spessore
(dopo il primo anno di esposizione)

Esempi di ambienti tipici in un clima temperato

. Acciaio (a scopo informativo)
Classi .
. a basso tenore Zinco
di . .
g di carbonio
corrosivita
Perdita Perditadi Perdita Perdita di
di massa spessore dimassa spessore All'esterno All'interno
[g/m?] [pm] [g/m?] [pm]
1 <10 <13 <07 <01 Edifici nsc_aldatl con atmosfera p_ullta
molto bassa (negozi, uffici, scuole, alberghi)
Cc2 da 10 da1,3 da 0,7 da 0,1 Ambienti con basso livello d'inquinamento. Edifici non riscaldati dove pud verificarsi
bassa a 200 a2b ab al7 Soprattutto aree naturali condensa (depositi, locali sportivi)
c3 da 200 da 25 das 4207 A_mbl;ntl urbani e |nd'u5Fr|aI|, modesto Locali Idl prloduzmne con alta I:lmld'lta ed le
. inquinamento da anidride solforosa. certo inquinamento atmosferico (industrie
media a 400 a b0 alb a2l . . . o .
Zone costiere con bassa salinita alimentari, lavanderie, birrerie, caseifici)
C4 da 400 da 50 da 15 da 2,1 Aree industriali e zone costiere Impianti chimici, piscine, cantieri costieri
alta a 650 a 80 a 30 ad? con moderata salinita per imbarcazioni
C5 da 650 da 80 da 30 da 4,2 | Aree industriali con alta umidita ed atmosfera | Edifici o aree con condensa quasi permanente
molto alta a 1500 a 200 a 60 aB4 aggressiva. Zone costiere con alta salinita e con alto inquinamento
ox al1500 | da200 | da60 | daga | ZoneOffsnore conaltasalinita. Areeindustriall\ oo g chial con umidita estrema
con umidita estrema ed atmosfera aggressiva. .
estrema a 5500 a 700 a 180 a2b . . e atmosfera aggressiva
Zone con atmosfera subtropicale e tropicale

Tabella 17.1.1 - Classi di corrosivita secondo UNI EN ISO 12944-2:2018 (verniciatura)

Esempi di ambiente tipico

Classi di
ivita 1
ST All’'esterno All'interno
Ambienti riscaldati con umidita relativa bassa ed inquinamento Zone asciutte o fredde, ambiente atmosferico con inquinamento molto
[molto bassa) ) . ; [, . L
r<01 um trascurabile (uffici, scuole, musei) basso e peridi di umiditd molto brevi (zone desertiche)
@ Ambienti non riscaldati con temperatura e umidita relativa variabili. . e
(bassa) i L - Zone temperate con bassi valori d'inquinamento (SO, < 5 pg/m?) (zone
Bassa frequenza di condense e basso inquinamento (capannoni di : P ex 0o !
01<r=07 L L rurali, paesi o piccole citta dell’'entroterra)
stoccaggio, impianti sportivi)
pm
Cc3 Ambienti con moderata presenza di condense e di inquinamento da | Zone temperate con valori d'inquinamento medi (SO, tra 5 € 30 pg/m?,
(media) processi produttivi leggeri (impianti alimentari, lavanderie, impianti per | oppure media presenza di cloruri) (aree urbane, aree costiere con bassa
07<r=<2um la produzione di birra, caseifici) deposizione di cloruri)
Cc4 L . . . Zone temperate con valori d'inguinamento alti (S0, tra 30 e 90 pg/m?,
Ambienti con condense frequenti ed alto livello d'inquinamento da cmperat . \ . [ 2 . ugf.
(alta) L J e alto livello di cloruri) (aree urbane molto inquinate, aree industriali,
processi industriali (impianti industriali, piscine) - I . . . R
2<r<4pum aree limitrofe alla costa con significativa deposizione di cloruri)
Cc5 Ambienti con condense frequentissime efo alto livello d'inquinamento | Zone temperate e subtropicali con valori d'inquinamento molto alti
(molto alta) da processi industriali (miniere, caverne per scopi industriali, (SO, tra 90 e 250 pg/m?, altissimo livello di cloruri)
4<r=8um capannoni non ventilati in zone subtropicali e tropicali) (aree con industrializzazione pesante, costruzioni lungo la costa
Ambienti con condense quasi permanenti o lunghi periedi di Zone subtropicali e tropicali con valori d'inquinamento estremi
(estrema) esposizione agli effetti di umidita alta, efo con alto inquinamento da (501>250 ug/m?, altissimo livello di cloruri)
8 <r<25um processi produttivi (capannoni non ventilati in zone subtropicali e (aree con industrializzazione pesante, costruzioni lungo la costa e
=ool tropicali con penetrazione dall'esterno di agenti inquinanti) costruzioni off-shore)
" Perdita di spessore di zinco r dopo il primo anno di esposizione.
Tabella 17.1.2 - Classi di corrosivita secondo UNI EN ISO 14713-1 (zincatura)

Nel caso di impiego di acciai con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica secondo UNI EN 10025-5, dovra essere
valutato se le condizioni ambientali di impiego richiedono ’adozione di un trattamento protettivo superficiale.

La classe di corrosivita puo essere determinata, in conformita alla UNI EN ISO 12944-2:2018, con i criteri della tabella 17.1.1

(verniciatura), e in conformita alla UNI EN 1SO 14713-1, con i criteri di tabella 17.1.2 (zincatura).

Zincatura a caldo

La protezione mediante zincatura a caldo dei materiali deve essere conforme alla norma UNI-EN ISO 1461:2009 e UNI EN ISO

14713:2010 parti 1 e 2.

L’ Appaltatore deve fornire al Progettista le opportune informazioni relative al processo di zincatura (dimensioni delle vasche, etc.)
affinché il Progettista possa fissare le dimensioni massime per gli elementi, sciolti o composti mediante saldatura, da zincare.
Ai fini della zincatura, di norma dovranno essere evitati elementi composti con saldatura che presentino marcate dissimmetrie sia

nella geometria che nella disposizione ed estensione delle saldature, o che presentino spessori troppo diversi negli elementi
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semplici che li compongono, con rapporto tra lo spessore maggiore e quello minore comungue non superiore a 5. Devono essere
evitate ampie superfici piane, ricavate da lamiere di esiguo spessore, non opportunamente irrigidite.

Per gli elementi composti di notevole dimensione e peso, &€ opportuno che il Progettista predisponga gli opportuni punti di
sollevamento da usare durante le operazioni di zincatura per sollevare 1’elemento stesso.

Al fine di ottenere una zincatura piu uniforme possibile, & sconsigliabile zincare elementi composti mediante saldatura formati da
elementi sciolti con caratteristiche chimiche dell’acciaio sensibilmente diverse.

Le saldature di elementi strutturali da sottoporre a zincatura devono presentarsi prive di soffiature o porosita. Eventuali scorie
vanno accuratamente rimosse prima della zincatura. E vietato ’uso di vernici antispruzzo durante le operazioni di saldatura.
Sono di norma vietate lavorazioni di piegatura e formatura meccanica di pezzi zincati a caldo.

Se si eseguono operazioni di taglio e/o foratura di pezzi gia zincati, occorre procedere al ripristino della zincatura lungo la
superficie del taglio e/o foro.

Per gli elementi composti da elementi sciolti assemblati mediante saldatura, & opportuno prevedere coppie di fori di sfiato, di
diametro non minore di 10 mm, posti principalmente nelle zone del manufatto ove sono piu probabili gli accumuli del bagno di
zincatura.

Le costolature di rinforzo di profili aperti ad U ed H devono essere opportunamente forate, o avere uno spigolo smussato,
in modo da consentire il passaggio dello zinco ed evitare accumuli o formazione

di bolle d’aria. Il diametro minimo dei fori deve essere orientativamente come da e TERTT I i [
tabella 17.2.1. caratteristica foro

Le piastre di base e/o di estremita di profili aperti devono essere opportunamente [mm] [mm]
forate. <25 10

Gli elementi tubolari devono essere muniti di adeguati fori, o intagli a V, di 25 _ 50 12
drenaggio per I’afflusso ed il deflusso dello zinco, posti il piti possibile vicino ai nodi

di estremita degli elementi. L’area di tali forature non deve essere inferiore 50 - 100 16
orientativamente al 25% della sezione del tubolare, e comunque il diametro non deve 100 - 150 20
essere inferiore a 10 mm. Tutte le forature devono essere visibili ed ispezionabili. Le - 150 95

piastre di estremita devono essere forate.
Le diaframmature interne ai profili scatolati, se presenti, devono essere dotate di fori Tabella 17.2.1 - Dimensione orientativa fori di

o di smussi ai quattro spigoli, per consentire il deflusso del bagno di zinco. drenaggio per profili aperti

L’estensione della superficie forata deve essere orientativamente calcolata come da tabella 17.2.2.

L’esecuzione dei fori o intagli di sfiato e drenaggio deve avvenire previa approvazione da parte del Progettista. Se si ravvisasse da
parte dello Zincatore la necessita di nuove forature prima di procedere alle operazioni di zincaggio, deve essere chiesta
I’approvazione preventiva dell’ Appaltatore e, per suo tramite, del Progettista.

Nel caso di superfici a contatto, la saldatura deve essere continua su tutto il perimetro Basc + altezza

delle aree a contatto, per evitare il ristagno all’interno dei liquidi di decappaggio e H T e okl
flussaggio usati durante il processo di zincatura. E comunque consigliabile praticare trasversale [% area trasversale]
un foro di sfiato di diametro non minore di 10 mm. [mm]

Per quanto qui non espressamente specificato, al fine di progettare gli elementi <200 100%

strutturali in modo compatibile con le esigenze della zincatura, si dovranno seguire le
indicazioni riportate nell’ Appendice A della norma UNI EN ISO 14713 parte 2.

L’ Appaltatore deve esaminare il progetto al fine di determinare se esso possiede 400 - 600 30%
i requisiti necessari per una corretta applicazione della protezione mediante '

200 - 400 400

zincatura. Se I’Appaltatore ritiene che debbano essere apportate delle modifiche > 50 25%

ad alcuni dettagli costruttivi per raggiungere tale scopo, deve svilupparli e Tabella 17.2.2 — Dimensione orientativa forature
sottoporli all’approvazione del Progettista. elementi scatolari

L’ Appaltatore deve curare che I’assemblaggio degli elementi da zincare avvenga

senza apprezzabili forzature.

Se sono previste superfici/zone da non zincare in un elemento da sottoporre a

zincatura, 1’ Appaltatore deve provvedere con idoneo mezzo a proteggere tali

superfici/zone. Spessore acciaio Spessore rivestimento
Le superfici degli elementi da zincare devono risultare perfettamente pulite, [mm] [nm]

esenti da ossidi, grassi ed altri contaminanti. Essi non devono presentare macchie

di vernici non idrosolubili o etichette autoadesive. <15 45

Il materiale zincato puo essere sottoposto a trattamento di passivazione chimica

in zincheria, se ritenuto necessario per incrementare la gia notevole resistenza 15-3 55

alla corrosione. Alcuni prodotti passivanti possono anche migliorare I’aderenza 3.6 70

di successive applicazioni di vernici sul materiale zincato. Se si richiede la

passivazione occorre, come richiesto dalla norma 1SO 1461, avvertire lo =6 85

zincatore se si vuole successivamente applicare una vernice.
Lo spessore minimo del rivestimento di zinco deve essere in conformitd a quanto  Tabella 17.2.3 - Spessori minimi di zinco
riportato in tabella 17.2.3.

Una indicazione delle durate in anni in rapporto agli spessori della zincatura ed alle classi di corrosivita la si trova in tabella
17.2.4.1 pezzi zincati devono essere ispezionati per individuare eventuali difetti della zincatura che devono essere opportunamente
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eliminati. L’estensione massima delle zone che presentano difetti non puo superare i limiti indicati dalla norma UNI EN ISO 1461.
In particolare le aree non rivestite da zincatura non devono superare lo 0,5% della superficie dell’elemento, ed ogni area non
rivestita da riparare non deve essere maggiore di 10 cmg. Le riparazioni devono essere effettuate impiegando zincanti inorganici o
con matrici organiche a pennello o spruzzo, spray a base di polvere di zinco o metallizzazione termica secondo UNI EN 1SO
2063:2005.

Lo spessore del rivestimento delle zone riparate deve essere di almeno 100 pm. Se vengono superati i valori di difettosita stabilito
dalla norma succitata, I’elemento deve essere sottoposto di nuovo al procedimento di zincatura.

Per lo stoccaggio degli elementi zincati in attesa di trasporto e/o montaggio devono essere prese le opportune precauzioni per
evitare la formazione di “ruggine bianca”. In particolare lo stoccaggio dovra avvenire in luogo asciutto, inserendo distanziali tra gli
strati di materiale per favorire la circolazione d’aria, ed evitando di ricoprire le cataste con teli di materiale plastico che potrebbero
causare condensa di vapore acqueo.

Se si impiegano profilati pre-zincati da \ $pessore del

sottoporre a successive lavorazioni quali rivestimento, pm

taglio, piegatura, serraggio, saldatura, etc.,
cura deve essere posta nel non danneggiare . ,

la zincatura. In caso di danneggiamento, il s : "]"_3"‘:"“ Eiale
ripristino della zincatura va effettuato 150 / y T,f, )
preferibilmente mediante metallizzazione ‘ '
termica o, in alternativa, mediante
I’applicazione di idonee vernici che
contengano almeno il 90% di zinco nel 7
pigmento e realizzando rivestimenti di 50
spessore non superiore a 100 micron.

Di norma si deve evitare la saldatura per
elementi pre-zincati. Ove fosse necessario, si 0
devono qualificare delle opportune

procedure di saldatura per tale scopo. Al

termine della saldatura, la zincatura dovra essere ripristinata mediante vernici con almeno il 90% di zinco nel pigmento, riporto di
zinco o0 metallizzazione a spruzzo.

I bulloni di classe 10.9 di norma non devono essere zincati a caldo.

Per i bulloni di classe inferiore @ ammessa la zincatura a caldo, preferibilmente seguita dalla centrifugazione, in accordo alla UNI
EN 1SO 10684:2005. | dadi devono essere filettati dopo la zincatura.

L’accettazione della zincatura di un manufatto prevede la valutazione dell’aspetto del prodotto rivestito e la valutazione dello
spessore secondo UNI EN 1SO 1461.

pMmv/anno

Atmosfera urbana
Da04 a2 pm/anno

0 10 2 30 40 50 60 70 80 90 100

durata fino alla prima manutenzione, anni

Classe di corrosivita e classe di durabilita (VL, L, M, He VH) !

Componente Norma spessore min. [pm]
c3 C4 Cs X
85 40/>100 VH 20/40 VH 10/20 H 3/10 M
Profilati ¢ lamiere UNI EN ISO 1461 140 67/>100 | VH | 33/67 | VH | 17/33 | VH 6/17 H
zincati a caldo
200 95/>100 VH 48/95 VH 2448 VH 8/24 H
Nastri e lamiere di
acciaio rivestiti per 20 10/29 H 5/10 M 2/5 L 12 VL
immersione a caldo UNI EN 10346
in continuo per 4 20/60 VH 10/20 H 510 M 2/5 L
formatura a freddo
Profili tubolari
. . UNI EN 10240 55 26/79 VH 13/26 H 7113 H 217 L
zincati a caldo
M\L=molto bassa, L=bassa, M=media, H=alta, VH=molto alta

Tabella 17.2.4 - Durata indicativa sino alla prima manutenzione della zincatura in funzione delle classi di corrosivita (da prospetto 2 di
UNI EN ISO 14713-1)

Nel seguito si riporta un diagramma esemplificativo atto ad illustrare il rapporto tra spessore di rivestimento — durata prima
manutenzione.

Tenuto conto della vita nominale della costruzione (50 anni) e una classe di esposizione in area costiera urbana (con tasso di
inquinamento moderato, zona blu del grafico — C4) sara necessario prevedere un rivestimento di spessore minimo pari a
150 pm.

Per garantire lo stesso livello di durabilita degli elementi trave e degli elementi nodo di collegamento, la bulloneria utilizzata
presentera uno spessore di zinco paragonabile agli elementi trave, secondo le indicazioni UNI EN ISO 10684:2005.
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Inoltre, nel caso in cui occorra tagliare e saldare su acciaio zincato, dovendo quindi scoprire un tratto di zincatura, la protezione
verra ripristinata mediante metallizzazione, una tecnica di rivestimento con zinco fuso spruzzato sulla superficie realizzata secondo

UNI EN ISO 2063-2:2017

Verniciatura

Generalita

I trattamenti protettivi devono essere conformi alle prescrizioni della norma UNI UN ISO 12944 nelle sue varie parti. Il Progettista

deve scegliere la durabilita del ciclo di pitturazione, secondo

interventi di manutenzione della verniciatura nel tempo con I’

UNI EN ISO 12944-1, valutando I’opportunita o meno di ridurre gli
adozione di una durabilita maggiore. Di norma si adottano trattamenti

con durabilita media, secondo UNI UN ISO 12944-1 (da 7 a 15 anni di durata teorica).

A titolo indicativo possono essere usati i cicli di pitturazione di cui al §”Cicli di pitturazione” relativi a:
- superfici in acciaio al carbonio in ambienti classificati C3, C4 e C5 (cicli 1, 2, 3);

- superfici ferrose zincate a caldo in ambienti classificati C3, C4 e C5 (cicli 5, 6, 7);

- protezione al fuoco per acciaio al carbonio in ambiente C4 (ciclo 4);

- protezione al fuoco per acciaio zincato a caldo in ambiente C4 (ciclo 8).

Le relative preparazioni delle superfici sono descritte nel seguito

La scelta dei cicli di cui al §”Cicli di pitturazione” riveste un

carattere generale. Eventuali condizioni particolari richiedono una piu

specifica valutazione al fine della individuazione del ciclo piu adatto all’opera in oggetto.
Le scelte dei cicli di verniciatura operate dal Progettista devono essere riportate nella Specifica di Esecuzione.

Scelta dei dettagli costruttivi
| dettagli costruttivi adottati devono essere tali da rendere piu

affidabile e durevole la applicazione del ciclo di pitturazione. A tal

proposito si puo fare riferimento alle prescrizioni della norma UNI EN 1SO 12944-3.
Si raccomanda di limitare il piu possibile le irregolarita: sovrapposizioni, angoli, spigoli.
Si raccomanda di effettuare saldature a tratti solo dove il rischio di corrosione ¢ trascurabile, di progettare garantendo 1’accesso

a a

|

1

0 1000 4 in mm

el

7

Figura 17.3.2.1 - Distanza minima fra le sezioni secondo UNI EN ISO
12944-3

bili.

Preparazione dell’acciaio

La preparazione degli elementi in acciaio da verniciare, volta
rimuovere i difetti superficiali delle varie aree (saldature, fori
bordi, superfici, etc.) degli elementi strutturali, deve avvenire

scegliendo I’opportuno preparation grade di cui alla norma UNI

EN 1SO 8501-3, in funzione della vita attesa per il ciclo di
protezione e della categoria di corrosivita, come prescritto in
tabella 17.3.3.1. In particolare si prescrive una vita attesa

ciclo di protezione da 5 a 15 anni in categoria corrosiva (come

gia illustrato nel capitolo zincatura) pari a C4.

facile all’elemento strutturale per 1’applicazione, il controllo e la
manutenzione della verniciatura. Si raccomanda di dimensionare le
aperture nelle strutture scatolate in modo da consentire il passaggio
sicuro dell’operatore con le sue attrezzature. Si raccomanda di evitare
di impiegare elementi con superfici troppo ravvicinate entro le quali
risulterebbe difficile applicare la pitturazione, attenendosi alle
indicazioni di figura 17.3.2.1.

Si devono evitare quelle configurazioni che consentono il ristagno
dell’acqua o della polvere, che col tempo deteriorerebbero la
superficie aumentando cosi il rischio di corrosione (figura 17.3.2.2).
Si raccomandano poi spigoli arrotondati, per poter applicare il
rivestimento protettivo in modo uniforme, ed avere uno spessore
adeguato sugli spigoli vivi che sono esposti a danneggiamenti e che,
ove possibile, sarebbe opportuno smussare (figura 17.3.2.3). Le parti
scatolate aperte devono essere dotate di fori di drenaggio, quelle
chiuse devono essere sigillate con saldature in modo da renderle

i T
| N\

Inodeguato Adeguolo

Figura 17.3.2.2 - Disposizioni per evitare il ristagno di polveri o acqua

a secondo UNI EN 150 12944-3

’ 1 1 2

per il

d > 1

Spigolo vivo Spigolo smussato Spigolo orrotondato

Scarse Migliore Buono
Figura 17.3.2.3 - Tipologie preferibili per gli spigoli secondo UNI EN 150

12944-3 (1= acciaio; 2= verniciatura)
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Preparazione delle superfici

La preparazione delle superfici da verniciare, al fine di rimuovere ruggine ed ogni impurita e di raggiungere I’adeguata rugosita,
deve essere in accordo alla EN 1SO 12944-4 e EN 1SO 8501. Vanno eseguiti test durante le operazioni di sabbiatura per verificare
il raggiungimento del grado di rugosita richiesto. Le misure della

rugosita devono essere eseguite in accordo alla EN 1SO 8503-1 e EN 1SO 8503-2. La norma EN 1SO 8501-1 fornisce degli esempi
fotografici del grado di finitura delle superfici da raggiungere.

Prima della preparazione mediante spazzolatura o sabbiatura, la superficie degli elementi da trattare deve essere sgrassata e liberata
dai residui di saldatura.

Spazzolatura

: : - Vita attesa .
Tale preparazione deve essere eseguita su superfici grezze per il ciclo Categoria di Preparation grade
non pitturate nelle condizioni B, C, D della norma ISO 8501- di protezione ORI
L Lo - . a P1
Le operazioni di pulizia devono essere eseguite con
I'impiego di spazzole di fibra rigida adatta al supporto e/o di > 15 anni daC2aC3 P2
attrezzi ad impatto, e/o di mole meccaniche, azionati a . P2
. Lo - superiore a C3 L

motore. Al termine delle operazioni, I'aspetto delle superfici (o P3 se richiesto)
deve corrispondere al rispettivo grado St3 della norma 1SO _ daClaC3 P1
8501-1. da5a15anni

. . superiore a C3 P2
Sabbiatura commerciale P
Tale preparazione deve essere eseguita su superfici grezze o daClaC4 P1
non pitturate nelle condizioni iniziali B, C, D della norma <> an — 5
ISO 8501-1. Al termine delle operazioni I'aspetto della
superficie deve corrispondere, a seconda della condizione Tabella 17.3.3.1 - Preparation grade (secondo UNI EN 1090-2)
iniziale B, C, D al rispettivo grado Sa2 delle norme 1SO
8501-1.

Il profilo di ancoraggio dovra essere all’interno dei valori previsti dal tipo di primer impiegato ¢ comunque di tipo medium, tra 30
e 45 m, secondo 1SO 8503.

Sabbiatura a metallo quasi bianco

Tale preparazione deve essere eseguita su superfici grezze non pitturate nella condizione iniziale A, B, C, D della norma ISO
8501-1.

Al termine delle operazioni l'aspetto della superficie deve corrispondere, a seconda della condizione iniziale (A, B, C, D) al
rispettivo grado Sa2%: della norma ISO 501-1.

Il profilo di ancoraggio dovra essere all’interno dei valori previsti dal tipo di primer impiegato ¢ comunque di tipo medium, tra 40
e 60 m, secondo 1SO 8503.

Spazzolatura meccanica

Tale preparazione deve essere eseguita in opera su strutture gia pitturate che presentino grado di arrugginimento Ri 1+4 della
norma EN ISO 4628-3, danneggiamenti al film dovuti, per esempio, ad abrasioni, saldature, od altre cause imputabili alle
operazioni di montaggio e/o piccole zone rimaste grezze. Le operazioni da eseguire consistono:- nell'accurata raschiatura,
prevedendo eventuale picchiettatura, fino alla completa eliminazione di tutta la pittura danneggiata e/o in fase di distacco e la
successiva spazzolatura al grado St3 della norma 1SO 8501-1 per eliminare la ruggine;

- nell'accurata raschiatura e spazzolatura al grado St3 della norma ISO 8501-1, delle superfici grezze;

- nello sgrassaggio e nell'accurata spolveratura e pulizia di tutta la superficie, con rimozione delle sostanze solubili in acqua, quali
sali, salsedine, depositi incoerenti non aderenti, come polveri, fanghi, ecc.

VERNICIATURE

Generalita

I trattamenti protettivi devono essere conformi alle prescrizioni della norma UNI UN ISO 12944 nelle sue varie parti. Il Progettista
deve scegliere la durabilita del ciclo di pitturazione, secondo UNI EN 1SO 12944-1, valutando 1’opportunita o meno di ridurre gli
interventi di manutenzione della verniciatura nel tempo con 1’adozione di una durabilita maggiore. Di horma si adottano trattamenti
con durabilita media, secondo UNI UN ISO 12944-1 (da 7 a 15 anni di durata teorica).

A titolo indicativo possono essere usati i cicli di pitturazione di cui al §”Cicli di pitturazione” relativi a:

- superfici in acciaio al carbonio in ambienti classificati C3, C4 e C5 (cicli 1, 2, 3);

- superfici ferrose zincate a caldo in ambienti classificati C3, C4 e C5 (cicli 5, 6, 7);

- protezione al fuoco per acciaio al carbonio in ambiente C4 (ciclo 4);

- protezione al fuoco per acciaio zincato a caldo in ambiente C4 (ciclo 8).

Le relative preparazioni delle superfici sono descritte nel seguito

La scelta dei cicli di cui al §”Cicli di pitturazione” riveste un carattere generale. Eventuali condizioni particolari richiedono una piu
specifica valutazione al fine della individuazione del ciclo piu adatto all’opera in oggetto.

Le scelte dei cicli di verniciatura operate dal Progettista devono essere riportate nella Specifica di Esecuzione.

Scelta dei dettagli costruttivi
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I dettagli costruttivi adottati devono essere tali da rendere piu affidabile e durevole la applicazione del ciclo di pitturazione. A tal
proposito si puo fare riferimento alle prescrizioni della norma UNI EN 1SO 12944-3.

Si raccomanda di limitare il piu possibile le irregolarita: sovrapposizioni, angoli, spigoli.

Si raccomanda di effettuare saldature a tratti solo dove il rischio di corrosione ¢ trascurabile, di progettare garantendo 1’accesso
facile all’elemento strutturale per 1’applicazione, il controllo e la

manutenzione della verniciatura. Si raccomanda di dimensionare le g a. a
aperture nelle strutture scatolate in modo da consentire il passaggio ’

sicuro dell’operatore con le sue attrezzature. Si raccomanda di |E - ]‘[ Q

evitare di impiegare elementi con superfici troppo ravvicinate entro

le quali risulterebbe difficile applicare la pitturazione, attenendosi
alle indicazioni di figura 17.3.2.1.
Si devono evitare quelle configurazioni che consentono il ristagno

dell’acqua o della polvere, che col tempo deteriorerebbero la @ in mm

superficie aumentando cosi il rischio di corrosione (figura 17.3.2.2).

Si raccomandano poi spigoli arrotondati, per poter applicare il 300 [=mmmmmmm e 2 : :
rivestimento protettivo in modo uniforme, ed avere uno spessore 200 E i

adeguato sugli spigoli vivi che sono esposti a danneggiamenti e che, 100 50 i 1

ove possibile, sarebbe opportuno smussare (figura 17.3.2.3). Le parti o 71%0 1000 F T i

scatolate aperte devono essere dotate di fori di drenaggio, quelle

chiuse devono essere sigillate con saldature in modo da renderle

. L. 9 Figura 17.3.2.1 - Distanza minima fra le sezioni secondo UNI EN ISO
impermeabili. 12944-3

Preparazione dell’acciaio

La preparazione degli elementi in acciaio da verniciare, volta a rimuovere i difetti superficiali delle varie aree (saldature, fori,
bordi, superfici, etc.) degli elementi strutturali, deve avvenire scegliendo 1’opportuno preparation grade di cui alla norma UNI EN
ISO 8501-3, in funzione della vita attesa per il ciclo di protezione e della categoria di corrosivita, come prescritto in tabella

17.3.3.1. In particolare si prescrive una vita attesa per il ciclo di : ’—
?';:_ﬁ 1 l/ ‘ ‘

protezione da 5 a 15 anni in categoria corrosiva (come gia illustrato :
Vita att 1
1ta attesa
F- Categoria di -
per il ciclo corrusiviti Preparation grade

nel capitolo zincatura) pari a C4.

di protezione Inadeguato Adegualo
9 P Figura 17.3.2.2 - Disposizioni per evitare il ristagno di polveri o acqua
secondo UNI EN 1SO 12944-3
= 15 anni daC2aC3 P2
P2
i c3 e
superiore a (o P3 se richiesto)
daClaC3 P1
da 5a 15 anni
superiore a C3 P2
daClacC4 P1
< banni Spigolo vive Spigolo smussato Spigalo arrotondato
C5-Im P2 Scarso Migliore Buono
) Figura 17.3.2.3 - Tipologie preferibili per gli spigoli seconde UNI EN 15O
Tabella 17.3.3.1 - Preparation grade (secondo UNI EN 1090-2) 12944-3 (1= acciaio; 2= verniciatura)
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Preparazione delle superfici

La preparazione delle superfici da verniciare, al fine di rimuovere ruggine ed ogni impurita e di raggiungere 1’adeguata rugosita,
deve essere in accordo alla EN 1SO 12944-4 e EN ISO 8501. VVanno eseguiti test durante le operazioni di sabbiatura per verificare
il raggiungimento del grado di rugosita richiesto. Le misure della

rugosita devono essere eseguite in accordo alla EN 1SO 8503-1 e EN 1SO 8503-2. La norma EN ISO 8501-1 fornisce degli esempi
fotografici del grado di finitura delle superfici da raggiungere.

Prima della preparazione mediante spazzolatura o sabbiatura, la superficie degli elementi da trattare deve essere sgrassata e liberata
dai residui di saldatura.

Spazzolatura

Tale preparazione deve essere eseguita su superfici grezze non pitturate nelle condizioni B, C, D della norma 1SO 8501-1.

Le operazioni di pulizia devono essere eseguite con l'impiego di spazzole di fibra rigida adatta al supporto e/o di attrezzi ad
impatto, e/o di mole meccaniche, azionati a motore. Al termine delle operazioni, I'aspetto delle superfici deve corrispondere al
rispettivo grado St3 della norma ISO 8501-1.

Sabbiatura commerciale

Tale preparazione deve essere eseguita su superfici grezze non pitturate nelle condizioni iniziali B, C, D della norma 1SO 8501-1.
Al termine delle operazioni l'aspetto della superficie deve corrispondere, a seconda della condizione iniziale B, C, D al rispettivo
grado Sa2 delle norme 1SO 8501-1.

Il profilo di ancoraggio dovra essere all’interno dei valori previsti dal tipo di primer impiegato e comunque di tipo medium, tra 30
e 45 m, secondo 1SO 8503.

Sabbiatura a metallo quasi bianco

Tale preparazione deve essere eseguita su superfici grezze non pitturate nella condizione iniziale A, B, C, D della norma ISO
8501-1.

Al termine delle operazioni I'aspetto della superficie deve corrispondere, a seconda della condizione iniziale (A, B, C, D) al
rispettivo grado Sa2%2 della norma ISO 501-1.

Il profilo di ancoraggio dovra essere all’interno dei valori previsti dal tipo di primer impiegato e comunque di tipo medium, tra 40
e 60 m, secondo 1SO 8503.

Spazzolatura meccanica

Tale preparazione deve essere eseguita in opera su strutture gia pitturate che presentino grado di arrugginimento Ri 1+4 della
norma EN 1SO 4628-3, danneggiamenti al film dovuti, per esempio, ad abrasioni, saldature, od altre cause imputabili alle
operazioni di montaggio e/o piccole zone rimaste grezze. Le operazioni da eseguire consistono:- nell'accurata raschiatura,
prevedendo eventuale picchiettatura, fino alla completa eliminazione di tutta la pittura danneggiata e/o in fase di distacco e la
successiva spazzolatura al grado St3 della norma 1SO 8501-1 per eliminare la ruggine;

- nell'accurata raschiatura e spazzolatura al grado St3 della norma 1SO 8501-1, delle superfici grezze;

- nello sgrassaggio e nell'accurata spolveratura e pulizia di tutta la superficie, con rimozione delle sostanze solubili in acqua, quali
sali, salsedine, depositi incoerenti non aderenti, come polveri, fanghi, ecc.

Cicli di pitturazione

I cicli di pitturazione devono essere sviluppati in accordo alla norma EN 1SO 12944-5 e devono essere individuati per il caso
specifico.

In assenza di uno studio specifico, si potranno adottare i sotto indicati cicli di pitturazione in relazione alle classi di corrosivita del
sito di realizzazione dell’opera (C4)

ACCIAIO AL CARBONIO

1) AMBIENTE C3 - CORROSIVITA MEDIA

DENOMINAZIONE: Epossidico / Poliuretanico Alifatico

Sistema N. C.3.05

Campo di Applicazione Ambienti urbani e industriali, modesto inquinamento da anidride solforosa.
Zone costiere con bassa salinita

Preparazioni superfici Sabbiatura Sa2-1/2

1 mano Primer epossipoliammidico sp. 80 micron

2 mano Smalto poliuretanico alifatico sp. 40 micron

2) AMBIENTE C4 - CORROSIVITA ALTA

DENOMINAZIONE: Epossidico / Poliuretanico Alifatico

Sistema N. C.4.10

Campo di Applicazione Aree industriali e zone costiere con moderata salinita
Preparazioni superfici Sabbiatura Sa2-1/2.

1 mano Primer zincante epossipoliammidico sp. 60 micron

2 mano Intermedio epossipoliammidico sp. 80 micron

3 mano Smalto poliuretanico alifatico sp. 60 micron

3) AMBIENTE C5 - CORROSIVITA MOLTO ALTA
DENOMINAZIONE: Epossidico / Poliuretanico Alifatico
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Sistema N. C.5.08

Campo di Applicazione Aree industriali con alta umidita ed atmosfera aggressiva. Zone costiere con alta salinita
Preparazioni superfici Sabbiatura Sa2-1/2

1 mano Primer zincante epossipoliammidico sp. 80 micron

2 mano Intermedio epossipoliammidico sp. 80 micron

3 mano Intermedio epossipoiiammidico MIOX sp. 80 micron

4 mano Smalto poliuretanico alifatico sp. 80 micron

4) AMBIENTE C4 - CORROSIVITA ALTA

CICLO INTUMESCENTE

DENOMINAZIONE: Epossidico / Poliuretanico Alifatico

Campo di Applicazione Per la protezione dal fuoco di strutture metalliche
Preparazioni superfici Sabbiatura Sa2-1/2

1 mano Primer epossipoliammidico sp. 80 micron

2 mano Intermedio epossipoliammidico sp. 80 micron

3 mano Intumescente spessore in funzione della struttura e resistenza richiesta
4 mano Smalto poliuretanico alifatico sp. 60 micron

ACCIAIO ZINCATO A CALDO

5) AMBIENTE C3 - CORROSIVITA MEDIA

DENOMINAZIONE: Epossidico / Poliuretanico Alifatico

Sistema N. G.3.01

Campo di Applicazione Per leghe leggere e superfici ferrose zincate a caldo
Preparazioni superfici Sabbiatura Sal

1 mano Smalto poliacrilico alifatico sp. 80 micron

6) AMBIENTE C4 - CORROSIVITA ALTA

DENOMINAZIONE: Epossidico / Poliuretanico Alifatico

Sistema N. G.4.04

Campo di Applicazione Per leghe leggere e superfici ferrose zincate a caldo
Preparazioni superfici Sabbiatura Sal

1 mano Primer ancorante epossipoliammidico sp. 80 micron

2 mano Intermedio epossipoliammidico sp. 60 micron

3 mano Smalto poliuretanico alifatico sp. 60 micron

7) AMBIENTE C5 - CORROSIVITA MOLTO ALTA
DENOMINAZIONE: Epossidico / Poliuretanico Alifatico

Sistema N. G.5.05

Campo di Applicazione Per leghe leggere e superfici ferrose zincate a caldo
Preparazioni superfici Sabbiatura Sal

1 mano Primer ancorante epossipoliammidico sp. 80 micron

2 mano Intermedio epossipoliammidico sp. 80 micron

3 mano Smalto poliuretanico alifatico sp. 80 micron

8) AMBIENTE C4 - CORROSIVITA ALTA

CICLO INTUMESCENTE

DENOMINAZIONE: Epossidico / Poliuretanico Alifatico

Campo di Applicazione Per la protezione dal fuoco di strutture metalliche
Preparazioni superfici Sabbiatura Sal

1 mano Primer ancorante epossipoliammidico sp. 80 micron

2 mano Intumescente spessore in funzione della struttura e resistenza richiesta
3 mano Smalto poliuretanico alifatico sp. 60 micron

Note:

- Gli spessori sopra indicati sono da intendersi come “spessori minimi a film secco”.

- Lo spessore della vernice intumescente dovra essere definito in funzione del tipo e delle dimensioni di ogni singolo profilo
(fattore di massivitd), della sollecitazione specifica e della resistenza al fuoco R richiesta, in base ai dati comunicati dal Progettista.

Controlli ed accettabilita dei cicli di pitturazione

La pitturazione deve essere eseguita in accordo alla norma EN 1SO 12944-7.

Il grado di pulizia prescritto per le superfici da verniciare va controllato secondo EN I1SO 8501, ed il grado di rugosita prescritto,
secondo EN ISO 8503-2.
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Il controllo dello spessore di ogni strato (film secco) va eseguito secondo 1SO 19840.

Va eseguita una ispezione visiva per controllare che la verniciatura risponda alle caratteristiche prescritte, secondo la UNI EN 1SO
12944-7. La eventuale individuazione di aree di riferimento per il controllo della verniciatura secondo la norma citata va fatto solo
per le classi di corrosione da C3 a C5.

Se si € scelto di eseguire I’intero ciclo di verniciatura in officina e, in seguito ad operazioni di saldatura in opera sugli elementi cosi
verniciati (per inserimento di supporti, etc.) si sono resi necessari interventi di touch-up della verniciatura, il Direttore dei Lavori
deve controllare che tali interventi siano stati eseguiti a regola d’arte, nel rispetto di una apposita specifica tecnica che I’appaltatore
redige prima dell’esecuzione di tali interventi e consegnare al Direttore dei Lavori

i Articolo 43, comma 10, Regolamento generale.

Vi Cancellare la parte che non interessa se non sono previsti scavi o demolizioni.

Vi Principio inderogabile. Le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 possono essere ulteriormente distinte, nel senso che
alcuni materiali di scavo potrebbero essere mantenuti nella disponibilita della Stazione appaltante (es. terreno di
coltivo per la formazione di giardini) ed altri ceduti convenzionalmente all’appaltatore (es. ghiaia). Lo stesso dicasi
per le demolizioni, distinguibili tra quelle riutilizzabili e quelle che non rivestono alcun interesse diretto per la
Stazione appaltante.

Vil Verificare I'assenza dell’obbligo di utilizzo di materiali riciclati.
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