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Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

         

         
 LAVORI A MISURA        

         

1 
02.03.006*.

001 

Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in 
calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l’onere per il calo in 

basso, la movimentazione nell’ambito del cant ... rica con i relativi 

oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. Per spessori fino a cm 8.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Fabbricato 2        
 Area 3  28,50 8,500  242,25   

 Area 1  10,40 5,800  60,32   

 Area 2  3,20 5,800  18,56   

         

 SOMMANO m²     321,13 14,30 4´592,16 

         

         

2 
02.03.006*.

001 

Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in 
calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l’onere per il calo in 

basso, la movimentazione nell’ambito del cant ... rica con i relativi 

oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. Per spessori fino a cm 8.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Fabbricato 3        
 Area 4  9,00 20,500  184,50   

         

 SOMMANO m²     184,50 14,30 2´638,35 

         

         

3 

02.03.006*.

001 

Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in 

calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l’onere per il calo in 

basso, la movimentazione nell’ambito del cant ... rica con i relativi 
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito. Per spessori fino a cm 8.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 Fabbricato 1        

 Area 5  7,70 5,400  41,58   

 Area 6  4,50 8,800  39,60   
 Area 7  3,45 4,680  16,15   

 Area 8  3,80 4,680  17,78   

 Area 9  3,45 3,570  12,32   
 Area 10  3,80 3,570  13,57   

         

 SOMMANO m²     141,00 14,30 2´016,30 

         

         
4 

02.03.006*.

002 

Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in 

calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l’onere per il calo in 

basso, la movimentazione nell’ambito del cant ... ' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 8 e 

per ogni centimetro in più.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 Fabbricato 2        

 Area 3 12,00 28,50 8,500  2´907,00   

 Area 1 12,00 10,40 5,800  723,84   
 Area 2 12,00 3,20 5,800  222,72   

         

         

 SOMMANO m²     3´853,56 1,01 3´892,10 

         

         
5 

02.03.006*.
002 

Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in 

calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l’onere per il calo in 
basso, la movimentazione nell’ambito del cant ... ' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 8 e 

per ogni centimetro in più.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Fabbricato 3        



 

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

 Area 4 12,00 9,00 20,500  2´214,00   

         

 SOMMANO m²     2´214,00 1,01 2´236,14 

         
         

6 

02.03.006*.
002 

Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in 

calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l’onere per il calo in 
basso, la movimentazione nell’ambito del cant ... ' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 8 e 

per ogni centimetro in più.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Fabbricato 1        

 Area 5 12,00 7,70 5,400  498,96   

 Area 6 12,00 4,50 8,800  475,20   

 Area 7 12,00 3,45 4,680  193,75   

 Area 8 12,00 3,80 4,680  213,41   
 Area 9 12,00 3,45 3,570  147,80   

 Area 10 12,00 3,80 3,570  162,79   

         

 SOMMANO m²     1´691,91 1,01 1´708,83 

         
         

7 

02.01.007* 

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD 

UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato 
fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l 

pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a 

parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Fabbricato 2 - In misura pari al 20% del demolito        

 Area 3 0,20 28,50 8,500 0,200 9,69   

 Area 1 0,20 10,40 5,800 0,200 2,41   

 Area 2 0,20 3,20 5,800 0,200 0,74   

         

 SOMMANO m³     12,84 2,31 29,66 

         

         
8 

02.01.007* 

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD 

UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato 
fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l 

pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a 

parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Fabbricato 3 - In misura pari al 20% del demolito        

 Area 4 0,20 9,00 20,500 0,200 7,38   

         
 SOMMANO m³     7,38 2,31 17,05 

         

         

9 

02.01.007* 

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD 

UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato 
fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l 

pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a 

parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Fabbricato 1 - In misura pari al 20% del demolito        

 Area 5 0,20 7,70 5,400 0,200 1,66   
 Area 6 0,20 4,50 8,800 0,200 1,58   

 Area 7 0,20 3,45 4,680 0,200 0,65   

 Area 8 0,20 3,80 4,680 0,200 0,71   
 Area 9 0,20 3,45 3,570 0,200 0,49   

 Area 10 0,20 3,80 3,570 0,200 0,54   

         
 SOMMANO m³     5,63 2,31 13,01 

         
         

10 

01.24.001*.
002 

Pali speciali di piccolo diametro (micropali). Pali speciali di piccolo 

diametro e di elevata capacità portante (micropali) per fondazioni, 
sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a ...  fornitura di armatura        



 

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

metallica. Micropalo con foro diametro mm 121/160 e anima tubolare 

diametro esterno max mm 80/89. 
 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Fabbricato 1        

 Pai lunghezza 8 metri, profilo A-B (n.pali 13) 13,00 8,00   104,00   
 Pali lunghezza 7 metri  (n.pali 36) 36,00 7,00   252,00   

         

 SOMMANO m     356,00 70,16 24´976,96 

         

         
11 

01.24.001*.

002 

Pali speciali di piccolo diametro (micropali). Pali speciali di piccolo 

diametro e di elevata capacità portante (micropali) per fondazioni, 

sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a ...  fornitura di armatura 

metallica. Micropalo con foro diametro mm 121/160 e anima tubolare 

diametro esterno max mm 80/89.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        
 Fabbricato 2        

 Pai lunghezza 8 metri, profilo C-D-E-F-G-H  (n.pali 56) 56,00 8,00   448,00   

 Pali lunghezza 7 metri  (n.pali 37) 37,00 7,00   259,00   

         
 SOMMANO m     707,00 70,16 49´603,12 

         

         

12 
01.24.001*.

002 

Pali speciali di piccolo diametro (micropali). Pali speciali di piccolo 
diametro e di elevata capacità portante (micropali) per fondazioni, 

sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a ...  fornitura di armatura 

metallica. Micropalo con foro diametro mm 121/160 e anima tubolare 
diametro esterno max mm 80/89.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Fabbricato 3        

 Pali lunghezza 7 metri  (n.pali 55) 55,00 7,00   385,00   

         

 SOMMANO m     385,00 70,16 27´011,60 

         

         

13 
01.24.003 

Miscela cementizia. Miscela cementizia, fornita confezionata e 
iniettata, per micropali, eccedente due volte il volume teorico del foro. 

Misurata per ogni quintale di prodotto secco iniettato, compresa la 
bentonite ed eventuali additivi.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Fabbricato 1        
 Pai lunghezza 8 metri, profilo A-B * 33 Kg/m *(H/peso=30,000/100) 13,00 8,00  0,300 31,20   

 Pali lunghezza 7 metri 30 Kg/m *(H/peso=30,000/100) 36,00 7,00  0,300 75,60   

         

 SOMMANO 100 kg     106,80 21,15 2´258,82 

         

         

14 

01.24.003 

Miscela cementizia. Miscela cementizia, fornita confezionata e 

iniettata, per micropali, eccedente due volte il volume teorico del foro. 

Misurata per ogni quintale di prodotto secco iniettato, compresa la 
bentonite ed eventuali additivi.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Fabbricato 2        
 Pai lunghezza 8 metri, profilo C-D-E-F-G-H * 33 Kg/m 

*(H/peso=30/100) 56,00 8,00  0,300 134,40   

 Pali lunghezza 7 metri * 30 Kg/m *(H/peso=30/100) 37,00 7,00  0,300 77,70   

         
 SOMMANO 100 kg     212,10 21,15 4´485,92 

         

         

15 
01.24.003 

Miscela cementizia. Miscela cementizia, fornita confezionata e 
iniettata, per micropali, eccedente due volte il volume teorico del foro. 

Misurata per ogni quintale di prodotto secco iniettato, compresa la 

bentonite ed eventuali additivi.        
 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Fabbricato 3        

 Pali lunghezza 7 metri * 33 Kg/m *(H/peso=30/100) 55,00 7,00  0,300 115,50   

         



 

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

 SOMMANO 100 kg     115,50 21,15 2´442,83 

         

         
16 

01.24.004 

Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510. Armatura tubolare 

valvolata in acciaio Fe510, in spezzoni manicottati e della lunghezza 

media m 3-5, lunghezza totale fino a m 60, mun ... ti di valvola di non 
ritorno intervallati a circa cm 100 nella parte inferiore, per il 50% 

circa della lunghezza totale.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        
 Fabbricato 1        

 Pai lunghezza 8,5 metri (0.5 metri in più per collegamento palo con 

trave di fondazione) * 10.3 Kg, profilo A-B 13,00 8,50  10,300 1´138,15   
 Pali lunghezza 7.5 metri  (0.5 metri in più per collegamento palo con 

trave di fondazione) * 10.3 Kg 36,00 7,50  10,300 2´781,00   

         

 SOMMANO kg     3´919,15 1,70 6´662,56 

         
         

17 

01.24.004 

Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510. Armatura tubolare 

valvolata in acciaio Fe510, in spezzoni manicottati e della lunghezza 
media m 3-5, lunghezza totale fino a m 60, mun ... ti di valvola di non 

ritorno intervallati a circa cm 100 nella parte inferiore, per il 50% 

circa della lunghezza totale.        
 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Fabbricato 2        

 Pai lunghezza 8.5 metri  (0.5 metri in più per collegamento palo con 
trave di fondazione) * 10.3 Kg, profilo C-D-E-F-G-H 56,00 8,50  10,300 4´902,80   

 Pali lunghezza 7.5 metri  (0.5 metri in più per collegamento palo con 

trave di fondazione) * 10.3 Kg 37,00 7,50  10,300 2´858,25   

         

 SOMMANO kg     7´761,05 1,70 13´193,79 

         
         

18 

01.24.004 

Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510. Armatura tubolare 

valvolata in acciaio Fe510, in spezzoni manicottati e della lunghezza 
media m 3-5, lunghezza totale fino a m 60, mun ... ti di valvola di non 

ritorno intervallati a circa cm 100 nella parte inferiore, per il 50% 
circa della lunghezza totale.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Fabbricato 3        
 Pali lunghezza 7.5 metri  (0.5 metri in più per collegamento palo con 

trave di fondazione) * 10.3 Kg 55,00 7,50  10,300 4´248,75   

         

 SOMMANO kg     4´248,75 1,70 7´222,88 

         

         
19 

02.01.003*.

001 

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a 

sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di 

qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi 

fino alla profondità di m 3,00.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 Fabbricato 2 (scavo profondità 2 metri)        

 Area 3  28,50 8,500 2,000 484,50   

 Area 1  10,40 5,800 2,000 120,64   
 Area 2  3,20 5,800 2,000 37,12   

         

 SOMMANO m³     642,26 14,60 9´377,00 

         

         
20 

02.01.003*.

001 

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a 

sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di 

qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi 

fino alla profondità di m 3,00.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 Fabbricato 3 (scavo profondità 2 metri)        

 Area 4  9,00 20,500 2,000 369,00   



 

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

         

 SOMMANO m³     369,00 14,60 5´387,40 

         
         

21 

02.01.003*.
001 

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a 

sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di 
qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi 

fino alla profondità di m 3,00.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Fabbricato 1 (scavo profondità 2 metri)        

 Area 5  7,70 5,400 2,000 83,16   
 Area 6  4,50 8,800 2,000 79,20   

 Area 7  3,45 4,680 2,000 32,29   

 Area 8  3,80 4,680 2,000 35,57   
 Area 9  3,45 3,570 2,000 24,63   

 Area 10  3,80 3,570 2,000 27,13   

         

 SOMMANO m³     281,98 14,60 4´116,91 

         
         

22 

03.03.020*.
001 

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative 

armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di 
appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato 

cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi 

rovesce, cordoli, platee etc.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Fabbricato 3 (sviluppo per altezza 0.80m)  70,04   70,04   

         

 SOMMANO m²     70,04 25,99 1´820,34 

         

         
23 

03.03.020*.

001 

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative 

armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di 

appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato 
cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi 

rovesce, cordoli, platee etc.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Fabbricato 2 (sviluppo per altezza 0.80m)  55,30   55,30   

         

 SOMMANO m²     55,30 25,99 1´437,25 

         

         
24 

03.03.020*.

001 

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative 

armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di 

appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato 
cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi 

rovesce, cordoli, platee etc.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 Fabbricato 1 (sviluppo per altezza 0.80m)  116,79   116,79   

         

 SOMMANO m²     116,79 25,99 3´035,37 

         

         
25 

03.04.002* 

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre 

laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , 

saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai 
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 Fare riferimento a tebella ferri        

 FND 1    1469,000 1´469,00   

 FND 2    1469,000 1´469,00   
 FND 3    537,000 537,00   

 FND 4    537,000 537,00   

 FND 5    372,000 372,00   
 FND 6    372,000 372,00   

 FND 7    372,000 372,00   



 

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

         

 SOMMANO kg     5´128,00 1,78 9´127,84 

         
         

26 

03.04.002* 

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre 

laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , 
saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai 

controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Fare riferimento a tebella ferri        

 FND 8    1787,000 1´787,00   
 FND 9    1205,000 1´205,00   

 FND 10    442,000 442,00   

 FND 11    981,000 981,00   
 FND 12    646,000 646,00   

 FND 28    198,000 198,00   

 FND 14    637,000 637,00   
 FND 16    182,000 182,00   

 FND 22    1031,000 1´031,00   

 FND 23    372,000 372,00   
 FND 24    372,000 372,00   

 FND 25    372,000 372,00   

 FND 26    372,000 372,00   
 FND 27    198,000 198,00   

         

 SOMMANO kg     8´795,00 1,78 15´655,10 

         

         
27 

03.04.002* 

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre 

laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , 

saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai 
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 Fare riferimento a tebella ferri        

 FND 15    476,000 476,00   

 FND 17    362,000 362,00   
 FND 18    476,000 476,00   

 FND 19    457,000 457,00   

 FND 20    473,000 473,00   
 FND 21    566,000 566,00   

         

 SOMMANO kg     2´810,00 1,78 5´001,80 

         

         
28 

NP_RES 

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE AD 

INIEZIONE con le seguenti caratteristiche meccaniche e chimiche: 

Vedi "TABELLA" 
Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsia ... ione e la pulizia 

dei fori.Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e 

larghezza del foro fino a 35 mm.                 
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Lunghezza totale inghisaggi: 550*1,10 (ingh. sezione)  605,00   605,00   

         

 SOMMANO m     605,00 25,39 15´360,95 

         

         
29 

03.03.005*.

001 

Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione - 

ambiente ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 

0,50).Fornitura e posa in opera di calcestr ...  controlli in corso d'opera 
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 

costruzioni. Rck 40 Mpa        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Per fondazioni  (242,13 ) * 0,49 mq (area sezione)  118,64   118,64   

         

 SOMMANO m³     118,64 160,49 19´040,53 

         

         



 

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

30 

03.03.001*.
003 

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di 

calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa 
vigente, preconfezionato con aggregati di vari ...  controlli in corso 

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche 

per le costruzioni. Rck 15 Mpa        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Per magrone fondazione 218,13 * 0,40 * 0,10 

*(lung.=218,13*0,4*0,1)  8,73   8,73   

         
 SOMMANO m³     8,73 122,54 1´069,77 

         

         

31 

03.03.023* 

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di costruzioni 

esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni in conglomerato 

cementizio all'interno di costruzioni  ... a a perfetta regola d'arte, sono 

escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte e gli 
eventuali scavi.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

   118,64   118,64   

         
 SOMMANO m³     118,64 37,32 4´427,64 

         

         

32 
02.03.010* 

Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, 
sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la 

scrostatura e scalfittura della malta negli i ... ne ed il trasporto a 

discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Rimozione intonaco per parti a contatto con nuovo setto in c.a.     90,00   

         
 SOMMANO m²     90,00 13,38 1´204,20 

         
         

33 

NP.20 

Taglio, rimozione e ricostruzione di muratura  (per la realizzazione 

delle camicie), di qualsiasi tipo,  spessore e materiale, in 
corrispondenza degli spigoli del pilastro da incam ... Il tutto misurato 

a metro lineare altezza a spigoli. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Pilastro 79_(Numero spigoli) 2  * (Altezza di taglio) 5,73 
*(lung.=2*5,73)  11,46   11,46   

 Pilastro 65_(Numero spigoli) 2  * (Altezza di taglio) 5,73  11,46   11,46   

 Pilastro 73_(Numero spigoli) 2  * (Altezza di taglio) 5,73  11,46   11,46   
 Pilastro 59_(Numero spigoli) 2  * (Altezza di taglio) 5,73  11,46   11,46   

 Pilastro 66_(Numero spigoli) 2  * (Altezza di taglio) 5,73  11,46   11,46   

         

 SOMMANO m     57,30 41,12 2´356,18 

         

         
34 

NP.20 

Taglio, rimozione e ricostruzione di muratura  (per la realizzazione 

delle camicie), di qualsiasi tipo,  spessore e materiale, in 

corrispondenza degli spigoli del pilastro da incam ... Il tutto misurato 
a metro lineare altezza a spigoli. 

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 Pilastro 13_(Numero spigoli) 2  * (Altezza di taglio) 5,73  11,46   11,46   

 Pilastro 26_(Numero spigoli) 2  * (Altezza di taglio) 5,73  11,46   11,46   

 Pilastro 1_(Numero spigoli) 2  * (Altezza di taglio) 5,73  11,46   11,46   
 Pilastro 2_(Numero spigoli) 3  * (Altezza di taglio) 5,73  17,19   17,19   

 Pilastro 3_(Numero spigoli) 2  * (Altezza di taglio) 5,73  11,46   11,46   

 Pilastro 4_(Numero spigoli) 2  * (Altezza di taglio) 5,73  11,46   11,46   
 Pilastro 17_(Numero spigoli) 2  * (Altezza di taglio) 5,73  11,46   11,46   

 Pilastro 20_(Numero spigoli) 2  * (Altezza di taglio) 5,73  11,46   11,46   
 Pilastro 23_(Numero spigoli) 2  * (Altezza di taglio) 5,73  11,46   11,46   

 Pilastro 34_(Numero spigoli) 4  * (Altezza di taglio) 5,73  22,92   22,92   

 Pilastro 30_(Numero spigoli) 4  * (Altezza di taglio) 5,73  22,92   22,92   
 Pilastro 31_(Numero spigoli) 4  * (Altezza di taglio) 5,73  22,92   22,92   

 Pilastro 32_(Numero spigoli) 4  * (Altezza di taglio) 5,73  22,92   22,92   



 

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

 Pilastro 33_(Numero spigoli) 4  * (Altezza di taglio) 5,73  22,92   22,92   

         

 SOMMANO m     223,47 41,12 9´189,09 

         
         

35 

NP.20 

Taglio, rimozione e ricostruzione di muratura  (per la realizzazione 

delle camicie), di qualsiasi tipo,  spessore e materiale, in 
corrispondenza degli spigoli del pilastro da incam ... Il tutto misurato 

a metro lineare altezza a spigoli. 

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Pilastro 39_(Numero spigoli) 2  * (Altezza di taglio) 5,73  11,46   11,46   

 Pilastro 42_(Numero spigoli) 2  * (Altezza di taglio) 5,73  11,46   11,46   

         
 SOMMANO m     22,92 41,12 942,47 

         

         

36 
03.03.005*.

001 

Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione - 
ambiente ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 

0,50).Fornitura e posa in opera di calcestr ...  controlli in corso d'opera 

in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 
costruzioni. Rck 40 Mpa        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Pilastro 79_(Area) 0,24 * (Altezza) 5,70 *(lung.=0,24*5,70)  1,37   1,37   
 Pilastro 65_(Area) 0,24 * (Altezza) 5,70  1,37   1,37   

 Pilastro 73_(Area) 0,24 * (Altezza) 5,70  1,37   1,37   

 Pilastro 59_(Area) 0,24 * (Altezza) 5,70  1,37   1,37   
 Pilastro 66__(Area) 0,98 * (Altezza) 5,70 *(lung.=0,98*5,70)  5,59   5,59   

         

 SOMMANO m³     11,07 160,49 1´776,62 

         

         

37 
03.03.005*.

001 

Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione - 
ambiente ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 

0,50).Fornitura e posa in opera di calcestr ...  controlli in corso d'opera 

in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 
costruzioni. Rck 40 Mpa        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 Pilastro 13_(Area) 0,17 * (Altezza) 5,70  0,97   0,97   

 Pilastro 26_(Area) 0,17 * (Altezza) 5,70  0,97   0,97   

 Pilastro 1_(Area) 0,19 * (Altezza) 5,70  1,08   1,08   
 Pilastro 2_(Area) 0,36* (Altezza) 5,70  2,05   2,05   

 Pilastro 3_(Area) 0,36* (Altezza) 5,70  2,05   2,05   

 Pilastro 4_(Area) 0,22* (Altezza) 5,70  1,25   1,25   
 Pilastro 17_(Area) 0,27* (Altezza) 5,70  1,54   1,54   

 Pilastro 20_(Area) 0,27* (Altezza) 5,70  1,54   1,54   

 Pilastro 23_(Area) 0,27* (Altezza) 5,70  1,54   1,54   
 Pilastro 34_(Area) 0,38* (Altezza) 5,70  2,17   2,17   

 Pilastro 30_(Area) 0,66* (Altezza) 5,70  3,76   3,76   

 Pilastro 31_(Area) 0,40* (Altezza) 5,70  2,28   2,28   
 Pilastro 32_(Area) 0,36* (Altezza) 5,70  2,05   2,05   

 Pilastro 33_(Area) 0,40* (Altezza) 5,70  2,28   2,28   

         

 SOMMANO m³     25,53 160,49 4´097,31 

         

         
38 

NP.20 

Taglio, rimozione e ricostruzione di muratura  (per la realizzazione 

delle camicie), di qualsiasi tipo,  spessore e materiale, in 

corrispondenza degli spigoli del pilastro da incam ... Il tutto misurato 
a metro lineare altezza a spigoli. 

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 Pilastro 39_(Area) 0,17 * (Altezza) 5,70  0,97   0,97   

 Pilastro 42_(Area) 0,27* (Altezza) 5,70  1,54   1,54   

         

 SOMMANO m     2,51 41,12 103,21 

         
         



 

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

39 

03.03.023* 

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di costruzioni 

esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni in conglomerato 
cementizio all'interno di costruzioni  ... a a perfetta regola d'arte, sono 

escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte e gli 

eventuali scavi.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Relativo alle camicie dei pilastri di tutto il piano interrato  39,10   39,10   

         

 SOMMANO m³     39,10 37,32 1´459,21 

         
         

40 

03.04.002* 

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre 

laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , 

saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai 

controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Pilastro 79  211,19   211,19   

 Pilastro 65  196,88   196,88   
 Pilastro 73  196,88   196,88   

 Pilastro 59  196,88   196,88   

 Pilastro 66  282,49   282,49   

         
 SOMMANO kg     1´084,32 1,78 1´930,09 

         

         

41 
03.04.002* 

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre 
laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , 

saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai 

controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Pilastro 13  174,78   174,78   
 Pilastro 26  199,98   199,98   

 Pilastro 1  224,60   224,60   

 Pilastro 2  392,74   392,74   
 Pilastro 3  377,74   377,74   

 Pilastro 4  218,65   218,65   

 Pilastro 17  282,49   282,49   
 Pilastro 20  282,49   282,49   

 Pilastro 23  282,49   282,49   

 Pilastro 34  393,01   393,01   
 Pilastro 30  336,11   336,11   

 Pilastro 31  304,21   304,21   

 Pilastro 32  304,21   304,21   
 Pilastro 33  308,28   308,28   

         

 SOMMANO kg     4´081,78 1,78 7´265,57 

         

         
42 

03.04.002* 

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre 

laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , 

saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai 
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 Pilastro 39  174,78   174,78   

 Pilastro 42  303,53   303,53   

         

 SOMMANO kg     478,31 1,78 851,39 

         

         
43 

03.03.020*.
002 

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative 

armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di 
appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto 

contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti 

anche sottili, solette piane.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Pilastro 79 Sviluppo cassero 1.40* (altezza)5.70  7,98   7,98   



 

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

 Pilastro 65_ 1.40*5.70  7,98   7,98   

 Pilastro 73_ 1.40*5.70  7,98   7,98   
 Pilastro 59_ 1.40*5.70  7,98   7,98   

 Pilastro 66_ 2.10*5.70  11,97   11,97   

         

 SOMMANO m²     43,89 35,34 1´551,07 

         
         

44 

03.03.020*.
002 

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative 

armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di 
appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto 

contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti 

anche sottili, solette piane.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Pilastro 13_ 1.15*5.70  6,56   6,56   

 Pilastro 26_ 1.30*5.70  7,41   7,41   
 Pilastro 1_ 1.40*5.70  7,98   7,98   

 Pilastro 2_ 2.70*5.70  15,39   15,39   

 Pilastro 3_ 2.70*5.70  15,39   15,39   
 Pilastro 4_ 1.45*5.70  8,27   8,27   

 Pilastro 17_ 2.10*5.70  11,97   11,97   

 Pilastro 20_ 2.10*5.70  11,97   11,97   
 Pilastro 23_ 2.10*5.70  11,97   11,97   

 Pilastro 34_ 2.50*5.70  14,25   14,25   

 Pilastro 30_ 2.00*5.70  11,40   11,40   
 Pilastro 31_ 3.10*5.70  17,67   17,67   

 Pilastro 32_ 3.50*5.70  17,10   17,10   

 Pilastro 33_ 3.30*5.70  18,81   18,81   

         
 SOMMANO m²     176,14 35,34 6´224,79 

         

         

45 
03.03.020*.

002 

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative 
armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di 

appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto 

contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti 
anche sottili, solette piane.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Pilastro 39_ 1.15*5.70  6,56   6,56   
 Pilastro 42_ 2.10*5.70  11,97   11,97   

         

 SOMMANO m²     18,53 35,34 654,85 

         

         
46 

03.03.022* 

Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per casseforme poste 

in opere ad altezza netta dal piano di appoggio superiore a m. 3,50 e 

fino a m. 10, misurato in proiezione orizzontale della cassaforma e per 
ogni metro di maggiore altezza.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

      92,08   

         
 SOMMANO m²     92,08 5,53 509,20 

         
         

47 

NP_RES 

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE AD 

INIEZIONE con le seguenti caratteristiche meccaniche e chimiche: 
Vedi "TABELLA" 

Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsia ... ione e la pulizia 

dei fori.Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e 
larghezza del foro fino a 35 mm.                 

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Pilastro 79 (sviluppo totale inghisaggi  8,40   8,40   
 Pilastro 65  7,80   7,80   

 Pilastro 73  7,80   7,80   
 Pilastro 59  7,80   7,80   

 Pilastro 66  9,00   9,00   

         

 SOMMANO m     40,80 25,39 1´035,91 



 

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

         

         
48 

NP_RES 

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE AD 

INIEZIONE con le seguenti caratteristiche meccaniche e chimiche: 

Vedi "TABELLA" 
Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsia ... ione e la pulizia 

dei fori.Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e 

larghezza del foro fino a 35 mm.                 
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Pilastro 13  8,40   8,40   

 Pilastro 26  6,00   6,00   
 Pilastro 1  6,00   6,00   

 Pilastro 2  12,60   12,60   

 Pilastro 3  9,00   9,00   

 Pilastro 4  8,40   8,40   

 Pilastro 17  9,00   9,00   
 Pilastro 20  9,00   9,00   

 Pilastro 23  9,00   9,00   

 Pilastro 34  21,00   21,00   
 Pilastro 30  21,00   21,00   

 Pilastro 31  9,40   9,40   

 Pilastro 32  9,40   9,40   
 Pilastro 33  9,40   9,40   

         

 SOMMANO m     147,60 25,39 3´747,56 

         

         

49 
04.02.003*.

002 

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. 
Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i 

tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver es ... zati per 

una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm. 
Con resina tixotropica a base di vinilestere.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Pilastro 39  8,40   8,40   
 Pilastro 42  9,00   9,00   

         

 SOMMANO m     17,40 43,96 764,90 

         

         
50 

03.03.005*.

001 

Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione - 

ambiente ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 

0,50).Fornitura e posa in opera di calcestr ...  controlli in corso d'opera 
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 

costruzioni. Rck 40 Mpa        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 Fabb.1 da pil. 46 a 43 2,60*3*0,15*5,70=  6,67   6,67   

 da pil 40 a39  5,70*0,15*5,70=  4,87   4,87   

 da pil. 39 a 30  7,5*0,15*5,70=  6,41   6,41   

 da pil 40 a 31  3,45*2*0,15*5,70=  5,90   5,90   

 da pil. 41 a 3   8,10*0,15*5,70=  6,92   6,92   

 da pil. 42 a 34  7,45*0,15*5,70=  6,37   6,37   
 Fabb. 2 da pil. 31 a 34 (2,35+0,25+4,40)*0,15*5,70=  5,94   5,94   

 Fabb. 2 da pil. 30 a 36  2,80*0,15*5,70=  2,39   2,39   

 Fabb. 2 da pil. 26 a 27  6,15*0,15*5,70=  5,26   5,26   
 Fabb. 2 da pil. 31 a 14   (6,42+2,82+2,82+3,47)*0,15*5,70=  13,28   13,28   

 Fabb. 2 da pil. 14 a 13   6,35*0,15*5,70=  5,43   5,43   

 Fabb. 2 da pil. 13 a 1   10,08*0,15*5,70=  6,82   6,82   
 Fabb. 2 da pil. 1 a 4   (5,45+2,31+5,40)*0,15*5,70=  11,25   11,25   

 Fabb. 2 da pil. 4 a 34   28,26*0,15*4,25=  18,01   18,01   

 pilastrini  0,40*11*0,15*1,40=  0,92   0,92   
 trave (luce media*n. luci)  1,99*12*0,40(h trave) =  9,55   9,55   

 da pil. 6 a 2  2,83*0,15*5,70=  2,42   2,42   
 Fabb. 3   da pil 73 a 59 ( 2,30+5,30)*0,15+5,70  6,50   6,50   

 da pil 73 a 79   21,10*0,15*5,70=  18,04   18,04   

 da pil 79 a 65   (2,30+5,30)*0,15*5,70=  6,50   6,50   
 da  pil. 65 a 59  21,10*0,15*4,25=  13,45   13,45   

 pilastrini  0,40*8*0,15*1,40=  0,67   0,67   

 trave (luce media*n. luci)  1,99*9*0,40(h trave) =  7,16   7,16   

         



 

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

 SOMMANO m³     170,73 160,49 27´400,46 

         

         
51 

03.03.023* 

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di costruzioni 

esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni in conglomerato 

cementizio all'interno di costruzioni  ... a a perfetta regola d'arte, sono 
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte e gli 

eventuali scavi.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 Setto in c.a. interrato  170,73   170,73   

         

 SOMMANO m³     170,73 37,32 6´371,64 

         

         
52 

03.04.002* 

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre 

laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , 

saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai 
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 Setto 1  2879,87   2´879,87   

 Setto 2  1182,96   1´182,96   

 Setto 3  2807,34   2´807,34   
 Setto 4  1119,02   1´119,02   

         

 SOMMANO kg     7´989,19 1,78 14´220,76 

         

         

53 
03.04.002* 

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre 
laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , 

saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai 

controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Setto 12  455,03   455,03   
 Setto 13  854,28   854,28   

 Setto 14  711,36   711,36   
 Setto 15  120,65   120,65   

 Setto 17  3688,52   3´688,52   

 Setto 18  761,55   761,55   
 Setto 19  336,95   336,95   

 Setto 20  730,65   730,65   

 Setto 21  1351,85   1´351,85   
 Setto 22  893,32   893,32   

 Setto 23  383,22   383,22   

 Setto 24  2301,88   2´301,88   

         
 SOMMANO kg     12´589,26 1,78 22´408,88 

         
         

54 

03.04.002* 

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre 

laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , 
saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai 

controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Setti 5  1048,00   1´048,00   

 Setti 6  1093,76   1´093,76   
 Setti 7  456,46   456,46   

 Setti 8  481,66   481,66   

 Setti 9a  1052,82   1´052,82   
 Setti 9b  1052,82   1´052,82   

 Setti 9c  1052,82   1´052,82   
 Setti 10  793,80   793,80   

 Setti 11  1045,86   1´045,86   

 Setti 16  401,45   401,45   

         
 SOMMANO kg     8´479,45 1,78 15´093,42 

         



 

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

         

55 
03.03.020*.

002 

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative 
armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di 

appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto 

contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti 
anche sottili, solette piane.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.        
 fabb. 1   43,45*5,70=  247,66   247,66   

 fabb.  2  61,07*5,70=  259,55   259,55   

 28,26*4,25  120,10   120,10   
 pilastrini   0,40*11*1,40=  6,16   6,16   

 pilastrini laterali  0,15*22*1,40=  4,62   4,62   

 trave fronte  (luce medio *n. luci) 1,99*9*0,40*2  14,33   14,33   

 trave sotto 1,99*9*0,15=  2,69   2,69   

 fabb. 3   36,3*5,70=  206,91   206,91   
 21,10*4,25=  89,67   89,67   

 pilastrini   0,40*8+1,40=  4,48   4,48   

 pilastrini laterali  0,15*16*1,40=  3,36   3,36   
 trave fronte 1,99*9*0,40*2  14,33   14,33   

 trave sotto  1,99*9*0,15=  2,69   2,69   

         

         
 SOMMANO m²     976,55 35,34 34´511,28 

         
         

56 

03.03.022* 

Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per casseforme poste 

in opere ad altezza netta dal piano di appoggio superiore a m. 3,50 e 
fino a m. 10, misurato in proiezione orizzontale della cassaforma e per 

ogni metro di maggiore altezza.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
   380,85   380,85   

         

 SOMMANO m²     380,85 5,53 2´106,10 

         

         
57 

NP_RES 

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE AD 

INIEZIONE con le seguenti caratteristiche meccaniche e chimiche: 

Vedi "TABELLA" 
Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsia ... ione e la pulizia 

dei fori.Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e 

larghezza del foro fino a 35 mm.                 
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Per pilastro non incamiciato/setto (fuori luce):  0,20*15*27 (pilastri) 27,00 0,20 15,000  81,00   

 Per pilastri non incamiciati/setto (in luce): 0,20*30*4 4,00 0,20 30,000  24,00   
         

         

         

         
 SOMMANO m     105,00 25,39 2´665,95 

         

         

58 
11.01.001.0

02 

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti 
in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie 

IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i 

trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. 
In acciaio Fe 430 B.        

 Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio        

 fab. 2 lato S.O. città (12+12)*2,00*13,30 kg= 24,00 2,00  13,300 638,40   

         
 SOMMANO kg     638,40 2,90 1´851,36 

         
         

59 
11.01.001.0

02 

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti 
in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie 

IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i 

trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. 
In acciaio Fe 430 B.        

 Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio        



 

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

 fab. 3 lato S.E. (9*9)*2*13,3= 18,00 2,00 13,300  478,80   

 piatre di ancoraggio (totali Fab. 2 e Fab.3) 0,2175 mq *42*78,5 kg/mq  717,00   717,00   

         
 SOMMANO kg     1´195,80 2,90 3´467,82 

         

         

60 
11.02.011.0

01 

Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con 
trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco 

fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, 

sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per 
immersione di strutture pesanti.        

 Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio        

   638,40   638,40   

         
 SOMMANO kg     638,40 0,66 421,34 

         

         

61 
11.02.011.0

01 

Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con 
trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco 

fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, 

sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per 
immersione di strutture pesanti.        

 Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio        

 (lung.=717+478,80+638,40)  1834,20   1´834,20   

         
 SOMMANO kg     1´834,20 0,66 1´210,57 

         
         

62 

NP_RES 

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE AD 

INIEZIONE con le seguenti caratteristiche meccaniche e chimiche: 

Vedi "TABELLA" 

Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsia ... ione e la pulizia 

dei fori.Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e 
larghezza del foro fino a 35 mm.                 

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Per bulloni verticali inghisati: 0,12 m(lunghezza di ancoraggio) *6 
(numero bulloni per ogni piastra)*42 (numero totale piastre)= 

*(par.ug.=6*42) 252,00 0,12   30,24   

         
 SOMMANO m     30,24 25,39 767,79 

         
         

63 

04.04.007* 

PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN 

CALCESTRUZZO DI QUALSIASI GENERE. Esecuzione di fori in 
strutture in calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e consistenza, del 

diametro fi ... e. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito. Contabilizzato per una quantità minima di cm. 20.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Per bulloni passanti 0,12*4*42=  25,20   25,20   

         

 SOMMANO m     25,20 15,52 391,10 

         
         

64 

06.01.007*.
001 

INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, 

ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di 
cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di 

rinzaffo, ... lcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera 

finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'interno.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Pilastro 73_0,15 * 4,30  0,65   0,65   

 Pilastro 59_0,15 * 4,30  0,65   0,65   
 Pilastro 2 _1,10 * 4,30  4,73   4,73   

 Pilastro 3_1,10 * 4,30  4,73   4,73   

 Pilastro 66_0,80 * 4,30  3,44   3,44   
 Pilastro 17 _0,80 * 4,30  3,44   3,44   

 Pilastro 20_0,80* 4,30  3,44   3,44   

 Pilastro 23_0,80 * 4,30  3,44   3,44   
 Pilastro 42_0,30 *4,30  1,29   1,29   



 

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

 Pilastro 34_0,15 *4,30  0,65   0,65   

 Pilastro 30_0,30 *4,30  1,29   1,29   
 Pilastro 31_1,60 *4,30  6,88   6,88   

 Pilastro 32_1,60 * 4,30  6,88   6,88   

 Pilastro 33 _1,60 * 4,30  6,88   6,88   
 Setto  976,00   976,00   

         

         

 SOMMANO m²     1´024,39 24,76 25´363,90 

         
         

65 

02.02.001*.

001 

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o 

di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la 

fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente 

dagli scavi di cantiere.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

   1186,28   1´186,28   

         

 SOMMANO m³     1´186,28 4,24 5´029,83 

         
         

66 

18.06.005*.
001 

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato 

meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la 
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad  ... 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-25        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 646,58*0,20 (per sottofondazione e anticapillare per massetto)  646,58 0,200  129,32   

         

 SOMMANO m³     129,32 36,08 4´665,87 

         

         
67 

03.01.001*.

001 

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle 

proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera 

ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino 

a cm 7.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

   646,58   646,58   

         

 SOMMANO m²     646,58 14,08 9´103,85 

         

         
68 

03.01.001*.

002 

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle 

proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera 

ben costipato e livellato, eseguito per pavim ...  E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e 

per ogni centimetro in più.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 Per i restanti 13 cm  646,58 13,000  8´405,54   

         

 SOMMANO m²     8´405,54 1,44 12´103,98 

         

         
69 

03.04.003* 

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia 

quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono 

compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di 
ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare l'opera finita.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 Rete 20x20 Ø6 mm kg 2,22*1 al mq 659,65*4,44=  2928,85   2´928,85   

         

 SOMMANO kg     2´928,85 1,90 5´564,82 

         

         
70 

02.05.001*.

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di 

ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino        



 

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

001 a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle vigenti 

norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 
m dal piano di campagna 

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Aula magna lati 46,80 * 5,70 =  46,80 5,700  266,76   
 Fab.1 lato fronte città (locale tecnico) 3,00 * 5 =  3,00 5,000  15,00   

         

         

 SOMMANO m²     281,76 16,84 4´744,84 

         
         

71 

02.05.001*.

002 

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di 

ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino 

a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle vigenti 

norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 

m dal piano di campagna        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Lato confine fabb. 1 con aula magna 12,30*8,50 =  12,30 8,500  104,55   

 Fab.1 lato fronte mura/ferrovie 31,83 * 13,20 =  31,83 13,200  420,16   
 Fab.1 lato fronte città 10,08 * 13,20 =  10,08 13,200  133,06   

 Fab.1 lato fronte città (sopra locale tecnico) 8,02 * 9,70 =  8,02 9,700  77,79   

         

         
 SOMMANO m²     735,56 19,65 14´453,75 

         

         

72 
02.05.001*.

002 

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di 
ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino 

a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle vigenti 

norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 

m dal piano di campagna        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Fab.2 lato fronte mura/ferrovie 30,44 * 13,20 =  30,44 13,200  401,81   
 Fab.2 lato fronte città 42,79 * 16,80 =  42,79 16,800  718,87   

 Fab.2 lato fronte città 17,14 * 13,70 =  17,14 13,700  234,82   

         

         
 SOMMANO m²     1´355,50 19,65 26´635,57 

         

         

73 
02.05.001*.

002 

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di 
ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino 

a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle vigenti 

norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 
m dal piano di campagna        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Fab.3 perimetro 52,00 * 13,20 =  52,00 13,200  686,40   

         

 SOMMANO m²     686,40 19,65 13´487,76 

         
         

74 

02.05.012* 

Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. 

Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da 
applicarsi sulle impalcature di servi ... ato, compresi sfridi e 

smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta 

alla pubblica discarica.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Fronte città  1607,18   1´607,18   

         

 SOMMANO m²     1´607,18 4,91 7´891,25 

         
         

75 

02.03.010* 

Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, 

sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la 
scrostatura e scalfittura della malta negli i ... ne ed il trasporto a 

discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        



 

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

 Aula magna  (perimetro a vista pil. )        

 Pilastri: 81b,82,83,83b,55b,55,56,57,58 ( 9* 1,60*4)= 
*(lung.=9*1,60*4)  57,60   57,60   

 pilastri. 84,85,81 (3 *1,50*4)= *(lung.=3*1,5*4)  18,00   18,00   

 Pilastri. 90,88,91, 89  (4*0,8*4)= *(lung.=4*0,8*4)  12,80   12,80   
 Pilastro 80  (2,4*4)= *(lung.=2,4*4)  9,60   9,60   

 Fabb. 1 atrio        

 Pilastri. 54b,86,50b,87 ( 2,20*3,75)= *(lung.=2,2*3,75)  8,25   8,25   
 Pilastri: 53,52,48,49 (4* 1,60*3,75)= *(lung.=4*1,6*3,75)  24,00   24,00   

 Pilastri 44,45 (2*1,60*3,25) *(lung.=2*1,6*3,25)  10,40   10,40   

 Per i restanti pilastri numero 61 perimetro medio per 3,25 altezza        
 61*1,80*3,25= *(lung.=61*1,8*3,25)  356,85   356,85   

         

         
 SOMMANO m²     497,50 13,38 6´656,55 

         
         

76 

NP.21 

Taglio con elettrosega di muratura di materiale di qualsiasi natura, 

spessore e consistenza in corrispondenza degli spigoli dei pilastri con 
la  muratura  per permettere le lavoraz ... ello spigolo tra muratura e 

pilastro. 

E', inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a 
regola d'arte.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Fab.1: aula magna  120,00   120,00   
 Fab.1: numero spigoli totali 31; altezza di taglio 3,25 m  100,75   100,75   

         

         

 SOMMANO m     220,75 19,85 4´381,89 

         

         

77 

NP.21 

Taglio con elettrosega di muratura di materiale di qualsiasi natura, 

spessore e consistenza in corrispondenza degli spigoli dei pilastri con 
la  muratura  per permettere le lavoraz ... ello spigolo tra muratura e 

pilastro. 

E', inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a 
regola d'arte.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Fab.2: numero spigoli totali 50; altezza di taglio 3,25 m  162,50   162,50   

         
 SOMMANO m     162,50 19,85 3´225,63 

         

         

78 
NP.21 

Taglio con elettrosega di muratura di materiale di qualsiasi natura, 
spessore e consistenza in corrispondenza degli spigoli dei pilastri con 

la  muratura  per permettere le lavoraz ... ello spigolo tra muratura e 

pilastro. 
E', inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a 

regola d'arte.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 Fab.3: numero spigoli totali 36; altezza di taglio 3,25 m  117,00   117,00   

         

 SOMMANO m     117,00 19,85 2´322,45 

         

         

79 
06.01.007*.

001 

INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, 
ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di 

cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di 

rinzaffo, ... lcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'interno.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Eseguito all'interno.        
 Aula magna  (perimetro a vista pil. + 0,20 per le paretri per altezza)        

 Pilastri: 81b,82,83,83b,55b,55,56,57,58 ( 9* 2*4)= 9,00 2,00 4,000  72,00   
 pilastri. 84,85,81 (3 *0,80*4)= 3,00 0,80 4,000  9,60   

 Pilastri. 90,88,91, 89  (4*0,80*4)= 4,00 0,80 4,000  12,80   

 Pilastro 80  (2,6*4)=  2,60 4,000  10,40   
 Fabb. 1 atrio        

 Pilastri. 54b,86,50b,87 (4* 2,20*3,75)= 4,00 2,20 3,750  33,00   



 

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

 Pilastri: 53,52,48,49 (4* 1,60*3,75)= 4,00 1,60 3,750  24,00   

 Pilastri 44,45 (2*1,60*3,25) 2,00 1,60 3,250  10,40   
 Per i restanti pilastri numero 61 perimetro medio per 3,25 altezza        

 61*2,20*3,25= 61,00 2,20 3,250  436,15   

         

         
 SOMMANO m²     608,35 24,76 15´062,75 

         

         

80 
NP.1A 

NP1ATipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in 
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 

altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 

progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 39, 35, 41, 37, 40, 36, 38, 40B, 43, 45, 46     11,00   

         
 SOMMANO cadauno     11,00 1´520,32 16´723,52 

         

         

81 
NP.10E 

NP10ETipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 70x40x325cm in 
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... per una 

altezza di 400cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al progetto  
ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 54B, 86, 50B     3,00   

         
 SOMMANO cadauno     3,00 2´267,87 6´803,61 

         

         

82 

NP.10 

NP10Tipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 70x40x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 

altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 

progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        
 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 87     1,00   

         
 SOMMANO cadauno     1,00 4´709,11 4´709,11 

         
         

83 

NP.1G 

NP1GTipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x375cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri  ... er una 

altezza di 375 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 

progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 43B, 47, 47B, 51, 49, 50, 44, 52, 48, 90, 91     11,00   

         

 SOMMANO cadauno     11,00 1´656,43 18´220,73 

         
         

84 

NP.1B 

NP1BTipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 

altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 

progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        
 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 42     1,00   

         

 SOMMANO cadauno     1,00 2´378,59 2´378,59 

         
         

85 

NP.2B 

NP2BTipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x375 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 

altezza di 375 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al        



 

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  
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par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

progetto  ed indicazioni della direzione lavori. 

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        
 Pilastri: 53, 87B, 54, 56B     4,00   

         

 SOMMANO cadauno     4,00 2´685,47 10´741,88 

         

         
86 

NP.10D 

NP10DTipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 70x40x325cm  (solo 

pilastro 80 ad angolo che si sviluppa su due lati. Computato come due 

volte pilastro 70x40) in calcestruzzo armato medi ... er una altezza di 
325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al progetto  ed 

indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 80     1,00   

         

 SOMMANO cadauno     1,00 4´759,55 4´759,55 

         

         
87 

NP.10A 

NP10ATipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 70x40x280cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... r una 
altezza di 2,80 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 

progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        
 Pilastri: 81, 81B, 58     3,00   

         

 SOMMANO cadauno     3,00 1´309,04 3´927,12 

         

         

88 

NP.10B 

NP10BTipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 70x40x400cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... per una 

altezza di 400cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al progetto  
ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 82, 57, 82B, 56     4,00   

         
 SOMMANO cadauno     4,00 1´918,31 7´673,24 

         

         

89 
NP.10C 

NP10CTipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 70x40x375cm in 
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 

altezza di 375 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 
progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 83, 55, 83B, 55B, 84, 85     6,00   

         
 SOMMANO cadauno     6,00 1´867,63 11´205,78 

         

         

90 
NP.1F 

NP1FTipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x2,80cm in 
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... r una 

altezza di 2,80 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 
progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 88, 89     2,00   

         
 SOMMANO cadauno     2,00 1´220,86 2´441,72 

         
         

91 
NP.1B 

NP1BTipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in 
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 

altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 
progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        
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 Pilastri: 21, 24, 7, 23, 20, 17, 14, 6, 28, 18, 11, 27, 10, 13, 15     15,00   

         

 SOMMANO cadauno     15,00 2´378,59 35´678,85 

         
         

92 

NP.1C 

NP1CTipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 

altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 

progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        
 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 9, 5, 26     3,00   

         

 SOMMANO cadauno     3,00 1´281,66 3´844,98 

         
         

93 

NP.6 

NP6Tipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 50x60x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri  ... er una 

altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 

progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        
 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 1, 4, 34     3,00   

         

 SOMMANO cadauno     3,00 3´430,51 10´291,53 

         

         
94 

NP.11 

NP11Tipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 80x40x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 

altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 

progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        
 Pilastri: 2, 3     2,00   

         

 SOMMANO cadauno     2,00 3´530,71 7´061,42 

         

         
95 

NP.3C 

NP3CTipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x50x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 
altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 

progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        
 Pilastri: 30, 31, 32, 33     4,00   

         

 SOMMANO cadauno     4,00 2´197,63 8´790,52 

         

         
96 

NP.9 

NP9Tipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x60x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri  ... er una 
altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 

progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        
 Pilastri: 73, 79, 65, 59     4,00   

         

 SOMMANO cadauno     4,00 2´548,44 10´193,76 

         

         

97 
NP.1E 

NP1ETipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in 
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 
altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 

progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        
 Pilastri: 77, 78     2,00   
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 SOMMANO cadauno     2,00 1´437,75 2´875,50 

         

         
98 

NP.1B 

NP1BTipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 
altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 

progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        
 Pilastri: 74, 67, 75, 68, 76, 69, 66     7,00   

         

 SOMMANO cadauno     7,00 2´378,59 16´650,13 

         

         
99 

NP.1 

NP1  Tipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastr ... er una 
altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 

progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        
 Pilastri: 70, 71, 72     3,00   

         

 SOMMANO cadauno     3,00 1´368,45 4´105,35 

         

         

100 
NP_RES 

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE AD 
INIEZIONE con le seguenti caratteristiche meccaniche e chimiche: 

Vedi "TABELLA" 

Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsia ... ione e la pulizia 
dei fori.Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e 

larghezza del foro fino a 35 mm.                 

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 Esecuzione di inghisaggi e continuità, realizzata con barre lunghe 100 

cm del diametro 24 mm e saldature per 25 cm.        

 8*0,40*92= *(par.ug.=8*92) 736,00 0,40   294,40   

         
 SOMMANO m     294,40 25,39 7´474,82 

         

         

101 
03.04.002* 

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre 
laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , 

saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai 

controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 8*1,00*3,551*92= *(par.ug.=8*92) 736,00 3,55   2´612,80   

         

 SOMMANO kg     2´612,80 1,78 4´650,78 

         

         

102 
NP.22 

Realizzazione  in cantiere, in qualsiasi posizione e altezza, di saldature 
(anche su profili e barre di ferro zincato), ad elettroto rivestito 

S.M.A.W. ( saldatura ad arco con meta ... ro lineare di saldatura. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola 
d'arte.              

        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 Saldatura delle barre sui profili angolari. 0,25*8*92*= 

*(par.ug.=8*92) 736,00 0,25   184,00   

         

 SOMMANO m     184,00 12,83 2´360,72 

         
         

103 

02.03.002*.

002 

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame 

di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. 

Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a 

mano o con altro mezzo manuale.        
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 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Demolizione tramezzi per posizionamento Controventi + BRB        
 Fab.1 P56-P57: 2,70 * 4 *0,3 =  2,70 4,000 0,300 3,24   

         

 SOMMANO m³     3,24 182,45 591,14 

         

         
104 

02.03.002*.

002 

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame 

di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. 

Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a 

mano o con altro mezzo manuale.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Fab.2 P27-P23: 3,22 * 2,10 *0,3 =  3,22 2,100 0,300 2,03   

 Fab.2 P20-P17: 3,22 * 2,10 *0,3 =  3,22 2,100 0,300 2,03   

 Fab.2 P14-P13: 5,90 * 2,10 *0,3 =  5,90 2,100 0,300 3,72   
 Fab.2 P3-P4: 5,80 * 3,25 *0,3 =  5,80 3,250 0,300 5,66   

 Fab.2 P2-P3: 2,71 * 2,10 *0,3 =  2,71 2,100 0,300 1,71   

         

 SOMMANO m³     15,15 182,45 2´764,12 

         
         

105 

02.03.002*.
002 

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame 

di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. 
Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a 

mano o con altro mezzo manuale.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Fab.3 P65-P72: 5,71 * 3,25 *0,3 =  5,71 3,250 0,300 5,57   

 Fab.3 P72-P79: 2,71 * 3,25 *0,3 =  2,71 3,250 0,300 2,64   

 Fab.3 P75-P76: 3,19 * 2,10 *0,3 =  3,19 2,100 0,300 2,01   

 Fab.3 P73-P74: 3,44 * 2,10 *0,3 =  3,44 2,100 0,300 2,17   

 Fab.3 P59-P66: 5,71 * 3,25 *0,3 =  5,71 3,250 0,300 5,57   
         

         

 SOMMANO m³     17,96 182,45 3´276,80 

         

         
106 

04.11.005* 

DISSIPATORI ISTERETICI ASSIALI AD ISTABILITÀ IMPEDITA 

TIPO “BRAD 48/40”. Fornitura e posa in opera di dissipatori isteretici 

assiali ad istabilità impedita tipo “BRAD 48/40” o equi ... laborati 
grafici di progetto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 

l’opera finita a perfetta regola d’arte.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 Nelle campate tra i pilastri: (2-3)  (3-4) (2-6) (3-7) (13-14) (17-20)(21-

18) (23-27) (28-24) (38-42) (66-67) (72-65) (75-76) (68-69)(79-72) 

(73-74) 2(56-57)totale 18 + 4 = 22 per le prove di qualifica e 
accettazione ai sensi di legge.     22,00   

         

 SOMMANO cad     22,00 2´022,42 44´493,24 

         

         

107 
11.01.004.0

05 

Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. Manufatti in 
acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi 

sezione, laminati a caldo, forniti e  ... si i trattamenti protettivi e le 

verniciature che verranno computati a parte. Tubolari con saldatura, in 
acciaio Fe430B.        

 Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio        

 tubolari controventi senza dissipatori n. 3    466,480 466,48   
 piastre controventi senza dissipatori n. 6    102,440 102,44   

 Controventi per dissipatori n18    2503,760 2´503,76   

 Piastre controventi per dissipatori n. 36    1667,520 1´667,52   
         

         

 SOMMANO kg     4´740,20 3,86 18´297,17 

         

         
108 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con        
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11.02.011.0

03 

trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco 

fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, 
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per 

immersione di lamiere e tubi pesanti. 

 Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio        
     4740,200 4´740,20   

         

 SOMMANO kg     4´740,20 0,73 3´460,35 

         

         
109 

NP.23 

Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento esterno realizzata 

con 4 lastre : LASTRE IN GESSO FIBRORINFORZATO (tipo GM - 

F H1 I secondo UNI EN 15283-1) da 12,5 mm di spesso ... conforme 

alle prescrizioni del produttore  e quant’ altro occorre per dare l’opera 

finita e funzionante a regola d’arte.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 Fab.1 P56-P57: 2,70 * 4 =  2,70 4,000  10,80   

 Fab.2 P27-P23: 3,22 * 3,25 =  3,22 3,250  10,47   

 Fab.2 P20-P17: 3,22 * 3,25 =  3,22 3,250  10,47   
 Fab.2 P14-P13: 5,90 * 3,25 =  5,90 3,250  19,18   

 Fab.2 P3-P4: 5,80 * 3,25 =  5,80 3,250  18,85   

 Fab.2 P2-P3: 2,71 * 3,25 =  2,71 3,250  8,81   
 Fab.3 P65-P72: 5,71 * 3,25 =  5,71 3,250  18,56   

 Fab.3 P72-P79: 2,71 * 3,25 =  2,71 3,250  8,81   

 Fab.3 P75-P76: 3,19 * 3,25  =  3,19 3,250  10,37   
 Fab.3 P73-P74: 3,44 * 3,25 =  3,44 3,250  11,18   

 Fab.3 P59-P66: 5,71 * 3,25 =  5,71 3,250  18,56   

         

         
 SOMMANO m2     146,06 129,92 18´976,12 

         

         

110 
NP.1L 

NP1LTipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in 
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 

altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 
progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 39, 35, 41, 37 (interasse invertito rispetto a NP1N)     4,00   

         
 SOMMANO cadauno     4,00 1´373,90 5´495,60 

         

         

111 
02.03.010* 

Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, 
sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la 

scrostatura e scalfittura della malta negli i ... ne ed il trasporto a 

discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 54b,86,50b -  3*1,60*3,25= 3,00 1,60 3,250  15,60   
 Tutti gli altri poilastri numero totale 72 - 72*1,80*3,25= 72,00 1,80 3,250  421,20   

         

         

 SOMMANO m²     436,80 13,38 5´844,38 

         

         
112 

NP.21 

Taglio con elettrosega di muratura di materiale di qualsiasi natura, 

spessore e consistenza in corrispondenza degli spigoli dei pilastri con 

la  muratura  per permettere le lavoraz ... ello spigolo tra muratura e 
pilastro. 

E', inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a 

regola d'arte.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Fab.1: numero spigoli totali 31; altezza di taglio 3,25 m 31,00 3,25   100,75   

         

 SOMMANO m     100,75 19,85 1´999,89 
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113 

NP.21 

Taglio con elettrosega di muratura di materiale di qualsiasi natura, 

spessore e consistenza in corrispondenza degli spigoli dei pilastri con 
la  muratura  per permettere le lavoraz ... ello spigolo tra muratura e 

pilastro. 

E', inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a 
regola d'arte.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Fab.2: numero spigoli totali 50; altezza di taglio 3,25 m 50,00 3,25   162,50   

         
 SOMMANO m     162,50 19,85 3´225,63 

         

         

114 

NP.21 

Taglio con elettrosega di muratura di materiale di qualsiasi natura, 

spessore e consistenza in corrispondenza degli spigoli dei pilastri con 

la  muratura  per permettere le lavoraz ... ello spigolo tra muratura e 

pilastro. 
E', inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a 

regola d'arte.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 Fab.3: numero spigoli totali 36; altezza di taglio 3,25 m 36,00 3,25   117,00   

         

 SOMMANO m     117,00 19,85 2´322,45 

         

         
115 

06.01.007*.

001 

INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, 

ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di 

cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di 
rinzaffo, ... lcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera 

finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'interno.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Pilastri: 54b,86,50b  3*1,60*3,25= 3,00 1,60 3,250  15,60   

 Tutti gli altri pilastri numero totale 72 - 72*2.2*3.25 72,00 2,20 3,250  514,80   

         

 SOMMANO m²     530,40 24,76 13´132,70 

         

         
116 

NP.1L 

NP1LTipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 

altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 

progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        
 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 39, 35, 41, 37 (interasse invertito rispetto a NP1N)     4,00   

         

 SOMMANO cadauno     4,00 1´373,90 5´495,60 

         

         

117 

NP.1A 

NP1ATipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 
altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 

progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        
 Pilastri: 40, 36, 38, 49, 44, 45, 46     7,00   

         

 SOMMANO cadauno     7,00 1´520,32 10´642,24 

         

         
118 

NP.1D 

NP1DTipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 
altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 

progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        
 Pilastri:42, 53, 87B     3,00   

         

 SOMMANO cadauno     3,00 2´146,66 6´439,98 
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119 
NP.1E 

NP1ETipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in 
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 

altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 
progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 58, 56, 57, 55     4,00   

         
 SOMMANO cadauno     4,00 1´437,75 5´751,00 

         

         

120 

NP.1B 

NP1BTipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 

altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 
progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 54B, 86, 50B     3,00   

         
 SOMMANO cadauno     3,00 2´378,59 7´135,77 

         

         

121 
NP.1M 

NP1M Tipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in 
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastr ... er una 

altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 
progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri:80, 87     2,00   

         
 SOMMANO cadauno     2,00 3´556,77 7´113,54 

         
         

122 

NP.1B 

NP1BTipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 

altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 
progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 21, 24, 7, 23, 20, 17, 14, 6, 28, 18, 11, 27, 10, 13, 15     15,00   

         
 SOMMANO cadauno     15,00 2´378,59 35´678,85 

         
         

123 

NP.1C 

NP1CTipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 

altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 

progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        
 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 9, 5     2,00   

         

 SOMMANO cadauno     2,00 1´281,66 2´563,32 

         
         

124 

NP.1N 

NP1NTipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... r una 

altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 

progetto  ed indicazioni della direzione lavori. 
        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 26     1,00   

         

 SOMMANO cadauno     1,00 1´373,90 1´373,90 
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125 

NP.5 

NP5Tipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 50x60x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri  ... er una 

altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 

progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        
 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 1, 4, 34     3,00   

         

 SOMMANO cadauno     3,00 2´010,31 6´030,93 

         
         

126 

NP.11A 

NP11ATipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 80x40x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastr ... er una 

altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 

progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        
 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 2, 3     2,00   

         

 SOMMANO cadauno     2,00 2´055,49 4´110,98 

         
         

127 

NP.3A 

NP3ATipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x50x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 

altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 

progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        
 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri:30, 31, 32, 33     4,00   

         

 SOMMANO cadauno     4,00 1´476,44 5´905,76 

         

         
128 

NP.9A 

NP9ATipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x60x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 
altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 

progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        
 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri:73, 79, 65, 59     4,00   

         

 SOMMANO cadauno     4,00 1´524,31 6´097,24 

         

         
129 

NP.1C 

NP1CTipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 

altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 

progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        
 Pilastri: 77, 78     2,00   

         

 SOMMANO cadauno     2,00 1´281,66 2´563,32 

         

         
130 

NP.1E 

NP1ETipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 
altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 

progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        
 Pilastri:74, 67, 75, 68, 76, 69, 66     7,00   

         

 SOMMANO cadauno     7,00 1´437,75 10´064,25 

         

         
131 

NP.1 

NP1  Tipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati,        
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tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastr ... er una 

altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 
progetto  ed indicazioni della direzione lavori. 

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 70, 71, 72     3,00   

         
 SOMMANO cadauno     3,00 1´368,45 4´105,35 

         

         

132 
NP_RES 

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE AD 
INIEZIONE con le seguenti caratteristiche meccaniche e chimiche: 

Vedi "TABELLA" 

Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsia ... ione e la pulizia 

dei fori.Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e 

larghezza del foro fino a 35 mm.                 

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 8*0,25*25 (quelli che non proseguono, che sonon resinati in testa)= 

*(par.ug.=8*25) 200,00 0,25   50,00   

         

 SOMMANO m     50,00 25,39 1´269,50 

         
         

133 

03.04.002* 

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre 

laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , 
saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai 

controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Impalcato secondo tra PT e P1: 8*1,00*3,551*92= *(par.ug.=8*92) 736,00 1,00  3,551 2´613,54   

         

 SOMMANO kg     2´613,54 1,78 4´652,10 

         

         
134 

NP.22 

Realizzazione  in cantiere, in qualsiasi posizione e altezza, di saldature 

(anche su profili e barre di ferro zincato), ad elettroto rivestito 

S.M.A.W. ( saldatura ad arco con meta ... ro lineare di saldatura. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola 

d'arte.              
        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Saldatura delle barre sui profili angolari. 0,25*8*2*67*= 
*(par.ug.=67*8*2) 1072,00 0,25   268,00   

         

 SOMMANO m     268,00 12,83 3´438,44 

         

         

135 

04.04.007* 

PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN 

CALCESTRUZZO DI QUALSIASI GENERE. Esecuzione di fori in 

strutture in calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e consistenza, del 

diametro fi ... e. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. Contabilizzato per una quantità minima di cm. 20.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Perforazione impalcato terzo 4*0,30*67 *(par.ug.=4*67) 268,00 0,30   80,40   

         
 SOMMANO m     80,40 15,52 1´247,81 

         

         

136 
02.03.002*.

002 

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame 
di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. 

Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a 
mano o con altro mezzo manuale.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Fab.1 P56-P57: 2,70 * 4 *0,3 =  2,70 4,000 0,300 3,24   

         

 SOMMANO m³     3,24 182,45 591,14 
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137 

02.03.002*.
002 

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame 

di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. 
Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a 

mano o con altro mezzo manuale.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Fab.2 P27-P23: 3,22 * 2,10 *0,3 =  3,22 2,100 0,300 2,03   

 Fab.2 P20-P17: 3,22 * 2,10 *0,3 =  3,22 2,100 0,300 2,03   
 Fab.2 P14-P13: 5,90 * 2,10 *0,3 =  5,90 2,100 0,300 3,72   

 Fab.2 P3-P4: 5,80 * 3,25 *0,3 =  5,80 3,250 0,300 5,66   

 Fab.2 P2-P3: 2,71 * 2,10 *0,3 =  2,71 2,100 0,300 1,71   
         

         

 SOMMANO m³     15,15 182,45 2´764,12 

         

         
138 

02.03.002*.

002 

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame 

di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. 

Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a 

mano o con altro mezzo manuale.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 Fab.3 P65-P72: 5,71 * 3,25 *0,3 =  5,71 3,250 0,300 5,57   

 Fab.3 P72-P79: 2,71 * 3,25 *0,3 =  2,71 3,250 0,300 2,64   

 Fab.3 P75-P76: 3,19 * 2,10 *0,3 =  3,19 2,100 0,300 2,01   
 Fab.3 P73-P74: 3,44 * 2,10 *0,3 =  3,44 2,100 0,300 2,17   

 Fab.3 P59-P66: 5,71 * 3,25 *0,3 =  5,71 3,250 0,300 5,57   

         

         
 SOMMANO m³     17,96 182,45 3´276,80 

         

         

139 
04.11.005* 

DISSIPATORI ISTERETICI ASSIALI AD ISTABILITÀ IMPEDITA 
TIPO “BRAD 48/40”. Fornitura e posa in opera di dissipatori isteretici 

assiali ad istabilità impedita tipo “BRAD 48/40” o equi ... laborati 

grafici di progetto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l’opera finita a perfetta regola d’arte.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Nelle campate tra i pilastri: (2-3)  (3-4) (2-6) (3-7) (13-14) (17-20)(21-
18) (23-27) (28-24) (38-42) (66-67) (72-65) (75-76) (68-69)(79-72) 

(73-74) 2(56-57) (74-87) (87-46) (34-60) totale 21 + 4 = 25 per le 

prove di qualifica e accettazione ai sensi di legge.     25,00   

         
 SOMMANO cad     25,00 2´022,42 50´560,50 

         

         

140 
11.01.004.0

05 

Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. Manufatti in 
acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi 

sezione, laminati a caldo, forniti e  ... si i trattamenti protettivi e le 

verniciature che verranno computati a parte. Tubolari con saldatura, in 
acciaio Fe430B.        

 Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio        

 Comtroventi per dissipatori orizzontali 3    238,000 238,00   
 Controventi per dissipatori  verticali n 18    2037,280 2´037,28   

 Piastre controventi per dissipatori n. 42    1945,440 1´945,44   

         

         
 SOMMANO kg     4´220,72 3,86 16´291,98 

         
         

141 

11.02.011.0
03 

Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con 

trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco 
fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, 

sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per 
immersione di lamiere e tubi pesanti.        

 Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio        

     4220,720 4´220,72   
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 SOMMANO kg     4´220,72 0,73 3´081,13 

         

         
142 

NP.23 

Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento esterno realizzata 

con 4 lastre : LASTRE IN GESSO FIBRORINFORZATO (tipo GM - 

F H1 I secondo UNI EN 15283-1) da 12,5 mm di spesso ... conforme 
alle prescrizioni del produttore  e quant’ altro occorre per dare l’opera 

finita e funzionante a regola d’arte.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 Fab.2 P27-P23: 3,22 * 3,25 =  3,22 3,250  10,47   

 Fab.2 P20-P17: 3,22 * 3,25 =  3,22 3,250  10,47   

 Fab.2 P14-P13: 5,90 * 3,25 =  5,90 3,250  19,18   
 Fab.2 P3-P4: 5,80 * 3,25 =  5,80 3,250  18,85   

 Fab.2 P2-P3: 2,71 * 3,25 =  2,71 3,250  8,81   

         

         
 SOMMANO m2     67,78 129,92 8´805,98 

         

         

143 
NP.23 

Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento esterno realizzata 
con 4 lastre : LASTRE IN GESSO FIBRORINFORZATO (tipo GM - 

F H1 I secondo UNI EN 15283-1) da 12,5 mm di spesso ... conforme 

alle prescrizioni del produttore  e quant’ altro occorre per dare l’opera 
finita e funzionante a regola d’arte.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Fab.3 P65-P72: 5,71 * 3,25 =  5,71 3,250  18,56   
 Fab.3 P72-P79: 2,71 * 3,25 =  2,71 3,250  8,81   

 Fab.3 P75-P76: 3,19 * 3,25  =  3,19 3,250  10,37   

 Fab.3 P73-P74: 3,44 * 3,25 =  3,44 3,250  11,18   
 Fab.3 P59-P66: 5,71 * 3,25 =  5,71 3,250  18,56   

         

         

 SOMMANO m2     67,48 129,92 8´767,00 

         

         
144 

02.03.010* 

Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, 

sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la 
scrostatura e scalfittura della malta negli i ... ne ed il trasporto a 

discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Pilastri: 54b,86,50b  3*1,60*3,25= 3,00 1,60 3,250  15,60   

 Pilastri rimanenti: 72*1,80*3,25= 72,00 1,80 3,250  421,20   

         
 SOMMANO m²     436,80 13,38 5´844,38 

         
         

145 

NP.21 

Taglio con elettrosega di muratura di materiale di qualsiasi natura, 

spessore e consistenza in corrispondenza degli spigoli dei pilastri con 
la  muratura  per permettere le lavoraz ... ello spigolo tra muratura e 

pilastro. 

E', inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a 
regola d'arte.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Fab.1: numero spigoli totali 31; altezza di taglio 3,25 m 31,00 3,25   100,75   

         
 SOMMANO m     100,75 19,85 1´999,89 

         

         

146 
NP.21 

Taglio con elettrosega di muratura di materiale di qualsiasi natura, 
spessore e consistenza in corrispondenza degli spigoli dei pilastri con 

la  muratura  per permettere le lavoraz ... ello spigolo tra muratura e 

pilastro. 
E', inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a 

regola d'arte.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 Fab.2: numero spigoli totali 50; altezza di taglio 3,25 m 50,00 3,25   162,50   
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 SOMMANO m     162,50 19,85 3´225,63 

         

         
147 

NP.21 

Taglio con elettrosega di muratura di materiale di qualsiasi natura, 

spessore e consistenza in corrispondenza degli spigoli dei pilastri con 

la  muratura  per permettere le lavoraz ... ello spigolo tra muratura e 
pilastro. 

E', inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a 

regola d'arte.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Fab.3: numero spigoli totali 36; altezza di taglio 3,25 m 36,00 3,25   117,00   

         

 SOMMANO m     117,00 19,85 2´322,45 

         
         

148 

06.01.007*.
001 

INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, 

ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di 
cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di 

rinzaffo, ... lcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera 

finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'interno.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Pilastri: 54b,86,50b  3*1,60*3,25= 3,00 1,60 3,250  15,60   

 72*2,20*3,25= 72,00 2,20 3,250  514,80   

         
 SOMMANO m²     530,40 24,76 13´132,70 

         
         

149 

NP.1C 

NP1CTipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 

altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 

progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        
 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 39, 35, 41, 37     4,00   

         

 SOMMANO cadauno     4,00 1´281,66 5´126,64 

         
         

150 

NP.1A 

NP1ATipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 

altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 

progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        
 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 40, 36, 38, 49, 44, 45, 46, 42, 53, 87B     10,00   

         

 SOMMANO cadauno     10,00 1´520,32 15´203,20 

         
         

151 

NP.1B 

NP1BTipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 

altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 

progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        
 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri:80, 87, 54B, 86, 50B,     5,00   

         

 SOMMANO cadauno     5,00 2´378,59 11´892,95 

         

         
152 

NP.1 

NP1  Tipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastr ... er una 

altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 

progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 58, 56, 57, 55     4,00   

         



 

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

 SOMMANO cadauno     4,00 1´368,45 5´473,80 

         

         
153 

NP.1B 

NP1BTipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 
altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 

progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        
 Pilastri: 21, 24, 7, 23, 20, 17, 14, 6, 28, 18, 11, 27, 10, 13, 15     15,00   

         

 SOMMANO cadauno     15,00 2´378,59 35´678,85 

         

         
154 

NP.1C 

NP1CTipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 
altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 

progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        
 Pilastri: 9, 5     2,00   

         

 SOMMANO cadauno     2,00 1´281,66 2´563,32 

         

         

155 
NP.1L 

NP1LTipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in 
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 

altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 
progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 26     1,00   

         
 SOMMANO cadauno     1,00 1´373,90 1´373,90 

         

         

156 
NP.8 

NP8Tipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 50x60x325 cm in 
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri  ... er una 

altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 
progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 1, 4, 34     3,00   

         
 SOMMANO cadauno     3,00 2´304,37 6´913,11 

         

         

157 
NP.11B 

NP11B Tipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 80x40x325 cm in 
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nast ... er una altezza 

di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al progetto  ed 
indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 2, 3     2,00   

         
 SOMMANO cadauno     2,00 2´191,27 4´382,54 

         
         

158 

NP.3D 

NP3DTipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x50x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 
tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 

altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 
progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri:30, 31, 32, 33     4,00   

         
 SOMMANO cadauno     4,00 1´548,01 6´192,04 

         



 

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

         

159 
NP.4 

NP4 Tipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x60x325 cm in 
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 

altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 
progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 73, 79, 65, 59     4,00   

         
 SOMMANO cadauno     4,00 1´434,26 5´737,04 

         

         

160 

NP.1C 

NP1CTipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in 

calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastri ... er una 

altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 
progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 77, 78     2,00   

         
 SOMMANO cadauno     2,00 1´281,66 2´563,32 

         

         

161 
NP.1 

NP1  Tipo CAM  Rafforzamento dei pilastri 40x40x325 cm in 
calcestruzzo armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, 

tipo intervento CAM o equivalente realizzati con nastr ... er una 

altezza di 325 cm, come da disegno  (tipo) e tabelle allegati al 
progetto  ed indicazioni della direzione lavori.        

 Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali        

 Pilastri: 74, 67, 75, 68, 76, 69, 66, 70, 71, 72     10,00   

         
 SOMMANO cadauno     10,00 1´368,45 13´684,50 

         
         

162 

NP_RES 

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE AD 

INIEZIONE con le seguenti caratteristiche meccaniche e chimiche: 
Vedi "TABELLA" 

Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsia ... ione e la pulizia 
dei fori.Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e 

larghezza del foro fino a 35 mm.                 

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 8*0,25*67= *(par.ug.=8*67) 536,00 0,25   134,00   

         

 SOMMANO m     134,00 25,39 3´402,26 

         

         

163 

03.04.002* 

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre 

laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , 

saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai 

controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 8*1,00*3,551*67= *(par.ug.=8*67) 536,00 1,00 3,551  1´903,34   

         
 SOMMANO kg     1´903,34 1,78 3´387,95 

         

         

164 
NP.22 

Realizzazione  in cantiere, in qualsiasi posizione e altezza, di saldature 
(anche su profili e barre di ferro zincato), ad elettroto rivestito 

S.M.A.W. ( saldatura ad arco con meta ... ro lineare di saldatura. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola 
d'arte.              

        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 0,25*8*2*67*= *(par.ug.=8*67) 536,00 0,25 2,000  268,00   

         

 SOMMANO m     268,00 12,83 3´438,44 

         



 

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  
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165 
04.04.007* 

PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN 
CALCESTRUZZO DI QUALSIASI GENERE. Esecuzione di fori in 

strutture in calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e consistenza, del 

diametro fi ... e. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. Contabilizzato per una quantità minima di cm. 20.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Perforazione impalcato terzo 4*0,30*67 *(par.ug.=4*67) 268,00 0,30   80,40   

         
 SOMMANO m     80,40 15,52 1´247,81 

         

         

166 

02.03.002*.

002 

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame 

di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. 

Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a 
mano o con altro mezzo manuale.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Fab.1 P56-P57: 2,70 * 4 *0,3 =  2,70 4,000 0,300 3,24   

         
 SOMMANO m³     3,24 182,45 591,14 

         

         

167 
02.03.002*.

002 

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame 
di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. 

Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a 
mano o con altro mezzo manuale.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Fab.2 P27-P23: 3,22 * 2,10 *0,3 =  3,22 2,100 0,300 2,03   

 Fab.2 P20-P17: 3,22 * 2,10 *0,3 =  3,22 2,100 0,300 2,03   

 Fab.2 P14-P13: 5,90 * 2,10 *0,3 =  5,90 2,100 0,300 3,72   

 Fab.2 P3-P4: 5,80 * 3,25 *0,3 =  5,80 3,250 0,300 5,66   
 Fab.2 P2-P3: 2,71 * 2,10 *0,3 =  2,71 2,100 0,300 1,71   

         

         

 SOMMANO m³     15,15 182,45 2´764,12 

         
         

168 

02.03.002*.
002 

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame 

di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. 
Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a 

mano o con altro mezzo manuale.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Fab.3 P65-P72: 5,71 * 3,25 *0,3 =  5,71 3,250 0,300 5,57   

 Fab.3 P72-P79: 2,71 * 3,25 *0,3 =  2,71 3,250 0,300 2,64   
 Fab.3 P75-P76: 3,19 * 2,10 *0,3 =  3,19 2,100 0,300 2,01   

 Fab.3 P73-P74: 3,44 * 2,10 *0,3 =  3,44 2,100 0,300 2,17   

 Fab.3 P59-P66: 5,71 * 3,25 *0,3 =  5,71 3,250 0,300 5,57   
         

         

 SOMMANO m³     17,96 182,45 3´276,80 

         

         

169 
04.11.006* 

DISSIPATORI ISTERETICI ASSIALI AD ISTABILITÀ IMPEDITA 
TIPO “BRAD 14/40” EN 15129:2009. Fornitura e posa in opera di 

dissipatori isteretici assiali ad istabilità impedita tipo “BRAD ... 

laborati grafici di progetto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Nelle campate tra i pilastri: (2-3)  (3-4) (2-6) (3-7) (13-14) (17-20)(21-
18) (23-27) (28-24) (38-42) (66-67) (72-65) (75-76) (68-69)(79-72) 

(73-74) 2(56-57) (74-87) (87-46) (34-60)totale 21 + 4 = 25 per le 
prove di qualifica e accettazione ai sensi di legge.     25,00   

         

 SOMMANO cad     25,00 1´706,17 42´654,25 
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TARIFFA  
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170 
11.01.004.0

05 

Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. Manufatti in 
acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi 

sezione, laminati a caldo, forniti e  ... si i trattamenti protettivi e le 

verniciature che verranno computati a parte. Tubolari con saldatura, in 
acciaio Fe430B.        

 Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio        

 Comtroventi per dissipatori or1zzontali 3    238,000 238,00   
 Controventi per dissipatori  verticali n 18        

 Piastre controventi per dissipatori n. 42    2037,280 2´037,28   

     1945,440 1´945,44   

         

 SOMMANO kg     4´220,72 3,86 16´291,98 

         

         

171 
11.02.011.0

03 

Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con 
trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco 

fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, 

sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per 
immersione di lamiere e tubi pesanti.        

 Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio        

     4220,720 4´220,72   

         
 SOMMANO kg     4´220,72 0,73 3´081,13 

         

         

172 
NP.23 

Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento esterno realizzata 
con 4 lastre : LASTRE IN GESSO FIBRORINFORZATO (tipo GM - 

F H1 I secondo UNI EN 15283-1) da 12,5 mm di spesso ... conforme 

alle prescrizioni del produttore  e quant’ altro occorre per dare l’opera 

finita e funzionante a regola d’arte.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Fab.2 P27-P23: 3,22 * 3,25 =  3,22 3,250  10,47   
 Fab.2 P20-P17: 3,22 * 3,25 =  3,22 3,250  10,47   

 Fab.2 P14-P13: 5,90 * 3,25 =  5,90 3,250  19,18   

 Fab.2 P3-P4: 5,80 * 3,25 =  5,80 3,250  18,85   
 Fab.2 P2-P3: 2,71 * 3,25 =  2,71 3,250  8,81   

         

         

 SOMMANO m2     67,78 129,92 8´805,98 

         
         

173 

NP.23 

Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento esterno realizzata 

con 4 lastre : LASTRE IN GESSO FIBRORINFORZATO (tipo GM - 
F H1 I secondo UNI EN 15283-1) da 12,5 mm di spesso ... conforme 

alle prescrizioni del produttore  e quant’ altro occorre per dare l’opera 

finita e funzionante a regola d’arte.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Fab.3 P65-P72: 5,71 * 3,25 =  5,71 3,250  18,56   

 Fab.3 P72-P79: 2,71 * 3,25 =  2,71 3,250  8,81   
 Fab.3 P75-P76: 3,19 * 3,25  =  3,19 3,250  10,37   

 Fab.3 P73-P74: 3,44 * 3,25 =  3,44 3,250  11,18   

 Fab.3 P59-P66: 5,71 * 3,25 =  5,71 3,250  18,56   
         

         

 SOMMANO m2     67,48 129,92 8´767,00 

         

         

174 
12.01.005.0

01 

Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura 
acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in 

acqua in tinta unica chiara, eseguit ... mata. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica 
pigmentata.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 aula magna + ingresso     144,45   

 tutti i pilastri dei 3 fab. H. 3,50 m.     142,80   

 pareti i cartongesso fab.ti 2 e 3  solo lati N.O, S.O.     218,40   
         

         



 

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
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 SOMMANO m²     505,65 7,14 3´610,34 

         

         
175 

NP.26 

Rimozione (smontaggio) di infissi ( finestre e porte finestre) di 

qualunque forma e specie escluso i telai e mostrine   se non sono di 

ostacolo alle lavorazioni. Sono compresi: Son ... rare totalmente il 
materiali smontato E' inoltre compreso quanto altro occorra per dare il 

lavoro finito a regola d'arte        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 Aula magna lato N.E. portefinestre 2,40*3,50*3=     25,20   

 lato S.O. ingresso2*3*4=     24,00   

 lato S.O.  Rientranza 2*2,20*2=     8,80   
 lato N.E. 2*2,5*7=     35,00   

 lato N.E.  finestre piani primo e secondo 1*2,20*28=     61,60   

 lato N.O. 2,60*1,50*3=     11,70   
         

         

 SOMMANO m2     166,30 14,61 2´429,64 

         

         
176 

NP.26 

Rimozione (smontaggio) di infissi ( finestre e porte finestre) di 

qualunque forma e specie escluso i telai e mostrine   se non sono di 

ostacolo alle lavorazioni. Sono compresi: Son ... rare totalmente il 
materiali smontato E' inoltre compreso quanto altro occorra per dare il 

lavoro finito a regola d'arte        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 lato N.E. 1,20*2,20*3=     7,92   

 lato S.E. 1,20*4,80*3=     17,28   

 lato N.E. 3,20*1,20*12=     38,40   
 lato N.O. 1,20*4,80*3=     17,28   

 lato N.E. 1,20*2,20*3=     7,92   

 lato S.E. 1,80*2,20*3=     11,80   
 lato S.E.  1,2*2,20*3=     7,92   

 lato S.O. porta finestra lato città 2*3=     6,00   

 lato S.O.2,20*3=     18,18   
 lato S.E.2,20*1,50*3=     9,90   

         

         

 SOMMANO m2     142,60 14,61 2´083,39 

         
         

177 

NP.26 

Rimozione (smontaggio) di infissi ( finestre e porte finestre) di 

qualunque forma e specie escluso i telai e mostrine   se non sono di 
ostacolo alle lavorazioni. Sono compresi: Son ... rare totalmente il 

materiali smontato E' inoltre compreso quanto altro occorra per dare il 

lavoro finito a regola d'arte        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 lato S.E città 2,20*1,50*3=     9,90   

 lato S.O. 2,80*2,20*3=     18,48   
 lato N.O. 3,20*1*6*3=     57,60   

 lato S.O. 2,80*1,50*3=     12,60   

         

         
 SOMMANO m2     98,58 14,61 1´440,25 

         
         

178 

02.04.009* 

Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di 

apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere 
murarie e idrauliche; il calo a terra dei mate ... ne ed il trasporto a 

discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

      80,00   

         
 SOMMANO cad     80,00 28,09 2´247,20 

         
         

179 

NP.RT1 

NP T1.  Realizzazione di rinforzo travi  ( larghezza 25 cm) attraverso 

la fornitura e posa in opera, su ambo i lati,  di profili in acciaio zincato        
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FeB360 (S235) a  sezione a L 200 ... per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte. Vedere elaborati grafici_Per ogni metro lineare di trave 
rinforzata. 

 Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio        

      124,49   

         
 SOMMANO m     124,49 204,88 25´505,51 

         

         

180 
NP.RT1v 

NP T1.  Realizzazione di rinforzo travi  ( larghezza 25 cm) attraverso 
la fornitura e posa in opera, su ambo i lati,  di profili in acciaio zincato 

FeB360 (S235) a  sezione a L 200 ... per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte. Vedere elaborati grafici_Per ogni metro lineare di trave 

rinforzata.        

 Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio        

      24,30   

         
 SOMMANO m     24,30 204,88 4´978,58 

         

         

181 
NP.CARTE

R 

Fonitura e posa in opera (carter) copribulloni dei profili in acciaio di 
rinforzo travi, realizzata in lamiera pressopiegata sp. min 1mm e 

sviluppo sezione da 40 a 50 cm in acciaio ... li residue della 

lavorazione; stesura di prima mano di primer epossipoliammidico, 
stesura smalto poliuretanico alifatico        

 Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio        

 Sovraprezzo Rinforzo RT_1 per fornitura e posa di carter     43,20   

         
 SOMMANO m     43,20 54,79 2´366,93 

         

         

182 

NP.RT2 

NP T2.  Realizzazione di rinforzo travi  ( larghezza 50cm) attraverso 

la fornitura e posa in opera, su ambo i lati,  di profili in acciaio zincato 
FeB360 (S235) a  sezione a L 200x ... per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte. Vedere elaborati grafici_Per ogni metro lineare 

di trave rinforzata.        
 Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio        

      131,62   

         
 SOMMANO m     131,62 260,40 34´273,85 

         
         

183 

NP.RT3 

NP T3.  Realizzazione di rinforzo travi  ( altezza 26cm come il solaio) 

attraverso la fornitura e posa in opera, sotto trave  di profili in acciaio 
zincato FeB360 (S235) a  sezione ... per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte. Vedere elaborati grafici_Per ogni metro lineare di trave 

rinforzata.        

 Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio        

      194,43   

         

 SOMMANO m     194,43 230,13 44´744,18 

         
         

184 

NP.RT3_M
ONO 

NP.T3.MONO Realizzazione di rinforzo travi attraverso la fornitura e 

posa in opera, sottotrave, di profilo in acciaio zincato S235 a sezione 
L 200x100x15 mm con fissaggio dello ste ... ioni e quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Fare 

riferimento agli elaborati grafici.        
 Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio        

      123,15   

         

 SOMMANO a corpo     123,15 228,71 28´165,64 

         
         

185 

NP.RT3v 

NP T3.  Realizzazione di rinforzo travi  ( altezza 26cm come il solaio) 

attraverso la fornitura e posa in opera, sotto trave  di profili in acciaio 
zincato FeB360 (S235) a sezione  ... per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte. Vedere elaborati grafici_Per ogni metro lineare di trave        



 

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

rinforzata. 

 Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio        
      14,00   

         

 SOMMANO m     14,00 214,47 3´002,58 

         

         
186 

NP.3TC 

NP T3C.  Realizzazione di rinforzo travi  ( altezza 26cm come il 

solaio) attraverso la fornitura e posa in opera, sotto  e sopra trave  di 

due  profili in acciaio zincato FeB360 (S ... per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte. Vedere elaborati grafici_Per ogni metro lineare 

di trave rinforzata.        

 Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio        

      35,41   

         

 SOMMANO m     35,41 368,59 13´051,77 

         

         
187 

NP.RT4 

NP T4.  Realizzazione di rinforzo travi  ( larghezza 50 cm ) attraverso 

la fornitura e posa in opera,  su ambo   i lati di due  profili in acciaio 

zincato FeB360 (S235) a  sezione  ... per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte. Vedere elaborati grafici_Per ogni metro lineare di trave 

rinforzata.        

 Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio        
      126,60   

         

 SOMMANO m     126,60 391,32 49´541,11 

         

         

188 

NP.CARTE

R 

Fonitura e posa in opera (carter) copribulloni dei profili in acciaio di 

rinforzo travi, realizzata in lamiera pressopiegata sp. min 1mm e 

sviluppo sezione da 40 a 50 cm in acciaio ... li residue della 

lavorazione; stesura di prima mano di primer epossipoliammidico, 
stesura smalto poliuretanico alifatico        

 Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio        

 Vedi voce n° 187 [m 126.60]     126,60   

         
 SOMMANO m     126,60 54,79 6´936,41 

         

         

189 
NP.RT5 

NP T5.  Realizzazione di rinforzo travi  ( larghezza 38 cm ) attraverso 
la fornitura e posa in opera,  su ambo i lati  di due  profili in acciaio 

zincato FeB360 (S235) a  sezione a ... azione e  quanto occorre per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte._Per ogni metro lineare di 
trave rinforzata.        

 Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio        

      9,70   

         
 SOMMANO m     9,70 211,94 2´055,82 

         

         

190 
NP.RT6 

NP T6.  Realizzazione di rinforzo travi  ( larghezza 70 altezza 100 cm 
) attraverso la fornitura e posa in opera,  su ambo i lati,  di due  profili 

in acciaio zincato FeB360 (S235) ... atura, e  quanto occorre per dare 

il lavoro finito a perfetta regola d'arte._Per ogni metro lineare di trave 
rinforzata.        

 Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio        

      9,60   

         
 SOMMANO m     9,60 531,27 5´100,19 

         
         

191 
NP.12 

NP 12 CAM  Rafforzamento dei nodi trave e pilastro in calcestruzzo 
armato mediante avvolgimenti metallici presollecitati, tipo intervento 

CAM o equivalente realizzati con nastri in ... ed indicazioni della 

direzione lavori._E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita a regola d'arte.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        



 

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
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      63,00   

         

 SOMMANO cadauno     63,00 249,63 15´726,69 

         
         

192 

NP_RES 

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE AD 

INIEZIONE con le seguenti caratteristiche meccaniche e chimiche: 
Vedi "TABELLA" 

Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsia ... ione e la pulizia 

dei fori.Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e 
larghezza del foro fino a 35 mm.                 

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 COLLEGAMENTO PILASTRI TRA FAB. 1 E 2 PIL. 34-33-32-31-

30 - (6+6)*0,50*5*3= 12,00 0,50 5,000 3,000 90,00   

         

 SOMMANO m     90,00 25,39 2´285,10 

         

         
193 

03.04.002* 

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre 

laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , 

saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai 
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 COLLEGAMENTO PILASTRI TRA FAB. 1 E 2 PIL. 34-33-32-31-

30 - (6+6) diametro 24 mm 12*0,50*5*3*3,551= 

*(par.ug.=12*0,5*5*3*3,551) 319,59    319,59   

         
 SOMMANO kg     319,59 1,78 568,87 

         

         

194 

NP.RIB_1 

RIB_1: Realizzazione di sistema antiribaltamento delle tamponature 

esterne con:  
- doppio profilo in acciaio S235 UPE 120 sui pilastri, inghisaggio con 

numero 6 barre filettate e r ... rogettuali e le indicazioni della D.L.. 

E’ inoltro compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d’arte. 

        
 Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio        

 Sviluppo lineare sistema antiribaltamento RIB_1  160,00   160,00   

         

 SOMMANO      160,00 65,64 10´502,40 

         

         
195 

NP.RIB_2 

RIB_2: Sovraprezzo per rinforzo travi RT_1 e RT_2. Sovraprezzo 

sistema antiribaltamento da applicare agli RT_1 e RT_2 costituito da 

fornitura e posa in opera di piatto in acciaio S ... ofilo dovrà essere 

zincato e verniciato. E’ altresì compreso ogni altro onere per dare il 

lavoro finito a regola d’arte.        

 Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio        
 Sviluppo lineare  60,00   60,00   

         

 SOMMANO m     60,00 45,54 2´732,40 

         

         
196 

NP.27 

Rimozione (smontaggio) di porte antincendio a due e a un battente  

incluso il telaio se questo dovesse intralciare le lavorazioni previste. 

Sono compresi:   il calo a terra dei mat ... rare totalmente il materiali 
smontato E' inoltre compreso quanto altro occorra per dare il lavoro 

finito a regola d'arte        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 Smontaggio porte antincendio fab. 1-2-3     14,00   

         

 SOMMANO cadauno     14,00 43,85 613,90 

         

         
197 

NP.27A 

Rimozione (smontaggio) di porte in legno a due e a un battente  

incluso il telaio se questo dovesse intralciare le lavorazioni previste.        
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TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  
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Sono compresi:   il calo a terra dei materi ... rare totalmente il 

materiali smontato E' inoltre compreso quanto altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte 

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Smontaggio porte in legno a uno o due battenti fab. 1-2-3     121,00   

         
 SOMMANO cadauno     121,00 11,69 1´414,49 

         

         

198 
02.03.011*.

004 

Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e 
rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per 

l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... mpreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in lastre di 

marmo, travertino e simili.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Intorno ai pilastri per 0,5 mq (220*0,5) = 110 m, per rinforzo travi  25 
m *0,60=15 mq     125,00   

         

         

 SOMMANO m²     125,00 18,47 2´308,75 

         
         

199 

02.04.011* 

Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e 

rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi 
terminali non incassati nelle murature. Sono c ... ne ed il trasporto a 

discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Totale discendenti pluviali fab. 1-2-3     130,00   

         

 SOMMANO m     130,00 2,06 267,80 

         

         
200 

24.09.002*.

001 

Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame. Fornitura e 

posa in opera di discendenti pluviali in rame del diametro variabile e 

dello spessore fino a 6/10 mm, comprese le grappe in rame. 
Discendenti del diametro di cm 8        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 Nella misura del 30% del materiale smontato 130*0,30= 

*(par.ug.=130*0,3) 39,00    39,00   

         

 SOMMANO m     39,00 48,84 1´904,76 

         

         
201 

12.03.003.0

03 

Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed 

esterno su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da 

compensare a parte con i corrispondent ... timata. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Solo strato di finitura con 

smalto epossidico.        

 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        
 Superficie di tutti gli elementi in carpenteria metallica a vista stimata 

in 400 mq     400,00   

         

 SOMMANO m²     400,00 14,21 5´684,00 

         
         

202 

NP.32 

Maggiorazione per realizzazione di fori nel cemento armato per la 

messa in opera delle piastre del sistema di controventamento con 
dissipatori eseguiti con trapano, fori diametro sino a 30 cm e per una 

lunghezza sino a 60cm, compresa la pulizia del foro. 

        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Vedi voce n° 139 [cad 25.00] 2,00 7,00   350,00   

 Vedi voce n° 169 [cad 25.00] 2,00 7,00   350,00   
 Vedi voce n° 106 [cad 22.00] 2,00 7,00   308,00   

         

 SOMMANO m     1´008,00 7,42 7´479,36 
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203 
NP.33_CA

RT_ISP 

Fornitura e posa in opera di cartongesso a copertura delle campate 
interne dove sono stati installati i controventi con dispositivo di 

dissipazione, realizzato con: 

- Telaio costi ... forme e dimensioni come da disegno 
E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a 

regola d’arte 

        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

 Sviluppo area     410,00   

         
 SOMMANO m2     410,00 74,29 30´458,90 

         

         

204 

NP.RIV 

Demolizione del rivestimento esterno costituito da listelli/pianelle 

eseguita a mano o con altro mezzo manuale, con le dovute cautele, 
l'eventuale esportazione di accumuli di legan ... emolizione del 

rivestimento, il carico su automezzi. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito.        
 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali        

      100,00   

         

 SOMMANO m2     100,00 5,87 587,00 

         

         
 Parziale LAVORI A MISURA euro       1´697´455,02 

         

         
 T O T A L E   euro       1´697´455,02 

         

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

I M P O R T I  

TOTALE  

   
 Riepilogo  SUB CATEGORIE  

001 Demolizioni 45´585,50 

002 Trasporti in discarica 59,72 
003 Micropali 137´858,48 

004 Scavi 18´881,31 

005 Casseri 51´850,25 
006 Armatura 97´688,54 

007 Ancoraggio con resina 27´019,26 

008 Getti cls 65´746,39 
009 Carpenteria Metallica 77´957,23 

010 Intonaci 66´692,05 

011 Rinterri 5´029,83 
012 Misto granulometrico 4´665,87 

013 Massetto 21´207,83 

014 Ponteggi 67´213,17 
015 Taglio con elettrosega 25´025,91 

016 CAM 438´274,11 
017 Demolizioni - BRB 19´896,18 

018 BRB 145´187,35 

019 Cartongesso 84´580,98 
020 Tinteggiatura 3´610,34 

021 Rinforzo Travi 222´454,97 

022 CAM - NODI 15´726,69 
023 Impianti Termini 0,00 

024 Impianti elettrici 0,00 

025 Pali 0,00 
026 Inghisaggi di continuità "CAM" 36´570,63 

027 Rimozione infissi e altri apparecchi 10´496,67 

028 Pluviali 1´904,76 
029 Fornitura ascensore 0,00 

030 Verniciature 5´684,00 
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031 Demolizione rivestimento 587,00 

   

 Totale SUB CATEGORIE euro 1´697´455,02 

   

 

 

  



 

 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

        

A 
Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani 
di Sicurezza) 

    

A1 A misura euro   € 1 697 455,02 

A2 A corpo euro   € 0,00 

A3 In economia - (art.14 comma 3 Decreto 7 marzo 2018 n.49) euro   € 45 776,50 

A4 Sommano euro   € 1 743 231,52 

  

B Importi non soggetti a ribasso     

B1 Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi   € 40 001,15 

B2 In economia - (art.14 comma 3 Decreto 7 marzo 2018 n.49) euro   € 45 776,50 

B3 Totale importi esclusi da ribasso   € 85 777,65 

B4 Importo a base d’asta   € 1 657 453,87 

  

C Somme a disposizione della stazione appaltante per:     

C1 Spese tecniche D.L. (oltre oneri previdenziali – IVA Esente) Det. 372/2021 euro   € 58 598,93 

C2 Per IVA al 10% sui lavori (A4  € 1 743 231,52 )   € 174 323,15 

C3 Per prove di laboratorio e dissipatori, comprensivo di IVA al 22% euro   € 32 000,00 

C4 Per incentivo art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 (2%) euro   € 27 891,70 

C5 Spese tecniche di Collaudo (Statico e Amministrativo) Det.160/2021 euro   € 15 402,72 

C6 Spese tecniche Sicurezza in esecuzione euro   € 30 000,00 

C7 Contributo integrativo 4% (C1  € 58 598,93 ; C5  € 15 402,72 ; C6  € 30 000,00 )   € 4 160,07 

C8 Per IVA professionisti (22%)  (C7  € 4 160,07 ; C5  € 15 402,72 ; C6  € 30 000,00 )   € 10 903,81 

C9 Per imprevisti e arrotondamenti euro   € 3 488,10 

C10 Sommano euro   € 356 768,48 

  

D TOTALE euro   € 2 100 000,00 
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