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1) NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

L'intervento prevede la sostituzione di pali e corpi illuminanti esistenti,
I’installazione di nuovi punti luce nel territorio comunale in zone in cui sono com-
pletamente sprovviste di illuminazione o in aree di completamento di impianti esi-
stenti.

L'ubicazione dei punti luce, le sezioni delle linee di alimentazione, le caratteri-
stiche dei punti luce, sono riportati nella planimetria allegata che fanno parte inte-
grante degli elaborati tecnici del progetto.

Descrizione sommaria delle lavorazioni:

Smontaggio pali e corpi illuminanti obsoleti, realizzazione di scavi, posa in ope-
ra delle tubazioni per il passaggio dei cavi elettrici e successivo tombamento; sa-
ranno installati degli appositi pozzetti in cemento, completi di chiusino in ghisa
carrabile, che consentiranno una facile posa dei conduttori.

Installazione di pali in acciaio di forma conica o rastremati, privi di saldature,
laminati e zincati a caldo, di altezza variabile da mt. 9,00 — 8,00 - 7,00 — 4,00 fuo-
ri terra;

Montaggio sui pali di punti luce costituiti da corpi illuminanti conformi alla L.
R. n° 10/2002 in materia di contenimento dell’inquinamento luminoso, dotati di
tecnologia LED di ultima generazione, utile al contenimento dei consumi energeti-
ci e al miglioramento delle performance visive;

Alimentazione degli impianti, eseguita con cavi butile, di sezione variabile de-
crescente dimensionati in maniera che la c.d.t. non superi il 3%, sara interrata po-
sta in tubi in PVC diametro mm. 90/100 ad una profondita di ~ 50 cm. dal piano
stradale.

D'intesa con il RUP (Ing. Matteo Panichi) ed in considerazione delle
caratteristiche dell'intervento si € ritenuto opportuno sviluppare la fase progettuale
sul solo livello esecutivo.

2) VINCOLI - PREVISIONI STRUMENTI URBANISTICI — PARERI -
FATTIBILITA’ DELL’OPERA

Il progetto in esame ¢ conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie della
normativa vigente ed ai sensi dell'art. 55 del DPR 207/2010 la validazione del
progetto esecutivo costituira atto abilitativo in materia edilizia, cosi come
disciplinato dall'art. 7 del DPR 380/2001 e s.m.i..

Sul progetto non ¢ necessario alcun altro parere tecnico, ai sensi dell'art.5 della
Legge Regionale n° 17/79.

L'opera ¢ fattibile ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n° 17/79.
3) ELENCO ELABORATI PROGETTUALI

Il progetto si compone dei seguenti elaborati:

1) Elaborati grafici

2) Relazione tecnica con Quadro Economico
3) Capitolato Speciale d'appalto

4) Computo Metrico Estimativo

5) Elenco prezzi

6) Piano di manutenzione dell'opera

7) Schema di Contratto



4) DESCRIZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE

Le opere e le provviste che formano 1’oggetto dell’appalto possono riassumersi
come appresso, salvo piu precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere
impartite dalla D.L.:

Installazione di nuovi lampioni dotati di tecnologia a LED.

5) IMPORTO PROGETTUALE

I’importo  complessivo dell’appalto ammonta ad € 300.000,00 (euro
trecentomila/00) come risulta dal seguente prospetto:

Cap. 1005.22.205 Installazione di nuovi punti luce nel territorio comunale
Lavori a misura al lordo —
sostituzione punti luce esistenti —
IVA 22% € 87.802,70
Lavori a misura al lordo nuovi
impianti — [VA al 10% € 168.917,30
Sommano i lavori compreso oneri
sieurezza € 256.720,00
Oneri relativi alla sicurezza € -1.500,00
Oneri relativi alla sicurezza € -2.500,00
Lavori a misura detratti della
sicurezza - In grado d'asta 252.720,00
Oneri relativi alla sicurezza 1,58% 4.000,00
Lavori in economia € 2.000,00
Totale lavori € 258.720,00
Somme a disposizione dell' Amm./ne:
1) Incentivo per funzioni tecniche
€ 5.070,91
2) Assicurazione dipendenti € )
3) Per IVA 22 % sui lavori ed in
arr.to € 19.317,36
3) Per IVA 10 % sui lavori
€ 16.891,73
Sommano. € 41.280,00 € 41.280,00
TOTALE € 300.000,00

6) IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale sara quello risultante dalla somma dell'importo dei lavori
a misura in grado d'asta al netto del ribasso offerto in sede di gara dall’impresa
aggiudicataria, dell’importo degli oneri di sicurezza e dei lavori in economia.

7) MODALITA' D'APPALTO

Le modalita dell'appalto verranno successivamente definite con apposita
Determina a Contrarre, in base a quanto previsto dall'art. 192 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”, e comunque trattandosi di contratto sotto soglia, secondo le modalita



previste dall’art. 36 comma 2) del D.Igs. 18/04/2016 n. 50 aggiornato ¢ modificato
dalla Legge 14/06/2019 n. 55;

Il contratto ¢ stipulato “a misura”.

L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base
alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti e le modalita di cui
all'art. 106 del D.Igs. n. 50/2016 e le condizioni previste nel presente Capitolato
Speciale d’Appalto.

La gara d’appalto verra esperita tra ditte in possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 ovvero in possesso di
attestazione SOA in una categoria coerente con la natura dei lavori da affidare.

Al fine di considerare i rapporti di analogia fra i lavori eseguiti dalla ditta
concorrente e quelli in esame da affidare, ai sensi della Deliberazione
dell’Autorita di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 165 del 11.06.2003, si precisa che
1 lavori in esame sono inquadrabili come “Impianti tecnologici” e che ai soli fini
del rilascio del certificato di esecuzione lavori si intendono appartenenti alla
categoria OG10.

I lavori in esame potranno essere subappaltati secondo le modalita di legge (art.
105 del D.Lgs 50/2016), a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni (art.
90 D.P.R. 207/2010 oppure attestazione SOA).

8) SICUREZZA NEI CANTIERI

I lavori di cui al presente appalto sono al momento della progettazione, soggetti
all’applicazione del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 “Testo Unico della Sicurezza”.

Il responsabile del procedimento si attiene alle misure generali di tutela di cui
all’art. 15 del D.Lgs 81/2008.

L’appaltatore ¢ comunque obbligato ad adottare le misure conformi alle
prescrizione di cui all’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, ed ¢ tenuto a consegnare
all’Amm.ne appaltante entro 30 gg. dall’aggiudicazione, ¢ comunque prima della
consegna dei lavori, nei casi di consegna anticipata in pendenza del contratto, la
seguente documentazione:

- il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, con i
contenuti di cui all'allegato XV del D.Lgs., 81/2008;

- il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89 comma 1 lettera h del D.Lgs.,
81/2008.

Prima dell’inizio dei lavori 1’impresa appaltatrice deve comunicare al
Responsabile dei Lavori il nominativo del “Preposto” (art. 2 comma 1 lett. e) del
D.Lgs 81/2008.

L’appaltatore, tramite il “Preposto”, ¢ tenuto a vigilare sull’osservanza del piano
di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento da parte della
propria impresa.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice trasmette il
proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa
verifica della congruenza e della compatibilita rispetto al proprio, lo trasmette al
coordinatore della sicurezza per l'esecuzione.

L’ufficio della direzione dei lavori, costituito ai sensi dell’art. 101 comma 2 del
D.Lgs n® 50/2016, ¢ preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed
amministrativo dell’esecuzione del presente appalto secondo le vigenti
disposizioni di legge e nel rispetto degli impegni contrattuali.

9) LAVORI IN ECONOMIA

L'Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire in economia quei lavori, ricadenti in una
delle tipologie di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, che per
I’esigua entita e per specialita di esecuzione non sono valutabili a misura.



La valutazione dei lavori in economia si effettua sulla base delle disposizioni di
cui all’art. 179 e 203 del D.P.R. 207/2010.

In particolare dovranno essere compilate apposite Liste Settimanali, sui modelli
forniti dall’Amministrazione Comunale, dove si indicano le giornate degli operai, i
noli, 1 mezzi d’opera nonché le provviste per la realizzazione delle opere da
seguire in economia.

Le liste andranno consegnate in originale o in copia al Responsabile del
procedimento secondo scadenze che verranno determinate dallo stesso all’inizio
dei lavori.

I lavori in economia sono inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco per
I'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i
materiali.

Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali
vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali (15%)
ed utili (10%) e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi
due addendi.

I prezzi della mano d'opera, dei noli, dei trasporti e dei materiali saranno quelli
desunti dalle tariffe in vigore nella Provincia di Pesaro e Urbino all'epoca della
prestazione (TABELLE C.C.I.A.A.).

10) SUBAPPALTO

L’affidamento in subappalto o in cottimo ¢ sottoposto alle condizioni di cui
all’art. 18, comma 3 e comma 9 della L. n. 55/90 e secondo le disposizioni di cui
all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto ¢ il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione
di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera.

Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di
manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

11) INIZ1O, DURATA E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L’inizio dei lavori sara comunicato dal direttore dei lavori, previa
autorizzazione del Responsabile del procedimento, ¢ dovra in ogni caso avvenire
entro 45 gg. dalla data di sottoscrizione del foglio patti e condizioni.

Qualora vi siano ragioni d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8) del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50 e ss.mm., previa autorizzazione del R.U.P., il Direttore dei
Lavori potra effettuare la consegna dei lavori anche subito dopo 1’aggiudicazione o
prima della stipulazione del contratto.

Il termine per [’ultimazione dei lavori ¢ fissato in giorni 180 dalla data del
Verbale di Consegna dei medesimi.

12) SPESE DI GESTIONE

Si da atto che la realizzazione dell'investimento di che trattasi comportera
maggiori spese di gestione, dovute all’installazione di n. 99 nuovi punti luce per
un importo presumibile di € 15.000,00 IVA compresa.

14) TRACCIABILITA'

La spesa di che trattasi ¢ assoggettabile alla normativa sulla tracciabilita
finanziaria, cosi come previsto dall'art. 3 della Lg. 136/2010 e la relativa
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liquidazione avverra su conto corrente dedicato.

I1 TECNICO INCARICATO
Per. Ind. Tedizio Zacchilli
(Settore Lavori Pubblici)



