Repertorio n. ..........
COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

CONTRATTO PER: INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE

NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021- CUP
E31B20000870004 CIG - N. GARA
L’anno duemilaventi (2021) il giorno ............. (...) del mese di .............. , presso la

Residenza Municipale e precisamente nell’ufficio del Dirigente Settore 5° Lavori
Pubblici, tra i Signori:

- Dott. Arch. Adriano Giangoli nato a Pesaro il 06-11-1961, in qualita di Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, che interviene nel presente atto in nome, per conto e
nell'interesse  dell’Amministrazione Comunale, codice fiscale e partita IVA
00127440410, di seguito nel presente atto denominato “Ente”;

= SIg ,nato a ......oovvnnnn. (ool e residente
M o (o), Via o , codice fiscale
...................................................... in qualitd di Socio Amministratore della

Ditta con sede in Via

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. ..... del ................ooooiiniin. , veniva
approvato il progetto esecutivo per i lavori di “Installazione di nuovi punti luce nel

territorio comunale — Anno 2021”, redatto dal Per. Ind. Tedizio Zacchilli dipendente



del 5° Settore Lavori Pubblici, suddiviso come segue:

Cap. 1005.22.205

Installazione di nuovi punti
territorio comunale

luce nel

Lavori a misura al lordo —
sostituzione punti luce esistenti —
IVA 22% € 87.802,70
Lavori a misura al lordo nuovi
S o
impianti — IVA al 10% € 168.917.30
Sommano i lavori compreso oneri
slenrezzd € 256.720,00
Oneri relativi alla sicurezza 1,70% € -1.500,00
Oneri relativi alla sicurezza 1,70% € -2.500,00
Lavori a misura detratti della
sicurezza - In grado d'asta 252.720,00
Oneri relativi alla sicurezza 4.000,00
Lavori in economia € 2.000,00
Totale lavori € 258.720,00
Somme a disposizione dell' Amm./ne:
1) Incentivo per funzioni tecniche
€ 5.070,91

2) Assicurazione dipendenti €
3) Per IVA 22 % sui lavori ed in
arr.to € 1931736
3) Per IVA 10 % sui lavori ed in
arr.to € 16.891,73

Sommano, € 41.280,00 € 41.280,00

TOTALE € 300.000,00

- la spesa in questione ¢ finanziata con imputazione alla voce di bilancio

1005.22.205, impegno 2021/...........

del quadro economico;

- con determinazione a contrattare n. 2376 . del 18/12/2020 del Dirgente Settore Lavori

Pubblici, venivano stabilite le modalita per l'esperimento di gara per l'appalto dei

presenti lavori, da effettuarsi mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2,

lett. a), del D.Lgs. n. 76/2020 come convertito con L. 120/2020, - a seguito di gara

esperita in data mediante RDO sul MLE.P.A. (n. ..................... ), la migliore offerta &




T T O (....) - cap. ..oeeenn.n codice fiscale e partita Iva n.

........................................... ,conil ribassodel .................%;

- che con Determina del Dirigente V° Settore Lavori Pubblici n. ........... . del
. 1 lavori sono stati affidati alla Ditta .............................. , con sede in

Via oo, SN (...)-cap.......... codice fiscale e

partita Ivan. ..o ,per Pimporto di € ....................... oltre

ad € 4.000,00 per oneri relativi alla sicurezza ed € 2.000,00 per lavori in economia non

soggetti a ribasso per un importo contrattuale di€ ................... oltre ad Iva al 22% di
€ ,all’lvaal 10% di€............... peruntotale di€ .....................
alle condizioni che si evincono dalla richiesta di offertan. ........................ nel pieno

rispetto del Titolo 3° del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato da ultimo
con delibera di Consiglio Comunale n°110 del 10/05/2010;

- che ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 i lavori superano il valore di €
150.000,00 e pertanto si acquisisce la documentazione di cui all'art. 83 comma 1 del
suddetto decreto;

- che ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002 ¢ stato
acquisito il documento di regolarita contributiva rilasciato in data ........................ ,
dal quale risulta che la ditta ¢ in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed
assicurativi;

- Responsabile unico del presente procedimento ¢ I’Ing. Matteo Panichi — Funzionario
del Settore 5° Lavori Pubblici;

- Direttore dei Lavori ¢ il Per. Ind. Tedizio Zacchilli Funzionario Tecnico del Settore 5°
Lavori Pubblici;

- il presente progetto ¢ cosi codificato: = CIG: ciuvuvereieieieieieieieneneneneneneninne ;



- la Ditta ¢ in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi
(matricola INPSn. ...........oooeeiiinnin. ,PATINAIL n. oo );

- che ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, I’aggiudicazione definitiva ¢
stata comunicata indata .................. ,Prot.n. ............. alle altre ditte concorrenti;

- che il Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Panichi e il rappresentante
dell’ITmpresa Appaltatrice hanno concordemente dato atto, con verbale, da entrambi
sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei
lavori;

- che non sono previste garanzie fidejussorie, n¢ cauzioni definitive e/o coperture
assicurative come si evince dall'art. 42 del Regolamento Comunale;

Il Dott. Arch. Adriano Giangolini, in nome, per conto e nell’interesse del Comune di

Fano che rappresenta, cede in appalto, alla Ditta ....................... , con sede in Via
................................ , N i () - cAP
codice fiscale e partita Iva n. ............ooovviiiiiiininnn , d’ora innanzi denominata

Appaltatore, che in persona del suo costituito rappresentante, accetta i lavori di
Installazione di nuovi punti luce nel territorio comunale — Anno
2021 - LAVORI ELETTRICI - in conformita al progetto indicato in premessa.

L'importo totale ammonta ad € .......................... oltre ad € 4.000,00 per oneri relativi
alla sicurezza ed € 2.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso per un importo

contrattuale di€ ................... oltread Ivaal 22% di€ ................... e Ivaal 10% di €

Art. 2 — Documenti facenti parte integrante del contratto
Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche obbligazioni
inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti dall’appalto dei lavori in

argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi vigenti in materia, dal presente



contratto e dai seguenti documenti:

a) Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, le cui
disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi dal presente
contratto e dal capitolato speciale d’appalto, ove non diversamente disposto dal D.Lgs n.
50/2016;

b) Capitolato Speciale d’ Appalto;

¢) Elenco prezzi unitari;

d) Relazione generale con quadro economico:

e) Computo metrico estimativo;

f) Piano di Sicurezza e coordinamento;
g) Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori redatto

dall’ Appaltatore e consegnato alla Stazione Appaltante;

1) Delibera di Giuntan. ...... del ..ol di approvazione del progetto esecutivo;
m) Determina a contrattare n. ......... del ... del Dirigente Settore 5°
Lavori Pubblici;

n) Determinazione n. ....... Sdel L del Dirigente Settore 5° Lavori

Pubblici di aggiudicazione definitiva.

Devono comunque ritenersi compresi tutti quei lavori che, pur non espressamente
indicati nelle voci descrittive delle singole lavorazioni, risultino comunque necessari per
dare le lavorazioni stesse finite a perfetta regola d’arte. Il contenuto dei documenti di
progetto ¢ ritenuto idoneo a consentire all’Appaltatore di valutare esattamente e
compiutamente i lavori da eseguire.

Art. 3 — Tempo per 1'ultimazione dei lavori



I lavori oggetto del presente contratto devono essere ultimati entro 180 (Centottanta)
giorni interi, naturali, consecutivi dalla data di consegna dei lavori stessi .

L’ Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i
lavori entro la scadenza del termine contrattuale, pud chiedere proroghe, a norma
dell’art. 26 del D.M. 145/2000.

Art. 4 — Penali

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori in argomento verra applicata
all’ Appaltatore una penale giornaliera pari all’1%o (uno per mille) dell’ammontare netto
contrattuale.

Art. 5 — Contabilizzazione dei lavori

I lavori di cui al presente contratto verranno contabilizzati a misura.

Art. 6 - Obblighi dell' Appaltatore in materia di personale dipendente

L’ Appaltatore ¢, altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa.

Art. 7 — Oneri ed obblighi a carico dell' Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato Generale e al Capitolato
Speciale d’Appalto, sono pure a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi qui di
seguito indicati, che si intendono compensati nei prezzi dell’elenco:

- le spese per I’impianto, la manutenzione e I’illuminazione del cantiere ¢ la sua custodia
diurna e notturna;

- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori;

- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre all’esecuzione
piena e perfetta dei lavori;

- lo smaltimento a norma di legge dei vari rifiuti destinati alla discarica (se



del caso la stessa deve essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla
Direzione Lavori,

- l'onere di adottare tutti gli accorgimenti finalizzati ad evitare il danneggiamento degli
alberi presenti nell'area del cantiere, sia a livello di apparato radicale (coinvolto nelle
operazioni di scavo che saranno effettuate a mano e con la massima cautela) sia a livello
di tronco che non potra essere utilizzato come supporto per materiali di qualsiasi tipo,
che dovra essere protetto idoneamente nel caso i mezzi di cantiere lo possano
danneggiare e scalfire;

- 'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati di prova, di tutte le esperienze ed
i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori sui materiali
impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione a quanto prescritto circa
I’accettazione dei materiali stessi;

- ’applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna, di un
cartello con le indicazioni del lavoro, secondo la dicitura dettata dal Responsabile del
Procedimento;

- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno di volta in
volta indicati dalla Direzione Lavori, delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto;

- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di
contabilita lavori, certificati, ecc... ¢ dei documenti relativi alla gestione del contratto,
come pure le spese per le operazioni di collaudo;

- I’allacciamento alla rete per la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua necessaria al
servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d’opera, nonché, le previdenze atte
ad ottenere la continuita dei servizi quando manchino energia elettrica ed acqua;

- ’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in

costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi nel presente appalto che



eseguono lavori per conto dell’Amministrazione Appaltante, nonché, a richiesta della
Direzione Lavori, I’'uso da parte di dette persone dei ponti di servizio, impalcature,
apparecchi di sollevamento;

- I’accertamento della presenza o meno nell’ambito del cantiere, di condutture elettriche,
telefoniche, idriche fognarie, gas, individuandone 1’esatta ubicazione; eventuali danni
causati a dette condutture ed impianti saranno addebitati all’ Appaltatore.

- 1 tracciamenti e/o rilievi batimetrici necessari per la precisa determinazione ed
esecuzione delle opere, e la conservazione, fino a collaudo, dei capisaldi planimetrici ed
altimetrici ricevuti in consegna;

- tutte le pratiche e gli oneri per ’occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche
e private per strade di servizio, per I’accesso ai cantieri per ’impianto dei cantieri stessi,
per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per
risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazione di materiali e
per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori;

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all’emissione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D. Lgs. n. 81/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, compreso altresi l'obbligo di consentire sempre la
presenza di un percorso sicuro (delimitato e protetto) ai pedoni;

- l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Direzione Lavori, senza che
' Appaltatore abbia percid diritto a speciali compensi. Esso potra, pero, richiedere che sia
constatato lo stato delle opere per essere garantito dei possibili danni che potrebbero
derivargli;

- I'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni ed obblighi a

carico del contraente come riportati nella polizza di assicurazione di cui allo schema tipo



2.3 e relativa scheda tecnica (DM 123 del 12/03/2004);

- I'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per attivita temporanee di
cantiere di cui alla Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001 nonché Delibera Giunta
Regionale n. 896/2003 e la relativa modifica dell'orario di lavoro;

- I'uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione Lavori, senza che
I’ Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra, pero, richiedere che
sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei possibili danni che potrebbero
derivargli;

- I’obbligo di presentazione delle certificazioni di qualitd per tutti i prodotti, forniti ed
installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni tecniche del Capitolato
Speciale d’Appalto lo prevedono. Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato
all’avvenuta presentazione di dette certificazioni. L’Appaltatore dovra in ogni caso
riparare tempestivamente a sue spese i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli
impianti per effetto della non buona qualita dei materiali impiegati e per difetti di
montaggio e di funzionamento, escluse solo le riparazione di quei danni che, a giudizio
della Stazione Appaltante, non possano attribuirsi all’ordinario esercizio dell’impianto,
ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso o normale usura.
L’ Appaltatore deve provvedere ai materiali e mezzi d’opera che siano richiesti ed
indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati

nel contratto.

Art. 8 - Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo

Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno erogati all’ Appaltatore pagamenti in rate di
acconto dell’importo, al netto della ritenuta di garanzia per infortuni dello 0,50%,
corrispondenti alla somma del credito dovuto all’Impresa ogni volta che questo, per

lavori regolarmente eseguiti in base ai dati desunti dai documenti contabili, ammonti a €



50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) (al netto del ribasso contrattuale), e dell’importo
dovuto per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso)
calcolato in proporzione all’importo dei lavori contabilizzati.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto non pud superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla
maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento
degli importi dovuti in base al certificato non puo superare i sessanta giorni a decorrere
dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e
di svincolo della garanzia fidejussoria non pud superare i novanta giorni dall'emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso
'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di
novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. L'emissione dei
certificati di pagamento e delle liquidazioni sono subordinati alla richiesta agli enti
previdenziali ed assistenziali delle certificazioni attestanti 1’avvenuto versamento dei
contributi, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente al momento del
pagamento.

In caso di irregolarita contributive segnalate all’Amministrazione appaltante da parte
degli enti previdenziali ed assistenziali e dall’Ispettorato del Lavoro, I’Amministrazione,
procedera secondo quanto prescritto in materia dalla normativa vigente. Analoga
procedura viene attivata nei confronti dell’Appaltatore quando venga accertata
un’inadempienza da parte della ditta subappaltatrice. Il pagamento di dette somme non
sara effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai
dipendenti dell’ Appaltatore sia stato corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza ¢

stata definita. Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti, 1’Appaltatore non puod
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opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni o ad
interessi di sorta.

All’ultimazione dei lavori si fara luogo al pagamento dell’ultima rata di acconto, al netto
della ritenuta di garanzia dello 0,50% e della rata di saldo di importo pari alla somma del
credito residuo per lavori regolarmente eseguiti e completati, desunto dall’ultimo stato di
avanzamento lavori, e dell’importo a saldo degli oneri relativi all’attuazione dei piani di
sicurezza.

L’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza rimane quello
stabilito all’Art. 1 del presente contratto, anche se 1I’importo finale dei lavori dovesse
variare in piu o in meno, purché la variazione sia contenuta nel 20%.

Si procedera, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di
saldo, alla restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo svincolo della garanzia
fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo che sara stata riconosciuta
I’ammissibilita del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e comunque non oltre novanta giorni dall’emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

I pagamenti di cui sopra verranno effettuati con emissione di mandati di pagamento che
saranno estinti presso la tesoreria comunale di Fano — Credito Valtellinese S.p.A. -
Piazza XX Settembre, nei modi e nei termini indicati dall’ Appaltatore.

Art. 9 — Anticipazione dell'importo contrattuale

Ai sensi dell'art. 35 ¢. 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ¢ prevista la corresponsione in
favore dell'appaltatore entro 15 gg dall'effettivo inizio dei lavori un anticipazione pari al
20% dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione ¢ subordinata alla

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
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all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario
al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
Art. 10 - Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di traccia-
bilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e
s.m.i. Tutti i pagamenti dovranno avvenire, pena la nullita del contratto, utilizzando uni-
camente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commes-
se pubbliche e dovranno riportare 1’indicazione del CUP E31B20000870004 CIG
- N. GARA ...................e.... . L'inottemperanza
all'obbligo della tracciabilita dei flussi finanziari con le modalita di cui sopra comportera
per 1'Appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, 'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n.
136/2010 e s.m.i.
Art. 11 — Garanzie per il pagamento della rata di saldo
L'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della Stazione
Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione una fideiussione bancaria o
polizza assicurativa a seguito della quale la Stazione Appaltante corrispondera il saldo
del prezzo contrattuale.
La predetta garanzia avra durata e validita fino allo scadere di due anni dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La garanzia dovra essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di
interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 12 - Cauzione definitiva
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L’ Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, ha
prestato  cauzione definitiva dell’importo di € ................... . (euro
.............................................. /00 centesimi), mediante polizza fidejussoria n.
................. della Compagnia: ..................... ~Agenziadi ..............c.ooevvvninn. .
-emessaindata ..../..../ .......... .

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque decorsi 12 (dodici) mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; ¢ fatto salvo il
progressivo svincolo della cauzione definitiva secondo i criteri e le modalita stabilite
dall’art. 103 comma 5 del D.Lg. 50/2016.

Art. 13 - Polizza assicurativa per danni e responsabilita civile verso terzi

Ai sensi dell'Art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 la ditta appaltatrice ¢
altresi obbligata a stipulare una polizza assicurativa CAR che copra i danni subiti dalla
stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori. Nello specifico la
somma assicurata alla Sezione A Partita 1) per un importo pari all’importo
contrattuale, per opere ed impianti preesistenti (Partita 2) per € 30.000,00 e che copra
anche la responsabilita civile per danni causati a terzi nella misura di € 500.000,00;
Copia della polizza di cui al presente articolo deve essere trasmessa alla stazione
appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui al presente
contratto (art. 103 c¢.7 del Dlgs n. 50/2016).

Art 14 — Lavorazioni da subappaltare

Le parti danno atto che la ditta Appaltatrice non ha richiesto, in sede di gara, di
subappaltare alcun servizio.

Art. 15 — Risoluzione del contratto e controversie
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Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procedera alla
risoluzione del presente contratto cosi come regolamentata dagli articoli 108 e 110 del
Dlgs n. 50/2016. Non si applicano la clausola compromissoria di cui all'art. 209 cc. 1 e 2
del D.Lgs 50/2016.

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione del
presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro.

Art. 16 — Trattamento dei dati personali

Il Committente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa I’ Appaltatore che
trattera i dati, contenuti nel presente contratto e quelli contenuti negli atti indicati al
precedente art. 2), esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I’assolvimento
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 17 — Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto ¢ soggetto ad IVA.

Le parti dichiarano che la loro partita IVA e Codice fiscale sono i seguenti:

COMUNE DI FANO:  n. 00127440410

- ’APPALTATORE T

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dirigente del Settore 5° LL.PP. DITTA
(Arch Adriano Giangolini) (v )

(Il presente atto ¢ firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
dell'art. 20 e seguenti del decreto legislativo n.82/2005)
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