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PROGETTO PIL MARCA FLAMINIA: COLLI BORGHI CASTELLI- 
19.2.16.7 BANDO PIL – MISURA 19.2.7.5 “Investimenti in infrastrutture 
ricreazionali per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture a 
Supporto per le strategie di sviluppo locale. Progetto di un'area da 
destinare a sosta campe pubblica, attrezzata per ospitare bikers e e 
realizzazione di un percorso da realizzarsi  su sede riservata alla sola 
viabilità ciclopedonale.
Comune di Colli al Metauro

IL TECNICO
Rita Arch. Carbonari

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con
02.02.002* materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala
.001 meccanica. Sono comp ... nici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.
SOMMANO m³ 12,00 47,70 572,40 114,96 20,084

2 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con
02.02.002* materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala
.002 meccanica. Sono comp ... on sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati al

trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.
SOMMANO m³ 0,60 32,53 19,52 5,75 29,450

3 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
03.03.003* raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
.001 calcestruzzo ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle

Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m³ 20,00 139,33 2 7́86,60 80,60 2,892

4 Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
03.03.005* ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,50).Fornitura e posa in
.001 opera di calcestr ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa
SOMMANO m³ 11,88 160,49 1́ 906,62 47,88 2,511

5 Classe di esposizione XF4 - attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti -
03.03.015* ambiente con elevata saturazione d'acqua in presenza di agente disgelante oppure acqua
.003 di m ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa
SOMMANO m³ 15,34 179,37 2 7́51,54 61,82 2,247

6 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020* sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
.001 montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e

fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SOMMANO m² 17,73 25,99 460,80 265,77 57,676

7 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza
03.04.001* migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i

tagli; le pi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 2 6́63,88 1,78 4 7́41,71 2 5́30,69 53,371

8 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.04.003* diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e;

le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 801,60 1,90 1́ 523,04 745,49 48,947

9 PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO DI
04.04.007* QUALSIASI GENERE. Esecuzione di fori in strutture in calcestruzzo di qualsiasi

genere, forma e consistenza, del diametro fi ... e. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Contabilizzato per una quantità minima di cm. 20.

SOMMANO m 64,80 15,52 1́ 005,70 588,38 58,505

10 INIEZIONI STRUTTURALI DI LEGANTE SPECIALE SUPERFLUIDIFICATO.
04.04.008* Fornitura e posa in opera di boiacca eseguita con legante speciale e acqua per

l’esecuzione di iniezioni di consolidame ... o e la saturazione delle superfici con getto
d’acqua a pressione. Contabilizzato per 100 Kg di prodotto secco iniettato.

SOMMANO 100 kg 1,00 123,99 123,99 18,27 14,735

11 Pavimentazione per esterni in calcestruzzo spazzolato. Pavimentazione per esterni
06.04.031 realizzata con getto di calcestruzzo spazzolato, dosato con Kg 350 di cemento tipo 325,

dello spes ... posti ad intervalli di cm 25; i giunti di dilatazione. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 71,58 42,06 3 0́10,65 0,00

12 Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento industriale con pastina di idoneo

COMMITTENTE: Comune di Colli al Metauro

A   R I P O R T A R E 18 9́02,57 4 4́59,61



Arch. Rita Carbonari Via San Marco 16, Fano PU tel. 338.4477442
pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 18 9́02,57 4 4́59,61

06.04.039.00 prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica all'usura e resistenza all'aggressione  ...
2 critte proporzioni. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per traffico

medio-pesante, spessore mm 6.
SOMMANO m² 71,58 10,74 768,77 0,00

13 Valvola di intercettazione a sfera. Valvola di intercettazione a sfera con corpo in ottone e
14.01.002* tenuta in P.T.F.E., sezione di passaggio totale. Pressione nominale 16 bar, comprensiva
.006 ... pera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

Diametro nominale mm 40 (1"1/2).
SOMMANO cad 2,00 44,55 89,10 32,32 36,274

14 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
15.01.002* comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di
.001 derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato

direttamente dal quadro o derivato (semplice).
SOMMANO cad 1,00 48,21 48,21 25,90 53,723

15 Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato
15.03.002* in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass

... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi i conduttori.

SOMMANO cad 1,00 82,21 82,21 47,54 57,828

16 Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando. Incremento al punto
15.03.006* presa di servizio per impianto di comando di serratura elettrica, motori monofasi o in
.001 c.c. di pi ... ltro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso l'apparecchio da comandare.

Con pulsante o interruttore senza chiave.
SOMMANO cad 1,00 30,55 30,55 16,97 55,548

17 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di
15.04.001* designazione o FG7R 0.6/1 KW. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto
.011 guaina di PVC, s ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le

scatole di derivazione; le opere murarie. 1x16 mm²
SOMMANO m 79,95 4,98 398,15 151,91 38,153

18 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002* propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
.013 multipolar ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x10 mm²
SOMMANO m 40,00 9,08 363,20 118,40 32,599

19 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002* propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
.017 multipolar ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x6 mm²
SOMMANO m 80,00 6,06 484,80 168,00 34,653

20 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002* propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
.025 multipolar ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x2,5 mm²
SOMMANO m 20,00 4,27 85,40 38,60 45,199

21 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002* propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
.029 multipolar ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x1,5 mm²
SOMMANO m 50,00 3,26 163,00 73,50 45,092

22 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato
15.04.006* in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita
.010 e  ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le

scatole di derivazione. 1x 16 mm²
SOMMANO m 15,00 4,37 65,55 25,20 38,444

23 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato
15.04.006* in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita
.014 e  ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le

scatole di derivazione. 1x2,5 mm²
SOMMANO m 35,00 1,51 52,85 30,45 57,616

COMMITTENTE: Comune di Colli al Metauro
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24 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per
15.05.011* canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per
.002 canaliz ... sata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Diametro esterno mm 63
SOMMANO m 5,00 5,85 29,25 17,45 59,658

25 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per
15.05.011* canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per
.003 canaliz ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Diametro esterno mm 100
SOMMANO m 60,00 8,87 532,20 310,20 58,286

26 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.
15.06.001* Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
.008 fornito  ...  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Bipolare da 10 a 32A - 6KA
SOMMANO cad 4,00 53,39 213,56 42,24 19,779

27 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore
15.06.005* differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti
.019 differenziali pu ... tro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Bipolare da 40A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo.
SOMMANO cad 4,00 169,40 677,60 42,24 6,234

28 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore
15.06.005* differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti
.022 differenziali pu ...  occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Tetrapolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo.
SOMMANO cad 1,00 237,82 237,82 21,11 8,876

29 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a
15.06.007* 6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione
.001 ... quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.

Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
SOMMANO cad 4,00 130,44 521,76 42,24 8,096

30 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a
15.06.007* 6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione
.003 ... uota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.

Tripolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
SOMMANO cad 1,00 223,40 223,40 15,83 7,086

31 Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione. Contattore in
15.06.012* corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o
.002 220V, fornito ... d al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Tripolare fino 7,5KW (su profilato).
SOMMANO cad 1,00 73,17 73,17 15,83 21,635

32 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.011 compresi: i ...  occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Interruttore non automatico tetrapolare 80+100A.
SOMMANO cad 1,00 109,55 109,55 26,39 24,089

33 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.022 compresi: i ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Gemma luminosa con lampadina.
SOMMANO cad 2,00 23,72 47,44 13,20 27,825

34 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.024 compresi: i ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Relè monostabile 1 contatto 16A.
SOMMANO cad 1,00 39,66 39,66 6,60 16,641

35 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.027 compresi: i ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

COMMITTENTE: Comune di Colli al Metauro
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carpenteria. Relè passo-passo 1 contatto 16A.
SOMMANO cad 2,00 40,37 80,74 21,12 26,158

36 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.034 compresi: i ... inito. E' esclusa la quota di carpenteria. Orologio programmatore

giornaliero + settimanale digitale (100h) ad 1 uscita.
SOMMANO cad 1,00 120,57 120,57 10,56 8,758

37 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.040 compresi: i ... ccorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA.
SOMMANO cad 1,00 319,62 319,62 21,11 6,605

38 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.047 compresi: i ... per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Commutatore

voltmetrico (3 tensioni concat. + 3 di fase).
SOMMANO cad 2,00 53,63 107,26 13,20 12,307

39 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.056 compresi: i ... o occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Interruttore salvamotore tripolare fino a 6,3A.
SOMMANO cad 1,00 85,44 85,44 15,83 18,528

40 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.059 compresi: i ... re per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Contatti

ausiliari per salvamotore (NA + NC) o 2NA O+F
SOMMANO cad 1,00 22,02 22,02 6,60 29,973

41 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da
15.06.021* parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio
.001 isolamento per  ... ntenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 12 moduli.
SOMMANO cad 1,00 58,20 58,20 21,25 36,512

42 Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55. Carpenteria per quadro
15.06.024* elettrico in materiale isolante IP55 costituito da armadio stagno provvisto di pannello di
.002 fondo ... ,5). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili

a mm 800x600x300 (da 55 a 96 moduli).
SOMMANO cad 1,00 415,68 415,68 50,96 12,259

43 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo per
15.07.001* impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno
.004 già predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di

sezione pari a mm² 35.
SOMMANO m 80,00 9,25 740,00 211,20 28,541

44 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio
15.07.006* zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media
.001 consistenza, al ... lla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m 1,5.
SOMMANO cad 3,00 36,00 108,00 60,00 55,556

45 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio
15.07.008* carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio
.005 serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 500

x mm 500.
SOMMANO cad 10,00 78,79 787,90 395,90 50,247

46 Esecuzione nodo equipotenziale di terra. Esecuzione nodo equipotenziale di terra
15.07.011* comprendente cassetta con coperchio a vite, posato incassato su qualsiasi tipo di

struttura, comple ... mm x 100 per i collegamenti equipotenziali e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Cassetta 120 x 100 x 80 mm.

SOMMANO cad 14,00 29,63 414,82 135,66 32,703

47 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di

COMMITTENTE: Comune di Colli al Metauro
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15.08.021* allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di
.002 illuminazione es ... ’opera finita. E’ esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo

Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.
SOMMANO cad 2,00 104,47 208,94 48,54 23,232

48 Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente
15.08.026* sezione terminale con diametro pari a mm 60 e sezione di base con diametro opportuno,
.007 da incas ... ollegamento a terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera

finita Per altezza f.t. m 8,00 (Hi = 800)
SOMMANO cad 2,00 434,04 868,08 48,54 5,592

49 Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da parete,
15.08.028* da palo o a pavimento senza o con piedistallo. Modulo larghezza, altezza profondità
.001 assimilabili a mm 550x500x300 classe d’isolamento I

SOMMANO cad 1,00 335,39 335,39 12,13 3,617

50 Accessori per l’installazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza o con
15.08.029* piedistallo. Accessori per l’installazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza
.005 o con ...  elementi di fissaggio. Isolamento in classe I o in classe II Per installazione a

pavimento per moduli profondità 300 mm
SOMMANO cad 2,00 330,23 660,46 194,08 29,386

51 Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili
15.08.031* realizzata con corpo, scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire all’interno del
.001 ... tura e posa in opera. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita

di portello in lega di alluminio
SOMMANO cad 4,00 44,88 179,52 32,44 18,070

52 Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità regola-bile. Interruttore
15.08.039* crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè alimentato a 220 ... o

al quadro sia per l’alimentatore che per i comandi. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito

SOMMANO cad 1,00 345,63 345,63 12,13 3,510

53 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
17.01.003* eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate ... elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50.
SOMMANO m³ 12,00 6,26 75,12 17,64 23,482

54 Scavo a sezione obbligata, eseguito a qualsiasi profondità, in terreno agricolo e in aree di
18.01.003* terra battuta od imbrecciata di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, esclusa la ro ...
.001 ivi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Volume

complessivo dello scavo fino a m³ 10
SOMMANO m³ 14,00 16,38 229,32 71,40 31,136

55 Scavo a sezione obbligata eseguito con macchina escavatrice a nastro tipo
18.01.009* "SCAVACANALI" per posa di una condotta o sostituzione di quelle già esistenti.
.001 L'opera si articola nelle s ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

larghezza di scavo fino a 20,00 cm e profondità fino a 1,00 m.
SOMMANO m 60,00 8,89 533,40 154,80 29,021

56 Scavo a sezione obbligata eseguito con macchina escavatrice a nastro tipo
18.01.009* "SCAVACANALI" per posa di una condotta o sostituzione di quelle già esistenti.
.002 L'opera si articola nelle s ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

larghezza di scavo da 20,01 a 40,00 cm e profondità fino a 1,50 m
SOMMANO m 65,00 15,32 995,80 222,30 22,324

57 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato
18.01.010* fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro,

d ... materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto.

SOMMANO m³ 48,00 4,05 194,40 62,40 32,099

58 Scavo e ripristino per derivazioni d’utenza fino a m 5 su sedi stradali bitumate. Scavo e
18.01.014* ripristino della pavimentazione stradale per la posa delle tubazioni necessarie alla forma

... entuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cad 1,00 631,42 631,42 232,05 36,750

COMMITTENTE: Comune di Colli al Metauro
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59 Scavo e ripristino per derivazioni d'utenza oltre m 5 su sedi stradali bitumate. Scavo e
18.01.016* ripristino delle pavimentazioni stradali, con tutti gli oneri di cui alla voce precedente, da

applicarsi nei casi eccedenti i 5 metri e per impianti di derivazione d'utenza in
diramazione dalla principale.

SOMMANO m 0,00 39,04 0,00 0,00 20,876

60 Rimozione di cordonata, in pietra naturale, in calcestruzzo prefabbricata o in mattoni,
18.03.003* compresa la pulizia e l'accatastamento del materiale da utilizzare per il reimpiego,

nonché  ... parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 109,12 5,63 614,35 222,60 36,234

61 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per
18.04.003* l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non
.001 ... mputarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di

cava eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m³ 26,00 44,18 1́ 148,68 123,24 10,729

62 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo
18.07.007* prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con
.002 cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte. Diametro esterno mm 125
SOMMANO m 0,00 16,85 0,00 0,00 37,567

63 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo
18.07.009* prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con
.004 caratteristiche  ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte. Diametro esterno mm 200
SOMMANO m 35,00 22,04 771,40 234,85 30,445

64 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC per protezione condotte interrate, a norma di
18.08.029* legge, nelle interferenze con altri servizi nei punti prestabiliti dalla D.L.; giunto a bicch
.002 ... a di tutti i pezzi occorrenti, rinfianco in cls e quanto altro per la perfetta esecuzione

dell’opera. Tubo in PVC De 125
SOMMANO m 8,00 21,11 168,88 3,12 1,847

65 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 per acqua potabile, completo di
18.08.038* raccordi a compressione e pezzi speciali secondo le norme vigenti per condotte in
.001 pressione, con ...  e il rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte. Tubazione diametro esterno mm 50
SOMMANO m 40,00 9,05 362,00 121,20 33,481

66 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata PN 16 a vite interna in ghisa a corpo
18.08.049* piatto per condotte d'acqua rispondente alle norme vigenti. Tenuta primaria ottenuta per
.001 co ... osata elettrostaticamente; flange dimensionate e forate secondo normativa vigente;

ad asse nudo. Diametro nominale DN 50
SOMMANO cad 1,00 158,03 158,03 25,49 16,130

67 Fornitura e posa in opera di idrante soprassuolo a colonna per impianto antincendio con
18.08.055* scarico automatico di svuotamento antigelo, composto da 2 bocche di uscita, eventuale
.001 attacc ... inito. Sono esclusi: le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione. Diametro

nominale di allaccio DN (mm). DN 50 (2)
SOMMANO cad 1,00 371,32 371,32 52,39 14,109

68 Esecuzione di derivazione d'utenza acqua per diametri superiori a 2" e fino a 5"
18.08.070* (completa). Esecuzione di impianto di derivazione d'utenza in acciaio, PVC o PEAD

oltre i 2' fino a ... lo scavo e l'eventuale ritorno ai magazzini stessi dei materiali
inutilizzati, il lavaggio ed il collaudo dell'impianto.

SOMMANO cad 1,00 1́ 378,27 1́ 378,27 307,84 22,335

69 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
18.09.003* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.001 tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 30x30x30
SOMMANO cad 3,00 52,78 158,34 54,81 34,615

70 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
18.09.003* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.003 tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50

COMMITTENTE: Comune di Colli al Metauro
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SOMMANO cad 8,00 72,80 582,40 175,44 30,124

71 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
18.09.003* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.004 tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50
SOMMANO cad 4,00 84,14 336,56 102,36 30,414

72 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
18.09.006* compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni
.001 o ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di

dimensioni interne fino a cm 70x70
SOMMANO cad 3,00 108,52 325,56 152,88 46,959

73 Fornitura e posa di chiusino di ispezione, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa
18.09.009* sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 60,0 t ed altre caratteristiche secondo

norme  ... il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 458,00 3,56 1́ 630,48 164,88 10,112

74 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a
18.09.010* rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, co

... ; - disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 56,00 3,39 189,84 12,32 6,490

75 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle
18.09.014.00 normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d'uomo
1 di  ...  resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Resistenza a rottura di t 25.
SOMMANO kg 475,00 2,96 1́ 406,00 0,00

76 Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato, completa di
18.09.015.00 bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in
1 ope ... iquidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

capacità di circa l 2000 per n. 12 utenti.
SOMMANO cad 1,00 1́ 921,71 1́ 921,71 0,00

77 Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di sbancamento, anche a campioni di
19.01.002* qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... e) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m³ 331,97 6,36 2 1́11,33 1́ 045,71 49,528

78 Preparazione piano di posa con compattazione/correzione terre A4, A2/7. Preparazione
19.02.003* di piano di posa per fondazioni, anche stradali, da effettuarsi direttamente su strati di

terre ... ione, ma con eventuale correzione dei materiali in sito per una profondità di cm
20 con terreni aridi da pagare a parte.

SOMMANO m² 668,38 2,65 1́ 771,21 1́ 136,25 64,151

79 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione
19.03.001 in conglomerato bituminoso secondo una sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di

macchine s ... ma diamantata compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo
del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.

SOMMANO m 29,90 5,82 174,02 0,00

80 Demolizione di murature escluso muri a secco. Demolizione di murature di qualsiasi
19.03.002* genere, entro e fuori terra, esclusi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza e le

strutt ... el materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali, restando il materiale
utilizzabile di proprietà del Cottimista.

SOMMANO m³ 9,68 14,73 142,59 79,96 56,076

81 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le
19.03.005* pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso
.001 l'onere d ... sati dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con

altro materiale. Senza reimpiego di materiali
SOMMANO m³ 15,50 8,27 128,19 49,76 38,815

82 Scavo a sezione obbligata profondità inferiore a 2 m. Scavo di fondazione a sezione
19.04.001* obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e

COMMITTENTE: Comune di Colli al Metauro
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consistenza ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino alla
profondità di m 2,00 sotto il piano di sbancamento.

SOMMANO m³ 95,46 13,51 1́ 289,66 586,12 45,448

83 Chiusini in fusione di ghisa. Fornitura e posa in opera di chiusini in fusione di ghisa
19.10.022 (carrabile) per pozzetti di ispezione, completo di telaio, compresa l'eventuale rimozione

del vecchio chiusino e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e completo in ogni
sua parte.

SOMMANO kg 40,00 3,05 122,00 0,00

84 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione
19.13.001* stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo
.001 0-25, 0-70,  ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25
SOMMANO m³ 162,06 39,81 6 4́51,61 567,21 8,792

85 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione
19.13.001* stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo
.002 0-25, 0-70,  ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70
SOMMANO m³ 168,30 37,74 6 3́51,64 430,85 6,783

86 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder
19.13.004.00 chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con
2 idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di

IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.
SOMMANO m²xcm 2 1́06,20 2,11 4 4́44,08 0,00

87 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso
19.13.005.00 per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie
2 ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -

Misurato al m²xcm dopo la stesa.
SOMMANO m²xcm 2 2́10,94 2,29 5 0́63,05 0,00

88 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di
19.13.011.00 pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice
1 per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia

del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
SOMMANO m²xcm 504,00 0,70 352,80 0,00

89 Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di usura. Mano di attacco in
19.13.015* bitume modificato od emulsione da bitume modificato per microtappeto e tappeto

drenante, in ragione di 1,0 kg/m² di residuo secco e spargimento di uno strato di
graniglia 7/12.

SOMMANO m² 300,89 1,91 574,70 81,24 14,136

90 Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. Stesa su qualunque superficie,
19.14.001.00 anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e
1 scarpe o ... nte, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura.

Leggero - resistenza maggiore di 300 N/5 cm
SOMMANO m² 431,00 2,61 1́ 124,91 0,00

91 Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile costituita da rete metallica a doppia
19.14.004.00 torsione tipo 8x10 in accordo con con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati pe
1 ... ficie inclinata frontale (Lunghezza x Altezza inclinata) Elementi di profondità m

3,00x lunghezza m 3,00x altezza m 0,73
SOMMANO m² 40,50 170,19 6 8́92,70 0,00

92 Geogriglia in polipropilene per contenimento strati di rilevato. Geogriglia in
19.14.011 polipropilene per il contenimento ed armatura di rilevati, costituto da pannelli o rotoli

che, distes ... no da rinforzare, compresa la sovrapposizione dei pannelli o rotoli per una
fascia di almeno 30 cm, ed ogni altro onere.

SOMMANO m² 74,00 7,59 561,66 0,00

93 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di
19.14.065.01 barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di
0 ... articolari di cui al capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe H2 su

manufatto - laterale bordo ponte
SOMMANO m 51,05 189,60 9 6́79,08 0,00

COMMITTENTE: Comune di Colli al Metauro
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94 Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera metallica esistente completa di
19.14.083.00 fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni. Su muratura o
2 pavimentazione per materiale non utilizzabile

SOMMANO m 30,70 6,75 207,23 0,00

95 Demolizione di parapetti in muratura. Demolizione di parapetti in muratura di qualsiasi
19.14.085 specie o in calcestruzzo, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile, de

... eposito di quello utilizzabile che resta di proprietà dell'Amm.ne, vuoto per pieno di
parapetto di qualsiasi dimensione.

SOMMANO m 1,54 7,14 11,00 0,00

96 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di
19.15.001.00 nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve,
3 ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di

larghezza cm 15 di nuovo impianto
SOMMANO m 394,75 0,44 173,69 0,00

97 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto
19.15.003.00 o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite con verni ...
1 olamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli

altri segni. Di nuovo impianto
SOMMANO m² 116,44 3,98 463,43 0,00

98 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato,
19.18.032 prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300,

posto in opera pe ... ormale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 692,43 18,23 12 6́23,00 0,00

99 Rialzamento o riallineamento di cordonature stradali. Riallineamento di cordonature
19.18.034 stradali sia prefabbricate che in travertino, compresa la rimozione e ricollocazione in

opera, nonché l'onere della allettatura in malta di cemento.
SOMMANO m 52,00 5,12 266,24 0,00

100 Fornitura e messa a dimora di cupressus. Fornitura e messa a dimora di cupressus
19.20.007.00 arizonica e sempervirens, dato in opera con palo tutore, compreso ogni altra necessaria
2 fornitura,  ... ca, innaffiamento, legatura al palo, concimazione, garanzia di

attecchimento ed ogni altro onere. Di altezza m 2,51/3,50
SOMMANO cad 12,00 40,30 483,60 0,00

101 Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato
20.01.001.00 colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del
2 ... . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e

modellazione eseguita con mezzo meccanico.
SOMMANO m³ 14,00 25,65 359,10 0,00

102 Viali o piazzole. Viali o piazzole anche per parcheggi realizzate con masselli forati di
20.01.028 qualsiasi forma geometrica, in calcestruzzo vibrocompresso, per pavimentazioni erbose,

di d ...  o sabbia; la fornitura e seminagione delle sementi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 181,15 24,38 4 4́16,44 0,00

103 Sottofondazione stradale. Sottofondazione stradale in macerie inerti triturate,
21.02* proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, scevre da materiale organico,

terreni  ... /30 dello spessore minimo di cm 20. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m³ 45,14 30,56 1́ 379,48 531,75 38,547

104 Fornitura e posa in opera di CAMPER SERVICE CON SISTEMA GRATUITO
N.P.1 composto da :

n. 1 - POZZETTO CARRABILE DA CAMPER E PULMAN  CON PIASTRA  in
acciaio Inox Aisi 304 di dimensioni cm. ...  pozzetto mediante FOTOCELLULA  che
rileva il mezzo in entrata (prelavaggio) e in  uscita
(risciacquo lavaggio vasca).

SOMMANO cadauno 1,00 6 6́00,00 6 6́00,00 0,00

105 COLONNE ELETTRICITA’
N.P.2 Fornitura e posa in opera di COLONNINA PER L’EROGAZIONE DI CORRENTE

ELETTRICA, in acciaio inox Aisi da 316 L di dimensioni cm. 17x25xh75, composto
da:

COMMITTENTE: Comune di Colli al Metauro

A   R I P O R T A R E 118 4́99,76 14 0́75,84
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 118 4́99,76 14 0́75,84

- n. 2 p ... ra completo e funzionante in ogni sua parte. Ogni onere compreso per dare ilsistema in opera a perfetta regola d’arte.
SOMMANO cadauno 1,00 2 2́00,00 2 2́00,00 0,00

106 Fornitura e posa in opera di panchina  in cemento e legno dotata di sei prese di ricarica
N.P.4 per bici e tablet, dotata di quattro ampie sedute, e altrettanti spazi per biciclette forniti di

aggancio di catena e sistema di illuminazione integrato attivabile dal sensore
crepuscolare, WI-FI.

SOMMANO cadauno 1,00 6 4́00,00 6 4́00,00 0,00

107 fORNITURA E POSA DI  palo illuminante a LED
NP3 Corpo illuminante in lega di alluminio estruso verniciato colore corten e resistente alla

corrosione.
Testa realizzata in pressofusione  ... o di protezione: IP66
Resistenza alla rottura: IK 10
Classe: II
Posizione lampada: Fis
Fornitura corpo illuminante

SOMMANO cadauno 3,00 1́ 119,00 3 3́57,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 130 4́56,76 14 0́75,84 10,790

T O T A L E   euro 130 4́56,76 14 0́75,84 10,790
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 130 4́56,76 14 0́75,84 10,790

M:002 Area Camper euro 87 7́79,25 9 3́78,74 10,684

M:002.001
 
    Scavi e rinterri euro 2 7́58,85 1́ 178,31 42,710

M:002.002
 
    opere a verde euro 21́ 810,63 1́ 198,65 5,496

M:002.003
 
    Sistemazioni aree esterne e attrezzature aree sosta euro 23 6́28,04 2 6́36,87 11,160

M:002.004
 
    illuminazione euro 22 2́42,48 2 4́59,43 11,057

M:002.005
 
    IMPIANTO IDRICO euro 4 4́55,14 1́ 102,67 24,751

M:002.006
 
    Impianto scarichi euro 6 4́84,11 802,81 12,381

M:002.008
 
    Arredo euro 6 4́00,00 0,00 0,000

M:003 Percorso Area camper-Salatara euro 42 6́77,51 4 6́97,10 11,006

M:003.001
 
    Scavi e rinterri euro 614,35 222,60 36,233

M:003.003
 
    Sistemazioni aree esterne e attrezzature aree sosta euro 38 5́77,55 3 6́53,92 9,472

M:003.004
 
    illuminazione euro 1́ 180,12 104,74 8,875

M:003.007
 
    RIMOZIONI DEMOLIZIONI SCAVI euro 2 3́05,49 715,84 31,049

TOTALE  euro 130 4́56,76 14 0́75,84 10,790

 
    Data, 07/12/2021

Il Tecnico
Rita Arch. Carbonari
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Data, 07/12/2021

Progetto PIL “Marca Flaminia: Colli Borghi Castelli” , misura 19.2.7.5 
investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico, informazioni 
turistiche, infrastrutturali. Progetti Infrastrutturali di piccola scala da 
realizzare nel  Centro Storico di Montemaggiore e realizzazione di uno 
spazio all'aperto per attività ludico motorie, un area ludico ricreativa  sosta
bikers e realizzazione di Info -point Comune di Colli al Metauro

IL TECNICO
Rita Arch. Carbonari

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con
02.01.001* uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o

melmose, ... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 77,60 6,34 491,98 169,94 34,543

2 Scavo per lavori di sottofondazione eseguito completamente a mano. Scavo per lavori di
02.01.006* sottofondazione eseguito a mano, con l'uso di utensili. L'opera viene realizzata a piccoli

tr ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La misurazione è eseguita
calcolando il volume effettivamente scavato.

SOMMANO m³ 2,95 262,00 772,90 610,97 79,050

3 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA
02.01.007* DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,

misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 79,85 2,31 184,46 74,26 40,260

4 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
02.02.001* materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
.001 materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
SOMMANO m³ 187,50 4,24 795,00 438,75 55,189

5 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura,
02.03.002* di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi
.001 d'opera ...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO m³ 1,42 62,35 88,54 55,78 63,007

6 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella
02.03.008* demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I
.002 trame ... lativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.
SOMMANO m² 6,99 14,36 100,38 79,06 78,760

7 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre,
02.04.008* telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastament

... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 11,22 23,39 262,44 202,41 77,127

8 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-
02.04.009* sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei

mate ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 4,00 28,09 112,36 88,84 79,067

9 Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno,
02.04.015* in metallo o cemento armato prefabbricato. Sono compresi: lo scavo necessario; il

sollevam ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 11,00 96,45 1́ 060,95 468,71 44,178

10 Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata
03.01.007.00 o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso
1 l'asses ... to con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Con ghiaia di fiume lavata.
SOMMANO m³ 7,67 32,21 247,05 0,00

11 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza
03.04.001* migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i

tagli; le pi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 222,18 1,78 395,48 211,07 53,371

12 FERRO LAVORATO IN PIATTI, ANGOLARI, PROFILATI, PIASTRE ECC.

COMMITTENTE: Comune di Colli al Metauro

A   R I P O R T A R E 4 5́11,54 2 3́99,79
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 4 5́11,54 2 3́99,79

04.05.009.00 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato in piatti, angolari, profilati, piastre ecc. per
2 ancoraggi sulla muratura comprese sagomature, forature, saldature ed ogni altro onere e

magistero. In acciaio inox AISI 304 o 316
SOMMANO kg 101,81 17,91 1́ 823,42 0,00

13 ARCHITRAVI. Architravi da montare in murature di qualunque spessore, forniti e posti
04.05.019.00 in opera. Sono compresi: le riprese delle murature con materiale di recupero o nuovo;
1 l'idonea  ... in proiezione orizzontale del vano comprendendo anche le ammorsature fino

a 30 cm. per ogni lato. In c.a. prefabbricati.
SOMMANO m² 0,99 494,34 489,40 0,00

14 INTONACO FONOASSORBENTE. Intonaco fonoassorbente eseguito su superfici
06.01.011* piane o curve, verticali ed orizzontali, applicabile su qualsiasi tipo di supporto, a base di

fibre minerali  ... are ed al tempo di riverberazione. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per spessore mm 13.

SOMMANO m² 54,42 35,17 1́ 913,95 896,30 46,830

15 Controsoffitto o controparete in cartongesso e polistirene. Controsoffitto o controparete
07.03.013.00 costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm
3 1 ... to in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli

a parete con barriera al vapore.
SOMMANO m² 74,17 29,57 2 1́93,21 0,00

16 Persiane ad ante a battente. Persiane ad ante a battente con montanti della sezione finita
09.01.001.00 mm 55x65 e stecche della sezione finita di mm 15x55 intervallate ogni 45 mm, fornite e
1 po ... to a due mani di vernice sintetica a colore, previa mano di preparazione con

prodotto impregnante contro muffe e funghi.
SOMMANO m² 4,32 203,52 879,21 0,00

17 Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in legno di Abete tamburate,
09.01.007.00 tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia
1 esago ...  la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una anta, misure standard

(dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210).
SOMMANO cad 3,00 363,44 1́ 090,32 127,49 11,693

18 Imbotti di passaggio. Imbotti di passaggio, per uno spessore di mm 110, per qualsiasi
09.01.012* larghezza in qualsiasi essenza, completi di mostre e contro mostre telescopiche 70x30,

vernici ...  e lucidatura con vernici ad acqua, forniti e posti in opera. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera.

SOMMANO m 15,30 41,84 640,15 131,58 20,554

19 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene
09.01.013.00 di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere
1 murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per larghezza

del controtelaio fino a mm 85.
SOMMANO cad 3,00 40,01 120,03 0,00

20 Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e portoncini comprensivi
09.01.016.00 anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E' compreso quanto altro
5 occorre per dare l'opera finita. Portoni con sopraluce.

SOMMANO cad 3,00 47,45 142,35 0,00

21 Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno di Pino di Svezia. Infissi esterni per
09.01.018 finestre, porte finestra in legno di Pino di Svezia apribili ad una o più ante, con o  ... hi.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e
posa in opera dei vetri.

SOMMANO m² 8,97 254,75 2 2́85,11 0,00

22 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre
09.05.006.02 incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro,
3 ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m²

0,40. Vetro camera mm 6/7-12-6/7.
SOMMANO m² 8,97 97,88 877,98 0,00

23 Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco
12.01.002.00 civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ...
2 cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e

soffitti intonacati a civile.
SOMMANO m² 153,48 8,11 1́ 244,72 0,00

COMMITTENTE: Comune di Colli al Metauro

A   R I P O R T A R E 18 2́11,39 3 5́55,16
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24 Condizionatore autonomo d'ambiente con unica unità esterna e più unità interne (max
13.30.012* 8), versione a pompa di calore con condensazione in aria. Condizionatore autonomo
.025 d'ambiente a p ... riore a: PR (KW). Potenza elettrica assorbita a 380 V non inferiore a:

PA(KW). Scheda comando esterno per unità interna.
SOMMANO cad 2,00 281,11 562,22 0,00

25 Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e
14.06.001* paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi

anteriore e laterali s ... o. Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 2,00 866,25 1́ 732,50 242,62 14,004

26 Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China,
14.06.002* a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta

esterna. ... resa al vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 2,00 688,95 1́ 377,90 242,62 17,608

27 Sedile in metacrilato, spessorato, per vaso-bidet.
14.06.004* SOMMANO cad 2,00 47,15 94,30 16,22 17,200

28 Piatto doccia in vetroresina. Fornitura e posa in opera di piatto doccia in vetroresina ad
14.06.005* incasso filo pavimento, costruito in due strati separati di vetroresina, con rifinitura in
.001 gel-coat per sanitari. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Dimensioni 800x800
SOMMANO cad 2,00 237,35 474,70 29,52 6,219

29 Seggiolino ribaltabile per doccia. Fornitura e posa in opera di seggiolino ribaltabile per
14.06.006* doccia con piano di seduta in stratificato forato bianco, costruito con anima in estruso  ...

fissaggio in acciaio inox satinato da 30/10 mm di spessore. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 2,00 222,98 445,96 7,40 1,659

30 Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura,
14.06.007* miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto
.001 il necessario per  ... posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Per

lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico.
SOMMANO cad 2,00 403,17 806,34 97,04 12,035

31 Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura,
14.06.007* miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto
.002 il necessario per  ... ccorre per dare il lavoro finito. Per vaso-bidet, con flessibile e

doccetta provvista di comando di apertura e supporto.
SOMMANO cad 2,00 502,80 1́ 005,60 97,04 9,650

32 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso,
14.06.008* rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento
.001 elettric ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Impugnatura di sicurezza con

sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x 70).
SOMMANO cad 2,00 363,02 726,04 194,08 26,731

33 Specchio reclinabile. Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile con staffa di
14.06.009* applicazione in acciaio inox AISI 304 da 20/10mm di spessore, pomelli di regolazione in

ottone massiccio cromato. Dimensioni 60x60 cm circa. E' compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 2,00 266,57 533,14 7,40 1,388

34 Specchio fisso. Fornitura e posa in opera di specchio fisso delle dimensioni 60x60 cm
14.06.010* circa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 2,00 186,27 372,54 7,40 1,986

35 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
15.01.002* comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di
.001 derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato

direttamente dal quadro o derivato (semplice).
SOMMANO cad 11,00 48,21 530,31 284,90 53,723

36 Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sostituzione di punto luce. Sono
15.01.003* compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione
.001 un ... m² 1,5), delle placche dei morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

COMMITTENTE: Comune di Colli al Metauro
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dare il lavoro finito. Per punto luce.
SOMMANO cad 26,00 28,41 738,66 441,22 59,732

37 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea
15.02.001* dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ...
.002 tonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto

in più sulla stessa scatola.
SOMMANO cad 15,00 10,48 157,20 52,65 33,492

38 Protezione singola di presa di corrente. Protezione singola di presa di corrente costituita
15.02.004* da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili per comando e protezion ... ,
.004 completa di collegamenti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Differenziale puro 10 mA. + neutro 16A
SOMMANO cad 6,00 91,50 549,00 111,72 20,350

39 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002* propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
.029 multipolar ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x1,5 mm²
SOMMANO m 130,00 3,26 423,80 191,10 45,092

40 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per
15.05.011* canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per
.002 canaliz ... sata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Diametro esterno mm 63
SOMMANO m 54,00 5,85 315,90 188,46 59,658

41 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio
15.07.006* zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media
.001 consistenza, al ... lla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m 1,5.
SOMMANO cad 2,00 36,00 72,00 40,00 55,556

42 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di
15.08.021* allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di
.002 illuminazione es ... ’opera finita. E’ esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo

Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.
SOMMANO cad 11,00 104,47 1́ 149,17 266,97 23,232

43 Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili
15.08.031* realizzata con corpo, scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire all’interno del
.001 ... tura e posa in opera. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita

di portello in lega di alluminio
SOMMANO cad 11,00 44,88 493,68 89,21 18,070

44 Realizzazione di drenaggio dietro strutture portanti con geocomposito. Geocomposito
17.03.026 tridimensionale per il drenaggio delle acque picchettato all'estremità superiore, posto a

tergo  ... tubo drenante eventualmente previsto al fondo della trincea. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 10,24 17,20 176,13 0,00

45 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC per protezione condotte interrate, a norma di
18.08.029* legge, nelle interferenze con altri servizi nei punti prestabiliti dalla D.L.; giunto a bicch
.002 ... a di tutti i pezzi occorrenti, rinfianco in cls e quanto altro per la perfetta esecuzione

dell’opera. Tubo in PVC De 125
SOMMANO m 32,00 21,11 675,52 12,48 1,847

46 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
19.01.001* eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00
SOMMANO m³ 2,16 18,54 40,05 14,04 35,059

47 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione
19.03.001 in conglomerato bituminoso secondo una sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di

macchine s ... ma diamantata compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo
del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.

SOMMANO m 194,00 5,82 1́ 129,08 0,00

48 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

COMMITTENTE: Comune di Colli al Metauro
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R I P O R T O 32 7́93,13 6 1́89,25

19.03.005* pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso
.001 l'onere d ... sati dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con

altro materiale. Senza reimpiego di materiali
SOMMANO m³ 58,20 8,27 481,31 186,82 38,815

49 Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere
19.06.007* di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per m³)
.002 confezionato in c ... so l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale

fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 20 MPA
SOMMANO m³ 9,83 111,83 1́ 099,29 63,21 5,750

50 Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato
20.01.001.00 colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del
2 ... . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e

modellazione eseguita con mezzo meccanico.
SOMMANO m³ 77,60 25,65 1́ 990,44 0,00

51 Messa a dimora di siepi. Messa a dimora di siepi, con apertura di scavo a canale di
20.01.009.00 larghezza cm 50 e di altezza cm 50. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a
1 rifiut ... a la fornitura dell'elemento vegetativo. A doppia fila di 7 piantine per metro

lineare di siepe di cm 80-100 di altezza.
SOMMANO m 95,00 4,79 455,05 0,00

52 Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre essenze
20.01.029 forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla

parte d ... i ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 100,00 17,10 1́ 710,00 0,00

53 Arbusti sempreverdi tipo Buxus (Bosso) Rotundifoglia e Sempervirens. Arbusti
20.01.105.00 sempreverdi tipo Buxus Rotundifoglia e Sempervirens, forniti e messi a dimora. Sono
6 compresi: la formaz ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

A cespuglio, con zolla, dell'altezza di m 0,61-0,80.
SOMMANO cad 48,00 19,93 956,64 0,00

54 Arbusti rampicanti tipo Passiflora Coerulea. Arbusti rampicanti tipo Passiflora Coerulea,
20.01.128.00 in vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a
1 mano ... anzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Dell'altezza di m 1,25-1,50.
SOMMANO cad 50,00 12,06 603,00 0,00

55 Arbusti sempreverdi tipo Arbutus Unedo (Corbezzolo). Arbusti sempreverdi tipo
20.01.135.00 Arbutus Unedo (Corbezzolo), forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione
1 della buca eseguita ... tecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Con zolla, dell'altezza di m 0,60-0,80.
SOMMANO cad 50,00 12,99 649,50 0,00

56 Tavole in legno di abete per bordi di campi sportivi. Tavole in legno di abete,
20.02.021 opportunamente stagionate, per bordi di campi sportivi (bocce, pattinaggio), spessore cm

4, altezza  ... iprese. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed
omologabile dalla competente Federazione sportiva.

SOMMANO m 300,20 12,52 3 7́58,50 0,00

57 Fornitura e posa di tappetino antitrauma Pavimentazione antitrauma colata in opera. La
N.P. 6 pavimentazione è composta da EPDM e granuli di gomma riciclata da pneumatici fuori

uso, è alt ... rietà infinita di combinazioni. Questa pavimentazione rispetta la normativa
UNI EN1177 relativa all'assorbimento d'urto.

SOMMANO m2 31,20 147,54 4 6́03,25 0,00

58 Fornitura e posa di  palo illuminante a LED
N.P.3 Corpo illuminante in lega di alluminio estruso verniciato colore corten e resistente alla

corrosione.
Testa realizzata in pressofusione  ... sidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox
A4.
Flangia di fissaggio a pavimento completamente a scomparsa.

SOMMANO cadauno 7,00 1́ 192,14 8 3́44,98 0,00

59 FORNITURA E POSA DI  Pannellatura  in lamiera tipo Cor Ten A di dimensioni min.
N.P.5 1,00*1,80*0,04 m, comprese lavorazioni di taglio, piegatura, imbutitura, foratura e la

successiva pa ... r 1,80 compreso lo scavo di fondazione, i bulloni e dadi necessari,

COMMITTENTE: Comune di Colli al Metauro
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compresa scavi e riporti con costipazione del fondo.
SOMMANO m2 8,00 577,92 4 6́23,36 0,00

60 N.P. 4 PERCORSO FITNESS 5 ATTREZZI SLIM 5 attrezzi fruibili
N.P.7 contemporaneamente da 8 utenti. La sequenza di questa serie consente di fare stretching

e riscaldamento per poi prosegui ...  pettorali, gambe e glutei. L’intero percorso assicura
circa 30 minuti di allenamento e può essere ripetuto più volte.

SOMMANO cadauno 1,00 2 5́00,00 2 5́00,00 0,00

61 Fornitura e posa in opera di illuminazione incasso suolo asimmetrica
NP 8 Corpo e anello di chiusura in acciaio Inox.

Viti in acciaio Inox . Versione alluminio: Corpo e flangia di chius ... 20-30 cm.
Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire
la stessa protezione all'apparecchio.

SOMMANO cadauno 18,00 454,60 8 1́82,80 0,00

62 FORNITURA e POSA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, TIPO I.IDRO DRAIN
NP.9 per la formazione di marciapiedi, aree di sosta e parcheggi,  aree pedonali, piste

ciclabili, , a base di leganti idr ... dare l’opera perfettamente realizzata a regola d’arte e
certificata.
Colorazione colori della terra a scelta della D.L.

SOMMANO m2 141,04 55,00 7 7́57,20 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 80 5́08,45 6 4́39,28 7,998

T O T A L E   euro 80 5́08,45 6 4́39,28 7,998
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 80 5́08,45 6 4́39,28 7,998

M:002 AREA LUDICO MOTORIA SOPRA LE MURA euro 12 6́37,85 0,00 0,000

M:002.002
 
    Opere in C.A. euro 1́ 999,55 0,00 0,000

M:002.003
 
    opere in ferro euro 4 6́23,36 0,00 0,000

M:002.004
 
    opere a verde euro 1́ 411,69 0,00 0,000

M:002.008
 
    lavori edili euro 4 6́03,25 0,00 0,000

M:003 AREA SOSTA RICREATIVA SOTTO LE MURA euro 41́ 956,86 3 4́97,56 8,336

M:003.001
 
    Scavi e rinterri euro 2 3́52,18 1́ 235,79 52,538

M:003.002
 
    Opere in C.A. euro 9 2́51,97 274,28 2,965

M:003.004
 
    opere a verde euro 3 2́42,94 0,00 0,000

M:003.005
 
    demolizioni euro 2 8́50,60 727,70 25,528

M:003.006
 
    Arredo euro 3 7́58,50 0,00 0,000

M:003.007
 
    impianti elettrici euro 20 5́00,67 1́ 259,79 6,145

M:004 PINETA euro 1́ 710,00 0,00 0,000

M:004.004
 
    opere a verde euro 1́ 710,00 0,00 0,000

M:005 INFOPOINT E SERVIZI IGENICI euro 21́ 703,74 2 9́41,72 13,554

M:005.005
 
    demolizioni euro 563,72 426,09 75,585

M:005.007
 
    impianti elettrici euro 1́ 132,35 418,92 36,996

M:005.008
 
    lavori edili euro 16 0́01,79 1́ 693,75 10,585

M:005.009
 
    impianti idraulici euro 4 0́05,88 402,96 10,059

M:006 ARREDI euro 2 5́00,00 0,00 0,000

M:006.006
 
    Arredo euro 2 5́00,00 0,00 0,000

TOTALE  euro 80 5́08,45 6 4́39,28 7,998

 
    Data, 07/12/2021

Il Tecnico
Rita Arch. Carbonari
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Progetto PIL “Marca Flaminia: Colli Borghi Castelli” , misura 19.2.7.5 
investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico, informazioni 
turistiche, infrastrutturali
Progettazionee messa in sicurezza  di percorsi storico-naturalistici per la 
mobilità dolce nel territorio di Colli al Metauro 
Comune di Colli al Metauro

IL TECNICO
Rita Arch. Carbonari
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LAVORI A MISURA

1 Materiali aridi con funzione anticapillare o filtro. Fornitura e posa in opera al di sotto dei
19.02.009* rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni ... stesa a

superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati
ed ogni altro magistero.

SOMMANO m³ 27,60 40,94 1́ 129,94 33,69 2,981

2 Fornitura e posa in opera di miscela di inerti per stabilizzazione terre. Fornitura e posa in
19.02.013* opera, compreso l'onere della miscelazione ai materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e ...

stabilizzare in sito a mezzo di leganti idraulici idonei da pagare a parte. Misurato in
cumuli o su mezzo di trasporto.

SOMMANO m³ 55,26 25,93 1́ 432,89 17,13 1,196

3 Sovrapprezzo alla sistemazione dei rilevati per stabilizzazione. Sovrapprezzo alla
19.02.014* sistemazione in rilevato di miscele terrose da stabilizzare a cemento o calce anche in

punti limi ... he comprese tra i 40 e i 100 kg/m³ finito, ed ogni altro onere per la
completa posa in opera del materiale stabilizzato.

SOMMANO m³ 55,26 19,11 1́ 056,02 271,33 25,693

4 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di
19.17.005.00 pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e
3 rinforzata ... cola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad

elevatissima risposta luminosa (Classe 2 speciale)
SOMMANO m² 18,00 237,95 4 2́83,10 0,00

5 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di
19.17.005.00 pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e
4 rinforzata ... interamente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con

pellicola anticondensa (Classe 2 speciale)
SOMMANO m² 41,28 284,60 11́ 748,29 0,00

6 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di sostegno
19.17.015 tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore a kg 3,20/m

trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
SOMMANO m 245,00 7,74 1́ 896,30 0,00

7 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un unico sostegno.
19.17.027.00 SOMMANO cad 18,00 5,66 101,88 0,00
3
8 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale con superficie fino a m²3 su due o
19.17.027.00 più sostegni.
4 SOMMANO cad 20,00 16,35 327,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 21́ 975,42 322,15 1,466

T O T A L E   euro 21́ 975,42 322,15 1,466
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M LAVORI A MISURA euro 21́ 975,42 322,15 1,466

M:003 SEGNALETICA euro 18 3́56,57 0,00 0,000
M:004 OPERE PER MESSA IN SICUREZZA euro 3 6́18,85 322,15 8,902

TOTALE  euro 21́ 975,42 322,15 1,466

 
    Data, 07/12/2021

Il Tecnico
Rita Arch. Carbonari

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Colli al Metauro  ['computo percorsi 2020.dcf'   (C:\Users\user\Desktop\desk ottobre 2021\2021.09.16 raccolta\NUOVA CONSEGNA COLLI AL METAURO 2020\)  v.1/8]

A   R I P O R T A R E 


