
Colli al Metauro

Provincia di Pesaro-Urbino

OGGETTO :

COMMITTENTE :

TAVOLA :

SCALA :

DATA :

PROGETTISTA :

Settembre 2021

Comune di Colli al Metauro - LL.PP. e Urbanistica

PROGETTO

ESECUTIVO

Arch. Rita Carbonari

Via S. Marco, 16

61032 Fano (PU)

Cell.: 338.4477442

e-mail: architetto.carbonari@gmail.com

P.IVA: 02183590419

PEC: rita.carbonari@archiworldpec.it

COLLABORATORI : Arch. Luca Fornaroli

Via Molise, 6/A

61032 Fano (PU)

Cell.: 333.4979659

e-mail: luca.fornaroli@gmail.com

P.IVA: 04230880405

PEC: luca.fornaroli@archiworldpec.it

PROGETTO PIL “MARCA FLAMINIA: COLLI BORGHI

CASTELLI”,  MISURA 19.2.7.5 INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE

RICREAZIONALI PER USO PUBBLICO, INFORMAZIONI TURISTICHE,

INFRASTRUTTURALI

Organizzazione e messa in sicurezza di percorsi turistici, cicloturistici e

progettazione di area sosta e infrastrutture ricreative

Capitolato Speciale di Appalto

CSA



1 

 

  
COMUNE DI COLLI AL METAURO 
P.I. 02624260416 
- UFFICIO LAVORI PUBBLICI - 
 VIA (PU) 
Ambito Territoriale Comune di: 
COLLI AL METAURO 
 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

(articoli 43, commi 3 e seguenti, e 138, commi 1 e 2, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207) 

PROGETTO PIL "Marca Flaminia: Colli Borghi Castelli" MISURA 19.2.7.5 Investimenti 
in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico, informazioni turistiche, 
infrastrutturali. 
Organizzazione di percorsi turistici, ciclo-turistici e aree sosta. 
 

 

Sommario 
PARTE PRIMA – DESCRIZIONI DELLE LAVORAZIONI ............................................................... 4 

CAPO 1.  NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO ...................................................................... 4 

ART. 1.  OGGETTO DELL’APPALTO ................................................................................................................................... 4 
ART. 2.  AMMONTARE DELL’APPALTO ............................................................................................................................. 4 
ART. 3.  MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ................................................................................................... 5 
ART. 4.  CATEGORIE DEI LAVORI ..................................................................................................................................... 6 
ART. 5.  GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI ............................................................................ 7 

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE ..................................................................................... 7 

ART. 6.  INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO................................................... 7 
ART. 7.  DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO .............................................................................................. 8 
ART. 8.  DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO ....................................................................................... 8 
ART. 9.  FALLIMENTO DELL’APPALTATORE ..................................................................................................................... 8 
ART. 10.  RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE .............................................. 9 
ART. 11.  NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE .................................................. 9 
ART. 12.  CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI .......................................................................................... 10 

CAPO 3.  TERMINI PER L’ESECUZIONE.................................................................................... 10 

ART. 13.  CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI ..................................................................................................................... 10 
ART. 14.  TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI ...................................................................................................... 11 
ART. 15.  PROROGHE ..................................................................................................................................................... 11 
ART. 16.  SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI .................................................................................... 11 
ART. 17.  SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P. .............................................................................................................. 12 
ART. 18.  PENALI IN CASO DI RITARDO - PREMIO DI ACCELERAZIONE ............................................................................ 13 
ART. 19.  PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E PIANO DI QUALITÀ ............................................ 14 
ART. 20.  INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE ............................................................................................... 14 
ART. 21.  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI ........................................................... 15 

CAPO  4.  CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI .......................................................................... 16 

ART. 22.  LAVORI A MISURA .......................................................................................................................................... 16 
ART. 23.  EVENTUALI LAVORI A CORPO ......................................................................................................................... 16 
ART. 24.  EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA.................................................................................................................. 17 



2 

 

ART. 25.  VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA .................................................................... 17 
CAPO 5.  DISCIPLINA ECONOMICA .......................................................................................... 17 

ART. 26.  ANTICIPAZIONE DEL PREZZO .......................................................................................................................... 17 
ART. 27 - PAGAMENTI IN ACCONTO ............................................................................................................................... 18 
ART. 28 - PAGAMENTI A SALDO ..................................................................................................................................... 19 
ART. 29 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DI SALDO ................................................................... 20 
ART. 30 - RITARDI NELL’EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO ......................................................................... 21 
ART. 31.  REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO ............................................................................. 21 
ART. 32.  ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI ............................................................................... 22 
ART. 33.  CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI ...................................................................................... 22 

CAPO 6.  CAUZIONI  E  GARANZIE ............................................................................................ 22 

ART. 34.  GARANZIA SULL’ANTICIPAZIONE ................................................................................................................... 22 
ART. 35.  CAUZIONE PROVVISORIA ................................................................................................................................ 22 
ART. 36.  CAUZIONE DEFINITIVA ................................................................................................................................... 22 
ART. 37.  RIDUZIONE DELLE GARANZIE ......................................................................................................................... 24 
ART. 38.  OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE ................................................................................ 25 

CAPO  7.  DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE ......................................................................... 25 

ART. 39.  VARIAZIONE DEI LAVORI ................................................................................................................................ 25 
ART. 40.  VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI ....................................................................................... 26 
ART. 41.  PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI .................................................................................. 26 

CAPO  8.  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ............................................................. 27 

ART. 42.  ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA ................................................................................. 27 
ART. 43.  NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE ....................................................................... 28 
ART. 44.  PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO / SOSTITUTIVO ........................................................................... 28 
ART. 45.  MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO / SOSTITUTIVO ......................... 29 
ART. 46.  PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.................................................................................................................... 29 
ART. 47.  OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA .................................................................................... 30 

CAPO  9.  DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO ............................................................................... 30 

ART. 48.  SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI ...................................................................................................................... 30 
ART. 49.  RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO ............................................................................................... 33 
ART. 50.  PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI ................................................................................................................ 33 

CAPO  10.  CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO ............................... 35 

ART. 51.  ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE .............................................................................................................. 35 
ART. 52.  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ............................................................................................................... 36 
ARTICOLO 53 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE DI NATURA ECONOMICA ............................................................... 36 

53.1 Procedimento per il tentativo di accordo bonario ............................................................................................ 36 
53.2 Controversie ..................................................................................................................................................... 37 

ART. 54.  CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA ....................................................................... 37 
ART. 55.  DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) ...................................................................... 38 
ART. 56.  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI ............................................................. 39 

CAPO  11.  DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE ...................................................................... 41 

ART. 57.  ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE ................................................................................ 41 
ART. 58.  TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE ................................... 41 
ART. 59.  PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI ................................................................................................... 42 

CAPO 12.  NORME FINALI .......................................................................................................... 42 

ART. 60.  ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE ......................................................................................... 42 
ART. 61.  OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE ........................................................................................ 45 
ART. 62.  PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE ................................................................................ 46 
ART. 63.  UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI ......................................................................................... 46 
ART. 64.  TERRE E ROCCE DA SCAVO ............................................................................................................................. 46 
ART. 65.  CUSTODIA DEL CANTIERE ............................................................................................................................... 46 
ART. 66.  CARTELLO DI CANTIERE ................................................................................................................................. 47 
ART. 67. EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO .......................................................................... 47 



3 

 

ART. 68. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI ..................................................................................................................... 47 
ART. 69. DISCIPLINA ANTIMAFIA ................................................................................................................................... 48 
ART. 70. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE .......................................................................................................... 48 

PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE 50 

CAPO 13.  QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI ........................................................... 50 

MODO DI ESECUZIONE ED ORDINE DA TENERSI DEI LAVORI .............................................. 50 

ART. 71 - PREMESSA ...................................................................................................................................................... 50 
ART. 72 – PROVENIENZA E QUALITÀ DEI MATERIALI .........................................................................................................  
ART. 74 – ...........................................................................................................................................................................  
ART. 75 - ...........................................................................................................................................................................  
ART. 76 – ...........................................................................................................................................................................  
ART. 77 – ...........................................................................................................................................................................  
ART. 78 – ...........................................................................................................................................................................  
ART. 79 – ...........................................................................................................................................................................  
ART. 80 – ...........................................................................................................................................................................  
ART. 81 - ...........................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  
ART. 82 – ...........................................................................................................................................................................  
ART. 83 – ...........................................................................................................................................................................  
ART. 84 – ...........................................................................................................................................................................  
ART. 84 – ...........................................................................................................................................................................  
ART. 85 – ...........................................................................................................................................................................  
ART. 86 – ...........................................................................................................................................................................  
ART. 87 – ...........................................................................................................................................................................  
ART. 88 – ...........................................................................................................................................................................  
ART. 89 – ...........................................................................................................................................................................  
ART. 90 – ...........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
ART. 92 – ...........................................................................................................................................................................  
ART. 93 – ...........................................................................................................................................................................  
– ........................................................................................................................................................................................  
 – .......................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

APPENDICE .....................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  
CARTELLO DA CANTIERE-CIRCOLARE 01/06/1990 N. 1729/UL ................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

PARTE PRIMA – DESCRIZIONI DELLE LAVORAZIONI 

CAPO 1.  NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO  

Art. 1.  Oggetto dell’appalto  
1. L’appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la 
realizzazione dei PROGETTO PIL "Marca Flaminia: Colli Borghi Castelli" MISURA 
19.2.7.5 Investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico, informazioni 
turistiche, infrastrutturali. 
Organizzazione di percorsi turistici, ciclo-turistici e aree sosta. 
.  

1.I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d’appalto e dei 
suoi allegati, delle normative tecnico‐esecutive vigenti e delle regole dell’arte e del buon costruire e 
con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione. 

Gli interventi individuati con il presente progetto riguardano la realizzazione sistematica di 

opere atte a creare percorsi  multimodali da realizzarsi tra i borghi di Colli al Metauro e le sue Valli, 

attraverso la riqualificazione, il ripristino e la messa in sicurezza di circuiti cicloturistici passando 

soprattutto per antichi sentieri. 

Lungo il percorso ciclo pedonale e a servizio dello stesso, verranno realizzate, un'Aree di 

Sosta ludico ricreativa, un'area dedicata ad attività ludico-motoria entrambe nel borgo di 

Montemaggiore al Metauro e un'Area Sosta Camper nella frazione di Saltara. 

 
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie 
per  dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato 
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto 
esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi 
dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.  
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 
l’appaltatore  deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; 
trova sempre  applicazione l’articolo 1374 del codice civile.  
4. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della L. n. 136 del 2010, sono stati acquisiti i seguenti 
codici:  

Codice identificativo della gara (CIG)  

Codice Unico di Progetto (CUP)         J57D19000110001 
 

Art. 2.  Ammontare dell’appalto  
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:  
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  Importi in euro 
1 Importo esecuzione lavori a misura  

 

€       232.940,64   

2 -di cui oneri per la sicurezza inclusi (non soggetti a ribasso) €           4.130,57 
3 -di cui oneri per la sicurezza speciali (non soggetti a ribasso) €               

TOTALE IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO €       232.940,64   

2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui 
al  comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo 
importo di  cui al rigo 1, relativo all’esecuzione dei lavori a misura.  
3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi 
del  punto 4.1.4  dell’allegato XV al  Decreto  n. 81  del 2008,  indicato  nel  punto 2  della  tabella  
precedente.  
4. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 22.  

A Art. 3.  Modalità di stipulazione del contratto  
1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e) del  
d. lgs.  n. 50/2016, e dell’articolo 43 del d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo del contratto può variare,  
in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti 
di  cui all’articolo 106, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e le condizioni previste dal 
presente  Capitolato speciale.  

2.  Alle singole quantità eseguite si applicano i prezzi dell’elenco dei prezzi unitari allegato al 
progetto,  ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara.  

3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione 
e  contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili 
ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del d. lgs. n. 50/2016.  
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’art. 2, 
commi  2 e 3.  
5. Il contratto sarà stipulato, secondo le forme previste dal regolamento comunale in materia 
di  contratti, per mezzo di atto pubblico amministrativo.  
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A Art. 4.  Categorie dei lavori  
1. Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 i lavori da appaltare sono classificati come segue:  
 
 

Categori
a e 
classifica 

 
 Descrizione 
 Delle categorie  
di   lavorazioni 
omogenee 

Prevalente o 
Scorporabil
e 
(P/S) 

Qualificazio
ne 
obbligatoria 

Sub- 
appalt
abile 

 
Lavori 
Importo 
lordo  
Incidenza % 
sul totale 

Oneri per la 
sicurezza 
inclusi e 
speciali non 
soggetti a 
ribasso 

OG3 

 

 

 Strade P SI No 41,051 %
  

2.539,01 

 
OS24 

 

Verde e Arredo S SI SI 17,529       %   655,14 

OG1 
 

Edifici civili S SI SI 22,076      %   633,53 

OS30  
 

Impianti Elettrici S SI SI 19,342       %   302,89 
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Tabella 2 

 

     Importi in euro  Incidenza 
sicurezza 

% 
  

Descrizione delle categorie 

     

   

 Oneri diretti e 
totale n

. 
Categ
. 

 

 
(e sottocategorie 
disaggregate) 

  

 indiretti Lavori 
Importo[1] [1 + 2]   

di lavorazioni omogenee  sicurezza[2] 
 

      

1 OG3 Strade 93.087,19   2.539,01  95.626,20    2,6543% 

        
 

2 OS24 Verde e  Arredo 40.178,63     655.14  40.833,77    1,6044% 

          

3 OG1 Edifici Civili 50.791,52     633,53  51.425,05    1,2319% 

         

4  OS30  Impianti elettrici 44.752,73     302,89  45.055,62    0,6722% 

         

  TOTALE MISURA 228.810,07   4.130,57 232.940,64  
         

 

2. Le categorie di cui al comma 1 costituiscono indicazione per il rilascio del certificato di 
esecuzione lavori di cui all’allegato B al D.P.R. n. 207 del 2010.  

A Art. 5.  Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili  
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43 del D.P.R. n. 207 del 2010, 106 
del d. lgs.  n. 50/2016 e 39 del presente Capitolato speciale, sono quelle indicate nel precedente 
articolo  4.  
 

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE  

 Art. 6.  Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto  
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità 
per   le  quali  il   lavoro  è  stato  progettato  e  comunque  quella  meglio  rispondente  ai  
criteri   di  ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.  
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente 
non   compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno 
eccezione  a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni 
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legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior 
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.  
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente 
Capitolato  speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con 
l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 
1362 a 1369 del codice civile.  
 

A Art. 7.  Documenti che fanno parte del contratto  
1. L’appalto  viene  concesso  ed   accettato   sotto   l’osservanza   piena,   assoluta,   inderogabile  
e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal 
contratto e dai seguenti documenti, che nel contratto vengono richiamati:  

a) il presente Capitolato speciale;  
b) il progetto esecutivo, incluso l’elenco dei prezzi unitari;  
c) il piano di sicurezza e coordinamento di cui al d. lgs.  n. 81 del 2008;  
d) il cronoprogramma;  
e) le polizze di garanzia di cui agli articoli 36 e 38;  
f) l’eventuale atto di designazione della persona o delle persone autorizzate dall'appaltatore a 

 riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per 
effetto di  eventuali cessioni di credito.  
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici 
e in  particolare:  

a) il d. lgs. 50/2016;  
b) il d.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore;  
c) il d. lgs.  n. 81 del 2008, con i relativi allegati.  

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:  
a) il computo metrico;  
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite 

e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno  efficacia  limitatamente  ai  fini 
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della 
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del d. lgs. 50/2016;  

c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro 
allegato.  
 

 Art. 8.  Disposizioni particolari riguardanti l’appalto  
1. La  sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dell’appaltatore  equivale  a  dichiarazione  di  
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei 
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa 
accettazione di tutte le  norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto 
attiene alla sua perfetta esecuzione.  
2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli 
atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle 
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come 
da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.  

 Art. 9.  Fallimento dell’appaltatore  
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per 
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ogni  altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del 
d. lgs. 50/2016.  

2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori 
economici, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano 
applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del d. lgs.  n. 50/2016.  

 Art. 10.  Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere  
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato 
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le 
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del 
capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.  

3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione 
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato 
conferito con atto pubblico a persona idonea designata a rappresentarlo, sostituibile su richiesta 
motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico 
dell’appaltatore o da altro tecnico, avente  comprovata  esperienza  in  rapporto  alle  
caratteristiche  delle  opere  da eseguire.  

L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega  
conferita da  tutte le imprese operanti nel cantiere,  con  l’indicazione  specifica  delle attribuzioni 
da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.  

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica 
e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del 
direttore di cantiere e del  personale  dell’appaltatore   per   disciplina,   incapacità   o   grave  
negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla 
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o 
nell’impiego dei materiali.  

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, 
deve  essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante; ogni variazione della 
persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione 
appaltante del nuovo atto di mandato.  

 Art. 11.  Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione  
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente 
a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte 
le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei 
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le 
modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate 
contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo 
e nella descrizione delle singole voci allegata allo presente capitolato.  
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il 
luogo  della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano 
rispettivamente l’articolo 101, comma 3, del d. lgs.  50/2016 e gli articoli 16 e 17 del capitolato 
generale d’appalto.  

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da 
costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.  

4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori/cottimisti, deve garantire 
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che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate 
con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 
febbraio 2008).  
 

 Art. 12.  Convenzioni in materia di valuta e termini  
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.  
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non 
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.  
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella 
singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.  
 

CAPO 3.  TERMINI PER L’ESECUZIONE  

 Art. 13.  Consegna e inizio dei lavori  
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a 
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta 
stipula, previa convocazione dell’esecutore.  
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei 
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e 
non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data 
della prima convocazione.  
Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell’Amministrazione Committente non stipulare 
o risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che la 
mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il 
risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) 
se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o 
eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento 
dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato 
grave negligenza accertata.  

3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, 
anche  nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del 
D. lgs. 50/2016; il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP 
e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.  

4. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 42 del presente 
capitolato prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito 
al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo 
accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono 
essere iniziati.  

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 
3, si  applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea 
indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un 
verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo 
anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 
3 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di 
alcune di esse.  
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 Art. 14.  Termini per l'ultimazione dei lavori  
1. Il tempo utile  per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in  giorni 300 
(trecento) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle 
ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative 
condizioni  climatiche.  
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà 
fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e 
lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie 
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare 
esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.  
4. A fine lavori l’Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori, a mezzo pec comune.collial 
metauro@mypec.eu, la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La  Direzione Lavori  
procederà  allora,  in  contraddittorio,  alle  necessarie  constatazioni  redigendo apposito 
certificato.  

5. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e 
per la  redazione del certificato di regolare esecuzione.  
 

 Art. 15.  Proroghe  
1. Ai sensi dell’art.107, comma 5 del d. lgs. n.50/2016, se l’appaltatore, per causa a esso 
non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 
14 del presente Capitolato Speciale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta 
motivata almeno 7 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14  

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se 
mancano  meno di 7 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di 
tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; 
in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della 
tardività.  

3. La richiesta di proroga è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente 
al  R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi  
acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.  
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P.; il R.U.P. può 
prescindere  dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro il termine assegnato 
e può  discostarsi dallo stesso parere motivando; nel provvedimento è riportato il parere del 
direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.  

 Art. 16.  Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori  
1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o altre 
circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola 
d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la 
sospensione dei  lavori  redigendo  apposito  verbale  sentito  l’appaltatore;  costituiscono  
circostanze  speciali  le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione 
di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), 
comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del d. lgs. n. 50/2016; nessun indennizzo spetta 
all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.  
2. Il verbale di sospensione deve contenere:  
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a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;  
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;  
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con 

riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.  

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il 
quinto  giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo 
stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale 
si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.  

4. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di 
sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, 
comma 4, e 108, comma 3, del d. lgs. 50/2016, in quanto compatibili.  

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. 
o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, 
e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui 
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.  
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al 
R.U.P.,  se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure 
reca una  data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di 
trasmissione.  

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di 
ripresa  che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di 
effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un 
numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.  

8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; 
esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le 
disposizioni di  cui ai commi 3 e 4.  
9. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per 
la  Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza 
e la  tutela  della  salute  dei  lavoratori,  non  comporteranno  alcuna  proroga  dei  termini  fissati  
per l’ultimazione degli stessi lavori.  
La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente  
comma sarà disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni 
del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli 
avvenuti  adeguamenti.  
10.Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e 
riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi 
verbali; in tal  caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito 
dal prodotto dei  giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e 
l'importo totale dei lavori  previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori 
di cui all’articolo 19.  
11.Le sospensioni disposte non comportano per l’Appaltatore la cessazione e l’interruzione 
della custodia dell’opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del 
cantiere ed  evitare il danno a terzi.  
 

 Art. 17.  Sospensioni ordinate dal R.U.P.  
1. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d. lgs. 50/2016 il R.U.P. può ordinare la sospensione dei 
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lavori  per cause di pubblico interesse o particolare necessità, tra cui l’interruzione di finanziamenti 
per esigenze di finanza pubblica; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al 
direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.  
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico 
interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori 
ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.  

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal 
R.U.P.si applicano le disposizioni dell’articolo16 in materia di verbali di sospensione e di ripresa 
dei lavori, in quanto compatibili.  
4. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del d. lgs. 50/2016, se la sospensione, o le sospensioni 
se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva 
prevista dall’articolo 14, o comunque  quando  superino 6  mesi  complessivamente,  
l'appaltatore  può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante 
può opporsi allo  scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione 
dei maggiori oneri derivanti   dal   prolungamento   della   sospensione   oltre   i   termini   suddetti,   
iscrivendoli   nella documentazione contabile.  
 

 Art. 18.  Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione  
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni 
giorno  naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per mille (euro 
uno ogni mille) dell’importo contrattuale.  
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in 
caso di  ritardo:  

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai  
sensi dell’articolo13, comma 2 oppure comma 3;  

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili  
 all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo13, 
comma 4;  

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal 
direttore dei lavori;  

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o 
danneggiati.  

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l’appaltatore, in 
seguito  all’andamento  imposto  ai  lavori,  rispetta  la  prima  soglia  temporale  successiva  
fissata  nel programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo19.  
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), è applicata all’importo dei lavori ancora 
da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all’importo dei lavori di ripristino 
o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da 
parte  del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la 
relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate 
in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.  

6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 
10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di 
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di 
risoluzione del contratto.  
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7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori 
oneri  sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.  
 

 Art. 19.  Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità  
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010 prima dell'inizio dei lavori, 
l'appaltatore  predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei 
lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla 
propria organizzazione  lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le 
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, 
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di 
pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato 
dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. 
Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma 
esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte  salve  palesi  illogicità  o  indicazioni  erronee  
incompatibili  con  il  rispetto  dei  termini  di ultimazione.  
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla 
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior 
esecuzione dei lavori e in particolare:  

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al 
contratto;  

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano  
coinvolte  in  qualunque  modo  con  l'andamento  dei  lavori,  purché  non  imputabile  ad 
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;  

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e 
le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le 
società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali 
sui beni in qualunque modo interessati dai  lavori  intendendosi,  in questi casi, ricondotta  la 
fattispecie  alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;  

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 
 funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;  

e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 
92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008; In ogni caso il programma esecutivo dei  lavori deve 
essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.  
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla 
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere 
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.  

 Art. 20.  Inderogabilità dei termini di esecuzione  
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei  lavori, della  loro mancata regolare  
o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata 
ultimazione:  

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;  

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei 
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;  
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c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati 
dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;  

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 
assimilabili;  

e) il tempo  necessario  per  l'espletamento  degli   adempimenti   a   carico   dell'appaltatore 
comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;  

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati 
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;  

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per 

la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei 
lavoratori  nel  cantiere  o  inosservanza  degli  obblighi  retributivi,  contributivi,  previdenziali  o 
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;  

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
in  relazione alla  presenza di personale non risultante dalle  scritture o da altra documentazione 
obbligatoria  o  in  caso  di  reiterate  violazioni  della  disciplina in materia di superamento dei 
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 
2008, fino alla relativa revoca.  
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata 
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata 
ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di 
rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente 
denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, 
imprese o fornitori o tecnici.  
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di 
cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle 
penali di cui all’articolo 18, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.  
 

 Art. 21.  Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini  
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei 
lavori  superiore a 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a 
discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi 
dell’articolo 108, comma 4, del d. lgs. 50/2016.  
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore 
con  assegnazione di un termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 
giorni, per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.  
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata 
sul periodo  determinato  sommando il ritardo  accumulato  dall'appaltatore  rispetto  al  
programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori 
con la messa in mora di cui al comma 2.  

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione 
del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori 
affidato a  terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere 
qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché 
rivalersi sulla garanzia fideiussoria.  
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CAPO  4.  CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI  

 Art. 22.  Lavori a misura  
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni 
date  nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in 
elenco; in  caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle 
opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di 
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.  
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di 
alcun  genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente 
autorizzati dal direttore dei lavori.  

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa 
ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente 
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. La contabilizzazione 
comprende la parte relativa al costo del lavoro determinato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 
1.  
4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari 
netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.  
5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, come 
evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a misura della tabella di 
cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al 
presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La 
liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute 
in fase di esecuzione.  
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere 
contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti 
e manufatti, per l’accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni 
o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano 
stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria 
responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del prezzo, 
in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.  

 Art. 23.  Eventuali lavori a corpo  
1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 39 o 40, 
e per  tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa 
essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a 
corpo”.  

2. Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non è valutabile mediante l’utilizzo dei 
prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 
41. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta 
fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla 
misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.  
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni 
spesa  occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato 
speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può 
essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati 
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nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso 
dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili 
alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.  
4. La   contabilizzazione   dell’eventuale   lavoro   a   corpo   è   effettuata   applicando   all’importo   
del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole 
categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte 
in proporzione al lavoro eseguito.  

5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un 
prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.  

6. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono 
valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul 
bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come 
eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.  
 

 Art. 24.  Eventuali lavori in economia  
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia è effettuata con le modalità 
previste dall’articolo 179 del D.P.R. n. 207/2010, come segue:  

a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati 
contrattualmente;  

b) b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i 
 prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese 
generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale 
esclusivamente su queste due ultime componenti.  

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, 
fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e 
trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle 
percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.  

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e dal comma 2, le percentuali di incidenza delle spese 
generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il 
progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’art. 32, comma 
2, lettere b) e c), del D.P.R. n. 207/2010.  
 

 Art. 25.  Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera  
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione 
dei lavori.  

CAPO 5.  DISCIPLINA ECONOMICA  

 Art. 26.  Anticipazione del prezzo  
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del d. lgs.  50/2016, è prevista la corresponsione, in 
favore dell’Appaltatore, di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, da 
erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei 
lavori accertato dal RUP.  
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di 
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del 
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario per il recupero della somma anticipata, 
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secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed 
automaticamente ridotto in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.  
3. L'erogazione dell'anticipazione deve avvenire entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei 
lavori, accertata dal responsabile del procedimento. Il mancato rispetto del richiamato termine 
comporta il pagamento degli interessi corrispettivi ai sensi dell'articolo 1282 del codice civile.  
4. L'anticipazione deve essere compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti 
effettuati nel corso del primo anno contabile. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso 
dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è corrisposta nel primo mese dell'anno 
successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.  
5. E' inoltre previsto che l'appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, 
se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, con  il contestuale 
obbligo di restituzione delle somme anticipate maggiorate degli interessi corrispettivi al tasso 
legale decorrenti dalla data di erogazione dell'anticipazione.  
 

 Art. 27 - Pagamenti in acconto  
1. La rata di acconto è dovuta quando l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli 
articoli 22, 23 e 24, al netto del ribasso d’asta, comprensivo della quota relativa degli oneri per 
la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, raggiunge un importo non inferiore al 
valore di € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro).  
2. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme e 
delle prescrizioni   dei   contratti   collettivi,   delle   leggi   e   dei   regolamenti   sulla   tutela,   
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto 
progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in 
sede di conto finale.  
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:  

a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi 
dell’articolo 194  del   D.P.R.   n. 207/2010,   che   deve   recare   la   dicitura: «lavori  a  tutto il 
……………………» con l’indicazione della data di chiusura;  

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del D.P.R. n. 
207/2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei 
lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione;  

L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:  

1) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, del subappaltatore a norma dell’articolo 53, comma 1 
del presente Capitolato;  

2) agli adempimenti di cui all’articolo 49 del presente Capitolato in favore dei subappaltatori e 
subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;  

3) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 66 in materia di tracciabilità dei 
pagamenti;  

4) all’accertamento, da parte dell’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 48-bis del 
D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di 
eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 
pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con 
le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il 
pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per 
territorio.  

c) l’appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilità; eventuali ritardi 
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modificheranno i termini indicati nel presente articolo.  

4. L’amministrazione committente provvede al pagamento, a favore dell’appaltatore, del 
predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito 
mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolari 
fatture fiscali, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  
5. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del d. lgs.  50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle 
retribuzioni dovute  al  personale  dipendente  dell'appaltatore,  dei  subappaltatori  o  dei  soggetti  
titolari  di subappalti e cottimi, di cui all’art. 105, comma 18, ultimo periodo del d. lgs. 50/2016, 
impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 
l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto 
termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della 
richiesta, l’amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento 
di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale 
dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2 del presente Capitolato.  

6. La rata di acconto è pagata mediante emissione di specifico mandato a favore 
dell’appaltatore, ferme restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta e 
dopo aver verificato la  permanenza  della  regolarità  contributiva  ed  assicurativa  dell’impresa  
appaltatrice  e  degli eventuali subappaltatori.  

7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non 
dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere 
ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo 
dall’importo di cui al comma 1, fermo restando che l’importo del SAL finale non potrà essere 
inferiore al 20% del contratto aggiornato con quello di eventuali varianti.  

 Art. 28 - Pagamenti a saldo  
1.   L’importo del SAL finale non dovrà essere inferiore al 20% dell’importo di contratto aggiornato 
con quello di eventuali varianti.  
2. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata 
con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale 
è accertato  e  proposto  l’importo  della  rata  di  saldo,  qualunque  sia  il  suo  ammontare,  la  
cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al 
comma 4 e alle condizioni di cui al comma 5.  
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile 
del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale 
nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro 
di contabilità, il conto finale si considera come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. entro 
i successivi 60 (sessanta) giorni formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.  

4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 27, comma 2, nulla ostando, è pagata 
entro 60 giorni dall’avvenuta emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 
esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’art. 185 del d. lgs.  n. 
267/2000, mediante emissione di specifico mandato a favore dell’appaltatore, ferme restando la 
completezza e la regolarità della documentazione richiesta e dopo aver verificato, mediante 
acquisizione del DURC, la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa 
appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.  

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento della rata di saldo è disposto 
solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 
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103, comma 6, del d. lgs. 50/2016.  
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 5, deve avere le seguenti caratteristiche:  
 

a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato altresì del tasso legale 
di interesse applicato al periodo di due anni, decorrenti dall’emissione del certificato di regolare  
esecuzione;  

b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo 
l’emissione del certificato di regolare esecuzione;  

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una 
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa 
di  assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, 
in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto che deve 
avere le seguenti caratteristiche:  

 Oggetto: restituzione totale o parziale della rata di saldo da parte del garante per il pagamento 
di quanto dovuto per difformità o vizi dell’opera oggetto del contratto, compresa la 
maggiorazione degli interventi legali;  

 Durata: l’efficacia della garanzia decorre dall’emissione del certificato di regolare esecuzione 
(che rappresenta concessione della rata di saldo) e cessa due anni dopo la data di emissione 
del certificato di regolare esecuzione;  

 Somma garantita: valore dell’importo della rata di saldo concessa maggiorata del tasso legale 
d’interesse applicato al periodo intercorrente tra l’emissione e l’approvazione del certificato di 
regolare esecuzione;  

 Escussione della garanzia: il garante pagherà l’importo dovuto dal contraente entro 15 giorni 
dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, motivata con la 
ricorrenza dei presupposti per l’escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al 
contraente. Il garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
di cui all’art. 1944 c.c. restano  salve  le  azioni  di  legge  nel  caso  che  le  somme  pagate  dal  
garante  risultassero parzialmente o totalmente non dovute.  

Nel caso in cui l’esecutore non abbia preventivamente presentato la garanzia fidejussoria il 
previsto termine per il pagamento decorre dalla presentazione della garanzia stessa.  

7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la 
difformità ed  i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante 
prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.  
8. Ai sensi dell’art. 1668 del c.c. qualora nel caso di 10 anni dal compimento l’opera rovina in 
tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è 
responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia 
entro un anno.  

9. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e 
professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare 
tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.  
10. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente articolo 27, 
commi 5 e 6.  

 Art. 29 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo  
1. Per il ritardato pagamento della rata di acconto e della rata di saldo, per causa imputabile 
alla stazione appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di 
ritardo. Trascorso infruttuosamente anche il predetto termine spettano all’appaltatore gli interessi 
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moratori nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.  
2. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del 
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o 
riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di 
esecuzione dei lavori.  

 Art. 30 - Ritardi nell’emissione del certificato di pagamento  
1. La tardiva emissione del certificato di pagamento per causa imputabile alla Stazione 
appaltante determina la corresponsione all’appaltatore degli interessi al tasso legale sulle somme 
dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del 
certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi 
moratori.  

A Art. 31.  Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo  
1. Per i lavori di cui al presente Capitolato, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non 
trova  applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.  

2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, in deroga a quanto previsto dal 
comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, 
subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato 
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito 
decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale 
eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:  

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:  
a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura 

non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente 
impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;  

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti 
della relativa autorizzazione di spesa;  

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è stata prevista una diversa destinazione;  
a.4) somme disponibili  relative  ad  altri  interventi  ultimati  di  competenza  della  stazione appaltante 

nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;  
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di 

spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;  
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 

10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni 
contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal 
Direttore dei lavori;  

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta 
di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta 
che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, 
a cura della direzione lavori se non è ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di 
regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;  
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la 
durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo 
chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una 
percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza 
tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia 
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superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero 
previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.  
4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo 
chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 
(sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il 
predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e 
all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.  

 Art. 32.  Anticipazione del pagamento di taluni materiali  
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.  

Art. 33.  Cessione del contratto e cessione dei crediti  
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.  
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 
13 del D.Lgs.  50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia 
un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca 
d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, sia notificato all’amministrazione committente prima o contestualmente al 
certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.  
3. Dall’atto di cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, 
le  modalità  di  pagamento ed i riferimenti  bancari  (codice  IBAN)  del  cessionario  medesimo. 
Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.  
4. L’amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al 
cedente in forza del presente contratto di appalto.  
 

CAPO 6.  CAUZIONI  E  GARANZIE  

 Art. 34.  Garanzia sull’anticipazione  
1.   A fronte dell'erogazione  dell'anticipazione  di cui all’art. 26,  l'appaltatore deve costituire 
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del 
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario per il recupero della somma anticipata, 
secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed 
automaticamente ridotto in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.  
 

 Art. 35.  Cauzione provvisoria  
1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, agli offerenti è richiesta una cauzione 
provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui alla lettera di invito.  
 

 Art. 36.  Cauzione definitiva  
1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione 
del contratto deve costituire una garanzia a titolo di cauzione definitiva sotto forma di cauzione 
o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del d. lgs. 50/2016, pari al 10 
per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per 
cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti 
il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali 
per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.  

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata 
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dai soggetti  di  cui  all'articolo 93,  comma  3  del  d.  lgs. 50/2016.  La  garanzia  deve  prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché 
l'operatività della  garanzia  medesima  entro  quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta della 
stazione appaltante. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della 
formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.  
3. Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 la garanzia è progressivamente 
svincolata a  misura  dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel  limite  massimo  del 80%  (ottanta  
per  cento) dell'iniziale  importo  garantito;  lo  svincolo  è  automatico,  senza  necessità  di  
benestare  del committente, con  la  sola  condizione  della  preventiva  consegna  all'istituto  
garante,  da  parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di 
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.  
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere 
effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di 
regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante 
dal relativo certificato; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori 
atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  
5. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi 
della  cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa 
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 
dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto 
dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni 
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove 
viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.  
La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto 
dovuto dal  soggetto  aggiudicatario  per  le  inadempienze  derivanti  dalla  inosservanza  di  
norme  e prescrizioni   dei   contratti   collettivi,   delle   leggi   e   dei   regolamenti   sulla   tutela,   
protezione, assicurazione,  assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori  addetti  all'esecuzione  
dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione 
appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore 
di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.  
Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del  D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata  a  garanzia 
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 
somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva 
comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere 
effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante 
può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta 
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui 
ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si 
applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia 
provvisoria.  
6.La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al 
combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o 
totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi 
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atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi 
contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza 
di un quinto dell’importo originario. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni 
previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.  
7. Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei 
le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, 
dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale 
tra le imprese.  
8.Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia 
di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione 
provvisoria presentata  in  sede  di  offerta  da  parte  della  Stazione  appaltante,  che  aggiudica  
l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria  
 

 Art. 37.  Riduzione delle garanzie  
1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del d. lgs. 50/2016 l'importo delle garanzie di cui agli art. 35 
e 36 del presente capitolato, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga 
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 
e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale 
rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per 
gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit 
(EMAS), ai sensi  del  regolamento  (CE)  n.1221/2009  del  Parlamento  europeo  e  del  
Consiglio,  del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di 
certificazione ambientale aisensi della norma UNI ENISO14001. 
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori 
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 
14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 
14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede 
di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di 
cui al  comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato 
da tutte le imprese in raggruppamento.  
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di 
cui al  comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni 
appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del 
requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono 
lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.  
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità, ai sensi dell’articolo 89 comma 1 del d. lgs. 
50/2016, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere 
espressamente oggetto del contratto di avvalimento.  
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla 
attestazione SOA ai sensi dell’art. 63, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 o da separata 
certificazione ai sensi del comma 1.  
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 Art. 38.  Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore  
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima 
della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza 
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che 
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei 
lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla 
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.  
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e 
cessa  alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare 
esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di 
regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta 
efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante 
secondo la destinazione equivale,  ai  soli  effetti  della  copertura  assicurativa,  ad  emissione  
del  certificato  di  collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura 
unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci 
anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte 
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-
tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.  
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve 
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di 
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza 
deve essere stipulata nella forma «ContractorsAllRisks» (C.A.R.) e deve:  

a. prevedere una somma assicurata pari ad € 500.000,00.  
b. essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi 

affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.  
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve 
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.  
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, 
queste condizioni:  

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie 
 o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;  

b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti 
 non sono opponibili alla Stazione appaltante.  
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva 
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un 
raggruppamento  temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità 
solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è 
prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o 
consorziati.  
 

CAPO  7.  DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE  

 Art. 39.  Variazione dei lavori  
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto 
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quelle  varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo 
l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori 
eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli 
articoli 43, comma 8 e nonché dall’art. 106, del D.Lgs. 50/2016.  
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali 
di  qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante 
anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta 
dalla legge o dal regolamento.  
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve 
essere presentato   per   iscritto   alla   direzione   lavori   prima   dell’esecuzione   dell’opera   
oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori 
compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo 
preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.  
4. Trova applicazione quanto previsto dagli articoli 145 e 149 del d. lgs. 50/2016.  
5. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 
44, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui 
all’articolo 45, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 46.  
6. Come previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs.50/2016, l’Amministrazione Committente 
potrà sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto 
previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto stesso, alle condizioni 
previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione 
del contratto e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.  

7. Durante il corso dei lavori l’appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni 
migliorative,  nell’ambito dei limiti di legge, se non comportano rallentamento o sospensione 
dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal 
progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere 
approvate dal RUP, che ne può negare l’approvazione senza necessità di motivazione diversa 
dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce 
economia per metà a favore della Stazione appaltante e per metà a favore dell’appaltatore.  
 

 Art. 40.  Varianti per errori od omissioni progettuali  
1.  Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del d. lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori 
od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie 
varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua 
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo 
originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con 
indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.  
2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del d.lgs.  n. 50/2016, i titolari dell’incarico di 
progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore 
od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od 
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato 
rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione 
delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.  

 Art. 41.  Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi  
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco 
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prezzi  contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del presente capitolato.  
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi 
per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di 
concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010.  
 

CAPO  8.  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA  

 

 Art. 42.  Adempimenti preliminari in materia di sicurezza  
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al D.Lgs. n. 81 del 2008, l’appaltatore 
deve  trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con 
apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e 
comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle 
more della stipula del contratto:  

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto 
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;  

b) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, 
 lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del d. lgs. n. 81 del 2008.  

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore 
per l’esecuzione il nominativo e i recapiti:  

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del d. lgs. n. 
81 del 2008.  

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del d. lgs. n. 81 del 2008;  
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 44, con le eventuali 

 richieste di adeguamento;  
d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 46.  

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:  
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;  
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 

45 comma 2, lettere b) e c) del d. lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente 
con la propria organizzazione consortile;  

c) c)  dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio 
stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 48, comma 7, del 
D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono 
state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere 
assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per 
il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente 
accettato tale individuazione;  

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite 
dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, 
comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera 
i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;  

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite 
dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un 
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consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D. lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, 
ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo 
o statuto del consorzio;  

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.  
4. L’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui 
all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.  
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori 
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo 
non previsti inizialmente.  
 

 Art. 43.  Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere  
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’art. 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore 
è obbligato:  

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 
2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto 
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;  

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli 
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, 
nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli 
allegati  XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, 
XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;  

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;  
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la 

 gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.  
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, 
gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.  
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, 
siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».  
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di 
quanto stabilito all’articolo 42, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 44, 45, 46 o 47.  

 Art. 44.  Piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo  
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano 
di  sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a 
disposizione da parte della Stazione appaltante, dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, 
in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal 
computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, 
determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.  
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:  

a) alle  eventuali  modifiche  e  integrazioni  disposte  autonomamente  dal  coordinatore  per  la 
sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza 
sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;  

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione ai sensi del successivo articolo 44.  
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un 
raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione 
al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi 
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dell’articolo 48, commi 17 o 18del d. lgs. n. 50/2016) si verifica una variazione delle imprese che 
devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere 
tempestivamente:  

a. ad adeguare il PSC, se necessario;  
b. ad acquisire i POS delle nuove imprese.  

 

 Art. 45.  Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento / 
sostitutivo  
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o 
più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di 
coordinamento, nei seguenti casi:  

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio 
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla 
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o 
a rilievi da parte degli organi di vigilanza;  

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
 lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o 
prescrizioni degli organi di vigilanza.  
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si 
pronunci tempestivamente,    con    atto    motivato    da    annotare    sulla    documentazione    di    
cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono 
vincolanti per l'appaltatore.  

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte 
dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la 
sicurezza non si pronuncia:  

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;  
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.  

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 
integrazioni  non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né 
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.  

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), se l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 
integrazioni  comporta maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia 
debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.  

 Art. 46.  Piano operativo di sicurezza  
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, 
deve  predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la 
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle 
proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 
1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e  del  punto 3.2 dell’allegato XV al predetto  decreto, 
comprende il  documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto 
n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni 
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il POS deve essere redatto da ciascuna 
impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite 
dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.  
2. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016 l’appaltatore è tenuto ad acquisire i 
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piani  operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 48 del 
presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel 
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti 
con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto 
dall’articolo 42, comma 4.  
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di 
sicurezza e  di coordinamento di cui all'articolo 44.  
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di 
sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; 
restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 
2008.  
5.  Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle 
singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti 
dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 
settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente 
articolo 43.  

 Art. 47.  Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza  
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del 
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli 
articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.  
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 
2008,  nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.  
3. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al 
fine di  rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e 
coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di 
consorzio ordinario di imprese detto  obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di 
consorzio stabile o  di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe 
al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di 
tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.  
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento   ed il piano operativo di sicurezza formano parte 
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, 
costituiscono causa di risoluzione del contratto.  
5. Ai sensi dell’articolo 105,  comma 14,  ultimo  periodo  del  d.  lgs.  50/2016, l’appaltatore è 
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, 
degli obblighi di sicurezza.  
 

CAPO  9.  DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO  

 Art. 48.  Subappalto e subcontratti  
1.L’affidatario può avvalersi del subappalto nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 105 
D.Lgs.  50/2016.  

2. L’affidamento  in  subappalto  o  in  cottimo  è  consentito,  previa  autorizzazione  della  
Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:  

a) che l’appaltatore  abbia  indicato  all’atto  dell’offerta  i  lavori  o  le  parti  di  opere  che  intende 
subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso 
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al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;  
b) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante 

almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni 
subappaltate e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o 
di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato 
il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o 
consorzio, analoga   dichiarazione   deve   essere   effettuata    da   ciascuna   delle   imprese   
partecipanti all’associazione, società o consorzio;  

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione 
appaltante, ai   sensi   della   lettera   b),   trasmetta   alla   Stazione   appaltante   una   o   più   
dichiarazioni   del subappaltatore o subcontraente, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause 
di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;  

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore o del subcontraente, alcuno dei divieti previsti 
dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011 e s.m.i.; a tale scopo, se l’importo del contratto di 
subappalto è superiore ad € 150.000,00 la Stazione appaltante deve acquisire la 
documentazione antimafia di cui all’art. 84 del richiamato d. lgs.159/2011 e s.m.i., resta 
fermo che, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 159 del 2011 e s.m.i., il subappalto o il 
subcontratto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa 
subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dal citato D.Lgs.;  
3. Il subappalto o l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla 
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, redatta in bollo da € 16.00 ogni 
4 facciate, almeno trenta giorni prima della data fissata per l’esecuzione delle opere da 
subappaltare, per permettere alla stazione appaltante di predisporre la necessaria 
autorizzazione.  L’istanza dovrà essere    predisposta    preferibilmente    utilizzando    i    modelli    
presenti    sul    sito    comunale 
L’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può 
essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; 
trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante 
abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte 
le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o i cottimi di importo 
inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il 
rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.  
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:  

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e 
le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore 
al 20% (venti per cento) nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel  contratto  
di  appalto  e  deve  altresì  garantire  che  il  costo  del  lavoro  sostenuto  dal subappaltatore non 
sia soggetto a ribasso;  

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività 
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al D.Lgs. n. 81 del 
2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario 
previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei 
lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica 
dell'effettiva applicazione della presente disposizione;  

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 
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imprese  subappaltatrici,  completi  dell’indicazione  della  categoria  dei  lavori  subappaltati  e 
dell’importo dei medesimi;  

d) le   imprese   subappaltatrici   devono   osservare   integralmente   il   trattamento   economico   e 
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona  
nella  quale  si  svolgono  i  lavori  e  sono  responsabili,  in  solido  con  l’appaltatore, dell’osservanza 
delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del 
subappalto o del subcontratto;  

e) le  imprese  subappaltatrici,  per  tramite  dell’appaltatore,  devono  trasmettere  alla  Stazione 
appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:  

1. la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, 
assicurativi ed antinfortunistici;  

2. copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 44 e 46 del 
presente Capitolato speciale.  
L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori o subcontraenti operanti 
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori o 
subcontraenti compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario.  
Ai sensi dell’art.  105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 è altresì fatto obbligo di acquisire 
nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e 
l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato 
art. 105.  
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle 
società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire 
direttamente i lavori scorporabili.  

6. I lavori affidati in subappalto o in subcontratto non possono essere oggetto di ulteriore 
subappalto o  subcontratto pertanto il subappaltatore o il subcontraente non può subappaltare o 
subcontrarre a sua volta i lavori.  
7. L’appaltatore non può avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto 
legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera). 
8. Ai fini del presente articolo e dell’art. 105, comma 2 terzo periodo, del d. lgs. 50/2016 è 
considerato  subappalto  qualsiasi  contratto  avente  ad  oggetto  attività  ovunque  espletate  
che  richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se 
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo 
superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale 
sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.  
9. Al fine di permettere alla stazione appaltante di assolvere all’obbligo di verifica delle 
clausole contrattuali, sancito dall’articolo 3, comma 9, della L. 136/2010, l’appaltatore tenuto al 
rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita 
procura, deve inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i 
subappaltatori ed i subcontraenti  della  filiera  delle  imprese  a  qualsiasi  titolo  interessate  
ai  lavori.  La  Stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, a pena di 
nullità assoluta, sia inserita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  
10 .L’Appaltatore è altresì tenuto, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a 
comunicare  alla Stazione Appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione 
dell’appalto medesimo, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro 
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affidato.  

I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e 
al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente 
all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari. L’appaltatore deve comunicare il nome del 
sub-contraente, l’importo del sub-contratto e l’oggetto del lavoro affidato.  

L’appaltatore  è,  inoltre,   tenuto   a   presentare   all’amministrazione   committente   la   seguente 
documentazione:  

 dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature 
utilizzate;  

 elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;  
 dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;  
 dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 del 

D.Lgs. 136/2010.  

L’appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a 
tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.  
 

 Art. 49.  Responsabilità in materia di subappalto  
1. L'appaltatore  resta  in  ogni  caso  responsabile  nei  confronti  della  Stazione  appaltante  
per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto o subaffidamento, sollevando la medesima 
da ogni pretesa dei subappaltatori o dei subcontraenti o da richieste di risarcimento danni 
avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati o subaffidati.  

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza 
di  cui all’articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la 
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto o del 
subaffidamento.  

3. Il subappalto o il sub affidamento non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente 
grave  ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente 
possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme 
restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come 
modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 
246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).  

4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 non è considerato subappalto 
l'affidamento  di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non 
costituiscano lavori e  per le quali l’appaltatore ha l’obbligo di darne comunicazione alla stazione 
appaltante.  
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non 
sono considerate subappalto, ai sensi di cui ai precedenti commi, si applica l’articolo 53 in 
materia di tessera di riconoscimento.  
6. L’Appaltatore è, inoltre, responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza delle 
norme in materia   di   trattamento   economico   e   contributivo   previdenziale/assicurativo   dei   
lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.  
 

 Art. 50.  Pagamento dei subappaltatori   
1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai 
cottimisti l’importo  dei   lavori   da   loro   eseguiti;   l’appaltatore   trasmette   alla   Stazione   
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appaltante, tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) giorni dall’emissione di ciascun stato di 
avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori 
o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.  
2. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei 
subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l’appaltatore dalla responsabilità 
solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto 
legislativo n. 276 del 2003.  
3.  Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 
35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle 
fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.  
4.  Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra 
la  Stazione appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente 
assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è 
comunque e in ogni caso subordinato:  

a. all’emissione  dello  Stato  di  avanzamento,  a  termini  di  contratto,  dopo  il  raggiungimento 
dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;  

b. all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, 
relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;  

c. alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di 
avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti 
precedenti, non ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione 
appaltante;  

d. all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata 
previamente comunicata all’appaltatore.  
5.  La  Stazione  appaltante  può  opporre  al  subappaltatore  le  eccezioni  al  pagamento  
costituite dall’assenza di una o più d’una delle condizioni di cui ai commi precedenti, nonché 
l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito 
da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.  
6. La Stazione appaltante non risponde dei ritardi imputabili all’appaltatore nella trasmissione 
della  documentazione di cui sopra e, pertanto, s’intende fin da ora manlevata dal pagamento di 
qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.  
7. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono 
verificate le  condizioni  di  regolarità  contributiva  e  tracciabilità  dei  pagamenti,  la  Stazione  
appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non 
adempie a quanto previsto.  
8. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:  
 a) l’importo degli oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;  
 b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A del DPR 207/2010, al fine 
della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di 
esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto DPR.  
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CAPO  10.  CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO  

 

 

 Art. 51.  Accordo bonario e transazione  

1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, qualora in seguito all’iscrizione di 
riserve sui  documenti  contabili,  l’importo  economico  dei  lavori  comporta  variazioni  rispetto  
all’importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici 
per cento) di quest’ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo 
articolo. Il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro 
non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una 
variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini 
dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta 
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai 
sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 50/2016.  

2. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento 
delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione 
riservata.  
3. Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata 
del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera 
arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione 
all’oggetto del contratto. Il R.U.P. e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, 
l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di 
mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla 
Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 
(novanta) giorni dalla nomina.  
Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 
90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.  
4. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con 
l’appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di 
dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la 
disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene 
trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all’impresa. Se la proposta è 
accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è 
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla 
somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli  interessi  al  tasso  legale  a  
decorrere  dal  sessantesimo  giorno  successivo  alla  accettazione dell’accordo bonario da 
parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore 
oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni possono essere aditi 
gli arbitri o il giudice ordinario.  
5. Ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il 
ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti 
soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto 
di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del codice civile, solo ed 
esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.  
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6. Se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, è 
necessario acquisire il parere dell'avvocatura che difende l’amministrazione committente o, in 
mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso, ove non 
esistente il legale interno, qualora si tratti di amministrazioni subcentrali. Il dirigente 
competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto 
appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa 
audizione del medesimo.  
7.Nelle  more  della  risoluzione  delle  controversie  l’appaltatore  non  può  comunque  rallentare  
o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’amministrazione committente.  

 Art. 52.  Definizione delle controversie  
1. Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e l’esecutore 
circa aspetti tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data 
immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento. 
2. Il Responsabile Unico del Procedimento ha l’obbligo di convocare le parti entro quindici giorni 
dalla comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro l’esame della questione 
tecnica e la risoluzione della contrapposizione. La decisione del Responsabile Unico del 
Procedimento è comunicata al Direttore Lavori e all’esecutore i quali hanno l’obbligo di 
uniformarvisi, salvo il diritto dell’esecutore di iscrivere riserva nel registro di contabilità nei modi e 
nei termini di legge. 
3. Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo 
verbale delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con 
l’esecutore o, mancando questi sia pure invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo 
caso copia del verbale è comunicata all’appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al 
Direttore Lavori nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel 
termine stabilito, le risultanze deducibili dal verbale si intendono definitivamente accettate anche 
da parte dell’esecutore. Il processo verbale, con le eventuali osservazioni dell’esecutore, deve 
essere inviato al Responsabile Unico del Procedimento. 
 

 Art 53 - Definizione delle controversie di natura economica 
 
53.1 Procedimento per il tentativo di accordo bonario 
1. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell’esecutore, 
l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si 
applica il procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall’art. 205 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  
2. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e può essere 
reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già 
esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.  
3. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio 
del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto 
a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito 
comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto.  
4. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per 
importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di 
riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26. Prima 
dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di 
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regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento 
attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. 
5. Per quanto attiene al procedimento ed agli ulteriori dettagli della procedura del tentativo di 
accordo bonario si rinvia all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 
 
53.2 Controversie 
1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle 
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, sono devolute all’autorità giudiziaria competente essendo esclusa la competenza 
arbitrale. 
2. Responsabilità per lite temeraria – Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, il giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una 
sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo 
unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni 
manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. 
 

 Art. 54.  Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera  
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:  

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad 
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende 
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo 
e nella località in cui si svolgono i lavori;  

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle 
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;  

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte 
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il 
contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato 
autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti 
della Stazione appaltante;  

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia 
previdenziale,assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.  
2. Ai sensi degli artt. 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo 
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o dei 
soggetti titolari di subappalti e cottimi, il responsabile del procedimento invita per iscritto il 
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici 
giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente 
e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato la Stazione 
appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate 
detraendo il relativo importo dalle somme   dovute   all'esecutore   del   contratto   ovvero   dalle   
somme   dovute   al   subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento 
diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.  
3. In  ogni  momento  il  Direttore  dei  Lavori  e,  per  suo  tramite,  il  R.U.P.,  possono  richiedere 
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 
9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale 
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presente  in  cantiere  e  verificarne  la  effettiva  iscrizione  nel  predetto  libro  unico  del  lavoro 
dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.  
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 
del  2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, 
l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di 
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente 
le generalità del lavoratore,  i  dati  identificativi  del  datore  di  lavoro  e  la  data  di  assunzione  
del  lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti 
dai subappaltatori autorizzati; la  tessera  dei  predetti  lavoratori  deve  riportare  gli  estremi  
dell’autorizzazione  al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di 
riconoscimento.  
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano 
direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere 
che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte 
individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti 
i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento 
deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo 
periodo, della legge n. 136 del 2010.  
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore 
di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il 
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla 
è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette 
sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 
2004, n. 124.  

 Art. 55.  Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)  
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la 
stipula di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto sono subordinate 
all’acquisizione del DURC.  
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante.  

3. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile 
da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, la Stazione 
appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo 
dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di 
acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale.  
4. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la 
Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non 
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza 
o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al 
subappalto.  
5. Fermo restando quanto previsto per l’acquisizione del DURC in sede di erogazione dei 
pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due 
successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) 
giorni, è necessaria, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta 
giorni, l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.  
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 Art. 56.  Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori  
1. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del d. lgs. 50/2016, l’amministrazione committente ha facoltà 
di risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, 
senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:  

a) al  verificarsi  della  necessità  di  modifiche  o  varianti  qualificate  come  sostanziali  dall’articolo 
106,comma 4, del D.Lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui 
all’articolo 39 del presente Capitolato Speciale;  

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento 
dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste 
dall’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura penale definitiva di 
cui alla predetta norma.  
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e l’amministrazione committente ha 
facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21 del 
presente Capitolato Speciale, i seguenti casi:  

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o 
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini 
imposti dagli stessi provvedimenti;  

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;  
c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla 
sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di 
cui ai precedenti articoli 44 e 46, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo 
dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;  

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza 
giustificato motivo;  

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;  

f) subappalto  abusivo, associazione in  partecipazione, cessione anche  parziale del 
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;  

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;  
h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo 
degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;  

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 
14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la 
ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, 
comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;  

j) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una 
relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine 
non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;  
3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione 
del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:  

a) decadenza  dell'attestazione  SOA  dell'appaltatore  per  aver  prodotto  falsa  documentazione  o 
dichiarazioni mendaci;  

b) il   sopravvenire   nei   confronti   dell'appaltatore   di   un   provvedimento   definitivo   che   dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in 
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materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza 
di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;  

c) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in 
caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;  

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o 
la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 
110 del D. lgs. 50/2016.  
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della 
decisione assunta dall’amministrazione committente è comunicata all’appaltatore con almeno 15 
(quindici) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma 
dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta 
elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo 
l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione 
appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, 
in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza 
dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, 
nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e 
mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale 
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.  
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di 
fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con 
salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:  

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla 
differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino 
o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, 
all’impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto 
originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di 
una nuova gara gli stessi lavori;  

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:  
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del 

nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante 
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;  

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata 
deserta;  

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei 
lavori,  delle  nuove  spese  di  gara  e  di  pubblicità,  delle  maggiori  spese  tecniche  di  
direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento 
dei lavori, di ogni  eventuale  maggiore  e  diverso  danno  documentato,  conseguente  alla  
mancata  tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.  
6. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un 
consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui, agli art. 84, comma 4 
o 91, comma 7 del D.Lgs. 159/2011 ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa 
dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto 
D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa 
è estromessa o sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.  
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7. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo 
ai sensi dell’articolo 39 del presente Capitolato Speciale. In tal caso, proceduto all’accertamento 
dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.  
 

CAPO  11.  DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE  

 Art. 57.  Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione  
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori 
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del 
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della 
regolarità delle opere eseguite.  

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati 
e  verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuta a eliminare a 
sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto 
salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica 
la penale per i ritardi previsti dall’articolo18,in proporzione all'importo della parte di lavori che 
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo 
non inferiore a quello dei lavori di ripristino.  
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere 
con apposito  verbale  immediatamente  dopo  l’accertamento  sommario  se  questo  ha  avuto  
esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.  

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; 
tale periodo   cessa   con   l’approvazione   finale   del   certificato   di   collaudo   provvisorio/di   
regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal 
presente Capitolato speciale.  

5. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato al 
direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 22, comma 6; in tal caso il 
direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è 
efficace e non decorrono i termini di cui all’articolo 57, né i termini per il pagamento della rata 
di saldo di cui all’articolo 28.  

 Art. 58.  Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione  
1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha 
carattere  provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data 
dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente 
approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.  

2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo 
o di  collaudo  parziale  o  ogni  altro  accertamento,  volti  a  verificare  la  piena  rispondenza  
delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati 
progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.  

3. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del DPR 207/2010, la stazione appaltante, preso in 
esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri 
ritenuti necessari   all'esame,   effettua   la   revisione   contabile   degli   atti   e   determina   con   
apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, 
sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e sui 
risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui al presente 
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articolo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente 
periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o 
quinto, del D.Lgs. n. 50/2016. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore.  
4. Fino all’approvazione del certificato di cui al comma  1, la stazione appaltante ha 
facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e 
il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.  
5. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione dell’amministrazione committente o 
del  verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei 
lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione del “collaudo” si deve 
intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, 
e comma 8, del D.Lgs.  n. 50/2016 e all’articolo 237 del DPR 207/2010.  

 Art. 59.  Presa in consegna dei lavori ultimati  
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le 
opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.  

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo 
stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.  

3. L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde 
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.  

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio 
fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza 
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.  
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere 
dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla 
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.  
 

CAPO 12.  NORME FINALI  

 

 Art. 60.  Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore  
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora 
in vigore e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure 
di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:  

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore 
dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti 
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al 
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non 
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore 
non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi 
dell’articolo 1659 del codice civile;  

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione 
alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e 
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in 
adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la 
manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da 
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi 
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;  
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c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità 
risarcitoria  e  delle  obbligazioni  relative  comunque  connesse  all’esecuzione  delle  prestazioni 
dell’appaltatore a termini di contratto;  

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione 
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la 
confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione 
lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, 
nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un 
prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;  

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti 
dal capitolato;  

f) il mantenimento, fino all’emissione  del  certificato di collaudo   provvisorio/di   regolare esecuzione, 
della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le 
opere da eseguire;  

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le 
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti 
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione 
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in 
opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti 
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;  

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano 
affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, 
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il 
tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire 
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, 
l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale 
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di 
sicurezza;  

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei 
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;  

j) le  spese,  i  contributi,  i  diritti,  i  lavori,  le  forniture  e  le  prestazioni  occorrenti  per  gli 
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il 
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi 
dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese 
vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della 
Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;  

k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo 
sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei 
lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la 
fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione 
di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi 
e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;  

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti 
prescritti   e   quanto   altro   indicato   dalle   disposizioni   vigenti   a   scopo   di   sicurezza,   nonché 
l’illuminazione notturna del cantiere;  

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del 
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personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;  
n) la   predisposizione   del   personale   e   degli   strumenti   necessari   per   tracciamenti,   rilievi, 

misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e 
le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con 
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;  

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale  
usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o 
precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al 
solo costo del materiale;  

p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi 
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso 
di sospensione   dei   lavori   deve   essere   adottato   ogni   provvedimento   necessario   ad   
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando 
a carico dell’appaltatore   l’obbligo   di  risarcimento  degli   eventuali   danni  conseguenti  al  
mancato  od insufficiente rispetto della presente norma;  

q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a 
garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad 
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme 
in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a 
carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale 
preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;  

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e 
l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante 
l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;  

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di 
pesatura;  

t) provvedere  agli  adempimenti  della  legge  n. 1086  del  1971  e  smi,  al  deposito  della 
documentazione presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra 
richiamata;  

u) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere 
oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;  

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in 
materia di esposizioni ai rumori;  

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;  
x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito 

veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere 
oggetto dell’appalto;  

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a 
norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità 
cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente 
concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia 
municipale e con il coordinatore della sicurezza;  

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri 
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.  
2. Ai sensi dell’art. 4 della L. n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei 
materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di 
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consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del 
proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto 
che ne abbia comunque la stabile disponibilità.  
3.  L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti 
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e 
altri eventuali   soggetti   coinvolti   o   competenti   in   relazione   ai   lavori   in   esecuzione)   
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le 
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle 
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso 
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.  
4.  In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o 
rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di 
incidenza dell’utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi 
o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a 
base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), 
del D.P.R. n. 207/2010.  
5.  L’Impresa  aggiudicataria  si  impegna  a  riferire  tempestivamente  all’Autorità  Giudiziaria,  
alla Stazione appaltante ed alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra 
utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del 
contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo  verrà  
assunto  dalle  imprese  sub-appaltatrici  e  da  ogni  altro  soggetto  che intervenga a qualunque 
titolo nella esecuzione del contratto.  La mancata comunicazione dei tentativi di pressione 
criminale porterà alla risoluzione del contratto.  

6. L’Impresa aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare ogni variazione dei dati riportati nei 
certificati camerali,   con   particolare   riferimento   ai   soggetti   che   hanno   la   rappresentanza   
legale   o  l’amministrazione e la direzione tecnica dell’impresa medesima.  
7. L’Impresa aggiudicataria si impegna altresì ad attuare e rispettare tutte le prescrizioni di 
legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e assicurare il 
pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali 
relative ai propri dipendenti.  
8. L’Impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta 
previsti dal codice  di  comportamento   dei   dipendenti   del   Comune   di   Corinaldo  approvato 
con D.C.C. pubblicato sul sito www.comune.collialmetauro.it, sezione  Amministrazione  
Trasparente -  Disposizioni  Generali -  Atti  Generali -  Codice  di comportamento 
dei dipendenti del Comune di Corinaldo. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per 
l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della 
reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave. 
 

 Art. 61.  Obblighi speciali a carico dell’appaltatore  
1. L'appaltatore è obbligato:  

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due 
testimoni se egli, invitato non si presenta;  

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal 
 direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;  

c) a  consegnare   al   direttore   lavori,   con   tempestività,   le   fatture   relative   alle   lavorazioni   e 
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per 
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la loro natura si giustificano mediante fattura;  
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi 

d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in 
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.  

2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione 
fotografica  relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più 
verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La 
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo 
automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.  

 Art. 62.  Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione  
1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.  
2. In  attuazione  dell’articolo 36  del  capitolato  generale  d’appalto  i  materiali  provenienti  
dalle  escavazioni dovranno essere trasportati e  regolarmente accatastati dall’appaltatore nel 
luogo che verrà indicato dal Direttore dei lavori, o, su indicazione dello stesso Direttore dei lavori, 
dovranno essere conferiti presso la pubblica discarica, con successiva produzione della 
documentazione dimostrativa dell’avvenuto conferimento. In entrambi i casi l’appaltatore si 
intenderà compensato coi prezzi delle scavi e delle demolizioni.  
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai 
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore 
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo  35 del capitolato 
generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  

 Art. 63.  Utilizzo di materiali recuperati o riciclati  
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con 
materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.  
 

 Art. 64.  Terre e rocce da scavo  
1.Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa 
ambientale,  compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, 
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore 
è tenuto in ogni caso al rispetto del D.P.R. n. 120/2017.  

2.Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell’appaltatore 
il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in 
cui terre e rocce da scavo:  
a)  siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, 
comma 3, lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;  
b)  siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 
185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 
4 del medesimo articolo.  
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti 
da norme sopravvenute.  
 

 Art. 65.  Custodia del cantiere  
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e 
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dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche 
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della 
Stazione appaltante.  

2.L’appaltatore è tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto 
stato di conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario, 
fino al momento dell’installazione in opera con relativa guardiana continuativa. In caso di 
sottrazione o furto nessuna responsabilità potrà essere imputata in capo al Committente.  
 

 Art. 66.  Cartello di cantiere  
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, 
con le  dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla 
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le 
indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.  
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento 
delle  condizioni ivi riportate; verrà fornito prima dell’inizio lavori in conformità al modello di cui 
all’allegato «A».  

 Art. 67. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto  
1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva 
per  gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 
104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).  

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva 
per  motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l’articolo 122 
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.  
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento 
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.  
 

 Art. 68. Tracciabilità dei pagamenti  
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici 
titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori e cottimisti, devono comunicare alla Stazione 
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi 
presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto 
oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli 
stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti 
conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in 
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i 
pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse di cui agli articoli29 
e 30 e per la richiesta di risoluzione.  
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:  
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori  o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in 
relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo 
che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;  
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti 
 correnti dedicati di cui al comma 1;  
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese 
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 generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere 
eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non 
riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.  
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore 
di  gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti 
anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando 
l'obbligo di documentazione della spesa.  
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a 
ciascuna  transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1.  
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 
2010:  
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del 
 contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;  
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata 
 per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del presente 
Capitolato speciale.  
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte 
agli  obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata 
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la 
prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.  
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei 
contratti  sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a 
qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali 
clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.  

 Art. 69. Disciplina antimafia  
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l’appaltatore non devono sussistere 
gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato 
decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui 
al comma 2.  
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere 
assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di 
consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle 
consorziate indicate per l’esecuzione.  

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui 
all’articolo  87del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca 
dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.  
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche 
disposizioni dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l’idonea iscrizione nella white 
list tenuta dalla competente   prefettura   (Ufficio   Territoriale   di   Governo)   nella   sezione   
pertinente,   la   stessa documentazione è sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.  
 

 Art. 70. Spese contrattuali, imposte, tasse  
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  
a) le spese contrattuali;  
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione 
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;  
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c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, 
 passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente 
o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;  

d) le  spese,  le  imposte,  i  diritti  di  segreteria  e  le  tasse  relativi  al  perfezionamento  e  alla 
 registrazione del contratto.  

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione 
del  lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.  

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli 
delle  somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme 
sono comunque  a  carico  dell’appaltatore  e  trova  applicazione  l’articolo  8  del  capitolato  
generale d’appalto.  

4. A  carico  dell'appaltatore  restano   inoltre   le   imposte  e  gli   altri  oneri,  che,  direttamente  
o  indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.  

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata 
dalla  legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.  
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PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE 

CAPO 13.  QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

MODO DI ESECUZIONE ED ORDINE DA TENERSI DEI LAVORI 

A Art. 71 - Premessa 
Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21/4/93 
n.246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e 
corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda 
espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, o per le modalità di 
esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme 
U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto 
dell’ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti 
minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del 
prezzo dell’elenco. 
La Direzione lavori ha la facoltà di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali 
che riterrà opportuno, e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati 
in cantiere. 
Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma 
dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche 
dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati 
bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per l’elaborazione 
progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha intenzione di mettere in opera per 
l’esecuzione dei lavori. 
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati 
dalla Direzione dei lavori. 
Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, 
l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati 
dovranno essere allontanati immediatamente da cantiere a cura e spese della stessa Impresa. 
Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l’Impresa resta totalmente 
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 
Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’Impresa, 
previa accettazione dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate 
volta a volta dalla Direzione dei lavori. 
Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il 
rendimento della produzione lavorativa. 
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L’utilizzo, da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, 
purché il materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve 
essere dichiarata alla Direzione lavori. 
Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva 
espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati 
progettuali. 
 

A Art. 72 – Provenienza e qualità dei materiali 
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere  dovranno provenire da quelle località che 
l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori siano 
riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti tecnici di seguito riportati. 
 

 

 

 

Art. 73 
SCAVI E RINTERRI E MOVIMENTI DI TERRE 
 

Per tutte le opere dell’appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure 
geometriche, escluso ogni altro metodo. 

 
Tracciamenti 
L’Impresa è tenuta ad eseguire la picchettazione completa o parziale del lavoro, prima di iniziare 
i lavori di sterro o riporto, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla 
larghezza del piano stradale, alla inclinazione delle scarpate e alla formazione delle cunette. A 
suo tempo dovrà pure posizionare delle modine, nei tratti più significativi o nei punti indicati dalla 
Direzione lavori, utili e necessarie a determinare con precisione l’andamento delle scarpate tanto 
degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante 
la esecuzione dei lavori. 
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie o in calcestruzzo armato, l’Appaltatore 
dovrà procedere al tracciamento di esse, pure con l’obbligo della conservazione dei picchetti ed 
eventualmente delle modine, come per i lavori in terra. 
Preparazione del piano di posa del rilevato 
La preparazione del piano di posa del rilevato (scotico) consiste nella rimozione ed asportazione 
di erbe, radici, cespugli, piante e alberi e del terreno vegetale, di qualsiasiconsistenza e con 
qualunque contenuto d'acqua fino alla realizzazione del piano di posa del rilevato identificato dagli 
elaborati grafici di progetto. 
Nella esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà attenersi a quanto segue: 
1. lo scoticamento del terreno dovrà sempre essere eseguito prima di effettuare qualsiasi lavoro di scavo o 
rilevato, facendo in modo che il piano di imposta risulti quanto più regolare possibile, privo di avvallamenti e, in ogni 
caso, tale da evitare il ristagno di acque piovane provvedendo a definire, pur nel rispetto delle quote di livellamento 
di progetto, pendenze laterali tali da garantire lo smaltimento delle acque piovane, oltre a realizzare un sufficiente 
numero di aperture ai lati della area di scotico per permettere il deflusso delle acque verso i fossi laterali; 
2. tutto il materiale vegetale, inclusi ceppi e radici, dovrà essere completamente rimosso, alterando il meno 
possibile la consistenza originaria del terreno in sito e, ove si creassero vuoti o avvallamenti, si dovrà provvedere a 
reitegrare il terreno fino alla quota di progetto; 
3. durante i lavori di scoticamento si deve evitare che i mezzi possano rimaneggiare i terreni di impianto; 
4. il materiale vegetale scavato, previa selezionatura di quello riconosciuto idoneo effettuata dalla D.L., con 
ordine di servizio, dovrà essere utilizzato per il rivestimento delle scarpate; diversamente il materiale scavato e del 
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soprassuolo, ricondotto in dimensioni trasportabili, dovrà essere portato a discarica; 
5. eventuale materiale diverso da terreno vegetale che venisse messo in luce durante l’operazione di 
scorticamento dovrà essere regolarmente smaltito in apposite discariche in rapporto alla tipologia del materiale 
stesso; 
6. rimane comunque categoricamente vietato la posa in opera di tale materiale per la costruzione dei rilevati; 
7. la larghezza dello scoticamento è indicata negli elaborati progettuali e ricomprende tutte le aree area di 
appoggio del rilevato e le zone limitrofe sede delle opere idrauliche accessorie (fossi, aree di accumulo, ecc.); 
 
in corrispondenza di allargamenti di rilevati esistenti il terreno costituente il corpo del rilevato, sul quale 
addossare il nuovo materiale, deve essere ritagliato a gradoni orizzontali, avendo cura di procedere per fasi, in 
maniera tale da far seguire ad ogni gradone (di alzata non superiore a 50 cm) la stesa ed il costipamento del 
corrispondente strato di ampliamento di pari altezza; l’operazione di gradonatura deve essere sempre 
preceduta dalla rimozione dello strato di terreno vegetale e deve essere effettuata immediatamente prima della 
costruzione del rilevato, per evitare l’esposizione alle acque piovane dei terreni denudati. 
 
 
 Scavi in genere 
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti 
secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla 
Direzione dei Lavori. 
Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Impresa dovrà procedere in modo da impedire 
scoscendimenti e franamenti, restando essa, oltreché, totalmente responsabile di eventuali danni 
alle persone ed alle opere, altresì obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle 
materie franate. 
L’impresa dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del 
terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. 
Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a 
giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere 
portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che l’Impresa 
dovrà provvedere a sua cura e spese. 
È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. 
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri 
esse dovranno essere depositate in luogo adatto accettato dalla Direzione dei Lavori e provviste 
delle necessarie puntellature, per essere poi riprese a tempo opportuno. 
In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche 
o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie. 
La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell’Impresa, le materie depositate in 
contravvenzione alle precedenti disposizioni. 
L’appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare per: 

– il taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; 
– il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle macerie sia asciutte, che bagnate, in presenza d’acqua e di qualsiasi 

consistenza;

– paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione delle materie di 
rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa, per ogni indennità di deposito temporaneo o definitivo; 

– la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il successivo rinterro 
attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le 
sagome definitive di progetto; 

– puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni contenute nelle presenti 
condizioni tecniche esecutive; 

– per ogni altra spesa infine necessaria per l’esecuzione completa degli scavi. 
 
 
 
 

–  
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Scavi di sbancamento 
 

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s’intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del 
terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, 
scantinati, piani d’appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc., e in 
genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superiore ove sia possibile l’allontanamento delle materie 
di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc. 
Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di 
campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati. 
Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l’impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti 
di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire 
franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di m. 1,50, è vietato il sistema di scavo 
manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. 
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri 
motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all’armatura o al consolidamento del 
terreno. 
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione 
dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. 
Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere 
protetto con solido riparo. 
Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto 
necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, 
la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col 
proseguire dello scavo. 
Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate che verranno 
rilevate in contraddittorio dell’appaltatore all’atto della consegna. Ove le materie siano utilizzate per formazione 
di rilevati, il volume sarà misurato in riporto. 
 
Scavi di fondazione – Scavi a sezione obbligata 
 

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo 
ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. 
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e 
cunette. 
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla 
profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all’atto delle loro esecuzioni tenendo in debito conto le 
istruzioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici con il 
d.m. 21 gennaio 1981 e successive modifiche ed integrazioni. 
Le profondità, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso e 
l’Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, 
senza che ciò possa dare all’Impresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo 
essa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da 
raggiungere. 
È vietato all’Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei 
Lavori abbia verificato ed accettato le fondazioni. 
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde 
inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinata 
contropendenza. 
Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m. 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente 
garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve

provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno, in modo 
da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia 
durante l’esecuzione tanto degli scavi che delle murature. 
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Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. 
L’Impresa è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero 
accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali essa deve 
provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza 
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla 
Direzione dei Lavori. 
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in più attorno alla medesima, dovrà 
essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell’Impresa, con le stesse materie scavate, sino al 
piano del terreno naturale primitivo. 
Col procedere delle murature l’Impresa potrà recuperare i legami costituenti le armature, sempre che non si 
tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprietà 
dell’Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti senza 
pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi. 
Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di 
fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale, quando detto 
scavo di sbancamento non viene effettuato. 
Scavi subacquei e prosciugamenti 
Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, l’Impresa, in caso di sorgive o filtrazioni, non potesse far 
defluire l’acqua naturalmente, è in facoltà della Direzione dei Lavori ordinare, secondo i casi, e quando lo riterrà 
opportuno, l’esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento. 
Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 cm sotto 
il livello costante, a cui si stabiliscono le acque sorgive dei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale 
prosciugamento ottenuto con macchine o con l’apertura di canali fugatori. 
Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, 
verrà perciò considerato come scavo in presenza d’acqua ma non come scavo subacqueo. 
Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante l’escavazione, 
sia durante l’esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti 
in economia, e l’Impresa, se richiesta, avrà l’obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari. 
Rilevati e rinterri 
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi 
e le ripe, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto 
segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul 
lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati. 
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenti 
prelevandole ovunque l’Impresa crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla 
Direzione dei Lavori. 
Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle opere d’arte, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, 
restando vietato in modo assoluto l’impiego di quelle argillose e, in genere, di tutte quelle che con 
l’assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. 
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro 
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie ben 
sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le opere d’arte su 
tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. 
Le materie trasportate in rilievo o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate 
direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza 
dell’opera per essere riprese poi e trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento 
della formazione dei suddetti rinterri. 
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo 
le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori. 
È vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. 
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle 
prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell’Impresa. 
È obbligo dell’Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle 
maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché all’epoca del collaudo i rilevati eseguiti 
abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. 
L’Impresa dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e 
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compiendo a sue spese, durante l’esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la 
ripresa e la sistemazione delle scarpate e l’espurgo dei fossi. 
La superficie del terreno sul quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà scorticata ove occorre, e se inclinata sarà 
tagliata a gradoni con leggere pendenze verso monte. 
Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri si intendono compresi nei prezzi stabiliti 
in elenco per gli scavi e quindi all’Appaltatore non spetterà alcun compenso oltre l’applicazione di detti prezzi. 
Le misure saranno eseguite in riporto in base alle sezioni di consegna da rilevarsi in contraddittorio con 
l’Appaltatore. 
 

I riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili) dovranno 
essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti 
per effetto dei carichi superiori. 
Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di 
lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori 
il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell’ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche 
pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando così gli interstizi tra le pietre. 
Sull’ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre con le quali dovrà completarsi il 
riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi. 
Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. sarà valutato a metro 
cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. 
 

Art. 74 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
 

Strutture E Manufatti 

Le demolizioni di strutture e manufatti in muratura di qualsiasi genere e/o cls (armati e non), potranno essere 
integrali o in porzioni a sezione obbligata, eseguite in qualsiasi dimensione, entro e fuori terra, a qualsiasi 
altezza. 
Verranno impiegati i mezzi previsti dal progetto e/o ritenuti idonei dalla Direzione Lavori: 

• scalpellatura a mano o meccanica; 
• martello demolitore; 

Le demolizioni dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da prevenire 
qualsiasi infortunio al personale addetto, evitando inoltre tassativamente di gettare dall'alto i materiali i quali 
dovranno invece essere trasportati o guidati in basso. 
Inoltre l'impresa dovrà prevedere, a sua cura e spese, ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici per 
puntellare e sbatacchiare le parti pericolanti e tutte le cautele al fine di non danneggiare le strutture sottostanti 
e le proprietà di terzi. L'Impresa sarà pertanto responsabile di tutti i danni che una cattiva conduzione nelle 
operazioni di demolizioni potessero arrecare alle persone, alle opere e cose, anche di terzi. 
Nel caso di demolizioni parziali potrà essere richiesto il trattamento con il getto di vapore a 373K ed una 
pressione di 0,7-0,8 MPa per ottenere superfici di attacco pulite e pronte a ricevere i nuovi getti; i ferri dovranno 
essere tagliati, sabbiati e risagomati. 
Dei materiali di risulta potranno essere reimpiegati quelli ritenuti idonei dalla Direzione Lavori fermo restando 
l'obbligo di allontanarli e di trasportare a discarica quelli rifiutati. 
Art. 75 
NOLI E TRASPORTI 
 

Noleggi 
I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono retribuibili 
solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni. 
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti 
gli accessori necessari per il loro funzionamento. 
Sono a carico esclusivo dell’Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante 
efficienza. 
Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui l’oggetto 
noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del 
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periodo per cui è stato richiesto. 
Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo 
smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, l’energia elettrica, lo sfrido e 
tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi. 
I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l’utile dell’imprenditore. 
Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, 
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 
Trasporti 
Il trasporto è compensato a metro cubo di materiale trasportato, oppure come nolo orario di automezzo 
funzionante. 
Se la dimensione del materiale da trasportare è inferiore alla portata utile dell’automezzo richiesto a 
nolo, non si prevedono riduzioni di prezzo. 
Nei prezzi di trasporto è compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera del conducente. 
Per le norme riguardanti il trasporto dei materiali si veda il D.P.R. 7 gennaio 1956, capo VII e successive 
modificazioni. 
 

Art. 76 OPERE STRADALI 
 

Scarificazione di pavimentazioni esistenti 

La scarificazione della massicciata esistente dovrà essere effettuata adoperando apposito scarificatore 
opportunamente trainato e guidato o con altre attrezzature che dovranno essere preventivamente approvate 
dalla Direzione Lavori relativamente a caratteristiche meccaniche, dimensioni e capacità produttiva. 
La scarificazione sarà spinta fino alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione dei Lavori entro i limiti 
indicati nel relativo articolo di Elenco, provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del 
materiale utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura e spese dell'Impresa. 
Il materiale fresato dovrà risultare idoneo, ad esclusivo giudizio della stessa Direzione Lavori per il reimpiego 
nella confezione di conglomerati bituminosi. 
La demolizione dovrà rispettare rigorosamente le superfici previste in progetto o prescritti dalla Direzione Lavori 
e non saranno pagati maggiori aree rispetto a quelle previste o prescritte. 
Nel caso di pavimentazione su impalcati di opere d'arte, scarifica dovrà eseguirsi con tutte le precauzioni 
necessarie a garantire la perfetta integrità della sottostante soletta; in questi casi potrà essere richiesta la 
demolizione con scalpello a mano con l'ausilio del martello demolitore. 
Solamente quando previsto in progetto e in casi eccezionali, si potrà eseguire la scarifica della massicciata 
stradale, con o senza conglomerato bituminoso, anche su opere d'arte, con macchina escavatrice od analoga 
e nel caso in cui il bordo della pavimentazione residua debba avere un profilo regolare, per il taglio perimetrale 
si dovrà fare uso della sega clipper. 
Fresatura di strati in conglomerato bituminoso con idonee attrezzature 
La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per l'intero spessore o parte di esso dovrà essere 
effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a  freddo, munite di nastro caricatore 
per il carico del materiale di risulta. 
Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche meccaniche, 
dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla D.L. 
Nel corso dei lavori la D.L. potrà richiedere la sostituzione delle attrezzature anche quando le caratteristiche 
granulometriche risultino idonee per il loro reimpiego in impianti di riciclaggio. Le superfici fresate dovranno 
risultare perfettamente regolari in ogni punto, senza discontinuità che potrebbero compromettere 
l'aderenza dei nuovi strati; i bordi delle superfici scarificate dovranno risultare verticali, rettilinei e privi di 
sgretolature. Per le zone non raggiungibili dal macchinario principale con nastro trasportatore, si dovrà 
provvedere con frese a tamburo di dimensioni inferiori montate su minipala o eseguite a mano mediante 
l’asportazione totale con martello demolitore. 
La pulizia del piano di fresatura dovrà essere effettuata con idonee attrezzature munite di spazzole rotanti e 
dispositivo aspiranti in grado di dare il piano depolverizzato. L'Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli 
spessori di demolizione stabiliti dalla D.L. 
Qualora questi dovessero risultare inadeguati e comunque diversi in difetto o in eccesso rispetto all'ordinativo 
di lavoro, l’Impresa è tenuta a darne immediatamente comunicazione al Direttore dei Lavori o ad un suo 
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incaricato che potranno autorizzare la modifica delle quote di scarifica. Il rilievo dei nuovi spessori dovrà essere 
effettuato in contraddittorio. 
Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato mediando l'altezza 
delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo. La pulizia del piano di scarifica, nel caso di 
fresature corticali o subcorticali dovrà essere eseguita con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi 
aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente pulito. 
Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale 
rettilineo e privo di sgretolature. Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi 
strati di riempimento, risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in 
legante bituminoso. 
Rimozioni 
Risultano a completo carico dell’impresa le rimozione intese come: 
• smontaggio di recinzione costituita da rete metallica e relativi montanti, cancelli metallici e ringhiere disposte lungo l’area 
espropriata a differenti proprietari; 

• smontaggio di sicurvia di qualunque tipo, con montanti infissi in terra o in pavimentazione; 
• lo smantellamento degli impianti elettrici e di scarico acque, ecc., 

Nelle rimozioni sopra elencate sono compresi gli oneri, per il carico, il trasporto e lo scarico a deposito nei 
luoghi indicati dalla Direzione Lavori dei materiali riutilizzabili ed a rifiuto di quelli non riutilizzabili. 
Esecuzione di rilevato 
Il materiale costituente il corpo del rilevato deve essere messo in opera a strati di uniforme spessore, non 
eccedente cm. 20, e deve presentare i requisiti di densità riferita alla densità massima secca AASHO 
modificata non inferiore al 90%; ogni strato viene costipato alla densità sopra specificata procedendo alla 
preventiva essiccazione del materiale se troppo umido, oppure al suo innaffiamento se troppo secco. 
Esecuzione del cassonetto 
Qualora, dopo effettuata la cilindratura a rifiuto, l’abbassamento della carreggiata risultasse eccessivo rispetto 
al piano di progetto del cassonetto, si eseguiranno i necessari ricarichi di materiali terrosi purché asciutti e 
compattabili, esenti da sostanze alterabili e che possono rigonfiare a contatto con l’acqua. 
Nel caso che nel cantiere di lavoro si avessero disponibili materiali pietrosi o comunque idonei, si darà ad essi 
la preferenza per l’impiego nei suddetti ricarichi di livellamento e sagomatura del piano di cassonetto. 
Quest’ultimo dovrà essere perfettamente preparato sia nella esattezza delle quote di progetto, sia nella 
prescritta sagoma e sia, infine, con la cilindratura fino a rifiuto eseguita secondo le buone regole d’arte. 
La sagomatura del piano inferiore del cassonetto si potrà ottenere con una leggera unica livelletta del terreno; 
tale livelletta dovrà avere una pendenza dell’2,5% circa onde permettere il regolare deflusso laterale delle 
acque piovane. 
Affinché la base del cassonetto possa conservarsi uniforme, regolare ed indeformabile dopo la sua 
preparazione, dovranno adottarsi adeguate precauzioni per l’immediato deflusso delle acque piovane e di 
superficie; per raggiungere tale scopo si dovranno predisporre frequenti tagli trasversali e longitudinali nelle 
banchine o, a mezzo di canaletti, si devieranno le acque nelle caditoie precedentemente costruite. 
Inoltre, lungo i fianchi del cassonetto dovranno essere allontanati tutti quei materiali la cui caduta sulla 
superficie del cassonetto medesimo causerebbe ingombri e danni di varia natura 
alla perfetta terminazione della superficie stessa ed alla successiva posa in opera della soprastruttura stradale. 
Tutti gli oneri sopraelencati e le rispettive lavorazioni sono a carico dell’Impresa perché compensati nei prezzi 
degli scavi e dei rilevati. 
Soltanto dopo aver constatato la perfetta preparazione e sagomatura del cassonetto e la sua difesa dalle 
acque piovane e di superficie, la Direzione Lavori autorizzerà l’impresa alla formazione della soprastruttura 
stradale. 
 

Art. 77 
BORDURE IN PIETRA O CEMENTO 
 

Per formazioni di marciapiedi e aiuole o delimitazioni. 
CORDONI A SPACCO E LAVORATI: dovranno avere le due facce, quella interna nascosta, e quella esterna 
in vista, a piano naturale di cava ed il lato superiore (piano) a spacco di cava. Il lato superiore, inoltre, potrà 
essere scalpellato, bocciardato o fiammato. L’altezza degli elementi potrà variare da 20 a 25 cm, la lunghezza 
dovrà avere un minimo di 40 cm. Le teste, ortogonali al piano o a sottosquadra, potranno essere a spacco. Le 
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larghezze di normale lavorazione potranno variare come qui di seguito indicato: 
cm 10 x 20/25 peso per ml kg 65; cm 12 x 20/25 peso per ml kg 85; cm 15 x 20/25 peso per ml kg 110. 
Le bocche di lupo saranno ricavate dai cordoni, con lavorazioni alla punta o alla bocciarla e secondo le misure 
richieste. 

Per la posa di bordure in pietra o cemento il basamento sarà costituito da un primo sottofondo di ghiaia 
o pietrisco o misto di fiume dello spessore compresso di cm. 10 e larghezza di cm. 40 ben battuto con 
mazzaranga, sormontato da uno strato di calcestruzzo R’ck = 250, di cemento dello spessore di cm. 15 e 
larghezza di, cm. 30 sul quale appoggeranno direttamente le bordure. Dopo la posa delle bordure si 
eseguiranno i loro rinfianchi, con calcestruzzo di cemento dosato con Kg/mc 200 elevantesi al piano inferiore 
della cunetta o della massicciata stradale. 
I giunti saranno riempiti a tutto spessore con malta di cemento di terza specie. 
 

Art. 78 
 FONDAZIONE IN MISTO DI FIUME 
 

Il misto di fiume sarà composto da miscela granulometricamente uniforme di sabbia pulita, ghiaino, 
ghiaietto e ghiaia della dimensione massima, quest’ultima, di mm 70. 
Le prescrizioni granulometriche sono quelle precedentemente indicate. 
Tale fondazione sarà eseguita a strati non superiori a cm 20 di altezza, regolarizzati, livellati, innaffiati e 
ciascun strato cilindrato a fondo con compressore di 14 - 16 tonnellate. 
Soltanto nel caso che si rendesse necessaria una maggiore intasatura si farà uso di sabbione pulito; in ogni 
caso saranno seguite le istruzioni che in proposito darà la Direzione dei Lavori. Il materiale, una volta steso 
in opera, dovrà presentarsi omogeneo, con assenza assoluta di zone esclusivamente ghiaiose e sabbiose 
oppure zone limose o toppe di argilla. 
Il prezzo unitario di elenco comprende tutti gli oneri per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte e 
quindi anche quello della cilindratura fino a rifiuto. 
 

Art. 79 
STRATO DI MISTO GRANULATO DI PIETRISCO E SABBIA 
 

Tale misto sarà composto da pietrisco spaccato delle dimensioni massime di mm 40 e da sabbia 
assortita, con una percentuale minima di quest'ultima dell' 8% al passante 0,075 mm UNI 2332 e massima del 
20 %. 
Questo strato dovrà rispettare le seguenti prescrizioni granulometriche: SABBIA passante minimo
 passante massimo 

setacci UNI 2332 - 0,075 mm. 8% 20% 

Art. 80 
FONDAZIONI STRADALI – PAVIMENTAZIONI IN STABILIZZATO 
 

La posa in opera di pavimenti dovrà essere perfetta in modo da ottenere piani esatti che consentano il deflusso 
delle acque meteoriche nelle apposite caditoie o verso gli spazi liberi. 
Saranno cioè rispettate le pendenze longitudinali e trasversali, ove occorra, per un minimo dell’1%. Per ogni 
tipo di pavimentazione sarà indispensabile un buon sottofondo, determinante per la resistenza e durata della 
stessa. 
Il sottofondo di macadam dovrà essere convenientemente rullato e fino a completa chiusura della superficie. 
I pavimenti dovranno essere consegnati finiti a perfetta regola d’arte e secondo gli eventuali campioni 
sottoposti alla D.L. 
In particolare: 
 

Fondazioni e pavimentazioni in misto stabilizzato a cemento e in stabilizzato 
Sul luogo d’impiego verrà steso del misto granulare stabilizzato a cemento dello spessore indicato nelle sezioni 
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di progetto, perfettamente compattato, confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce 
e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all’interno del fuso ANAS 1981 premiscelato con 
idoneo impasto con aggiunta di kg 100 al mc di cemento tipo 325, di kg 75 al mc di filler. 
Il misto stabilizzato a cemento (misto cementato) per fondazione (sottobase) costituito da una miscela di inerti 
lapidei impastata con cemento ed acqua in impianto centralizzato con dosatori a peso o a volume, sarà da 
stendersi in un unico strato. 
Altri spessori potranno essere richiesti purché non inferiori a 12 cm e non superiori a 35 cm. Saranno 
impiegate ghiaie e sabbie di cava e/o di fiume con percentuale di frantumato complessiva compresa 
tra il 35% ed il 60% in peso sul totale degli inerti. A discrezione della Direzione Lavori potranno essere 
impiegate quantità di materiale frantumato superiori al limite stabilito, in questo caso la miscela finale 
dovrà essere tale da presentare le stesse resistenze a compressione e a trazione a 7 giorni prescritte nel 
seguito; questo risultato potrà ottenersi aumentando la percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/o 
la quantità di passante allo 0,075 mm. 
Gli inerti avranno i seguenti requisiti: 
aggregato di dimensioni non superiori a 40 mm, non di forma appiattita, allungata o lenticolare; 
granulometria compresa nel seguente fuso ed avente andamento continuo ed uniforme (CNR B.U. n. 23 del 
14.12.1971); 
 

 Passante totale in peso % A 
crivello 40 100 
crivello 30 80-100 
crivello 25 72-90 
crivello 15 53-70 
crivello 10 40-55 
crivello 5 28-40 
setaccio 2 18-30 
setaccio 0,4 8-18 
setaccio 0,18 6-14 
setaccio 0,075 5-10 

 

perdita in peso alla prova di Los Angeles (CNR B.U. n. 34 del 28-03-73) non superiore a 30% in peso; 
equivalente in sabbia (CNR B.U. n. 27 del 30-03-1972) compreso fra 30 e 60; indice di plasticità (CNR UNI 
10014) uguale a zero (materiale non plastico). 
Dovrà essere impiegato cemento normale (Portland, pozzolanico o d’alto forno) di classe 325. A titolo 
indicativo la percentuale di cemento sarà compresa tra il 3% e il 3,5% sul peso degli inerti asciutti. 
La quantità di acqua nella miscela sarà quella corrispondente all’umidità ottima di costipamento con 
variazione compresa entro +2% del peso della miscela per consentire il

raggiungimento delle resistenze appresso indicate. Inoltre l’acqua dovrà essere esente da impurità dannose, 
oli, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi altra sostanza nociva. 
L’Impresa dovrà proporre alla Direzione Lavori la composizione granulometrica da adottare e le caratteristiche 
della miscela. 
La percentuale di cemento, come la percentuale di acqua, saranno stabilite in relazione alle prove di resistenza 
eseguite sui provini cilindrici confezionati entro stampi C.B.R. (CNR UNI 10009) impiegati senza disco 
spaziatore (altezza 17,78 cm, diametro 15,24 cm, volume 3242 cm3). 
Con esami giornalieri dovrà essere verificata la rispondenza delle caratteristiche granulometriche delle 
miscele. 
Verrà ammessa una tolleranza di +5 punti % fino al passante al crivello n. 5 e di +2 punti % per il passante al 
setaccio 2 ed inferiori, purché non vengano superati i limiti del fuso. 
A compattazione ultimata la densità in sito dovrà essere inferiore al 97% nelle prove AASHTO modificato di 
cui al punto nel 98% delle misure effettuate. 
Il valore del modulo di deformazione MC determinato con piastra da 0 cm a 30 non inferiore a 1300 kg/mq. 
La superficie finita della fondazione non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm verificato a 
mezzo di  un regolo di  4 m di  lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali. 
Lo spessore stabilito dovrà avere tolleranze in difetto non superiori al 5% nel 98% dei rilevamenti; in caso 
contrario le zone con spessore in difetto saranno deprezzate del 30%. 
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Per quanto concerne le fondazioni e pavimentazioni in semplice stabilizzato, valgono le stesse considerazioni 
fatte sopra, senza impiego di cemento e filler, ma con provvista e spargimento di polvere di frantoio derivante 
da frantumazione di sabbia granita. 
 

Fondazioni stradali in misto granulare di cava o di fiume non legato 
La fondazione in oggetto è costituita da una miscela di inerti stabilizzati granulometricamente; la frazione 
grossa di tale miscela (trattenuta al setaccio UNI 2 mm) può essere costituita da ghiaie, frantumati, detriti di 
cava, scorie o anche altro materiale assolutamente scevro da sostanze organiche e con minime quantità di 
materiali limosi ed argillosi e ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori. 
La fondazione potrà essere formata da materiale di apporto idoneo oppure da correggersi con adeguata 
attrezzatura in impianto fisso di miscelazione. 
Lo spessore di assegnazione alla fondazione sarà fissato dalla Direzione Lavori (minimo cm 20). 
Il materiale in opera, dopo l’eventuale correzione e miscelazione, risponderà alle caratteristiche seguenti: 
la dimensione massima degli inerti non potrà essere superiore alla metà dello spessore compresso 
dello strato di fondazione e in ogni caso non sarà mai superiore a mm 100; granulometria compresa nel
 seguente fuso avente andamento continuo e uniforme 
praticamente concorde a quello della curva limite: 
 

Serie crivelli e setacci UNI Passante totale in peso % 

 

Crivello 71 100 
Crivello 40 75-100 
crivello 25 60-87 
crivello 10 35-67 
crivello 5 25-55 
setaccio 2 15-40 
setaccio 0,4 7-22 
setaccio 0,075 2-10 

 

rapporto tra il passante al setaccio UNI 0,075 mm ed il passante al setaccio UNI 0,4 mm inferiore a 2/3; 
perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30% in peso; 
equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio ASTM n. 4; compreso tra 25 e 65 (la prova 
va eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento) 
Tale controllo dovrà anche essere eseguito per materiale prelevato dopo il costipamento. 
Il limite superiore dell’equivalente in sabbia “65” potrà essere modificato dalla Direzione Lavori in funzione 
delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. 
Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35 la Direzione Lavori richiederà in ogni 
caso (anche se la miscela contiene più del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica dell’indice di portanza 
C.B.R. di cui al successivo comma. 
Indice di portanza C.B.R. dopo quattro giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello 
UNI 25 mm) non minore di 50%. 
E’ inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di +2% rispetto all’umidità ottima di 
costipamento. 
Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l’accettazione avverrà sulla 
base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi a), b) 
d) e), salvo nel caso citato al comma e) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35. 
 

Ripristino delle pavimentazioni stradali manomesse 
I lavori relativi al ripristino delle pavimentazioni manomesse comprenderanno: 
la rifilatura del ripristino con macchina a lama circolare in modo da ottenere figure geometriche regolari; 
lo scavo dell’area soggetta al ripristino di profondità variabile secondo le direttive della Direzione 
Lavori con carico e trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica; 
la stesa e la rullatura del materiali bituminosi di spessore variabile secondo le direttive della Direzione 
Lavori; 
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la sigillatura del perimetro del ripristino mediante stesa del mastice bituminoso. 
Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche relative alla fornitura dei materiali, di manufatti e di conglomerati 
bituminosi tipo (fusi granulometrici, percentuali di bitume, valori caratteristici derivanti dalla prova Marshall), la 
Ditta dovrà attenersi scrupolosamente alle norme attualmente in vigore presso la Città e specificatamente 
descritte nel fascicolo “Norme e prescrizioni tecniche” approvate con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 16 maggio 1973 esecutive per decorrenza di termini dal 27 luglio 1973 e delle norme tecniche della Città 
vigenti alla data dall’appalto. 
 

 

 

 

SEGNALETICA VERTICALE 
CARATTERISTICHE DEI SEGNALI GENERALITÀ 

Art. 80 SEGNALETICA STRADALE 

Per quanto l'impresa abbia la facoltà di provvedere ai materiali da località di sua convenienza, tuttavia essi 
dovranno essere riconosciuti, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, rispondenti ed idonei. In ogni 
caso la ditta aggiudicataria prima della consegna dei lavori dovrà presentare tutta la certificazione di legge 
riferita alla segnaletica che intende utilizzare conformemente alle vigenti disposizioni. 
Tutti i segnali dovranno essere costruiti secondo le caratteristiche conformi alla normativa vigente e, in 
mancanza, secondo le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla Direzione dei lavori e dovranno 
essere muniti di attacchi speciali fissati nella parte posteriore che eliminano la foratura del segnale stesso. 
I segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritte dal D.M. 18/2/1992, n.223, 
Direttiva 16/2/1993, n.335, Circolare 24/2/1993, n.461, Circolare 19/4/1993, n.469, Circolare 5/8/1993, n.62, 
Circolare 30/11/1993, n.2823, D.M. 
10/12/1993, n.651, Circolare 7/7/1994, 2233, D.M. 26/9/94, D.M.31/3/1995, n.1584, 
Direttiva 12/4/1995, D.M. 9/6/1995, Circolare 9/6/1995, n.2584, Circolare 9/6/1995, n.2595, 
D.M. 2/1/1996, D.M. 27/3/1996, successive circolari emanate fino al momento della gara di Appalto. 
I materiali adoperati per la fabbricazione dei segnali dovranno essere della migliore qualità in commercio. A 
norma della legge n. 113 del 30/3/81 - art. 13, lettere b, d, e, la ditta aggiudicataria dovrà presentare prima 
dell'inizio dei lavori campioni rappresentativi della fornitura e, a garanzia della conformità dei campioni stessi 
e della successiva fornitura alle norme prescritte, una dichiarazione impegnativa relativa ai prodotti impiegati, 
accompagnata da certificati ufficiali di analisi, o copie fotostatiche, rilasciati da riconosciuti Istituti specializzati, 
competenti ed autorizzati, per tutti o parte dei materiali usati, secondo quanto 
richiesto dalla Direzione Lavori; a norma della succitata Circolare n. 2130 è comunque tassativa ed obbligatoria 
la presentazione dei certificati, o delle copie di questi, relativi alle pellicole catarifrangenti da consegnarsi 
comunque prima della consegna dei lavori. 
Si prescrive comunque ed in ogni caso che la fornitura di materiali conformi ai campioni presentati non riduce 
e non esonera la ditta dall’obbligo di sostituire a propria cura e spese tutti i materiali eventualmente già installati 
non conformi alle leggi vigenti anche se conformi ai campioni presentati, rimanendo la ditta stessa unica e sola 
responsabile di tutti i danni, diretti e indiretti, derivanti da tale condotta. 
La presentazione dei campioni ha il duplice scopo di poter valutare secondo un parametro oggettivo le capacità 
tecnico-realizzative della ditta ed inoltre garantire la conformità agli stessi alle eventuali successive forniture. 
 

FORME E DIMENSIONI DEI SEGNALI 
I campioni richiesti dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al C.d.S. e relativo Regolamento e alle circolari 
relative per quanto non in contrasto. Dovranno inoltre avere le seguenti caratteristiche: 

a) Disco con diametro di cm. 60 o cm. 90 
b) Triangolo, con i tre lati di cm. 90 
c) Ottagono, con i lati del rettangolo che lo circoscrive di cm. 60 o cm. 90 

d) Targa rettangolare per segnali di direzione con dimensioni di cm. 125 x 25, che in casi eccezionali potrà essere di cm. 
125 x 30 o cm. 150 x 30 
e) Targa rettangolare per segnali di preavviso o di presegnalazione di dimensioni variabili in relazione alla quantità e 
dimensioni di messaggi che occorre fornire e alla larghezza 
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della banchina che deve ospitare il cartello. 
 

MATERIALI E SAGOME DI COSTRUZIONE DEI SEGNALI PARTI METALLICHE 
Il supporto dei segnali sarà realizzato in lamiera di alluminio semicrudo, puro al 99%, dello spessore di mm. 
25/10 (Norma UNI 4507) ricavandolo da lamiere perfettamente piane e non da lamiere in rotoli, al fine di non 
provocare al segnale stradale incurvature intollerabili. 
La faccia del pannello, atta all'applicazione del messaggio, deve essere completamente liscia senza alcuna 
scanalatura o protuberanza ed esente da sbavature, il tutto come quelli già in uso dall'Amministrazione. 
I supporti a forma di disco, triangolo, ottagono e rettangolari saranno ottenuti mediante pressopiegatura di 
bordo di rinforzo perimetrale a scatola non inferiore a mm. 10, completi di due traverse di irrigidimento 
completamente scanalate applicate sul retro ed adatte allo scorrimento longitudinale delle controstaffe di 
attacco ai sostegni. 
I supporti rettangolari (con dimensioni di cm. 125 x 25 da applicare a bandiera) saranno ottenuti per estrusione, 
la cui faccia liscia di applicazione del messaggio, avrà uno spessore non inferiore a mm. 2 e realizzato con un 
profilo sagomato di irrigidimento corrente orizzontalmente lungo tutto il bordo superiore ed inferiore, inoltre 
lungo l'asse orizzontale e ricavata una profilatura a canale continuo che consente di alloggiare e far scorrere i 
bulloni a testa quadrata di serraggio delle staffe per l'ancoraggio dei segnali ai sostegni. 
Il supporto dei segnali con superficie superiore a mq. 1,25 dovrà essere ulteriormente rinforzato con traverse 
di irrigidimento ad omega saldate sul retro secondo le linee mediane o diagonali. 
Qualora infine i il supporto del segnale sia costituito da due o più pannelli contigui, questi devono essere 
perfettamente accostati mediante angolari in metallo resistente alla corrosione, opportunamente forati e muniti 
di un sufficiente numero di bulloncini zincati. 
Ad evitare forature, tutti i segnali dovranno essere muniti di attacchi speciali inseriti nelle traverse di 
irrigidimento, adatti a sostegni in ferro tubolare Ø 48 e Ø 60, idonei a combaciare alle staffe a corsoio della 
lunghezza utile di cm. 12, complete di contro staffe in acciaio zincato dello spessore di mm. 3 con due fori, 
nonché di bulloni interamente filettati da cm 7,5 e dadi tutti zincati. 
I vertici del supporto forma triangolare, come pure gli angoli dei supporti non circolari, dovranno essere 
arrotondati con raggio di curvatura le cui misure sono stabilite dalla Circolare 
n. 1515 del 28/9/1981 del Ministero dei LL.PP. e dal D.M. N° 156 del 27/4/1992 n° 285 e relativo Regolamento 
di Esecuzione D.P.R. 16/12/1992 n° 495. 
Gli spigoli dei supporti dovranno essere trattati meccanicamente in modo da arrotondarli con raggio di 
curvature non inferiore a cm. 2.00, evitando il taglio della lamiera in eccesso. 
La lamiera di alluminio dovrà essere resa scabra mediante carteggiatura meccanica, sgrassata a fondo e quindi 
sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le 
superfici. 
Il supporto grezzo dopo aver subito i processi di preparazione ed un trattamento antiossidante con applicazione 
di vernici tipo Wash - primer, dovrà essere verniciato a fuoco con opportuni prodotti. 
RIVESTIMENTO DI BASE DEL SUPPORTO 
Il supporto del cartello stradale, preparato secondo le indicazioni sopra riportate, dovrà essere ricoperto, a 
scelta dalla Direzione Lavori con: a) vernice a forno (V. F.) sintetica di prima qualità inalterabile nei colori e 
antigraffio sia il fondo che la simbologia per almeno 5 anni. 
b) serigrafia o con pellicola plastica opaca di colore nero purché queste abbiano le stesse caratteristiche di durata garantite 
dalla inalterabilità della vernice. 
c) smalto sintetico speciale di colore grigio neutro opaco a copertura del trattamento effettuato con le modalità di cui ai 
precedenti punti a) o b). 
 

RIVESTIMENTO DELLA FACCIA ANTERIORE DEL SUPPORTO 
 
Successivamente al trattamento di cui al punto 43.4 il supporto dovrà essere ulteriormente ricoperto, secondo 
la tipologia del cartello e a scelta della Direzione Lavori con: a) pellicola di classe 1 catarifrangente a normale 
intensità luminosa Intensity Grade (E.G.). b) pellicola di classe 2 catarifrangente ad alta intensità luminosa 
High Intensity Grade (H.I.). 
La pellicola catarifrangente di cui ai punti 1) e 2) da applicare sulla faccia a vista dei supporti metallici, preparati 
e verniciati come descritto in precedenza, dovrà avere le caratteristiche sotto descritte in specifici punti. 
Le pellicole catarifrangenti a normale intensità luminosa con durata di 7 anni (classe 1) e ad alta intensità 
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luminosa con durata di 10 anni (classe 2) devono essere costituite da un film di materiale plastico flessibile 
acrilico trasparente ed a superficie esterna perfettamente liscia, tenace e resistente agli agenti atmosferici. 
Le pellicole catarifrangenti, sia a normale intensità luminosa (classe 1), che ad alta intensità luminosa (classe 
2), devono rispondere alle norme riportate nel "Disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli 
di qualità delle pellicole retroreflettenti", approvato con Decreto del Ministro LL.PP. in data 26/6/1990, che qui 
e’ da intendersi noto e non materialmente allegato al presente disciplinare. 
Le proprietà di catarifrangenza devono derivare da un sistema ottico sottostante al film acrilico e costituito da 
uno strato uniforme di microsfere di vetro perfettamente rotonde e ad elevatissimo indice di rifrazione, 
incapsulate per mezzo di un'opportuna resina sintetica. 
Entrambe le suddette pellicole dovranno essere fornite posteriormente di adesivo secco da attivare con il 
colore, steso uniformemente e protetto da un foglio sottile di polietilene, facilmente asportabile con le sole dita 
al momento dell'applicazione; l'impiego di pellicola autoadesiva dovrà essere espressamente autorizzato dalla 
Direzione Lavori. 
Tutte le pellicole retroriflettenti a normale intensità luminosa (classe 1) ed alta intensità luminosa (classe 2) 
dovranno avere le caratteristiche previste dal disciplinare tecnico approvato con il Decreto Ministeriale 23 
giugno 1990 ( Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1990). 
Su entrambe le qualità di pellicola dovranno essere stampigliati indelebilmente il numero degli anni di 
garanzia (7 anni per la classe 1 e 10 anni per la classe 2) ed il nome del produttore. 
Su tutti i cartelli stradali la pellicola catarifrangente dovrà costituire un rivestimento senza soluzione di 
continuità di tutta la faccia utile del cartello, nome convenzionale "a pezzo unico", intendendo definire con 
questa denominazione un pezzo intero di pellicola, sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante 
metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli. Il fondo, il 
bordino, il simbolo, la freccia e tutti gli altri segni che compongono la targa devono essere rifrangenti con il 
medesimo materiale e sistema di applicazione. 
La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole 
catarifrangenti e dovrà mantenere inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello 
garantito per la durata della pellicola catarifrangente. 
Potranno essere accettati simboli con pellicola plastica opaca di colore nero, purché questa abbia le stesse 
caratteristiche di durata garantite dalla pellicola catarifrangente, sulla quale viene applicata. 
I segnali di forma triangolare, circolare ed i pannelli esplicativi dei segnali triangolari, quadri rettangolari 
dovranno essere conformi alle tipologie previste dalla Circ. N° 1515 del Min. LL.PP. in data 28/9/1981 e 
Decreto Ministeriale N° 156 del 27/4/1990 (Gazzetta Ufficiale N° 44). 
Inoltre i cartelli eseguiti con pellicola dovranno essere interamente riflettorizzati, sia per quanto concerne il 
fondo del cartello che i bordi, i simboli e le iscrizioni, in modo che tutti i segnali appaiano di notte secondo lo 
schema di colori con il quale appaiono di giorno, in ottemperanza all'art. 28 del Regolamento di Esecuzione 
del Codice della Strada e in conformità al Capitolo 16 della Circ. del Ministero LL.PP. N° 9540 del 20/12/1969, 
n. 2730 del 19/4/1971, N. 400 del 9/2/79 e N° 1515 del 28/9/1981, nonché Codice della Strada D.Lgs. 30/4/1992 
n° 285 e Regolamento D.P.R. 16/12/1992 n° 495. 
 

Infine tutto il segnale dovrà essere protetto da apposito trasparente di finitura che garantisca la inalterabilità 
della stampa. 
Per i segnali di indicazione il codice colori, la composizione grafica, la simbologia, i caratteri alfabetici 
componenti le iscrizioni, devono rispondere a quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo 
Regolamento di Esecuzione ed Attuazione dalle Circ. del Min. LL.PP. n.9540 del 20/12/1969 n.2730 del 
19/4/1971, n.400 del 9/2/1979 e n.1515 del 28/9/1981 e da tutte le norme vigenti anche se non citate. 
In ogni caso, l'altezza dei caratteri alfabetici componenti le iscrizioni (determinabili come da tabella a pagina 
31, figura 36 della predetta Circolare n.400) deve essere tale da garantire una distanza di leggibilità non 
inferiore a m.75 ed allo scopo di mantenere un sufficiente potenziale di "bersaglio ottico" e richiamo visivo, i 
segnali di preavviso di bivio dovranno avere dimensioni non inferiori a m. 1,50 x 1,00. 
I segnali figura 36/II-38/II-37/II-80b/II-80c/II- e figure ex 104a - e104b, i dispositivi di delineazione, i segnali di 
indicazione di cui alle figure 1-2-14-16-17-19 ed i sistemi di egnalamento di cui alle figure 38.39-40-42-44-46-
47 previsti dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n.1515 del 28/9/1981, dovranno essere realizzati 
interamente in pellicola catarifrangente ad “alta intensità luminosa” avente le caratteristiche specificate al 
precedente punto 2.3.3). Anche tutti gli altri segnali potranno essere realizzati interamente in pellicola 
catarifrangenti ad alta intensità luminosa, su richiesta della Direzione Lavori. Varranno in ogni caso le modalità 



64 

 

di esecuzione già sopra descritte relative ai segnali a pezzo unico e a quelli di indicazione. 
Quando i segnali di indicazione ed in particolare le frecce di direzione siano di tipo perfettamente identico la 
D. L. potrà richiederne la realizzazione, interamente o parzialmente, con metodo serigrafico, qualora valuti che 
il quantitativo la giustifichi in termini economici. 
Tutte le pellicole catarifrangenti termoadesive dovranno essere applicate, a perfetta regola d'arte secondo le 
prescrizioni della ditta produttrice delle pellicole, su qualsiasi tipo di supporto metallico sinora citato, mediante 
apposita apparecchiatura (detta Wacum Applicator) che sfrutta l'azione combinata della depressione e del 
colore l'applicazione. 
 

RIVESTIMENTO DELLA FACCIA POSTERIORE DEL SUPPORTO 
Successivamente al trattamento di cui al punto sopra descritto il supporto del cartello dovrà riportare indicato 
il nome del fabbricante e l'anno di fabbricazione del cartello. 
Il complesso di tali iscrizioni non dovrà occupare una superficie maggiore di cmq. 200 secondo quanto disposto 
dall'art. 28 del Regolamento di modifica ed i caratteri alfa numerici autoadesivi di tipo 3M devono essere 
leggibili da una distanza minima 10 metri con una illuminazione di 100 lux. 
 

BASAMENTI 
Le fondazioni in conglomerato cementizio a q.li 3/mc di cemento tipo 325 di miscela inerte 
granulometricamente corretta, dovranno essere gettate in opera, dimensionate in base alla lunghezza del 
sostegno e al numero segnali ancorati su di esso. In ogni caso il basamento, che sia realizzato per palina 
semplice, per palina portadisco, paletti o archetti parapedonali non dovrà essere inferiore in linea di massima 
a cm. 40 x 40 e 50 di profondità. e comunque dovrà essere dimensionato per sostenere le sollecitazioni 
derivanti dalla spinta sopra indicata. Per la realizzazione dello scavo e formazione del basamento o meglio 
plinto di fondazione saranno utilizzate attrezzature del tipo martello pneumatico, martelletti o a mano avendo 
cura di limitare al minimo l’azione traumatica nelle zone limitrofe, in maniera da limitare i danni 
delle superfici o pavimentazioni particolari, nonché il ripristino della superficie “pavimentazione” in relazione al 
tipo di finitura ivi esistente. 
Per impianti segnaletici che utilizzano sostegni da mm. 48 o mm. 60 di diametro di norma la parte infissa nel 
pavimento non potrà essere inferiore a cm. 50. 
Per impianti segnaletici che utilizzano sostegni di dimensioni maggiori il basamento sarà aumentato in 
proporzione e comunque in linea di massima non potrà essere realizzato con dimensioni inferiori alle seguenti: 

• palo f 90 cm. Basamento cm. 40 x 40 per cm. 60 di profondità; 
• palo f 100 cm. Basamento cm. 50 x 50 per cm. 70 di profondità; 
• palo f 115 cm. Basamento cm. 55 x 55 per cm. 70 di profondità; 
• palo f 120 cm. Basamento cm. 60 x 60 per cm. 80 di profondità; 
• palo f 150 cm. Basamento cm. 65 x 65 per cm. 85 di profondità; 
• palo f 180 cm. Basamento cm. 70 x 70 per cm. 90 di profondità; 
• palo f 200 cm. Basamento cm. 80 x 80 per cm.100 di profondità; 
• palo f maggiore di 200cm. e portali secondo calcolo di stabilità. 

Eccezionalmente, in casi in cui non si possa utilizzare alcun tipo di sostegno a palo, potrà essere richiesto 
l’utilizzo di una staffa o palina infissa nel muro. In tal caso occorrerà adottare specifiche precauzioni per evitare 
danneggiamenti, le cui eventuali richieste di risarcimento, saranno sempre a carico della ditta appaltatrice dei 
lavori. 
Le parti principali di cui si compone un impianto di segnaletica sono: il plinto, il sostegno (palo), il segnale o il 
gruppo di segnali, ed in casi di impianto segnaletico più complesso, le paline per controventature (pali che 
sostengono l’impianto contro la forza del vento) le staffe di ancoraggio e la bulloneria. 
I plinti: dovranno essere realizzati in conglomerato cementizio, ed avere dimensioni tali, calcolate in funzione 
della natura dei materiali di cui è composto il sottofondo su cui impiantare il palo di sostegno, da assicurarne 
la perfetta stabilità e perpendicolarità rispetto al piano di calpestio. 
Le paline: realizzate in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con spessore e diametro indicati di seguito 
e lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da sostenere ed all’altezza dal piano di calpestio prevista 
dal Codice della Strada, dovranno essere dotati di dispositivo antirotazione (scanalatura per tutta la lunghezza 
del palo, che evita la rotazione del segnale), di apposito foro all’estremità inferiore per l’inserimento dello 
spinotto necessario all’ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica, all’estremità superiore. 
I segnali: realizzati in alluminio pressopiegato o scatolare con spessore mm. 25/10, dovranno avere, applicata 
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sulla faccia anteriore, idonea pellicola rifrangente (H.G. o H.I.) e sulla faccia posteriore apposite scanalature o 
predisposizioni in acciaio zincato, atte a consentirne il fissaggio al palo con staffe e bulloni. 
I pezzi speciali: sono costituiti da pali con lunghezza fuori standard (prolunga per palo, prolunga con attacco a 
palina semaforica, palina per controventatura, mensole con attacco a muro ecc.) realizzati in acciaio zincato 
con sistema antirotazione e tappo di chiusura in plastica all’estremità superiore, dimensionati a seconda 
delle necessità e comunque su indicazione della D.L., che in sostituzione o in aggiunta al palo tradizionale, 
consentono una corretta installazione del segnale in condizioni di particolari necessità quali scarsa visibilità, 
impossibilità di installazione del palo o eccesso di pali. 
I materiali di consumo: sono costituiti da staffe di fissaggio antirotazione, bandella di fissaggio a palina 
semaforica completa di accessori per il serraggio della stessa (bandit), bulloni, rondelle e dadi realizzati in 
acciaio zincato, di dimensioni e lunghezza tali da assicurare la perfetta installazione del segnale sul palo in 
qualsiasi condizione. 
I paletti ed archetti, le rastrelliere ed i dissuasori: dovranno essere realizzati in acciaio zincato e altri materiali 
che rispondano a caratteristiche costruttive (dimensioni e colore) conformi alle leggi, regolamenti ed 
omologazioni specifiche e comunque rispondenti alle indicazioni della D.L. e del Capitolato Speciale d’Appalto. 

La installazione di tutto il nuovo materiale segnaletico dovrà essere conforme alle disposizioni sancite dal 
vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione (D.L. n° 285 del 
30.04.92 e successive modificazioni ed integrazioni) ed a tal proposito sarà onere della Ditta appaltatrice 
anche la verifica delle installazioni esistenti. 
SEGNALETICA ORIZZONTALE 
La segnaletica orizzontale avrà valori di rifrangenza richiesti dalla norma per la segnaletica orizzontale, 
misurati seconde la geemetria CEN che prevede: 

- Angelo di osservazienez 2,29°; 
- Angelo di illuminaziene: l,24°. 

In base alle lere caratteristiche cestruttive ed ai lore livelli prestazionali di riangenza cesi come 
indicate nella Nemia UNI EN 1436, la segnaletica orizzontale si divide come indicate nelle seguenti tabelle: 
 



66 

 

 

 

PRESCRIZIONI TECNICHE 
I lavori oggetto dell’appalto consistono nell'esecuzione ex-novo o rifacimento della segnaletica orizzontale 
(strisce continue, zebrature, scritte ecc), con l’impiego di vernici rifrangenti nei casi previsti dal C.d.S., 
tracciata sulle strade e vie cittadine in conformità alle disposizioni del Codice Stradale D. Lgs. 30 Aprile 1992 
n° 282 e relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 e circolari 
emanate al riguardo per quanto non in 
contrasto, in conformità alla Segnaletica Verticale ove esistente, e secondo le istruzioni della Direzione Lavori. 
E' compresa negli oneri della ditta appaltatrice, e rientra nei compensi stabiliti dai prezzi unitari, oltre al 
tracciamento come specificato al precedente comma, anche il rifacimento della segnaletica già esistente, 
intendendosi per rifacimento tutti quegli interventi necessari a mantenere efficiente e ben visibile la segnaletica 
stessa per tutta la durata dell’appalto. 
Si richiama l'attenzione della ditta appaltatrice sulla necessità di curare particolarmente i tratti di segnaletica 
interessanti pavimentazioni lapidee, sulle quali la stesa e l'ancoraggio sono più difficoltosi. 
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Gli interventi dovranno essere eseguiti, oltre che in base alle indicazioni della Direzione Lavori, anche su 
iniziativa della ditta che quindi dovrà eseguire i necessari controlli ed accertamenti. 
La Direzione Lavori ha la facoltà di fare eseguire per tutta la durata dell'appalto, con carattere di priorità ed 
urgenza, specifica segnaletica; il tempo utile di esecuzione di tali interventi urgenti potrà essere fissato di volta 
in volta dalla D.L. a seconda dell'entità dei lavori stessi. 
L'esecuzione della segnaletica su arterie di grande traffico e su alcune aree di parcheggio dovrà, a giudizio 
della Direzione Lavori, essere eseguita prevalentemente in periodi di scarso traffico veicolare, giorni festivi, 
ore notturne senza alcun onere suppletivo. 
Come pure a cura della ditta sarà la predisposizione almeno 48 ore prima, della successiva segnaletica mobile 
di divieto e l’esecuzione di tutte le attività, contatti ed intese con la Polizia Locale. La ditta dovrà pertanto 
garantire nei periodi suddetti un cospicuo numero di operai e mezzi d'opera ed una presenza costante e 
continua. 
 

NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 
Particolare cura dovrà essere posta nella preparazione delle superfici della pavimentazione prima della stesa 
della vernice. 
Le operazioni di normale pulizia delle superfici della pavimentazione, se necessario, dovranno prevedere 
l’eliminazione di terriccio e detriti con opportuni attrezzi, in modo da ottenere le superfici interessate alla stese, 
perfettamente pulite evitando categoricamente l’eliminazione di grassi e oli a mezzo di solventi chimici. 
La vernice verrà stesa in strato uniforme e continua, avente spessore di sufficiente corposità, ma non tale da 
provocare distacchi per spogliamenti evitando giunti visibili e riprese della stessa. 
L'applicazione dei materiali dovrà avvenire su superfici asciutte e prive di umidità e sarà effettuata con mezzi 
meccanici idonei (compressori a spruzzo muniti di dischi delimitatori e vaschetta per il recupero della vernice) 
cercando inoltre di ridurre al minimo l'ingombro della carreggiata e quindi le limitazioni da imporre alla 
circolazione. La stesa della segnaletica sarà eseguita secondo le direttive della D. L. 
Gli orli della segnaletica dovranno essere netti e senza sbavature ed in particolare le linee di mezzeria e di 
corsia dovranno risultare di larghezza uniforme e costante, come da C.d.S. 
 

Tutto il colore sparso incidentalmente dovrà essere rimosso dall'area pavimentata e si dovrà pure evitare di 
sporcare con residui di vernice o colati plastici muri, marciapiedi, cordoli, bordure di aiuole, alberi, siepi, pali, 
griglie, ecc. 
Le superfici, appena trattate, ove sia necessario, dovranno essere protette dagli eventuali danni che 
potrebbero arrecare i veicoli in transito, per tutto il periodo di tempo utile all'essiccamento della vernice. 
Qualsiasi parte danneggiata di segnaletica appena trattata, sarà rifatta e gli eventuali segni di sbavatura 
saranno immediatamente cancellati a totale carico dell'appaltatore. 
La mano d'opera, in quantità proporzionale al lavoro, dovrà essere della massima efficienza, secondo la 
migliore consuetudine in questi tipi di lavoro, con l'impiego di tecnici esperti e preparati. 
E' bene precisare inoltre che la direzione lavori non può impegnarsi ad ottenere la rimozione forzata, tramite 
le autogrù dei Vigili Urbani, delle auto che intralciassero l'esecuzione dei lavori e pertanto la ditta assuntrice 
dei lavori dovrà provvedere a sua cura e spese alla posa, con opportuno anticipo, della necessaria segnaletica 
verticale, come cavalletti, divieti di sosta, nastri tipo vedo ecc. allo scopo di tenere la zona sgombra, al momento 
di eseguire i lavori. 
 

VERNICE SPARTITRAFFICO NORMALE CARATTERISTICHE GENERALI 
La segnaletica orizzontale dovrà essere conforme alle norme previste dal Codice della Strada e dal relativo 
Regolamento e rispondente a quanto prescritto dalla norma europea UNI EN 1436/98 per la formazione di 
segnaletica orizzontale ad altra rifrangenza, con garanzia minima di 6 mesi. 
La segnaletica sarà costituita da vernice rifrangente bianca o gialla del tipo premiscelata a base di resine 
acriliche pure, atossiche, dovrà essere eseguita di preferenza con compressori a spruzzo nella misura di Kg. 1 
di vernice per mq. 1,30 di superficie. 
La Direzione dei Lavori potrà autorizzare, in luogo della vernice, l’impiego di altri materiali che abbiano efficacia 
pari o superiore. L’impresa dovrà provvedere, ogni qualvolta le segnalazioni non si presentino perfettamente 
delineate e non perfettamente bianche o gialle con anche semplici sfumature grigiastre denuncianti l’usura 
dello strato di vernice, e ciò a giudizio del Direttore dei lavori, al ripasso dei segnali; in caso contrario saranno 
applicate le penalità previste. La stazione appaltante si riserva il diritto di prelevare senza preavviso dei 
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campioni di vernice all’atto della sua applicazione e di sottoporre tali campioni ed analisi e prove che ritenga 
opportune a suo insindacabile giudizio, la Ditta sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le 
tariffe degli Istituti Certificatori autorizzati. L’impresa dovrà, per sua iniziativa, provvedere ai necessari 
rifacimenti, riprese, ritocchi, tutte le volte che ciò si renda necessario perché la compattezza, il disegno, la 
visibilità, la rifrangenza ed in generale tutti i requisiti della segnalazione siano in perfetto ordine. All’uopo si 
precisa che l’Impresa assume con l’appalto ogni responsabilità in merito. 
 

CARATTERISTICHE DELLA VERNICE 
La vernice spartitraffico deve essere facilmente applicabile su superfici stradali nei seguenti tipi: manto 
bituminoso od asfaltico, cemento, gres cotto, porfido, ecc. con le normali macchine spruzzatrici. La vernice 
deve essere rifrangente premiscelata e cioè deve contenere sfere di vetro mescolate durante il processo di 
fabbricazione, così che dopo l’essiccamento e successiva usura dello strato superficiale, la striscia orizzontale 
dello spartitraffico svolga efficiente funzione di guida nelle ore notturne. In base a prove di invecchiamento 
accelerato il prodotto non deve presentare nessuna screpolatura o vescica, nessun distacco delle perline e 
buona ritenzione del colore. Il prodotto applicato non deve presentare nessuna rottura o perdita di adesione 
nell’intervallo di temperatura compreso tra 6° C e 35° C. La vernice dovrà essere omogenea, ben macinata e 
di consistenza liscia ed uniforme, non dovrà fare crosta né diventare gelatinosa né ispessirsi. Dovrà essere 
molto resistente all'abrasione, ai lubrificanti, ai sali antigelo e all'acqua. 
 

CONDIZIONI E STABILITA’ 
Per la vernice bianca il pigmento colorante sarà costituito da biossido di titanio rutiloanatase RAL 9016, il quale 
dovrà essere presente nella vernice in quantità non inferiore al 14% in peso. Per la vernice gialla il colore RAL 
1007 dovrà ottenersi con pigmento nobile esente da cromati, piombo e altri metalli pesanti. Il liquido portante 
deve essere del tipo oleoresinoso con parte resinosa sintetica. Il fornitore dovrà dichiarare i solventi e gli 
essicanti contenuti nella vernice. La vernice dovrà essere diluibile, con relativo diluente, nella misura massima 
dell’8%. 
La vernice non dovrà assorbire grassi, olii ed altre sostanze tali da causare la formazione di macchine di 
nessun tipo e la sua composizione chimica dovrà essere tale che, anche durante i mesi estivi, anche se 
applicata su pavimentazioni bituminose, non dovrà presentare traccia d’inquinamento da sostanze bituminose. 
Il potere coprente della vernice dovrà essere compreso tra 1, 2 e 1,5 mq/kg (ASTM D 1783) ed il suo peso 
specifico non dovrà essere inferiore a kg. 1,70 * 1,80 per litro a 25° C (ASTM D 1475). 
 

CARATTERISTICHE DELLE SFERE DI VETRO 
Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosità e di bolle d’aria e, almeno per il 90% del 
peso totale, dovranno avere forma sferica con esclusione di elementi ovali e non dovranno essere saldate 
insieme. 
L’indice di rifrazione non dovrà essere inferiore ad 1,52 usando per la determinazione il metodo 
dell’immersione in luce al tungsteno. Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione all’azione di soluzioni 
acide tamponate a PH 5 – 5,3 di soluzioni normali di cloruro di calcio e di sodio. La percentuale in peso delle 
sfere contenute in ogni Kg. Di vernice premiscelata dovrà essere compresa fra il 30% ed il 40% del supporto 
Perline/Resine + Pigmenti. Le sfere di vetro dovranno soddisfare complessivamente alle seguenti 
caratteristiche di granulometria: 
SETACCIO ASTM % IN PESO 

• Perline passanti per il setaccio n. 70 100% 
• Perline passanti per il setaccio n. 140 20 - 25% 

• Perline passanti per il setaccio n. 200 0 - 10% IDONEITA’ DI APPLICAZIONE 
La vernice dovrà essere predisposta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le normali 
macchine spruzzatrici e dovrà produrre una linea consistente e piena, della larghezza richiesta. Potrà essere 
consentita l’aggiunta di piccole quantità di diluente fine al massimo dell’8,00% in peso. 
TEMPO DI ESSICCAZIONE 
La vernice, quando applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di una 
pavimentazione bituminosa, nella quantità di Kg. 0,100 per ml di striscia larga cm. 12 ed alla temperatura 
dell’aria compresa tra 15 C e 40 C e umidità relativa non superiore al 70%, dovrà asciugarsi entro 30 minuti 
dalla applicazione; trascorso tale periodo di tempo, la vernice non dovrà sporcare o scolorire sotto l’azione 
delle ruote gommate degli autoveicoli in transito. 
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Il tempo di essiccamento sarà anche controllato in laboratorio secondo la norma ASTM D/711- 
. COLORE 
La vernice dovrà essere conforme al bianco o al giallo richiesto. La determinazione del colore sarà fatta in 
laboratorio dopo essiccamento della stessa per 24 ore. La vernice non dovrà contenere alcun elemento 
colorante organico e non dovrà scolorire al sole. Quella bianca dovrà possedere un fattore di riflessione pari 
almeno al 90%, relativo all’ossido di magnesio, accertato mediante opportuna attrezzatura. 
Il colore dovrà conservarsi nel tempo, dopo l’applicazione; l’accertamento di tale conservazione, che potrà 
essere richiesto dalla stazione appaltante in qualunque tempo prima del collaudo, dovrà determinarsi con 
opportuno metodo di laboratorio. 
Le caratteristiche e le qualità dei materiali impiegati dovranno risultare da certificazioni rilasciate dai laboratori 
ufficiali di analisi. 
 

CANCELLATURA 
L'Amministrazione potrà invitare l'impresa ad effettuare ulteriore interventi di cancellazione per quella 
segnaletica che risultasse a suo insindacabile giudizio, non perfettamente eliminata, o semplicemente 
occultata con vernici nere, emulsioni bituminose o simili. 
Per tali interventi supplementari, nessun maggior compenso potrà essere richiesto dalla ditta appaltatrice. 
 

PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI E DANNO 
La ditta appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori dovrà presentare alla D. L. certificazione dei materiali da 
utilizzare rilasciate dalla ditta costruttrice contenente le caratteristiche dei materiali, e sottoposte a verifica 
della D.L. che a suo insindacabile giudizio accetterà o meno la posa del prodotto. 
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di far eseguire, a cura ed a spese della ditta aggiudicataria, prove ed 
analisi sui materiali da impiegare, senza che ciò dia diritto all’appaltatore a maggiori compensi. 
Nel caso di marcata deficienza, a cinquanta giorni dalla posa, si sospenderanno i pagamenti e si procederà 
alla verifica mediante campione prelevato sul posto e sottoposto ad analisi completa, se dette prove ed analisi 
danno esito sfavorevole riguardo materiali e forniture diversi da quelli indicati in appalto verrà ordinata 
l’immediata sostituzione dei materiali, la ripassata globale della posa in opera già eseguita in aggravio 
all’appaltatore; pena l’esecuzione d’ufficio e la rescissione del contratto in danno dell’appaltatore. 
 

SEGNALETICA SULLE ALZATE E BARRIERE STRADALI 
Detti lavori consistono nell'esecuzione e rifacimento della segnaletica sulle alzate dei marciapiedi, banchine 
spartitraffico, di canalizzazione, corsie bus, parcheggi, passaggi pedonali, linee di arresto, strisce di margine, 
stalli per cicli e motocicli, stalli per posto disabile, ecc. poste nelle intersezioni stradali nonché sugli ostacoli 
posti entro o vicino la carreggiata come pilastri e piedritti di ponti, basamenti di monumenti, isole di traffico, 
basi o sostegni di installazioni segnaletiche e semaforiche, pali di illuminazione pubblica o similari, salvagente, 
banchine, sbarramenti, sottopassaggi, palificazioni, ponteggi, alberature, massi 
rocciosi, spigoli di fabbricati, inizio di muri di sostegno, steccati, e altre strutture che comportino comunque 
restrizioni alle sagome ed alla circolazione, oltre alla verniciatura di transenne di segna- limiti (paracarri) di 
barriere normali o elastiche (guard-rails) di qualunque materiale e di ringhiere metalliche di ogni genere. 
Le figure verniciate dovranno essere a contorno netto e senza sbavature, in particolare le strisce di colore 
alternato (bianco e nero) dovranno essere di uguale larghezza e inclinate (se e come richiesto dalla posizione 
dell'ostacolo) nel giusto senso e costante giusta inclinazione come indicato nell'art.116 del succitato 
Regolamento della circolazione stradale. 
Detta segnaletica dovrà essere eseguita in conformità alle disposizioni del C.d.S. e relativo regolamento in 
conformità alla segnaletica verticale e orizzontale ove esistente, e secondo le istruzioni della Direzione Lavori, 
ed é compresa negli oneri della ditta aggiudicataria, e rientra nei compensi stabiliti dai prezzi di cui alla lista 
prezzi. 
L'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà eseguire i lavori secondo le prescrizioni della Direzione Lavori. 
Per detta segnaletica in particolare, l'impresa è obbligata a provvedere a propria cura e spese ad installare 
almeno 48 ore prima, i cartelli su piantane mobili (uno ogni 20 m.) di divieto di sosta con rimozione e targa 
esplicativa riportante il numero dell’ordinanza ed il disposto della stessa ed a collaborare con la Polizia 
Municipale per la rimozione delle autovetture lasciate in sosta. 
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L'essiccazione della vernice deve essere garantita tenendo il cantiere recintato per almeno quattro ore e 
comunque fintanto che la vernice raggiunga un grado di essiccazione tale da non poter essere asportata 
dalle ruote in frenata di qualsiasi veicoli. 
Qualora per effetto di frenate la vernice dovesse essere asportata, l'impresa è tenuta a rifare a propria cura e 
spese la segnaletica danneggiata ed in mancanza, sarà detratto dalla contabilità l'importo dell'intero segnale 
di cui fa parte della zona danneggiata dalle frenate. 
Quanto sopra vale anche se l'asportazione di vernice per frenate avviene prima della rimozione del cantiere 
per irruzione nello stesso di veicoli di qualsiasi tipo, in quanto l'impresa è tenuta a recintare il cantiere con un 
numero e tipi adeguati di ostacoli tali da proteggere la segnaletica fino alla sua completa essiccazione. 
La Segnaletica Orizzontale in vernice dovrà essere eseguita solo in condizioni di pavimentazioni perfettamente 
asciutte e ove tale evenienza non dovesse verificarsi, la segnaletica male eseguita o eseguita su 
pavimentazioni non perfettamente asciutte o che si distaccasse dalla pavimentazione per precedente presenza 
di umidità o salinità, e la segnaletica comunque riuscita male a giudizio insindacabile della D.L. non sarà 
pagata fintanto che non sarà stata rifatta e, se già pagata, il relativo importo sarà detratto dalla contabilità. 
Per tutto quanto non contemplato nel presente disciplinare varranno le disposizioni che di volta in volta saranno 
impartite dalla D.L. con appositi ordini di servizio o verbalmente. 
 

MISURAZIONI E CONTABILITÀ DEI LAVORI 
Le misurazioni si effettueranno in contraddittorio tra la ditta e la Direzione Lavori e le misure rilevate  
saranno riportate negli appositi libretti delle misure e registro di contabilità tenuti dalla Direzione Lavori,  
firmati dalle parti, nei quali saranno indicate tutte le particolarità dei lavori e quanto altro necessita alla 
contabilizzazione. 
La contabilizzazione dei lavori avverrà secondo il tipo di intervento, nei seguenti modi: 
a) Tutte le demarcazioni, compresi i passaggi pedonali normali, saranno contabilizzate a metro quadrato di superficie 
effettivamente verniciata o applicata fatta eccezione per le scritte tipo, “STOP”, la cui superficie convenzionale sarà considerata 
quella relativa alla figura rettangolare di minima area circoscritta a ciascuna lettera ridotta del 50%, come pure la misurazione delle 
frecce o altri simboli a geometria complessa sarà considerata convenzionalmente equivalente alla figura geometrica circoscritta più 
semplice.; 
b) La segnaletica eseguita sui marciapiedi, banchine, barriere (metalliche e non), segna limiti (paracarri in pietra e cemento, 
colonnine metalliche ecc.) e pali, sarà computata a metro quadro di segnaletica effettivamente stesa, mentre quella eseguita sui 
manufatti a traliccio sarà computata a metro quadrato vuoto per pieno. 
c) La cancellatura della segnaletica sarà computata a metro quadro sempre per l’effettiva superficie cancellata, fatta 
eccezione per le scritte che saranno valutate misurando la superficie del parallelogramma ortogonale che circoscrive ogni singola 
lettera. 
Tutti i compensi indicati nell'Elenco Prezzi Unitari, per ogni tipo e categoria di lavoro si intendono remunerativi 
in tutto e per tutto per dare il lavoro della fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale, nel rispetto delle 
normative vigenti, completamente finito a perfetta regola d'arte, incluse le eventuali sostituzioni da effettuare 
in garanzia ad insindacabile giudizio della D.L. 
La ditta è tenuta a presentare prima dell’emissione della fattura i rapportini giornalieri dei lavori nonché i grafici 
relativi eseguiti come meglio descritti in relazione. 
Successivamente si effettuerà la verifica delle misurazioni in contraddittorio tra il rappresentante dell'impresa 
ed il funzionario dell'Amministrazione all'uopo designato prima della emissione della fatturazione. 
Le misure rilevate saranno riportate negli appositi "libretti delle misure" e "registro di contabilità" tenuti dalla 
Direzione Lavori, firmati dalle parti, nei quali saranno indicate tutte le particolarità dei lavori e quanto altro 
necessita alla contabilizzazione. 
 

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE 
Oltre a quanto previsto in relazione, l'impresa deve consegnare settimanalmente o a discrezione della D. L., 
con periodicità diversa, un rapporto sommario indicante dove si è trovata ogni giorno della settimana ciascuna 
squadra ed il lavoro affidato, precisando se si tratta di lavoro diurno o notturno. 
I lavori di segnaletica verticale saranno eseguiti di giorno ed a richiesta della D.L., la ditta è tenuta ad eseguire 
detti lavori anche di notte per particolari esigenze di traffico, i lavori di segnaletica orizzontale devono essere 
eseguiti in maniera compatibile con le esigenze della sicurezza della circolazione e traffico, con l’obbligo di 
attrezzare il compressore delle macchine demarcatrici di particolari silenziatori, onde eliminare i rumori molesti 
e collocare, in prossimità di ogni cantiere, dispositivi luminosi non inquinanti (lanterne lampeggianti o simili) 
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onde evidenziare la zona di lavoro. 
Per i lavori eseguiti di notte non sarà corrisposto alla ditta alcun sovrapprezzo, in quanto tale onere è già 
contemplato e ripartito nelle voci di Elenco Prezzi Unitari. 
Qualora fosse necessario eseguire i lavori di giorno, l'impresa deve farsi autorizzare preventivamente dalla 
D.L. preavvertendo il comando di P.L. 
Il Comune di Samarate è libero di affidare ad altra ditta altri lavori di segnaletica durante il corso del presente 
appalto e pertanto l'assunzione dello stesso non costituisce esclusiva da parte della impresa appaltatrice. 
Per tutto quanto non contemplato nel presente disciplinare d'appalto, varranno le disposizioni che di volta in 
volta saranno impartite dalla Direzione Lavori con appositi ordini di servizio vistati se necessario 
dall'Amministrazione. L’impresa dovrà comunque provvedere a sua cura e spese alla esecuzione di tutte quelle 
opere provvisorie o all'impiego di macchine o attrezzature speciali che si rendessero necessarie per la 
realizzazione dei lavori ad essa affidati. 
Prima della consegna dei lavori, l'impresa deve dimostrare di possedere tutte le attrezzature tecniche per 
l'esecuzione dei lavori di segnaletica orizzontale e verticale, compresi i macchinari per la costruzione e 
produzione dei segnali (ovvero di essere vincolata a utilizzare segnaletica e materiali provenienti da costruttori 
autorizzati). 
N.B. Si prescrive che ove le circolari e le disposizioni citate sino ad ora citate siano state abrogate o superate 
da circolari più recenti, la ditta è tenuta ad adeguarsi a queste ultime previa comunicazione alla Pubblica 
Amministrazione e successiva autorizzazione della stessa. 
 

Art. 81 OPERE DAFABBRO 
 

Norme generali e particolari per opere in ferro 

Nelle opere di ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione 
di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la Direzione dei Lavori con particolare attenzione nelle saldature 
e ribaditure. I fori saranno tutti eseguiti con trapano; le chiodature, ribaditure, ecc. dovranno essere perfette, 
senza sbavature; i tagli essere limati. 
Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino il più leggero indizio di imperfezione. 
Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d’opera colorita a minio. 
Per ogni opera in ferro a richiesta della Direzione dei Lavori, l’Appaltatore avrà l’obbligo di presentare il relativo 
modello alla preventiva approvazione. 
L’Impresa sarà in ogni caso obbligata a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle 
diverse opere in ferro essendo responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l’omissione di tale 
controllo. 
In particolare si prescrive: 
Parapetto  
La barriera di protezione pedonale, semplice o ad aggregazione ove previsto dalla D.L., sarà costituita da un 
telaio di ferro zincato a caldo sia internamente che esternamente (quantità minima di zinco 300 g/mq) composto 
da due montanti in profilato quadrato (50x50 mm spessore 4 mm), un traverso orizzontale superiore in profilato 
rettangolare (50x10 mm spessore 2 mm), un traverso orizzontale inferiore rettangolare (50x20 mm spessore 
2 mm), due traversi inclinati costituiti da ferri piatti (25x10 mm spessore 9 mm), che forgiati vengono ad 
incrociarsi al centro della struttura. All’incrocio dei ferri piatti, in alternativa allo stemma inciso descritto 
successivamente, sarà da prevedersi l’inserimento di una piastra circolare sagomata in ferro zincato a caldo e 
verniciata (diametro 60 mm spessore 2 mm). 
Il corrimano tubolare, sempre in ferro zincato a caldo, (diametro 48 mm spessore 2mm), sarà fissato al 
sottostante montante superiore orizzontale attraverso ferri piatti (25x10 mm) posti perpendicolarmente come 
distanziatori: gli elementi dovranno essere assemblati mediante elettrosaldatura. Le saldature dovranno 
essere regolari e prive di scorie, soffiature ed altri difetti apparenti. Si dovranno evitare spigoli taglienti e 
sbavature. Nel prezzo di elenco sono compresi lo scavo ed il ripristino della pavimentazione esistente. 
Il trattamento di verniciatura dovrà essere eseguito, previo trattamento chimico di aderenza con fosfatazione 
ai sali di zinco, con polvere poliestere termoindurente monocromatica RAL (N° 7016 grigio antracite opaco), 
spessore minimo 60 micron. 
Le forme, le principali dimensioni e le caratteristiche assegnate alle varie strutture risultano dai disegni allegati, 
salvo quanto verrà ulteriormente precisato dalla DL all’atto esecutivo delle opere. La piastra circolare in ottone 
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(diametro 120 mm spessore 1,5 mm), sarà posizionata nelle barriere di protezione pedonale in corrispondenza 
dei due traversi inclinati costituti dai ferri piatti che si incrociano al centro della struttura, mediante chiodi 
in ottone a testa rotonda, e quant’altro per dare il lavoro finito a regola d’arte. 
 

Art. 82 
OPERE DA LATTONIERE 
 

La chiodatura con ribattini di rame, ove occorrente, deve essere doppia con i ribattini alternati ed equidistanti 
uno dall’altro. 
La saldatura con stagno deve essere uniforme e senza interruzioni; i bracci per l’affrancatura dei tubi pluviali 
devono essere a distanza non superiore ad 1,5 m; le cicogne per sostegno di canali di gronda, a distanza non 
superiore ad 1 m. 
Le sovrapposizioni devono essere non inferiori a cm 5 per i pluviali, a 15 per canali e scossaline. 
Per i materiali in plastica le connessioni devono essere effettuate con collante in modo da garantire una perfetta 
tenuta, gli accoppiamenti sia verticali che orizzontali devono essere effettuati in modo da assicurare 
l’assorbimento delle dilatazioni termiche; in particolare gli elementi per canali di gronda devono comprendere 
gli angolari normali e speciali, i raccordi, le testate esterne ed interne, con o senza scarico a seconda delle 
esigenze dell’opera da compiere. 
I canali di gronda, i tubi pluviali di discesa esterni, le scossaline e i faldali saranno in lastre di rame ricotto o 
semiduro , nello spessore 8/10 con peso Kg/mq 7. 
Il canale di gronda perimetrale sarà a sezione semicircolare, con bordino staccagoccia, sostenuto da cicogne 
in piatto di rame crudo di sezione mm 20x5, posate a distanza di circa cm 80, fissate saldamente a mezzo di 
zanche o tasselli alle terzere. 
I vari tratti di canale devono essere saldati con idonea lega per il rame, costituita da stagno e piombo, previa 
ravvivatura delle superfici di contatto ed esecuzione della rivettatura con ribattini in rame. 
Devono essere previsti giunti di dilazione, ed il raccordo gronda ed eventuale tubo pluviale deve essere 
effettuato con bicchiere opportunamente sagomato ad imbuto, innestato nel discendente. 
I tubi pluviali discendenti saranno a sezione circolare nel diametro mm 80, con giunti a bicchiere e con ganci 
a collare (crocianti) da eseguire in piattina di rame da mm 25 x 2,5 
chiusi con due bulloni in rame e fissati con perni in acciaio murati o tassellati alla muratura e posti a distanza 
non superiore a mt 2.00. 
In corrispondenza degli imbocchi dovranno essere previste protezioni in rame. 
Le scossaline semplici saranno fissate con chiodature e saranno sagomate secondo l’andamento delle 
tegole curve (coppi). 
 

Art. 83 
OPERE DA IMBIANCHINO 
 

Tinteggiature, verniciature e coloriture - norme generali 
Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accuratissima 
preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto 
quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. 
Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi 
di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, quindi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalità 
e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. 
Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. 
Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su 
una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant’altro occorre per l’esecuzione dei lavori a regola 
d’arte. 
La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sarà ammessa alcuna 
distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità. 
Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalità diverse, in modo che sia 
possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate. 
In caso di contestazione, qualora l’impresa non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate 
effettuate, la decisione sarà a sfavore dell’Impresa stessa. Comunque essa ha l’obbligo, dopo l’applicazione di 
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ogni passata e prima di procedere all’esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della 
Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta. Prima d’iniziare le opere da pittore, l’Impresa ha inoltre l’obbligo 
di eseguire nei luoghi e con le modalità che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per 
la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino 
ad ottenere l’approvazione della Direzione dei Lavori. Essa dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti 
ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando 
a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati. 
Verniciature su legno 
Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e 
rasatura delle superfici dovrà essere perfetta. 
Verniciature su metalli 
Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti 
ossidate. 
Per i manufatti in ferro è previsto un trattamento protettivo a base di antiruggine oleofenolica e pigmenti al 
fosfato di zinco spessore del film essiccato circa 40 micron, con successiva applicazione a finire di due riprese 
di pittura oleoalchidica. 
Le due riprese di finitura saranno a base di smalto sintetico (di colore verde RAL 6010 o 6009 
) con spessore del film essiccato di circa 40 micron. 
Per i manufatti zincati a caldo occorrerà prevedere un lavaggio sgrassante con solvente molto volatile privo di 
residui secchi (trielina o similare). Si procederà quindi all’applicazione di una ripresa di fondo a base di resine 
epossipoliammidiche e pigmenti al fosfato di zinco applicata a pennello, spessore del film essiccato 35-40 
micron. Saranno effettuate due riprese di finitura (spessore minimo del film essiccato 40 micron per ciascuna 
ripresa): la prima a base di resine epossipoliammidiche di colore verde ( RAL 6009 o 6010), la seconda a base 
di resine poliuretiche alifatiche, non ingiallenti. 
Si dovrà completare ogni singola fase di lavorazione prima di passare a quella successiva. Dopo l’applicazione 
della prima ripresa si deve lasciare trascorrere il tempo necessario per l’indurimento della stessa prima di 
procedere all’applicazione della successiva. 
Si dovrà completare ogni singola fase di lavorazione prima di passare a quella successiva. Dopo l’applicazione 
della prima ripresa si deve lasciare trascorrere il tempo necessario per l’indurimento della stessa prima di 
procedere all’applicazione della successiva. 
Le superfici metalliche da verniciare dovranno essere preparate mediante spazzolatura, raschiatura e 
cartavetratura con attrezzi normali (flessibile, raschietto, spazzole ecc.) al fine di eliminare ogni traccia di 
ruggine, scaglie di laminazione..., e raggiungere il grado di pulizia ottimale. 
Particolare cura deve essere osservata al fine di evitare, con idonei accorgimenti, gocciolature di vernice su 
pavimentazioni o soglie. 
Qualora nell’intervallo di tempo tra la pulizia e l’applicazione della mano di antiruggine fosse piovuto, oltre ad 
attendere perla verniciatura che il manufatto sia perfettamente asciugato, lo stesso deve subire una rapida ma 
energica spazzolatura per togliere le formazioni di ruggine creatasi in detto intervallo. 
Prima dell’applicazione le vernici devono essere accuratamente rimescolate per ottenere una perfetta 
omogeneizzazione e tale operazione deve essere ripetuta ad ogni prelievo dal contenitore principale. 
L’eventuale diluizione delle vernici deve essere compiuta esclusivamente con i diluenti prescritti per ciascuna 
di esse. 
Verniciature a smalto comune 
Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del grado di rifinitura che la Direzione dei Lavori 
vorrà conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci, opere in legno, ferro, ecc.). 
A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni: 

1) applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia; 
2) leggera pomiciatura a panno; 
3) applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente. 

Opere di impermeabilizzazione 
La pasta di asfalto per stratificazioni impermeabilizzanti di terrazzi, coperture, fondazioni, ecc., risulterà dalla 
fusione di: 

– 60 parti in peso di mastice di asfalto naturale (in pani); 
– 4 parti in peso di bitume naturale raffinato; 

– 36 parti in peso di sabbia vagliata, lavata e ben secca. 
I vari materiali dovranno presentare i requisiti indicati al precedente art. 38. 
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Nella fusione i componenti saranno ben mescolati perché l’asfalto non carbonizzi e l’impasto diventi 
omogeneo. 
La pasta di asfalto sarà distesa a strati e a strisce parallele, dello spessore prescritto con l’ausilio delle 
opportune guide di ferro, compressa e spianata con la spatola e sopra di essa, mentre è ancora ben calda, si 
spargerà della sabbia silicea di granulometria fine uniforme la quale verrà battuta per ben incorporarla nello 
strato asfaltico. 
Nelle impermeabilizzazioni eseguite con l’uso di cartafeltro e cartonfeltro questi materiali avranno i requisiti 
prescritti e saranno posti in opera mediante i necessari collanti con i giunti sfalsati. 
Qualsiasi impermeabilizzazione sarà posta su piani predisposti con le opportune pendenze. 
Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dovranno essere eseguite con la maggiore accuratezza possibile 
(specie in vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc.); le eventuali perdite che si manifestassero in esse, anche a 
distanza di tempo e sino al collaudo, dovranno essere riparate ed eliminate dall’Impresa, a sua cura e spese, 
compresa ogni opera di ripristino. 
 

Le vernici sintetiche saranno composte da resine sintetiche (acriliche, oloealchidiche, cloroviniliche, 
epossidiche, poliesteri, poliuretaniche, siliconiche, etc) dovranno possedere requisiti di perfetta trasparenza, 
luminosità e stabilità alla luce, fornire le prestazioni richieste per il tipo di applicazione da eseguire ed, infine 
possedere le caratteristiche tecniche e decorative richieste. 
Dovranno essere fornite nelle confezioni originali sigillate, di recente preparazione e, una volta applicate, 
dovranno assicurare ottima adesività, assenza di grumi, resistenza all’abrasione, capacità di mantenersi il più 
possibile inalterate ed essiccazione omogenea da effettuarsi in assenza di polvere. 
Dovranno essere impiegati colori e vernici di recente produzione, provenienti da recipienti sigillati, recanti il 
nome del produttore, il tipo, la qualità, le modalità d’uso e la data di scadenza. 
I prodotti vernicianti dovranno risultare esenti da fenomeni di sedimentazione, di addensamento o da qualsiasi 
altro difetto, assolvere le funzioni di protezione e di decorazione, impedire il degrado del supporto 
proteggendolo dagli agenti atmosferici, dall’inquinamento, dagli attacchi dei microrganismi, e conferire alle 
superfici l’aspetto stabilito dagli elaborati di progetto ed infine mantenere tali proprietà nel tempo. 
Le loro caratteristiche saranno quelle stabilite dalle norme UNI 4656 contrassegnate dalla sigla UNI/EDL , 
e le prove tecnologiche saranno regolate dalle norme UNICHIM M.U. (1984). 
Le cariche e i pigmenti contenuti nei prodotti vernicianti dovranno colorare in modo omogeneo il supporto, 
livellarne le irregolarità, proteggerlo dagli agenti corrosivi e conferirgli l’effetto cromatico desiderato. 
Dovranno essere impiegati diluenti e solventi consigliati dal produttore delle vernici, con caratteristiche stabilite 
dalle norme UNICHIM. 
In particolare: 

– il minio, sia di piombo (sesquiossido di piombo) che di alluminio (ossido di alluminio), dovrà essere costituito da polvere finissima e 
non contenere colori derivati dall’anilina, né oltre il 10% di sostanze (solfato di bario….); 

– l’acquaragia (essenza di trementina) dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima. La densità a 15°C sarà di 0,87. 
 

TITOLO IV –ESECUZIONE DI OPERE VERDI, D’ARREDO E ILLUMINAZIONE 

Art. 84 
OPERE DA FLOROVIVAISTA E GIARDINIERE 
I prezzi in elenco per le opere compiute comprendono la fornitura dei materiali e degli elementi vegetativi di 
ottima qualità e la prestazione dello specialista e suo aiutante, per la fornitura e posa a regola d’arte delle varie 
opere previste. 
L’Imprenditore edile deve dare inizio ad esecuzione di ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione dei Lavori, 
attenendosi rigorosamente a quanto ordinato, con divieto di introdurre varianti e modifiche, che non saranno 
tollerate o riconosciute. 
Nell’esecuzione dei lavori devono essere adottati i procedimenti e le cautele nel rispetto delle norme 
antinfortunistiche di legge; l’Imprenditore edile assume le responsabilità conseguenti, rimanendo indenne il 
committente da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere. 
Per la realizzazione di aiuole, viali, ecc. si provvede al tracciamento previa redazione del piano quotato, quindi 
all’eventuale scasso, formazione di cassonetto dell’altezza prestabilita ed asportazione della terra di risulta. 
Le zone da sistemare a prato, dopo l’esecuzione del cassonetto, devono essere sacrificate o vangate e pulite 
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con asportazione di qualsiasi elemento non idoneo; quindi si deve provvedere alla fornitura di ottima terra di 
coltura per il riempimento del cassonetto per le aiuole e delle buche per messa a dimora di elementi vegetativi. 
Lo spessore minimo della terra di coltura, dopo il costipamento naturale e quando si renda necessaria una 
scarica completa, non deve essere mai inferiore a 40 cm. 
In corrispondenza dei viali, vialetti e piazzali, i cassonetti devono essere riempiti con materiale inerte (terra 
bianca, mista, ghiaia) per uno spessore compreso fra 25 e 40 cm fino al raggiungimento delle quote 
prestabilite. 
Ove già esistesse in posto terra di coltura ritenuta idonea, la stessa, prima di essere utilizzata, deve essere 
mondata da ogni sorta di detriti, spurgata e convenientemente smossa, rivoltata e lavorata. 
Solo dopo la completa sistemazione del terreno su tutta l’area si dovrà procedere alla esecuzione delle buche 
ed alla successiva posa di piantagioni e piantumazioni. 
La posa delle piante deve essere fatta nella esatta posizione prescritta, sottoponendo le radici ad una 
opportuna preparazione ed assestando adeguatamente la terra attorno e sopra il pane radicale, previa 
adeguata concimazione sul fondo scavo con concime animale (stallatico). Ove necessario e richiesto, si deve 
provvedere all’infissione del palo tutore e dei paletti con le dovute assicurazioni e tenditori ed infine 
all’innaffiamento secondo l’andamento stagionale. 
Per le zone ove è prevista la sistemazione a prato, si deve procedere alla vangatura con ripetute fresature del 
terreno, che deve essere mondato da ciottoli, sassi, erbe infestanti e quant’altro non idoneo per la sistemazione 
suddetta. 
Dopo adeguato trattamento con concime naturale o chimico, secondo prescrizioni, si procede alla semina e 
successiva rastrellatura e rullatura del terreno. 
Dopo la semina dovranno essere eseguite quelle varie opere di rifinitura, quali sistemazione del drenaggio e 
dello scolo delle acque, regolarizzazione delle pendenze, eliminazione di parti eccedenti previa esecuzione di 
eventuali cordonature di contenimento. 
Queste vengono realizzate con elementi retti o curvi in cemento, ciottoli, pietra naturale, con sottofondo e/o 
rinfianco in calcestruzzo e malta di cemento. 
Il materiale inerte riportato in corrispondenza dei viali, vialetti e piazzali, dopo la stesa deve essere 
sufficientemente compresso (e se del caso ricaricato) con adeguati mezzi meccanici; sul piano così costipato 
verrà steso, su tutta la superficie, ghiaiettino o pietrischetto di 5-10 mm di pezzatura per uno spessore di 3-4 
cm. 
Tutte le opere sopradescritte si computano nelle loro dimensioni effettive a metro quadrato, metro lineare, a 
numero od a peso. 
 

Art. 85 LAVORAZIONI PRELIMINARI 
Prima di procedere alla lavorazione del terreno, per sistemazione agraria ovvero per scavi, dovranno essere 
effettuati: la pulizia generale del terreno oggetto di intervento da eventuale materiale di rifiuto, l’abbattimento 
delle piante da non conservare, il decespugliamento, l’eliminazione delle specie infestanti e non conformi alle 
esigenze di progetto, l’estirpazione delle ceppaie e lo spietramento superficiale. 
Tutta la vegetazione esistente indicata in progetto per restare in loco dovrà essere protetta adeguatamente da 
ogni danneggiamento. 
Gli strati fertili del suolo e del materiale di scavo dovranno essere accantonati nell’ambito del cantiere per 
essere riutilizzati nelle zone interessate ai lavori stessi secondo le indicazioni di progetto. 
Le quantità eccedenti e l’eventuale altro materiale di scavo saranno accantonati nel luogo ovvero smaltiti in 
discariche autorizzate. L’approvvigionamento d’acqua è compreso nei prezzi di elenco. 
 

Art. 86 
MESSA A DIMORA DI ALBERI ED ARBUSTI 
La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e dei cespugli dovrà avvenire in relazione alle quote finite, avendo 
cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre 
il livello del colletto. 
L’imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), dovrà essere tagliato 
al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il 
materiale di imballo in eccesso. 
La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovrà 
essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l’imballo. 
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Analogamente si dovrà procedere per le piante fornite in contenitore. 
Per le piante a radice nuda parte dell’apparato radicale dovrà essere, ove occorra, spuntato alle estremità delle 
radici, privato di quelle rotte o danneggiate. 
Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico in 
relazione agli scopi della sistemazione. 
Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti dimensioni dovranno 
essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature. 
L’Impresa procederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con cura in 
modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla. 
Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potrà essere 
effettuato, a seconda della necessità, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba. 
Nel caso la Direzione Lavori decida che all’atto dell’impianto venga effettuata una concimazione secondaria 
localizzata, l’Impresa avrà cura di spargere il fertilizzante attorno e vicino alle radici o alle zolle, in modo da 
evitare danni per disidratazione. 
A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca o bacino per la ritenzione 
dell’acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante, onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il 
costipamento e l’assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla. 
Alberi, arbusti e cespugli a foglia caduca 
Le piante a foglia caduca dovranno essere messe a dimora nel periodo adeguato all’attecchimento delle varie 
specie, generalmente durante il periodo di riposo vegetativo. 
L’eventuale potatura di trapianto della chioma deve essere autorizzata dalla Direzione Lavori e dovrà seguire 
rigorosamente le disposizioni impartite, rispettando il portamento naturale e le caratteristiche specifiche delle 
singole specie. 
Nel caso fosse necessario agevolare il trapianto, l’Impresa, su indicazione della Direzione Lavori, irrorerà le 
piante con prodotti antitraspiranti. 
Alberi, arbusti e cespugli sempreverdi 
Gli alberi, gli arbusti e i cespugli sempreverdi dovranno essere forniti esclusivamente con zolla o in contenitore 
e dovranno essere messi a dimora nel periodo adeguato all’attecchimento delle varie specie. 
Le piante sempreverdi e resinose non devono essere potate: saranno eliminati, salvo diverse specifiche 
indicazioni della Direzione Lavori, soltanto i rami secchi, spezzati o danneggiati, secondo quanto specificato 
negli Allegati tecnici. 
Fatta eccezione per le conifere sempreverdi, in caso di necessità è possibile fare ricorso all’uso di 
antitraspiranti, secondo le indicazioni della Direzione Lavori. 
Piante tappezzanti 
La messa a dimora di queste piante sarà identica per ognuna delle diverse tipologie sopraindicate e deve 
essere effettuata secondo il seguente schema: 
ripulitura del terreno 
fresatura, sminuzzatura, riporto di terriccio umidificato, livellamento aspersione di antigerminativo liquido o 
granulare 
stesura, fissaggio, cucitura e foratura del telo pacciamante in pvc verde-nero intrecciato piantagione delle 
tappezzanti 
stesura di cm 5 di corteccia di pino. 
Se le piante saranno state fornite in contenitori tradizionali (vasi di terracotta o di plastica, recipienti metallici, 
ecc.) questi dovranno essere rimossi; se invece i contenitori di materiale deperibile (torba, pasta di cellulosa 
compressa, ecc.) le piante potranno essere messe a dimora con tutto il vaso. 
In ogni caso le buche dovranno poi essere colmate con terra di coltivo mista a concime ben pressata intorno 
alle piante. 
L’Impresa è tenuta infine a completare la piantagione delle specie rampicanti, sarmentose e ricadenti, 
legandone i getti, ove necessario, alle apposite strutture di sostegno in modo da guidarne lo sviluppo per 
ottenere i migliori risultati in relazione agli scopi della sistemazione. Per le prime cure di trapianto valgono le 
norme indicate all’articolo precedente. 
 

Art. 87 PREPARAZIONE BUCHE E FOSSE 
Le buche ed i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni più ampie possibili 
in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora. 
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Per le buche e i fossi che dovranno essere realizzati su un eventuale preesistente tappeto erboso, l’Impresa 
sarà tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere al minimo i danni al prato circostante, 
recuperando lo strato superficiale di terreno per il riempimento delle buche stesse, in accordo con la Direzione 
Lavori. 
Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o non ritenuto idoneo, a insindacabile giudizio della 
Direzione Lavori, dovrà essere allontanato dall’Impresa dalla sede del cantiere e portato alla pubblica discarica 
o su aree autorizzate. 
Nella preparazione delle buche e dei fossi, l’Impresa dovrà assicurarsi che nella zona in cui le piante 
svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidità e provvedere che lo scolo delle acque superficiali 
avvenga in modo corretto. 
Nel caso, invece, fossero riscontrati gravi problemi di ristagno l’Impresa provvederà, su autorizzazione della 
Direzione Lavori, insieme a quella apportata. 
Le quote definitive del terreno dovranno essere quelle indicate negli elaborati di progetto e dovranno comunque 
essere approvate dalla Direzione Lavori. 
 

Art. 88 
GARANZIA DI ATTECCHIMENTO 
I prezzi unitari comprendono l’onere della garanzia di attecchimento della durata di 1 (uno) anno per tutte 
le piante ad iniziare dalla data del verbale Ultimazione Lavori. Dopo tale 
scadenza le piante si dovranno presentare sane ed in buono stato vegetativo; qualora le piante al termine del 
periodo di garanzia si presentassero compromesse sia dal punto di vista vegetativo, sia da quello estetico, a 
giudizio della D.L., l’Impresa le dovrà sostituire. 
 

Art. 89 
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO 
Fino a che non sia stato emesso, con esito favorevole, ed approvato il Certificato di Regolare Esecuzione, la 
manutenzione delle opere eseguite, ordinaria e straordinaria, dovrà essere effettuata a cura e spese 
dell’Appaltatore. 
Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione e l’approvazione del C.R.E. e salve le maggiori responsabilità 
sancite dell’art. 1669 C.C., l’Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi 
a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti 
e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’uso, purché corretto, delle opere. 
In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena di 
intervento d’ufficio, nei tempi prescritti dalla D.L. 
Per cause stagionali o per giustificati motivi potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere a interventi di 
carattere provvisorio, provvedendo quindi alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile. 
All’appaltatore compete la manutenzione gratuita dalla data del verbale di ultimazione dei lavori florovivaistici 
sino al temine del periodo della garanzia di attecchimento, compresa la manutenzione ordinaria del tappeto 
erboso. 
Le opere di manutenzione prevedono: 

– concimazioni chimiche; 
– innaffiamenti; 
– rifacimenti di aree erbose a scarsa vegetazione o dissesti da interventi sulle aree stesse; 
– raccolta ed asporto dei sassi, materiali vari inerti giacenti sulle aiuole; 
– fornitura e stesa terra di colture per l’eliminazione di avvallamenti e assestamenti; 
– pulizia di aiuole e cortili in terra battuta da foglie; 

Il taglio dell’erba sarà eseguito esclusivamente con mezzi meccanici a lama rotante e/o con trituratori a coltelli, 
salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori ed integrati con altri attrezzi atti a completare 
l’operazione. I materiali di risulta saranno allontanati e trasportati alle discariche autorizzate entro e non oltre 
il secondo giorno successivo alla esecuzione delle varie operazioni. Qualora per necessità operativa, 
l’Imprenditore edile dovesse sporcare strade e aree comuni, sarà tenuto a pulirle senza compenso. 
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Art. 90 
OPERE DI ILLUMINAZIONE 
Generalita’ 

Le prescrizioni e modalità esecutive da osservarsi durante la realizzazione degli impianti elettrici 
previsti negli interventi di riqualificazione da eseguirsi nel presente progetto, descrive le caratteristiche dei 
materiali ed elenca le verifiche e prove da effettuarsi prima della messa in tensione degli impianti e del relativo 
collaudo, specifica infine le norme di misurazione e valutazione dei lavori. 
Prescrizioni Generali 

Tutte le opere, sia esse definitive che provvisorie, dovranno essere eseguiti secondo la migliore 
regola d’arte e nell’osservanza delle prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori in fase di esecuzione delle 
opere. 

L’Appaltatore dovrà adottare a sua cura e spese tutti i provvedimenti necessari per prevenire danni 
a persone o cose; intendendosi pertanto che l’Amministrazione Appaltante e la Direzione Lavori resteranno 
sollevate e indenni da qualsiasi responsabilità verso terzi o da qualunque molestia giudiziaria che dovesse 
verificarsi in conseguenza dell’esecuzione del lavori. 

In particolare l’Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti atti a prevenire i danni che potrebbero 
verificarsi a fabbricati, servizi e beni circostanti, in dipendenza dall’esecuzione dei lavori, ed accertare, in 
eventuale contraddittorio con i proprietari od enti interessati, la consistenza di fabbricati, beni, servizi; 
rimanendo fin d’ora pattuito che l’Appaltatore, ed esso solo, è responsabile degli eventuali danni arrecati e 
come tale è tenuto al loro risarcimento. 
Prescrizioni Particolari 

Tutti le apparecchiature da utilizzare nell’esecuzione dei lavori dovranno uniformarsi ai tipi specificati 
nei documenti di progetto, nell’Elenco Prezzi e/o nel Computo Metrico, corrispondere esattamente alle 
prescrizioni del presente Disciplinare e delle Norme CEI e UNI vigenti. Almeno trenta giorni prima di dar corso 
alla posa in opera delle apparecchiature, l’Appaltatore è tenuto a presentare alla Direzione Lavori la 
campionatura di tali materiali, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione all’impiego degli stessi. 

L’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a prove e verifiche le apparecchiature 
fornite dall’Appaltatore, intendendosi a totale carico dello stesso, tutte le spese occorrenti per il prelevamento 
ed invio, agli Istituti di prova, dei campioni che la Direzione Lavori intendesse sottoporre a verifica. 

Resta stabilito, in ogni caso, che l’accettazione dei campioni da parte della Direzione Lavori non 
pregiudica in alcun modo i diritti che l’Amministrazione si riserva in sede di collaudo. 
REQUISITI DEI MATERIALI E DEGLI IMPIANTI 
Riferimenti alle norme e disposizioni vigenti 

Le opere ed i materiali dovranno essere conformi alle vigenti Norme o Guide CEI, in particolare 
CEI 64-8, CEI 64-50 ed a quelle del D.P.R. n. 547 del 27.04.1955 e successive varianti; inoltre dovranno 
essere conformi alle prescrizioni degli enti preposti al controllo dei vari impianti ed in particolare a quelle 
dell'Ispettorato del Lavoro, dei Vigili del Fuoco, dell'ENEL e della TELECOM. 

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni della Legge 01.03.1968, n. 186, nonchè della 
Legge 05.03.1990, n. 46, e del relativo Regolamento di Attuazione emesso con il D.P.R. 06.12.1991, n. 447. 

Tutti i materiali impiegati nell'esecuzione delle opere dovranno essere della migliore qualità 
esistente in commercio e rispondenti alle vigenti Norme CEI ed alle tabelle di unificazione CEI ed UNEL, ove 
queste esistano. 

I materiali e le apparecchiature impiegate dovranno essere adatti all'ambiente nel quale saranno 
installati e dovranno, in particolare, resistere alle azioni meccaniche, chimiche e termiche alle quali potranno 
essere esposti durante l'esercizio. 
Conduttori 

I conduttori dovranno avere sezioni non inferiori a 1,5 mmq per i circuiti luce, e a 2,5 mmq per i 
circuiti forza motrice e dovranno essere del tipo isolato in gomma di qualità G7 o del tipo N1VV-K non 
propagante la fiamma a Norme CEI 20-22. 

Per i conduttori installati entro tubi protettivi interrati all’esterno dei fabbricati è consentito l'uso 
di soli cavi flessibili isolati in gomma EPR di qualità G7 dotati di guaina protettiva in PVC, tipo FG7(O)R. 

Per i conduttori installati entro tubi protettivi all’interno dei fabbricati è ammesso l'uso di corde 
unipolari di tipo NO7V-K. 

Per i conduttori di alimentazione dei circuiti di segnalazione è ammessa la sezione minima di 1 
mmq. 
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In ogni caso la sezione dei conduttori deve essere correlata al tipo di apparecchiatura di 
protezione posta a monte contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti, in conformità alle vigenti Norme CEI 64-8. 

I conduttori che hanno uguale grado di isolamento possono essere sistemati in una stessa 
tubazione, mentre se hanno un grado di isolamento diverso devono essere sistemati in tubazioni separate. 
I conduttori dei circuiti telefonici devono essere sistemati in una tubazione ad 
essi riservata. 
Le estremità dei conduttori in corrispondenza degli allacciamenti agli 
apparecchi, alle morsettiere e alle cassette di derivazione, devono essere munite di capicorda fissati a 
pressione, accuratamente finiti mediante nastratura e contraddistinti con apposite fascette numerate. 

In corrispondenza dei percorsi in cunicoli ed in prossimità dei quadri, detti conduttori devono 
essere fissati su apposite mensole mediante fascettature o reggicavi, ed essere contraddistinti mediante 
apposite targhette. 
I conduttori devono essere contraddistinti: 

 conduttore di fase : nero, marrone e grigio; 
 conduttore neutro : blu chiaro; 
 conduttore di protezione : bicolore giallo-verde. 

 

protezione. 

Il bicolore giallo-verde deve essere impiegato solo per il conduttore di 

 

Le sezioni dei conduttori, ove non prescritto, devono essere tali che la massima 

corrente in essi passante in servizio normale, non superi il 70 % di quella prevista dalle tabelle UNEL vigenti. 
Le giunzioni devono essere eseguite unicamente entro cassette accessibili. 

La protezione delle condutture contro le sovracorrenti è assicurata mediante l’utilizzo di 
interruttori automatici magnetotermici, provvisti di sganciatori di sovracorrente, coordinati con la corrente 
d’impiego dei circuiti, la portata delle condutture e le correnti di cortocircuito presenti nei punti d’installazione 
delle apparecchiature. 

La protezione contro i contatti diretti è assicurata mediante l’isolamento delle parti attive che 
devono essere completamente ricoperte con un isolamento che possa essere rimosso solo mediante 
distruzione. I circuiti terminali saranno protetti anche da interruttori differenziali con corrente differenziale non 
superiore a 30 mA al fine di assicurare una protezione addizionale contro i contatti diretti. 

La protezione contro i contatti indiretti è assicurata mediante interruzione automatica 
dell’alimentazione dei circuiti elettrici interessati da eventuali guasti; l’nterruzione è effettuata da interruttori 
magnetotermici differenziali, la cui corrente d’intervento sarà coordinata con il valore della resistenza di terra 
dell’impianto, secondo quanto prescritto dalla Norma CEI 64-8 per i sistemi TT. 
Tubi protettivi e loro accessori 

I tubi protettivi con posa interrata all’esterno dei fabbricati devono essere impermeabili 
all’immersione e avere caratteristiche almeno pari a quelle indicate nella relativa voce di Elenco Prezzi e/o 
Computo Metrico, godere del marchio IMQ ed essere conformi alla Norma CEI 23-29 relativa tabella UNEL. 

I tubi protettivi posati a parete sotto intonaco dovranno essere flessibili, in PVC autoestinguente 
a superficie corrugata, della serie leggera, secondo la Norma CEI 23-14 e tabelle UNEL 37122-70. 

I tubi protettivi posati sotto pavimento dovranno essere flessibili, in PVC autoestinguente a 
superficie corrugata, della serie pesante, secondo la Norma CEI 23-14 e tabelle UNEL 37121-70. 

I tubi protettivi posati a vista dovranno essere rigidi, in PVC autoestinguente, della serie pesante, 
secondo la Norma CEI 23-8 e tabelle UNEL 37118-72. 

Il diametro interno dei tubi deve essere in ogni caso pari ad almeno 1,3 volte il diametro del 
cerchio circoscritto al fascio di cavi in essi contenuto e ad 1,5 volte quando i cavi siano del tipo con guaina 
metallica e, comunque, non inferiore a 16 mm. 

Il tracciato dei tubi protettivi deve avere andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza 
per consentire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. 

Le curve devono essere effettuate con raccordi speciali o con curvature che non danneggino il 
tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi; in particolare l'uso dei gomiti è vietato. 
Le tubazioni dorsali e terminali dei circuiti di energia devono avere diametro 
esterno minimo rispettivamente di 25 e 20 mmq, salvo quanto espressamente indicato. 
Pozzetti - Scatole - Cassette di Derivazione – Giunzioni 

I pozzetti per le condutture con posa interrata all’esterno dei fabbricati dovranno essere 



80 

 

provvisti di setto di separazione tra i tubi di potenze e quelli di segnale e avere caratteristiche almeno pari a 
quelle indicate nella relativa voce di Elenco Prezzi e/o Computo Metrico e nei disegni di progetto. 

Le scatole e le cassette di derivazione indicate nei disegni allegati sono puramente indicative; 
in particolare si prescrive che devono essere impiegate cassette di derivazione di dimensioni adeguate al 
numero, alla sezione dei conduttori ed alla relativa morsettiera. 

Le scatole e le cassette di derivazione devono essere installate per ogni giunzione e, in ogni 
caso, sulle tubazioni ogni due curve, dove si abbia un brusco cambiamento di direzione e, comunque, ogni 
dieci metri di tubo rettilineo. 

Le tubazioni protettive devono giungere a filo interno di pozzetti, scatole e delle cassette di 
derivazione. 

Le scatole e le cassette di derivazione devono essere resistenti all'umidità e alle 
sovratemperature, avere buone proprietà isolanti ed essere resistenti agli urti. 

Il coperchio deve essere fissato in modo sicuro ed essere facilmente apribile con attrezzo; non 
sono quindi ammessi coperchi a semplice pressione senza idonei dispositivi di fissaggio. 

Quando più conduttori corrispondenti a servizi diversi sono attestati in un unica cassetta di 
derivazione, è necessario disporre fra i morsetti ad essi relativi, opportuni setti divisori per separarli in modo 
sicuro. 

Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite mediante l'impiego di opportuni morsetti e 
morsettiere adeguati alla sezione dei conduttori; non sono quindi ammesse giunzioni effettuate mediante 
semplice attorcigliatura ricoperta con nastro isolante. 

Sui morsetti dei frutti delle apparecchiature è ammesso effettuare un’unica derivazione a 
condizione che le sezioni dei conduttori in arrivo e in partenza non siano superiori rispettivamente a 2,5 e 1,5 
mmq. 

Le derivazioni dalle cassette e dalle scatole di derivazione devono essere eseguite mediante 
appositi morsetti. 
Interruttori 

Gli interruttori devono essere onnipolari. L'uso di interruttori, deviatori, commutatori, invertitori 
unipolari, è tollerato soltanto sui circuiti di illuminazione e purchè interrompano il conduttore di fase. 

Sui conduttori di terra e di protezione non devono essere installati interruttori, sezionatori e 
fusibili. 

Salvo esplicita diversa indicazione le apparecchiature di cui sopra devono essere installate 
all'altezza, dal piano di pavimento finito, indicata dalla Guida CEI 64-50 per l'integrazione degli impianti 
nell'edilizia residenziale. 

Gli interruttori automatici devono essere atti ad interrompere la corrente di corto circuito nei 
punti in cui sono installati; se sono alimentati carichi di potenza superiore a 1 kW devono interrompere tutti i 
conduttori di fase facenti parte del circuito. 
Quadri elettrici 

I quadri elettrici di distribuzione in bassa tensione in vetroresina devono essere a due scomparti 
e avere capacità totale con 30 % di spazio libero per futuri ampliamenti; nello scomparto inferiore del quadro 

sarà posizionato il contatore di energia a servizio dell’impianto. I quadretti di distribuzione locale in materiale 
termoplastico autoestinguente devono soddisfare le condizioni di doppio isolamento previste dalla Norma CEI 

17-13, avere resistenza 
agli urti IK09 e capacità totale con 30 % di moduli liberi per futuri ampliamenti. 

Tutti i quadri devono avere caratteristiche almeno pari a quelle indicate nella relativa voce di 
Elenco Prezzi e/o Computo Metrico. 
Impianto distribuzione: tubazioni, canali, cavi. 

L’ impianto elettrico è composto da tubazioni, pozzetti, e cavi. I percorsi delle tubazioni sono 
indicate nelle tavole grafiche di progetto. 

In particolare le condutture all’esterno degli edifici per il collegamento degli impianti alle reti di 
distribuzione dell’energia elettrica avranno posa interrata. 
Proiettori. 

Tutti gli apparecchi illuminanti o proiettori dovranno avere grado di protezione adeguato all’ambiente 
di posa e caratteristiche almeno pari a quelle indicate nella relativa voce di Elenco Prezzi e/o Computo Metrico 
e nei disegni di progetto. 
Impianto di terra 

Per ogni impianto elettrico, l’ impianto di terra sarà costituito da dispersore in treccia di rame 
interrata, integrato con dispersori verticali a puntazza. 
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I dispersori saranno posizionati lungo il percorso delle tubazioni interrate, utilizzando lo stesso 
scavo. 

Gli impianto elettrici per l’illuminazione della facciata della chiesa di San Nicola e della facciata della 
scuola elementare “Gromo Cridis” utilizzeranno l’impianto di terra esistente. 
VERIFICHE, PROVE E COLLAUDO 
Verifiche iniziali 

A lavori ultimati e prima della messa in esercizio degli impianti, l'Appaltatore dovrà effettuare, con le 
modalità previste dalla norma CEI 64-8 parte 6, le misure e prove strumentali sotto elencate. 

L'Appaltatore dovrà compendiare i risultati delle misure e prove effettuate in apposito rapporto di 
verifica da sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori e corredare 
lo stesso di elaborati grafici, tabelle e planimetrie relative a tutti gli impianti realizzati, nonchè di tutti gli 
elementi interrati. 

L'Appaltatore dovrà presentare denuncia degli impianti presso gli organi di controllo competenti e 
consegnare ricevuta alla Committenza. 
Elenco Misure e Prove Strumentali 

a. Continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari; 
b. resistenza di isolamento dell'impianto elettrico; 
c. verifica protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione; 
d. prova di tensione applicata; 
e. prove di funzionamento; 
f. verifica protezione contro gli effetti termici; 
g. caduta di tensione. 

Collaudo definitivo degli impianti 
Il collaudo definitivo deve iniziarsi entro il termine stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto ed, in 

difetto, non oltre sei mesi dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori. 
Il Collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali 

impiegati, l'esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel Capitolato Speciale 
d'Appalto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'Appalto stesso. 
In particolare, nel Collaudo definitivo dovranno effettuarsi le seguenti verifiche: 

a. che siano state osservate le norme tecniche generali di cui ai punti precedenti; 
b. che gli impianti ed i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel progetto; 
c. inoltre, nel collaudo definitivo, dovranno ripetersi i controlli prescritti per la verifica iniziale e provvisoria, onde accertare: 
 lo stato di isolamento dei circuiti; 
 la continuità elettrica dei circuiti il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori; 
l'efficienza dell'impianto di terra. 
 

Tale ripetuto controllo ha lo scopo di verificare se le condizioni per le quali la verifica iniziale e 
provvisoria aver dato esito favorevole non si siano alterate nel periodo intercorrente fra la prima verifica ed il 
collaudo definitivo. 
Anche nel collaudo definitivo verrà redatto regolare verbale. 
NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 
Disposizioni generali 

L’aggiudicazione dell’Appalto sarà effettuata a corpo con il criterio del prezzo più basso; ovvero 
mediante la predetta offerta a prezzi unitari. I prezzi unitari in elenco saranno utilizzabili esclusivamente per la 
definizione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, e che siano 
estranee ai lavori già previsti. 
Essi comprendono: 

a) per i materiali ogni spesa per la fornitura, trasporto, calo, perdite, sfridi, nessuna eccettuata per darli pronti 
all'impiego a pie' d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada. 

b) per gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi attrezzi e utensili, assicurazioni sociali per 
infortuni e accessorie di ogni specie, beneficio Impresa. 

c) per i noli ogni spesa per dare a pie' d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori, ricambi, 
manutenzione, ect., tutto come sopra. 

d) Tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione 
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e impiego, indennita' di cave, passaggi, depositi, cantiere, occupazioni temporanee, diverse i mezzi d'opera provvisionali, nessuna 
esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, 
intendendosi nei prezzi stessi, compreso ogni compenso per gli oneri tutti, che l'impresa dovra' sostenere a tale scopo. 

L’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi 
unitari alle quantità, resta fisso ed invariabile, quale corrispettivo “a corpo”. 

Allo stesso modo non avranno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla stazione 
appaltante nel computo metrico. 

Infatti, è obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e 
della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta 
sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. 

Ai sensi dell’articolo 90 del Regolamento di Attuazione al comma 5 “ il concorrente ha l’obbligo di 
controllare le voci riportate nella lista attraverso l’esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il 
computo metrico. 

In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare le quantità ed ad inserire le voci che ritiene 
mancanti, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L’offerta va inoltre accompagnata, a pena di 
inammissibilità, da una dichiarazione di presa d’atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto 
sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti 
alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 
1, della Legge”. 

Le prescrizioni e le indicazioni contenute nelle singole voci dell'Elenco dei Prezzi allegato al progetto 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare e pertanto dovranno essere tenute in 
considerazione dall'impresa sia nel momento della formulazione dell'offerta che nelle fasi di realizzazione 
dell'opera. 
Lavori a misura 
La valutazione dei lavori avverrà secondo quanto stabilito a seguito: 

a. per impianto punto luce si intende tutto quanto necessario per alimentare e comandare un corpo 
illuminante, compresa tubazione, conduttori, frutto di comando, morsetti e cassette, indipendentemente dalle singole quantità di 
materiale occorrente per le varie situazioni di posa; 

b. per tutti gli impianti oggetto del presente appalto sono da ritenersi valide le norme sopra citate, adeguate ai 
vari materiali ed alle specifiche forniture. 
Compensi a corpo 

I compensi a corpo di cui all’Elenco allegato comprendono e compensano tutte le forniture, 
prestazioni ed opere occorrenti per dare le opere completamente ultimate ed eseguite in conformità alle 
condizioni ed oneri contrattuali ed a tutte le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. 

Nei compensi a corpo sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali 
richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli Atti Contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, pur non 
esplicitamente richiamati, devono intendersi come inseriti e consequenziali nell’esecuzione delle singole 
categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori a 
corpo completi in ogni parte e nei termini assegnati. 

Pertanto l’Appaltatore, nel formulare la propria offerta, deve tener conto, oltre che di tutti gli oneri 
menzionati, anche di tutte le apparecchiature elettriche e non, dei box di alloggiamento delle medesime, di 
ripari, supporti e accessori eventuali che fossero stati omessi negli atti e nei documenti del presente appalto, 
ma pur necessari per rendere funzionali le opere in ogni loro particolare e nel complesso, onde dare le opere 
appaltate rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinate. 
Compensi opere complementari 

Tutte le opere edili ed affini, occorrenti per l'esecuzione degli impianti elettrici, si intendono comprese 
e compensate nelle singole voci dell’Elenco Prezzi. 
In particolare si intendono compresi e compensati: 

- le opere di scavo per l’interramento delle tubazioni all’esterno dei fabbricati; 
- gli scavi ed i tagli di ogni genere, le incassature, le tracce ed i fori in qualunque tipo di struttura, all’interno dei 

fabbricati, con i conseguenti lavori di ripristino ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; 
- i basamenti di ogni altra apparecchiatura che necessiti di basi di appoggio o di 

fissaggio;  

- il fissaggio di staffe, mensole, cravatte e simili e gli ancoraggi di qualsiasi genere; 
- ogni altro intervento, in termini di opere murarie, atto a far sì che, a lavori 

ultimati, qualunque struttura o finitura, interessata dagli impianti o relativa agli stessi, si presenti 



83 

 

perfettamente definita e rifinita. 
PRESCRIZIONI TECNICHE SUI    MATERIALI 

Art. 91 MATERIALI IN GENERE 
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che 
l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, 
siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti appresso indicati. 

Acqua 
Oltre ad essere dolce e limpida, dovrà avere un pH neutro ed una morbidezza non superiore al 2%. 
In ogni caso non dovrà presentare tracce di sali (in particolare solfati di magnesio o di calcio, cloruri, 
nitrati in concentrazione superiore allo 0,5%), di aggressivi chimici e di inquinamenti organici o 
inorganici. 
Ghiaie, ghiaietti, pietrischi, pietrischetti e sabbie 
Dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle "Norme tecniche alle quali devono uniformarsi le 
costruzioni in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica" emanate 
con DM 14/02/1992. 
Le dimensioni dovranno essere sempre le maggiori fra quelle previste come compatibili per la 
struttura a cui il calcestruzzo è destinato; di norma però non si dovrà superare il diametro di 71 mm 
per i lavori correnti di fondazione, di mm 40 per i muri di elevazione non armati di grosso spessore, 
di mm 30 per cementi armati e di mm 20 per cappe, velette e getti di limitato spessore in genere. 
La sabbia deve essere ruvida al tatto, dura, viva, di forma angolosa e di grossezze assortite. Deve 
essere assolutamente scevra di materie terrose, argillose, melmose, polverulenti., od eterogenee; 
in caso contrario, deve essere lavata ripetutamente con acqua dolce e limpida fino a quando 
presenti i requisiti richiesti. Inoltre, deve essere di natura prevalentemente silicea, derivante da 
rocce aventi alta resistenza alla compressione: potrà provenire da fiume, torrente o mulino 
granulatore. Per le murature di getto o di pietrame ordinario si sceglieranno sabbie grosse, 
riservando le più fini per quelle di mattoni, di blocchetti forati, di pietra da taglio e per le malte di cui 
si farà uso negli intonaci. Tutti i materiali pietrosi dovranno provenire dalla frantumazione di rocce 
durissime, preferibilmente silicee o calcari, puri, durissimi e di alta resistenza alla compressione, 
all'urto, all’ abrasione ed al gelo. 
Dovranno essere costituiti da materiali sostanzialmente uniformi e compatti e non dovranno 
contenere parti comunque alterate. Sono escluse dall' impiego le rocce marnose. Di norma si 
useranno le seguenti pezzature: 

 pietrischi e ghiaie: da mm. 40 a 71 da mm. 40 a 60 
da mm. 25 a 40 

 pietrischetti e ghiaietti: da mm. 15 a 25 da mm. 10 a 15 
 graniglie e ghiaino:  da mm. 5 a 10 da mm. 2 a 5 

 

Le ghiaie prodotte dalla frantumazione naturale delle rocce o di materiali analoghi ottenuti per 
frantumazione artificiale di ciottoli o blocchi di roccia dovranno avere buona resistenza alla 
compressione, bassa porosità in modo che sia assicurato un basso coefficiente di imbibizione, 
assenza di composti idrosolubili (p.es. gesso), assenza di sostanze polverose, argillose o di terreno 
organico, conformi alle norme UNI 2334. 
Pietrischetto di frantumazione o ghiaietto lavato per calcestruzzi 
(di regola debbono avere granulometria fra mm. 10 e 30) 
Si possono tollerare fino a 50 mm soltanto quando si impiegano nei getti di grandi dimensioni, ed 
in ogni caso con spessori maggiori di mt. 0,40. In particolare, nei calcestruzzi per il basamento e 
rinfianco di condotti circolari, ed ovoidali, il ghiaietto od il pietrischetto non dovranno avere 
dimensioni superiori ai 30 mm. Le sabbie ed i materiali pietrosi indicati nel presente articolo 
dovranno corrispondere alle “Norme di accettazione del fascicolo 4, ultima edizione, del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche". 

Misto di fiume 
È i1 materiale reperibile in natura negli alvei di fiumi e torrenti, senza richiedere alcuna correzione, non 
considerando come tale la semplice selezione con vaglio sgrossatore per eliminare i ciottoli di dimensioni 
superiori a mm. 71. 
Le prescrizioni granulometriche sono però quelle di tipo I (elementi, duri e tenaci) comprese entro i limiti del 
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prospetto III - Tipo A, delle Norme C.N.R. - UNI 10006. Il misto di fiume dovrà possedere principalmente una 
adeguata capacità portante e insensibilità all'azione dell'acqua e del gelo. 
Misto granulato di pietrisco spaccato e sabbia 
I materiali dovranno essere pulitissimi e se necessario lavati in quanto su essi dovrà poggiare il conglomerato 
bituminoso del tipo aperto. Il misto granulato sarà composto da pietrisco spaccato della dimensione massima 
di mm 40 e da sabbia assortita con una percentuale minima al passante di 0,075 mm UNI n. 2332 dell'8% e 
massima del 20%. 
Pietre naturali 
Le pietre naturali da impiegare per la muratura o per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere di grana compatta 
ed esenti da piani di sfaldamento, screpolature, venature ed inclusioni di sostanze estranee; inoltre, dovranno 
avere dimensioni adatte al particolare tipo di impiego, offrire una resistenza proporzionata all’entità delle 
sollecitazioni cui dovranno essere sottoposte e possedere un’efficace capacità di adesione alle malte. 
Il carico di sicurezza a compressione non dovrà mai superare il 20% del rispettivo carico di rottura. Saranno 
escluse, salvo specifiche prescrizioni, le pietre gessose ed in generale tutte quelle che potrebbero subire 
alterazioni per l’azione degli agenti atmosferici o dell’acqua corrente. 
La materia riguardante le pietre naturali è disciplinata dal R.D. del 16/11/1939 n° 2232 (G.U. n°92/1940). 
Pietre da taglio 
Oltre a possedere i requisiti delle pietre naturali, dovranno essere sonore alla percussione, prive di fenditure e 
litoclasi e possedere una perfetta lavorabilità. 
Per le opere a “faccia a vista” sarà vietato l’impiego di materiali con venature disomogenee o, in genere, di 
brecce. Inoltre dovranno avere una buona resistenza a compressione, resistenza a flessione, tenacità 
(resistenza agli urti), capacità di resistenza agli agenti atmosferici e alle sostanze inquinanti, lavorabilità 
(attitudine ad essere trasformate in blocchi squadrati, in lastre, colonne, capitelli, cornici) e lucidabilità. 
Cordoni, guide 
Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle "Tabelle UNI 2712-2713-2714-2715-2716- 2717-2718 Ed. 1945." 
e dalle Norme UNI 4065 
Cordoli in pietra naturale 
Proverranno dalle cave che saranno accettate dalla DL. Dovranno essere sostanzialmente uniformi e compatti, 
senza parti alterate, vene o altri difetti; senza immasticature o tasselli. 
Tubazioni in PEAD 
I tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte in pressione di acque potabili saranno conformi alle 
norme UNI 7611/76 tipo 312 e dovranno resistere ad una pressione di esercizio nominale di almeno 10 bar. 
La tubazione in polietilene Alta Densità sarà a superficie liscia, di colore nero, tipo 312, rispondente alla Norma 
UNI 7611, recante per esteso il marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici, la ditta produttrice, il numero del 
marchio IIP, la data di produzione, il diametro del tubo, la pressione nominale la banda coestrusa di colore 
azzurro. 
Il tubo dovrà essere rispondente alla normativa Igienico Sanitaria del Ministero della Sanità relativa ai manufatti 
per il trasporto di liquidi o derrate alimentari (circolare n° 102 del 02/01/1978, per quanto riguarda la atossicità 
del materiale. La ditta fornitrice dovrà essere in possesso della certificazione di qualità Aziendale SQP secondo 
la UNI EN ISO 9002. 
Tubi in PVC 
I tubi in PVC saranno a sezione circolare in PVC rigido (norme UNI 7447 Tipo UNI 303/1 - contrassegnati con 
il marchio di conformità I.I.P.) con giunti a bicchiere ricavati nel tubo stesso, a tenuta mediante guarnizione 
elastometrica, forniti in barre 3-6 mt, posati sul letto di sabbia o calcestruzzo a seconda delle indicazioni della 
D.L. dello spessore di 15 cm. convenientemente costipato con successivo rinforzo e ricoprimento del tubo sino 
a 15 cm. 
I tubi dovranno posarsi secondo le pendenze assegnate in progetto. 
Il materiale base per la produzione di tubi e pezzi speciali deve essere una mescolanza di PVC (Policloruro di 
vinile) con gli ingredienti necessari per una appropriata fabbricazione del prodotto. Le mescolanze di cui sopra 
hanno le seguenti caratteristiche: 
massa volumica g/cm 1,37 - 1,47 carico unitario a snervamento Mpz > 48 allungamento a snervamento % z 
10 modulo di elasticità (E) Mpa = 3000 
I tubi dovranno essere prodotti per estrusione con impianti moderni e dotati di laboratorio dove dovranno essere 
fatte costantemente prove che possano garantire la costanza della qualità del prodotto. Dimensioni, tolleranze 
sono quelle previste dalle norme UNI vigenti che si intendono parte integrante del capitolato di fornitura UNI 
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7447/75 = UNI 7448/75 e 7449 (per i raccordi) 
Le barre dovranno essere fornite della lunghezza commerciale con una estremità liscia e l’altra dotata di 
un bicchiere di giunzione preconfezionato e anello di materiale elastometrico per effettuare e garantire la tenuta 
idraulica. 
Ogni tubo dovrà essere marchiato in modo chiaro e indelebile e la marchiatura dovrà comprendere: 

– il nome del produttore 
– il diametro di accoppiamento 
– la serie 
– il materiale (PVC) 
– il periodo di fabbricazione (almeno l’anno) 
– il riferimento alla norma UNI 
– il marchio di conformità rilasciato dall’Istituto Italiano dei Plastici. 

I collaudi di accettazione e qualità saranno quelli previsti dalle già citate norme UNI. 
I raccordi e i pezzi speciali necessari saranno dello stesso materiale dei tubi, in esecuzione stampata o ricavata 
da tubo, con le estremità predisposte alla giunzione. 
Il collegamento fra tubi di PVC e materiali tradizionali avverrà unicamente per mezzo di raccordi flangiati, o 
con raccordi aventi un bicchiere di giunzione preconfezionato dello stesso materiale delle tubazioni. Il giunto 
sarà di tipo “GIELLE” con anello di tenuta di materiale elastomerico. 
La tubazione in PVC deve essere impermeabile. 
Le prove idrauliche devono essere eseguite in conformità di quanto stabilito dalle normative UNI 7448/75. 
Il collaudo in opera si esegue tra due pozzi di ispezione successivi. 
Le due estremità della tubazione devono essere chiuse a mezzo di opportuni tappi e successivamente il tratto 
in oggetto deve essere messo in pressione a un valore di 0,5 bar (5 metri di colonna d’acqua). 
Il valore massimo di aggiunta d’acqua è fissato in 0,1 litri per metro quadrato di superficie nei primi 15 minuti di 
prova. 
L’Impresa nell’esecuzione delle opere dovrà attenersi alle migliori regole d’arte e talaltro alle disposizioni 
contenute nel Decreto Ministeriale del 12/12/1985 concernente le “Norme tecniche relative alle tubazioni” che 
si intendono integralmente richiamate. 
Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi dovranno essere accuratamente controllati. Quelli che 
dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualità e la funzionalità dell’opera dovranno 
essere scartati e sostituiti. 
Nell’operazione di posa dovrà evitarsi che nell’interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di 
qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna. 
La posa in opera dei tubi sarà effettuata su di un sottofondo in calcestruzzo dello spessore minimo di cm 10. 
Le tubazioni saranno rinfiancate e rivestite 
Tubi in calcestruzzo 
Il calcestruzzo per la realizzazione dei tubi sarà costituito da cemento Portland, con aggregati di dimensioni 
massime mm. 20 ed acqua. 
Il calcestruzzo sarà di classe R 325, l'uso del cloruro di calcio come additivo non è ammesso. Sia per i tubi 
commerciali che per i tubi giropressati con giunti a bicchiere e anello di gomma o neoprene le modalità di 
esecuzione saranno tali che il prodotto finito sia costituito da calcestruzzo compatto e omogeneo e le 
superfici siano perfettamente lisce e pulite. 
I giunti dei tubi giropressati saranno di tipo a bicchiere con guarnizione di gomma o neoprene, la 
configurazione del giunto sarà tale da permettere una piccola rotazione relativa fra gli assi 
dei tubi; in corrispondenza dei giunti senza che per questo il giunto perda la sua impermeabilità. 
Materiali ferrosi e metalli vari 
Materiali ferrosi. I materiali ferrosi dovranno presentare caratteristiche di ottima qualità essere privi di difetti, 
scorie, slabbrature, soffiature, ammaccature, soffiature, bruciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente 
o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili; devono inoltre essere in stato di ottima 
conservazione e privi di ruggine. Sottoposti ad analisi chimica devono risultare esenti da impurità e da sostanze 
anormali. 
La loro struttura micrografica deve essere tale da dimostrare l’ottima riuscita del processo metallurgico di 
fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva lavorazione a macchina od a 
mano che possa menomare la sicurezza d’impiego. 
I materiali destinati ad essere inseriti in altre strutture o che dovranno poi essere verniciati, devono pervenire 
in cantiere protetti da una mano di antiruggine. 
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Si dovrà tener conto del d.m. 27 luglio 1985 “Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in 
c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche”, della legge 5 novembre 1971 n. 1086 “Norme per 
la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche” 
e della legge 2 febbraio 1974 n. 74 “Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone 
sismiche” 
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal d.m. 26 marzo 1980 (allegati nn. 1, 
3 e 4) ed alle norme UNI vigenti (UNI EN 10025 gennaio 1992) e presentare inoltre, a seconda della loro 
qualità, i seguenti requisiti: 
Ferro. Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura 
fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, saldature e di altre 
soluzioni di continuità. 
L’uso del ferro tondo per cemento armato, sul quale prima dell’impiego si fosse formato uno strato di ruggine, 
deve essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori. 
Acciaio da cemento armato normale. In base al d.m. 9 gennaio 1996 viene imposto il limite di 14 mm al diametro 
massimo degli acciai da c.a. forniti in rotoli al fine di evitare l’impiego di barre che, in conseguenza al successivo 
raddrizzamento, potrebbero presentare un decadimento eccessivo delle caratteristiche meccaniche. 
Per diametri superiori ne è ammesso l’uso previa autorizzazione del Servizio tecnico centrale, sentito il 
Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
Ghisa. La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione dolce, tenace, leggermente malleabile, 
facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; la frattura sarà grigia, finemente granulosa e perfettamente 
omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la 
resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. 
È assolutamente escluso l’impiego di ghise fosforose. 
I chiusini e le caditoie saranno in ghisa grigia o ghisa sferoidale secondo la norma UNI 4544, realizzati secondo 
norme UNI EN 124 di classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente schema: 
Luogo di utilizzo Classe Portata 

Per carichi elevati in aree speciali E 600 t 60 
Per strade a circolazione normale D 400  t 40 Per 
banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti  C 250  t 25 
Per marciapiedi e parcheggi autovetture B 125 t 12,5 
Metalli vari 
Il piombo, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare devono essere delle migliori 
qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o 
difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata. 
Legnami 
I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere 
a tutte le prescrizioni di cui al d.m. 30 ottobre 1912 ed alle norme UNI vigenti; saranno provveduti fra le più 
scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l’uso a cui sono destinati( 
UNI 8198). 
Dovranno quindi essere di buona qualità, privi di alburno, fessure, spaccature, esenti da nodi profondi o 
passanti, cipollature, buchi od altri difetti, sufficientemente stagionati tranne che non siano stati essiccati 
artificialmente, presentare colore e venatura uniforme.

Il tavolame dovrà essere ricavato dai tronchi più diritti, affinché le fibre non risultino tagliate dalla sega. 
I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell’albero e non dai rami, dovranno essere 
sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non esca in nessun punto del palo. 
Dovranno inoltre essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza tra 
i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore 
dei 2 diametri. 
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e 
senza scarniture, tollerandosene l’alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della 
sezione trasversale. 
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, 
senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta. 
Il legname, salvo diversa prescrizione, deve essere nuovo, nelle dimensioni richieste o prescritte. 
Per quanto riguarda la resistenza al fuoco si fa riferimento alla norma UNI 9504/89 “Procedimento analitico 
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per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi in legno”, riferibile sia al legno massiccio che al 
legno lamellare, trattati e non. 
Colori e vernici 
I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità. Acquaragia 
(essenza di trementina). - Dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatissima. La sua densità 
a 15°C sarà di 0,87. 
Minio. - Sia il piombo (sesquiossido di piombo) che l’alluminio (ossido di alluminio) dovrà essere costituito da 
polvere finissima e non contenere colori derivati dall’anilina, né oltre il 10% di sostanze estranee (solfato di 
bario, ecc.). 
Sostanze impregnanti. Dovranno avere elevata capacità di penetrazione, buona inerzia chimica nei confronti 
dei più diffusi agenti inquinanti, comprovata inerzia cromatica, soddisfacente compatibilità fisico-chimica con il 
materiale da impregnare, totale reversibilità della reazione d’indurimento. Dovranno garantire al supporto:-la 
difesa dall’attacco chimico, per limitare l’assorbimento delle acque meteoriche; - la difesa dall’attacco fisico, 
per fornire capacità meccaniche di resistenza al degrado. Dovranno essere esenti da cromo. 
Vernici. - Le vernici che si impiegheranno saranno diversificate in relazione al tipo di protezione che si dovrà 
effettuare ed alla natura dei supporti su cui applicarle. I requisiti saranno quelli stabiliti dalla specifica normativa 
UNICHIM. 
Le vernici dovranno essere fornite nei loro recipienti originali chiusi. 
Materiali diversi 
a) Asfalto naturale. - L’asfalto sarà naturale e proverrà dalle miniere migliori. Sarà in pani, compatto, omogeneo, privo di 
catrame proveniente da distillazione del carbon fossile, ed il suo peso specifico varierà fra i limiti di 1104 a 1205 kg. 
b) Bitume asfaltico. - Il bitume asfaltico proverrà dalla distillazione di rocce di asfalto naturale. Sarà molle, assai scorrevole, 
di colore nero e scevro dell’odore proprio del catrame minerale proveniente dalla distillazione del carbon fossile e del catrame 
vegetale. 
c) Mastice di rocce asfaltiche e mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colorati. - 
I bitumi da spalmatura impiegati avranno di norma le caratteristiche seguenti o altre qualitativamente equivalenti: 
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15 +1,5 35 65 230 99,5 0,3 75 
25 +2,5 20 80 230 99,5 0,3 75 

Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti dal Consiglio Nazionale delle ricerche nelle corrispondenti "Norme per 
l'accettazione dei bitumi per usi stradali" fascicolo n° 2 Ed. 1951 e "Norme per l'accettazione delle emulsioni 
bituminose per usi stradali", fascicolo n° 3 Ed. 1958. 
L'emulsione bituminosa dovrà contenere non meno del 55% di bitume puro. 
Laterizi 
I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per l’accettazione di 
cui al r.d. 16 novembre 1939, n. 2233 e al d.m. 26 marzo 1980, allegato 7, 
ed alle norme U.N.I. vigenti (da 5628-65 a 5630-65; 5632-65, 5967-67, 8941/1-2-3 e 8942 parte seconda). 
I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione debbono nella massa essere scevri da sassolini e da altre 
impurità; avere facce lisce e spigoli regolari; presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine ed uniforme; dare, 
al colpo di martello, suono chiaro; assorbire acqua per immersione; 
asciugarsi all’aria con sufficiente rapidità; non sfaldarsi e non sfiorire sotto l’influenza degli agenti atmosferici 
e di soluzioni saline; non screpolarsi al fuoco; avere resistenza adeguata agli sforzi ai quali dovranno essere 
assoggettati, in relazione all’uso. 
Essi devono provenire dalle migliori fornaci, presentare cottura uniforme, essere di pasta compatta, omogenea, 
priva di noduli e di calcinaroli e non contorti. 
Adeguata campionatura dei laterizi da impiegarsi dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione della 
Direzione dei Lavori. 
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- I materiali di copertura in laterizio devono presentare cottura uniforme, essere sani, privi di screpolature, 
cavillature, deformazioni, corpi eterogenei e calcinaroli che li rendano fragili o comunque difformi dalla norma 
commerciale: in particolare non devono essere gelivi, né presentare sfioriture e comunque rispondenti alle 
norme UNI 2619-2621-44; 8626/84- 8635/84. 
Le tegole piane o curve, appoggiate su due regoli posti a 20 mm dai bordi estremi dei due lati più corti, dovranno 
sopportare sia un carico graduale di kg 120, concentrato in mezzeria, sia l’urto di una palla di ghisa del peso 
di kg 1 cadente dall’altezza di cm 20. Sotto un carico di mm 50 d’acqua mantenuta per 24 ore le tegole devono 
risultare impermeabili. 
Leganti idraulici 
Il cemento, le calci idrauliche ed i leganti idraulici in genere dovranno sempre essere di recente fabbricazione, 
conservati in magazzini coperti e ben riparati dall'umidità. 
Dovranno corrispondere alle prescrizioni, caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici di cui alla 
Legge 26/05/1965 n° 595 ed al DM 03/06/1968 parzialmente modificato dal DM 31/08/1972 ed al DM 
20.11.1984 e ad altre successive norme che dovessero essere emanate dai Competenti Organi. 
In base al d.m. 3 giugno 1968 le proporzioni in peso sono le seguenti: una parte di cemento, tre parti di sabbia 
composita perfettamente secca e mezza parte di acqua (rapporto acqua: legante 0,5). 
Il legante, la sabbia, l’acqua, l’ambiente di prova e gli apparecchi debbono essere ad una temperatura di 20 ± 
2°C. 
L’umidità relativa dell’aria dell’ambiente di prova non deve essere inferiore al 75%. Ogni impasto, sufficiente 
alla confezione di tre provini, è composto di: 
450 g di legante, 225 g di acqua, 1350 g di sabbia. 
Le pesate dei materiali si fanno con una precisione di ± 0,5%. 
In base al d.m. 9 gennaio 1996 - Allegato 1, la distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la 
consistenza dell’impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al procedimento di 
posa in opera del conglomerato. 
Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato 
tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti. 
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere 
scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. 
L’impiego degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di 
aggressività. 
L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a 
garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. 
Per quanto applicabile e non in contrasto con le presenti norme si potrà fare utile riferimento alla norma UNI 
9858 (maggio 1991). 
I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di 
tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile, ma 
sufficiente, rimescolando continuamente. 
Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formerà prima l’impasto della 
malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua 
possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia 
per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie. 
Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle 
prescrizioni contenute nel D.M. 26 marzo 1980 - D.M. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed integrazioni. 
Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantità necessaria, 
per l’impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del 
lavoro. I residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati 
a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa 
giornata del loro confezionamento. 
Additivi 
Gli additivi sono sostanze di diversa composizione chimica, in forma di polveri o di soluzioni acquose, 
classificati secondo la natura delle modificazioni che apportano agli impasti cementizi. Si fa esplicito riferimento 
alla norma UNI 7101-72 per la classificazione degli additivi. 
Per ottenere il massimo beneficio, ogni additivazione deve essere prevista ed eseguita con la massima 
attenzione, seguendo alla lettera le modalità d’uso dei fabbricanti. 
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Riempimenti in pietrame a secco 
Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili). - Dovranno essere formati con 
pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori. 

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di 
lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori 
il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell’ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche 
pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando così gli interstizi tra le pietre. 
Sull’ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovrà completarsi il 
riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi. 
Murature di mattoni 
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in 
apposite bagnarole e mai per aspersione. 
Essi dovranno mettersi in opera con le connessioni alternative in corsi ben regolari e normali alla superficie 
esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta 
refluisca attorno e riempia tutte le connessioni. 
La larghezza delle connessioni non dovrà essere maggiore di 8 né minore di 5 mm. 
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all’intonaco od alla stuccatura 
col ferro. 
Le malte da impiegarsi per l’esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare 
che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. 
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente ammorsate 
con la parte interna. 
Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le facce 
esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità 
e ricorrenza nelle connessioni orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. 
In questo genere di paramento le connessioni di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5 mm, 
e, previa raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente 
compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura. 
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre 
disposti in direzione normale alla curva dell’intradosso e le connessioni dei giunti non dovranno mai eccedere 
la larghezza di 5 mm all’intradosso e 10 mm all’estradosso. Quando una parete deve eseguirsi fino sotto al 
soffitto, la chiusura dell’ultimo corso sarà ben serrata, se occorre, dopo congruo tempo con scaglie e cemento. 
Coperture 
La copertura a tetto sarà sostenuta da una grossa armatura in legno, il tutto con le disposizioni che saranno 
prescritte dai tipi di progetto o dalla Direzione dei Lavori. 
Sulla grossa armatura saranno poi disposti i travicelli ed i listelli in legno (piccola armatura) sui quali sarà poi 
distesa la copertura di tegole direttamente. 
I corsi estremi lungo la gronda saranno ritenuti da un listello di abete chiodato alla sottostante armatura del 
tetto. 
La copertura di tegole a secco si farà posando sulla superficie da coprire un primo strato di tegole con la 
convessità rivolta in basso, disposte a filari ben allineati ed attigui, sovrapposte per 15 cm ed assicurate con 
frammenti di laterizi. Su questo tratto se ne collocherà un secondo con la convessità rivolta in alto, similmente 
accavallate per 15 cm disposte in modo che ricoprano le connessioni fra le tegole sottostanti. 
Le teste delle tegole in ambedue gli strati saranno perfettamente allineate con la cordicella, sia nel parallelo 
alla gronda che in qualunque senso diagonale. 
Ii displuvi ed i compluvi saranno diligentemente suggellati con malta, e così pure suggellate tutte le tegole che 
formano il contorno delle falde, o che poggiano contro i muri. Le tegole che vanno in opera sulle murature 
verranno posate su letto di malta. 
Intonaci 
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle 
murature la malta poco aderente, ed avere ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete 
stessa. 
Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non 
dovranno mai presentare peli, screpolature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti. 
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere 
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demoliti e rifatti dall’impresa a sue spese. 
Ad opera finita l’intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore ai 15 mm. 
Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a 
seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione dei Lavori. 
Particolarmente per ciascun tipo d’intonaco si prescrive quanto appresso: 
a) Intonaco grezzo o arriccitura. - Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero sufficiente, verrà applicato 
alle murature un primo strato di malta, detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo 
che questo strato sarà alquanto asciutto, si applicherà su di esso un secondo strato della medesima malta che si estenderà con la 
cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano per quanto possibile regolari. 
b) Intonaco comune o civile. - Appena l’intonaco grezzo avrà preso consistenza, si distenderà su di esso un terzo strato di 
malta fina (40 mm), che si conguaglierà con le fasce di guida per modo che l’intera superficie risulti piana ed uniforme, senza 
ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi. 
h) Rabboccature. - Le rabboccature che occorressero su muri vecchi o comunque non eseguiti con faccia vista 
in malta o sui muri a secco, saranno formate con malta. 
Prima dell’applicazione della malta, le connessioni saranno diligentemente ripulite, fino a conveniente 
profondità, lavate con acqua abbondante e poi riscagliate e profilate con apposito ferro. 
MATERIALI PER OPERE A VERDE ED ARREDO 
Substrati di coltivazione 

Con substrati di coltivazione si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati singolarmente o 
miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita adatto alle diverse 
specie che si vogliono mettere a dimora. Per i substrati imballati le confezioni dovranno riportare quantità, tipo 
e caratteristiche del contenuto. 
In mancanza delle suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati non confezionati, si dovrà 
fornire, oltre ai dati sopra indicati, i risultati di analisi realizzati a proprie spese, secondo i metodi 
normalizzati dalla Società Italiana della Scienza del Suolo 
S.I.S.S. per i parametri indicati negli Allegati tecnici da sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori. 
I substrati, una volta pronti per l’impiego, dovranno essere omogenei e i componenti distribuiti in proporzioni 
costanti all’interno della loro massa. 
Fitofarmaci 
I fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, mastici, ecc.) dovranno essere 
forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con l’indicazione della composizione e della classe di 
tossicità, secondo la normativa vigente. 
Drenaggi e materiali antierosione 
I materiali da impiegare per la realizzazione di drenaggi e opere antierosione dovranno corrispondere a quanto 
indicato in progetto e, per quelli forniti in confezione, essere consegnati nei loro imballi originali, attestanti 
quantità e caratteristiche del contenuto (es. resistenza, composizione chimica, requisiti idraulici e fisici, durata, 
ecc.) per essere approvati dalla Direzione Lavori prima del loro impiego. Per i prodotti non confezionati la 
Direzione Lavori ne verificherà di volta in volta qualità e la loro provenienza. 
Terra di coltivo riportata 
La terra di coltivo riportata deve provenire dallo strato attivo (primi 40 cm) di un terreno agrario; essa dovrà 
essere priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche del 
terreno dopo la posa in opera ed essere chimicamente neutra (pH 6,5-7). 
La quantità di scheletro non dovrà eccedere il 5% del volume totale e la percentuale di sostanza organica non 
dovrà essere inferiore al 2%. La terra di coltivo dovrà essere priva di agenti patogeni e di sostanze tossiche 
per la piantagione. 
Con questa terra sarà necessario mescolare un volume pari al 30% di sabbia affinché si possa realizzare un 
ottimo substrato di semina per tappeto erboso. 
Prima di effettuare qualsiasi impianto, dovranno essere conclusi tutti i movimenti di terra e l’area dovrà 
presentare le quote definitive secondo quelle indicate negli elaborati di progetto. Concimi 
I concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le vigenti 
disposizioni di legge ed essere forniti nell’involucro originale della fabbrica, fatta esclusione per i letami, per i 
quali saranno valutate di volta in volta qualità e provenienza. La Direzione Lavori si riserva il diritto di indicare 
con maggior precisione, scegliendoli di volta in volta alla base delle analisi di laboratorio sul terreno e sui 
concimi e alle condizioni delle piante durante la messa a dimora e il periodo di manutenzione, quale tipo di 
concime dovrà essere usato. 
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Il concime da utilizzare dovrà avere titolo dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere fornito 
nell’involucro originale della fabbrica. 
Esso deve essere caratterizzato da un rapporto pari a 2:1:2 più microelementi ed in cui l’azoto viene ceduto in 
maniera controllata. 
Tale concime verrà utilizzato come concimazione di fondo per il piantamento di arbusti; lo stesso tipo di 
concimazione dovrà essere utilizzata per il tappeto erboso ma utilizzando un concime ternario dal titolo 8-24-
24 nella dose di 50 g/mq. 
Ammendanti 
Con ammendanti si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi in grado di 
modificare le caratteristiche fisiche del terreno. Con correttivi si intendono quei prodotti chimici, minerali, 
organici o biologici capaci di modificare le caratteristiche chimiche del terreno. Si potranno impiegare prodotti 
con funzioni miste purché ne siano dichiarati la provenienza, la composizione e il campo di azione e siano 
forniti preferibilmente negli involucri originali secondo la normativa vigente. 
L’utilizzo del terriccio ammendante sarà necessario per migliorare le qualità fisiche della terra che verrà a 
contatto con la zolla delle piante arboree ed arbustive nel riempimento della buca. Il terriccio dovrà essere 
fornito negli involucri originali secondo la normativa vigente. 
Pacciamature 
Con pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti, limitazione 
dell’evapo-traspirazione, sbalzi termici, ecc.). 
I materiali di pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale o di sintesi e dovranno essere forniti 
(quando si tratti di prodotti confezionabili) nei contenitori originali con dichiarazione della quantità, del 
contenuto e dei componenti. 
Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi occorrerà valutare di volta in volta qualità e provenienza. 
La pacciamatura che verrà utilizzata (solo nell’area in cui è previsto il piantamento degli arbusti) sarà costituita 
da materiale organico proveniente da cippatura. Per tale prodotto la 
D.L. si riserva la facoltà di valutare di volta in volta la provenienza e la qualità. 
Pali di sostegno, ancoraggi e legature 
Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, dovranno essere forniti pali di sostegno 
(tutori) adeguati per numero, diametro ed altezza alle dimensioni delle piante, diritti e forniti di punta. I tutori 
dovranno essere di legno industrialmente preimpregnati di sostanze imputrescibili. 
Analoghe caratteristiche di imputrescibilità dovranno avere anche i picchetti di legno per l’eventuale bloccaggio 
a terra dei tutori. 
Qualora si dovessero presentare problemi di nautra particolare (mancanza di spazio, esigenze estetiche, ecc.) 
i pali di sostegno potranno essere sostituiti con ancoraggi in corda di acciaio muniti di tendifilo. 
Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur consentendone 
l’eventuale assestamento, al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per mezzo 
di collari speciali o di adatto materiale elastico (es. cinture di gomme, nastri di plastica, ecc.) oppure, in 
subordine, con corda di canapa (mai filo di ferro o altro materiale inestensibile). Per evitare danni alla corteccia, 
potrà essere necessario interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto antifrizione di adatto materiale. 
Materiale vegetale 
Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente 
per l’esecuzione del lavoro. 
Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18/6/1931 n. 987 e 
22/5/1973 n. 269 e successive modificazioni e integrazioni. Dovrà esseredichiarata la provenienza . 
Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, 
deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il 
portamento tipico della specie. 
Potranno essere utilizzate piante non provenienti da vivaio e/o di particolare valore estetico unicamente se 
indicate in progetto. 
Le piante dovranno aver subito le necessarie lavorazioni in vivaio e rispondere alle specifiche contenute 
nell’articolo seguente. 
Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale 
resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica 
(genere, specie, varietà, cultivar) del gruppo a cui si riferiscono. 
Le caratteristiche con le quali le piante dovranno essere fornite (densità e forma della chioma, presenza e 
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numero di ramificazioni, sistema di preparazione dell’apparato radicale, ecc.) sono precisate nelle specifiche 
allegate al progetto o indicate nell’Elenco Prezzi e nelle successive voci particolari. 
Per quanto riguarda il trasporto delle piante, l’Impresa dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché 
queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento 
venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei con particolare attenzione perché rami e 
corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per 
il peso del materiale soprastante. 
Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro ogni 
danno: il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio 
provvisorio) dovrà essere il più breve possibile. 
In particolare l’Impresa curerà che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente 
messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato alla loro buona 
conservazione. 
Alberi 
Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto 
e tipici della specie, della varietà e della età al momento della loro messa a dimora. Gli alberi dovranno essere 
stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (es. alberate stradali, filati, esemplari isolati o 
gruppi, ecc.). 
In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di 
qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni 
da sole, cause meccaniche in genere. 
La chioma, salvo quando diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per 
simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all’interno della stessa. 
L’apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e 
sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro. Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in 
contenitore e in zolla; a seconda delle esigenze tecniche o della richiesta potranno essere eventualmente 
consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia decidua, purché di giovane età e di limitate dimensioni. 
Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) dovranno essere proporzionati alle dimensioni 
delle piante. 
Per gli alberi, forniti con zolla o in contenitore, la terra dovrà essere compatta, ben aderente alle radici, senza 
crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia. 
Le piante in contenitore dovranno essere adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un apparato 
radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso. 
Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, reti di ferro 
non zincato ecc.), rinforzato, se le piante superano i 5 metri di altezza, con rete metallica degradabile, oppure 
realizzato con pellicola plastica porosa o altri materiali equivalenti. 
Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste del progetto e dell’Elenco Prezzi secondo quanto segue: 
altezza dell’albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma; altezza di 
impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto della branca principale più 
vicina; 
circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse sottomisure salvo 
accettazione della Direzione Lavori); 
diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, a due 
terzi dell’altezza totale per tutti gli altri alberi. 
Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di portainnesto e l’altezza del punto di innesto, che 
non dovrà presentare sintomi di disaffinità. 
Qualora le piante vengano fornite in contenitore, le radici devono risultare, senza fuoriuscirne, pienamente 
compenetrate in questo. L’apparato radicale deve comunque presentarsi sempre ben accestito, ricco di piccole 
ramificazioni e di radici capillari fresche e sane. Le piante devono aver subito i necessari trapianti in vivaio 
(l’ultimo da non più di due anni) secondo il seguente prospetto: 
specie a foglia caduca 
fino alla circonferenza di cm 12/15: almeno 1 trapianto fino alla circonferenza di cm 20/25: almeno 2 trapianti 
fino alla circonferenza di cm 30/35: almeno 3 trapianti specie sempreverdi 
fino all’altezza di m 2/2.50: almeno 1 trapianto fino all’altezza di m 3/3.50: almeno 2 trapianti fino all’altezza di 
m 5: almeno 3 trapianti 
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e la circonferenza dovrà avere sufficiente sviluppo. 
L’apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari 
fresche e sane e privi di tagli di diametro maggiore a 1 cm. 
Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile. 
Il diametro della zolla deve corrispondere a 2,5/3 volte la misura della circonferenza del tronco rilevata 
ad un metro dal colletto e l’altezza ai 2/3 del diametro della stessa zolla. 
Piante esemplari 

Con il termine “piante esemplari” si intende far riferimento ad alberi di grandi dimensioni che somigliano, per 
forma e portamento, agli individui delle stesse specie cresciuti liberamente, e quindi con particolare valore 
ornamentale. 
Queste piante devono essere state opportunamente preparate per la messa a dimora: devono cioè essere 
state zollate secondo le necessità e l’ultimo trapianto o zollatura deve essere avvenuto da non più di due anni 
e la zolla deve essere stata imballata a perfetta regola d’arte (juta con rete metallica, doghe, cassa, plantplast, 
ecc.) (v. anche il precedente articolo). 
Arbusti e cespugli 
Arbusti e cespugli, qualunque siano le caratteristiche specifiche (a foglia decidua o sempreverdi), anche se 
riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento “filato”, dovranno possedere un minimo di tre 
ramificazioni alla base e presentarsi dell’altezza prescritta in progetto o in Elenco Prezzi, proporzionata al 
diametro della chioma e a quello del fusto. 
Anche per arbusti e cespugli “l’altezza totale” verrà rilevata analogamente a quella degli alberi. Il diametro 
della chioma sarà rilevato alla sua massima ampiezza. 
Tutti gli arbusti e cespugli dovranno essere forniti in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche 
e della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia decidua 
purché di giovane età e di limitate dimensioni. 
Il loro apparato radicale dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari. Per le indicazioni 
riguardanti l’apparato radicale, l’imballo delle zolle, la terra delle zolle e dei contenitori vale quanto esposto nel 
precedente articolo a proposito degli alberi. 
Piante tappezzanti 

Le piante tappezzanti dovranno avere portamento basso e/o strisciante e buona capacità di copertura, 
garantita da ramificazioni uniformi, secondo quanto previsto nell’Elenco Prezzi. 
Dovranno essere sempre fornite in contenitore con le radici pienamente compenetrate nel substrato di coltura, 
senza fuoriuscire dal contenitore stesso. 
 

Tutti gli arbusti dovranno essere forniti in contenitore o in zolla; nel primo caso il contenitore dovrà essere del 
tutto occupato dall’apparato radicale, per il secondo caso vanno rispettate le stesse norme individuate per gli 
alberi. 
Sementi 
L’Impresa dovrà fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e varietà richieste, 
sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identità ed autenticità con l’indicazione del 
grado di purezza e di germinabilità e della data di confezionamento e di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti. 
L’eventuale mescolanza delle sementi di diverse specie (in particolare per i tappeti erbosi) dovrà rispettare le 
percentuali richieste negli elaborati di progetto. 
Tutto il materiale di cui sopra dovrà essere fornito in contenitori sigillati e muniti della certificazione E.N.S.E. 
(Ente Nazionale Sementi Elette). 
Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi dovranno essere immagazzinate in locali freschi e 
privi di umidità. 
 

Art. 92 
NORME REGOLAMENTARI VIGENTI E PROVE SUI MATERIALI 
 

Si dovranno applicare tutte le norme regolamentari vigenti sui materiali da costruzione e sulla esecuzione delle 
varie categorie di lavori, ed in particolare si osserveranno le disposizioni dei seguenti decreti 

a) R.D. n0 2105 del 22 novembre 1937 per le norme tecniche edilizie 
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b) R.D. del 16 novembre 1939 n,ri dal 2208 al 2235 compresi; 
c) decreto 18 marzo 1935 che obbliga tutti i materiali, per i quali sono state definite e pubblicate, di osservare le unificazione UNI 

(norme e tabelle); 
a) decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1956 n° 164, sulla prevenzione degli infortuni sul 

lavoro; 
b) Legge 5 novembre 1971 n0 1086 e CM. LL.PP. 09/01/9/96. 

c) D.M. 16/01/1996 Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”; 
d) Circolare M.L.P. 04/07/1996 Istruzioni per l’applicazione delle <Norme tecniche relative ai criteri generali per la sicurezza delle 

costruzioni e dei carichi e sovraccarichi> di cui al D.M. 16/01/1996; 
e) C.N.R. 10011-88 “Costruzioni in acciaio: Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione”. 
f) Direttiva 89/106 sulla marcatura CE degli aggregati, secondo la quale dovranno essere obbligatoriamente marcati CE gli aggregati 

per malta (UNI EN 13139), per calcestruzzo (UNI EN 12620), per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade (UNI 
EN 13043), per gli aggregati leggeri (UNI EN 13055-1) e per gli aggregati in uso nelle opere di ingegneria civile e nella costruzione di 
strade (UNI EN 13242). 
Si richiede l’impiego di prodotti marcati CE. 
I produttori devono fornire solo prodotti marcati CE, pena le sanzioni previste dal DPR 246/93. 
I laboratori devono eseguire prove secondo le norme armonizzate. 
Per ciò che riguarda l’aderenza, vi dovrà essere un rilievo mediante apparecchio a pendolo portatile eseguito 
successivamente all’ultimazione dei lavori, che dovrà fornire il valore del coefficiente d’attrito della superficie 
di contatto pneumatico-pavimentazione espresso come B.P.N., e questo risultato dovrà essere, per soddisfare 
la richiesta, compreso tra 60 e 70, pena per il non rispetto del coefficiente, rispettivamente il rifacimento del 
lavoro con nuova scarifica del manto stradale e tutto ciò che è necessario per il nuovo completamento 
dell’intervento per valore di B.P.N. inferiore a 50 e possibile riduzione dell’importo dovuto all’impresa del 20% 
per valore B.P.N. compreso tra 50 e 60. 
Tutti i rilievi, le prove e le certificazioni relative a quanto sopra, dovranno essere fornite a 
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cura e spese dell’impresa appaltatrice dei lavori, a discrezione della D.L., ed in ogni caso prima 
dell’emissione del CRE che potrà essere stilato soltanto in seguito al positivo riscontro dei risultati 
eseguiti dalle norme sopraccitate. 
L’impresa sarà obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da 
impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti da prelevarsi in opera sottostando a tutte 
le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituti Sperimentali Ufficiali. 
La DCL. ordinerà, ad insindacabile giudizio, modalità, numero e quantità dei prelievi e potrà munire 
gli stessi di sigilli per garantirne l’autenticità. 
 
 

 Art. 93 – Accettazione, qualità ed impiego dei materiali – Certificazioni di conformità 
 
In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro 
accettazione, l’Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati 
o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando 
a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni al Laboratorio prove ed analisi debitamente 
riconosciuto. 
Si richiamano le indicazioni e le disposizioni dell’articolo 167 del Regolamento D.P.R. 207/2010. 
Qualora nelle somme a disposizione riportate nel quadro economico del progetto esecutivo non vi 
fosse l’indicazione o venga a mancare la relativa disponibilità economica a seguito 
dell’affidamento dei lavori, le relative spese per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche 
tecniche previste dal presente capitolato si dovranno intendere a completo carico dell’Impresa 
appaltatrice. Tale disposizione vale anche qualora l’importo previsto nelle somme a disposizione 
non sia sufficiente a coprire per intero le spese per accertamenti e veriche di laboratorio, pertanto 
in questo caso l’Impresa esecutrice dei lavori dovrà farsi carico della sola parte eccedente alla 
relativa copertura finanziaria. 
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi 
distaccate dell’Amministrazione appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o 
dal suo assistente di cantiere) e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantire l’autenticità. 
l’Impresa appaltatrice delle relative forniture si dovrà attenere alle specifiche riportate sulle 
Circolari del Ministero dei LL.PP. del 16/5/96 n.2357, 27/12/96 n.5923, 9/6/97 n.3107 e del 17/6/98 
n. 3652 nei riguardi della presentazione della dichiarazione di impegno o di conformità o 
certificazione di conformità sia all’atto dell’offerta che all’aggiudicazione dei lavori. 
Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono l’apposizione 
del marchio di conformità CE o laddove sia prevista una procedura di omologazione/approvazione 
dello stesso che sostituisce la certificazione di conformità. 
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APPENDICE 

1 

 
Allegato A 

CARTELLO DA CANTIERE-Circolare 01/06/1990 n. 1729/UL 
 
Ministero dei lavori pubblici - Tabelle informative nei cantieri di lavoro - Schema tipo. 
Nel cantiere dovrà essere installata e mantenuta durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, 
apposita tabella di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza), collocata 
in sito ben visibile indicato dal Direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori 
stessi. 
Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il Direttore dei lavori dovrà altresì provvedere 
affinché venga installato un numero di tabelle adeguato all'estensione del cantiere. 
Tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa, dovranno essere eseguiti con materiali 
di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. La tabella dovrà recare impresse a colori indelebili 
le diciture riportate nello schema tipo allegato alla presente con le opportune modifiche e 
integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarità delle singole opere.In fondo 
alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per 
comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori. 
In particolare, dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute 
nei lavori, con illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa 
dei lavori e i nuovi tempi di completamento dell'opera. 
Gli uffici in indirizzo sono invitati a prevedere negli atti contrattuali, quale onere a carico 
dell'appaltatore, apposita norma di ricezione di quanto prescritto dalla presente circolare, nonché 
a prevedere controlli periodici sulla completa osservanza delle suddette istruzioni e clausole penali 
per i casi di inadempimento. 
Si rappresenta da ultimo che, interessando la summenzionata legge n. 55 del 1990 ogni genere 
di opere e lavori pubblici, gli uffici medesimi dovranno attivarsi affinché vengano adottate dagli 
Enti interessati tabelle consimili a quella di cui all'allegato schema al fine di una maggior chiarezza 
e informazione al pubblico. 

1) Amministrazione centrale. 
2) Ufficio competente. 
3) Titolo generale dell'opera. 
4) Immagini e/o grafici illustrativi dell'opera (quando tecnicamente possibile). 
5) Titolo del lavoro in appalto. 
6) Immagini e/o grafici illustrativi del lavoro in appalto (quando tecnicamente possibile). 
7) Estremi della legge o del piano. 
8) Concessionario dell'opera. 
9) Impresa/e esecutrice/i (compresi i dati di iscrizione alla SOA. per categorie ed importi oppure di 

iscrizione alla C.C.I.A.A.). 
10) Importo complessivo dei lavori. 
11) Data di consegna dei lavori con l'indicazione del termine assegnato per l'inizio effettivo degli stessi. 
12) Data contrattuale di ultimazione dei lavori. 
13) Progettista. 
14) Assistente tecnico. 
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15) Direttore del cantiere. 
16) Direttore dei lavori. 
17) R.U.P. 
18) Subaffidatario/i (compresi i dati di iscrizione all SOA per categorie e importi oppure di iscrizione 

alla C.C.I.A.A.). 
19) Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico. 

 

N.B. Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'Ufficio competente (punto 
2, specificare per esteso anche con l'indirizzo della sede). 


