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N. Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo 
Man. Costo 

unitario 
Quantità 

Importo 

 manodopera 

 Supercapitolo - 1. LAVORAZIONI PRELIMINARI 
 Capitolo - 1.1. Demolizioni 
 Sottocapitolo - 1.1.1. Demolizione pavimentazione 

1 

 

M 

19.03.001 

 

Taglio della pavimentazione in conglomerato 

bituminoso secondo una sagoma prestabilita, eseguito 

con ... iego di macchine speciali a lama diamantata 

compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo 

spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo. 

37,0000 % 5,82 € 2,15 € 315,00 677,25 € 

2 

 

M 

19.03.005*.001 

 

Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di 

sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, c 

... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm/ne, la 

frantumazione del materiale e la sua miscelazione con 

altro materiale. Senza reimpiego di materiali 

38,3374 % 9,04 € 3,47 € 340,00 1.179,80 € 

3 

 

M 

02.01.007* 

 

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO 

FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a 

discarica o sito ... zioni ed ogni spesa relativa al pieno 

funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da 

computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica 

discarica. 

38,2311 % 2,64 € 1,01 € 680,00 686,80 € 

4 

 

M 

15150011 

 

ONERI DI DISCARICA. Conferimento a discarica 

autorizzata per lo smaltimento di : materiali inerti 

provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi 

0,0000 % 14,33 € 0,00 € 816,00 0,00 € 

 Supercapitolo - 1. LAVORAZIONI PRELIMINARI 
 Capitolo - 1.1. Demolizioni 
 Sottocapitolo - 1.1.2. Demolizioni murarie 

52 

 

M 

02.03.004*.001 

 

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione 

totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsias ... 

ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito. Con l'uso di mezzo meccanico. 

68,2888 % 100,51 € 68,64 € 5,00 343,20 € 

53 

 

M 

02.01.007* 

 

38,2311 % 2,64 € 1,01 € 10,00 10,10 € 
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N. Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo 
Man. Costo 

unitario 
Quantità 

Importo 

 manodopera 

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO 

FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a 

discarica o sito ... zioni ed ogni spesa relativa al pieno 

funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da 

computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica 

discarica. 

54 

 

M 

15150011 

 

ONERI DI DISCARICA. Conferimento a discarica 

autorizzata per lo smaltimento di : materiali inerti 

provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi 

0,0000 % 14,33 € 0,00 € 24,00 0,00 € 

 Supercapitolo - 1. LAVORAZIONI PRELIMINARI 
 Capitolo - 1.2. Livellamenti 
 Sottocapitolo - 1.2.1. Livellamento del terreno 

51 

 

M 

25010041 

 

Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla 

alle quote di progetto, mediante scavo e ripor ... eno di 

superficie esistente sul posto onde portarlo al giusto 

livello per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi 

meccanici a controllo automatico 

32,6800 % 0,55 € 0,18 € 3088,00 555,84 € 

147 

 

M 

AP.VER.04 

 

Operazione di spietramento di terreno tramite 

lavorazione meccanica superficiale realizzata con 

pass ... completamento a mano nelle parti non 

raggiungibili a macchina, la raccolta e il carico dei 

sassi su automezzo, trasporto e oneri di discarica 

inclusi. 

22,9947 % 1,87 € 0,43 € 3088,00 1.327,84 € 

 Supercapitolo - 1. LAVORAZIONI PRELIMINARI 
 Capitolo - 1.3. Pulizia pavimentazioni non oggetto di demolizione 
 Sottocapitolo - 1.3.1.  

86 

 

M 

AP.VER.01 

 

Pulizia delle pavimenmtazioni in calcestruzzo esistenti. 

Pulizia delle strade in calcestruzzo esiste ...  per 

l'eliminazione di eventuali residui e passaggio finale 

con spazzatrice stradale. È compreso ogni onere per 

rendere l'opera finita a regola d'arte 

18,9655 % 1,16 € 0,22 € 1513,00 332,86 € 

135 

 

M 

AP.GEN.01 

 

Pulizia generale dell'area d'intervento da eventuali 

rifiuti di qualsiasi tipo. È compresa la raccolta dei rifiuti 

il carico su automezzo e il conferimento a discarica. 

32,6117 % 532,57 € 173,68 € 1,00 173,68 € 

 Supercapitolo - 2. PAVIMENTAZIONI 
 Capitolo - 2.1. Nuove pavimentazioni drenanti 
 Sottocapitolo - 2.1.1. Livellamento delle pavimentazioni esistenti 

13 

 

AP.VER.01 

 

18,9655 % 1,16 € 0,22 € 923,00 203,06 € 
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N. Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo 
Man. Costo 

unitario 
Quantità 

Importo 

 manodopera 

M Pulizia delle pavimenmtazioni in calcestruzzo esistenti. 

Pulizia delle strade in calcestruzzo esiste ...  per 

l'eliminazione di eventuali residui e passaggio finale 

con spazzatrice stradale. È compreso ogni onere per 

rendere l'opera finita a regola d'arte 

49 

 

M 

06.05.012.001 

 

Massetto a presa rapida. Massetto a presa rapida 

costituito da sabbia nella misura di m³ 1,00 e lega ... 

ilene da grammi 300 per m², compreso nel prezzo. E' 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

Massetto da cm 1 di spessore con boiacca. 

22,0000 % 6,95 € 1,53 € 923,00 1.412,19 € 

50 

 

M 

06.05.012.002 

 

Massetto a presa rapida. Massetto a presa rapida 

costituito da sabbia nella misura di m³ 1,00 e lega ... i 

polietilene da grammi 300 per m², compreso nel 

prezzo. E' compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito. Per ogni cm in più e fino a cm 4. 

22,0000 % 4,24 € 0,93 € 1846,00 1.716,78 € 

 Supercapitolo - 2. PAVIMENTAZIONI 
 Capitolo - 2.1. Nuove pavimentazioni drenanti 
 Sottocapitolo - 2.1.2. Realizzazione dei nuovi percorsi 

17 

 

M 

AP.PAV.01 

 

Fornitura e posa in opera di pavimentazione carrabile 

riportata in terra stabilizzata e legata media ... 0 mq di 

pavimentazione. È compreso l'onere della 

manodopera, del nolo dei mezzi e di qualsiasi altro 

onere per rendere l'opera finita a regola d'arte. 

8,5025 % 46,81 € 3,98 € 2318,00 9.225,64 € 

18 

 

M 

AP.PAV.03 

 

Forniture e posa in opera di conglomerato cementizio, 

tipo i.idro DRAIN, a base di leganti idraulici ... abbie o 

polveri di alcun genere, ne' allo stato fresco ne’ allo 

stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti 

nel prodotto. Spessore cm 10-12 

8,2289 % 60,64 € 4,99 € 60,00 299,40 € 

19 

 

M 

17.01.004* 

 

Scavo per formazione cassonetti e/o fossi. Scavo per 

formazione di cassonetto stradale e/o fossi di  ... e di 

protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica 

con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito. 

22,4065 % 6,47 € 1,45 € 298,40 432,68 € 

20 

 

M 

20.01.002.002 

 

0,0000 % 16,90 € 0,00 € 298,40 0,00 € 
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N. Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo 
Man. Costo 

unitario 
Quantità 

Importo 

 manodopera 

Stesa e modellazione di terreno agrario. Stesa e 

modellazione di terreno agrario, compreso l'onere d ... 

li, cocci, etc. E' compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito. E' esclusa la fornitura del terreno 

agrario. Eseguita con mezzo meccanico. 

21 

 

M 

19.14.034.001 

 

Fornitura e posa in opera di geotessile con funzione 

antidecontaminante. Fornitura e posa in opera d ... o 

necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola 

d'arte. Geotessile con resistenza a trazione 

longitudinale e trasversale non inferiore a 40 KN/m 

23,0000 % 4,57 € 1,05 € 1492,00 1.566,60 € 

22 

 

M 

18.04.004*.003 

 

Riempimento degli scavi come alla voce precedente 

ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o p ... o 

da computarsi a parte il trasporto a discarica con i 

relativi oneri. Con materiale arido riciclato fornito 

dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico 

17,9751 % 28,52 € 5,13 € 298,40 1.530,79 € 

79 

 

M 

AP.PAV.07 

 

FORNITURA E POSA DI FILETTA IN FERRO PER 

AIUOLE RIALZATE. Realizzazione di cordolo di 

delimitazione  ... no e successiva alla posa delle filette 

come bordi di contenimento della pavimentazione e 

ogni altro onere per rendere l'opera finita a regola 

d'arte. 

9,4791 % 58,55 € 5,55 € 88,00 488,40 € 

80 

 

M 

AP.PAV.08 

 

FORNITURA E POSA DI FILETTA IN FERRO PER 

CONTENIMENTO PAVIMENTAZIONI. Realizzazione 

di cordolo di de ... no e successiva alla posa delle 

filette come bordi di contenimento della 

pavimentazione e ogni altro onere per rendere l'opera 

finita a regola d'arte. 

17,5466 % 31,63 € 5,55 € 18,50 102,68 € 

81 

 

M 

AP.PAV.02 

 

Tavole in legno di abete, opportunamente stagionate, 

per il contenimento dei bordi della pista cicla ... , il 

trattamento tipo flatting dato a mano in due riprese, e 

la fornitura. E' compreso quanto altro occorre per dare 

il lavoro finito a regola d'arte. 

37,7888 % 12,12 € 4,58 € 1080,00 4.946,40 € 

82 

 

M 

07.01.005.001 

 

43,0000 % 15,02 € 6,46 € 108,00 697,68 € 
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N. Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo 
Man. Costo 

unitario 
Quantità 

Importo 

 manodopera 

Membrana elastomerica con armatura in poliestere. 

Membrana impermeabilizzante bitume polimero elasto 

... 202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E' 

compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro 

occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 3. 

 Supercapitolo - 2. PAVIMENTAZIONI 
 Capitolo - 2.2. Nuove pavimentazioni in asfalto 
 Sottocapitolo - 2.2.1. Attraversamento ciclopedonale 1 

25 

 

M 

19.13.011.001 

 

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato 

bituminoso. Fresatura a freddo di strati di 

pavimentazio ... to a discarica e quanto altro occorra 

per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove 

necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore 

fino a cm 7,00 

41,0000 % 0,71 € 0,29 € 195,00 56,55 € 

26 

 

M 

18.06.009* 

 

Binder interno cassonetto spessore cm 7. Fornitura e 

stendimento di conglomerato bituminoso per stra ... 

emulsione bituminosa al 55% nella misura kg 0, 700 

per m²); compresa anche la rullatura ed ogni altro 

onere; prezzo valido anche per piccoli rappezzi. 

5,4641 % 22,58 € 1,23 € 65,00 79,95 € 

27 

 

M 

18.06.012* 

 

Fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso 

per strato di usura tipo tappetino ottenuto con i ... ome 

da prescrizione di C.S.A. e secondo le indicazioni della 

D.L., inerti lapidei di 1^ Cat. - Misurato per ogni m²xcm 

di tappeto compattato in opera. 

4,6214 % 2,43 € 0,11 € 58,50 6,44 € 

118 

 

M 

AP.PAV.06 

 

Fornitura e posa in opera di pavimentazione TATTILE 

- codice di PERICOLO VALICABILE posto a protezio 

... , equidistanti di 35 mm. di diametro compresa la 

parte di smusso. Sono compresi: la costipazione con 

piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina. 

6,3726 % 71,87 € 4,58 € 3,20 14,66 € 

119 

 

M 

19.18.032 

 

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo 

in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosat ... 

estruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non 

inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

65,0000 % 18,96 € 12,32 € 61,00 751,52 € 

120 

 

M 

AP.PAV.05 

 

1,9238 % 24,95 € 0,48 € 50,00 24,00 € 
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Quantità 
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 manodopera 

Fornitura e posa in opera di pavimentazione speciale 

in conglomerato bituminoso di colore rosso spes ... e e 

plasticità, il tutto secondo prescrizioni delle norme 

tecniche, compreso ogni onere e magistero per dare la 

pavimentazione finita a regola d’arte. 

 Supercapitolo - 2. PAVIMENTAZIONI 
 Capitolo - 2.3. Pavimentazione in cls 
 Sottocapitolo - 2.3.1. Rampe di raccordo 

23 

 

M 

AP.VER.01 

 

Pulizia delle pavimenmtazioni in calcestruzzo esistenti. 

Pulizia delle strade in calcestruzzo esiste ...  per 

l'eliminazione di eventuali residui e passaggio finale 

con spazzatrice stradale. È compreso ogni onere per 

rendere l'opera finita a regola d'arte 

18,9655 % 1,16 € 0,22 € 75,00 16,50 € 

24 

 

M 

03.03.020*.001 

 

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme 

e delle relative armature di sostegno fino ad un ... cie 

dei casseri a diretto contatto con il conglomerato 

cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali 

plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. 

58,4159 % 27,72 € 16,19 € 4,00 64,76 € 

83 

 

M 

03.03.027* 

 

Aggrappante per riprese di getto. Fornitura e posa in 

opera di aggrappante per riprese di getto, con ... ttura 

cls) maggiore o uguale a 3 N/mm²; - adesione al ferro 

maggiore o uguale a 15 N/mm² E' inoltre compreso 

quanto occorre per dare il lavoro finito. 

40,8331 % 34,21 € 13,97 € 75,00 1.047,75 € 

84 

 

M 

19.14.043.002 

 

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili di 

acciaio. Fornitura e posa in opera di re ... li ponteggi 

ed impalcature o attrezzature mobili necessarie per 

l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. Per reti 

aventi un diametro oltre i mm 5. 

35,0000 % 2,67 € 0,93 € 180,00 167,40 € 

85 

 

M 

19.06.007*.003 

 

Conglomerato cementizio per opere di fondazione. 

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, an 

... ato Speciale o Appalto, compreso l'onere delle 

casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale 

fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 25 MPA 

5,2405 % 132,56 € 6,95 € 7,50 52,13 € 

 Supercapitolo - 3. OPERE A VERDE 
 Capitolo - 3.1. Abbattimenti, decespugliamenti e potature 
 Sottocapitolo - 3.1.1.  

5 

 

19.19.007 

 

55,0000 % 0,44 € 0,24 € 5862,00 1.406,88 € 
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M Taglio di roveti, arbusti, canneti e simili con piante fino 

a cm 15 di diametro, su pertinenze stradali con l'onere 

del trasporto a rifiuto del materiale di risulta. 

6 

 

M 

30030126 

 

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in 

parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni  ... a, 

raccolta e conferimento del materiale di risulta, 

escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del 

ceppo: esemplari di altezza da 6 m a 12 m 

83,7500 % 150,04 € 125,66 € 8,00 1.005,28 € 

7 

 

M 

30030125 

 

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in 

parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni  ... 

zatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, 

escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione 

delceppo:esemplari di altezza fino a 6 m 

58,8800 % 83,75 € 49,31 € 10,00 493,10 € 

8 

 

M 

30030145 

 

Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in 

parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e ... 

o del materiale di risulta, escluso l'onere dello 

smaltimento, compresa colmatura della buca con 

terreno vegetale : diametro del colletto fino a 30 cm 

46,8400 % 52,46 € 24,57 € 10,00 245,70 € 

9 

 

M 

30030146 

 

Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in 

parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e ... l 

materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, 

compresa colmatura della buca con terreno vegetale : 

diametro del colletto da 30 cm a 50 cm 

46,5300 % 95,07 € 44,24 € 8,00 353,92 € 

10 

 

M 

30030158 

 

Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio 

al colletto di polloni e ricacci, sia esemp ... cente 

impianto. Intervento eseguito in parchi e giardini, 

completo di raccolta e conferimento del materiale di 

risulta, escluso l'onere di smaltimento 

50,4100 % 7,23 € 3,64 € 17,00 61,88 € 

11 

 

M 

15150012 

 

ONERI DI DISCARICA. Conferimento a discarica 

autorizzata per lo smaltimento di : legna di scarto 

0,0000 % 32,57 € 0,00 € 72,00 0,00 € 

12 

 

M 

15150013 

 

0,0000 % 78,18 € 0,00 € 5,00 0,00 € 
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ONERI DI DISCARICA. Conferimento a discarica 

autorizzata per lo smaltimento di:  rifiuti vegetali (erba, 

arbusti, vegetazione varia) 

 Supercapitolo - 3. OPERE A VERDE 
 Capitolo - 3.2. Nuovi impianti 
 Sottocapitolo - 3.2.1. Nuovi impianti arborei 

87 

 

M 

150714316 

 

Fornitura franco cantiere di Tilia cordata; T.c."Erecta"; 

T.c."Greenspire"; T. x euchlora; T. x europea in zolla, 

circ. fusto 25-30 cm 

0,0000 % 288,10 € 0,00 € 26,00 0,00 € 

88 

 

M 

15070417 

 

Fornitura franco di cantiere di Cercis siliquastrum  in 

zolla, circonferenza 18 - 20 cm 

0,0000 % 265,60 € 0,00 € 9,00 0,00 € 

89 

 

M 

15070598 

 

Fornitura franco cantiere di Fraxinus angustifolia; 

F.excelsior in zolla, circ. fusto 25-30 cm 

0,0000 % 288,10 € 0,00 € 19,00 0,00 € 

90 

 

M 

15071107 

 

Fornitura franco cantiere di Prunus cerasifera in zolla, 

circ. fusto 20-25 

0,0000 % 270,40 € 0,00 € 7,00 0,00 € 

91 

 

M 

25020014 

 

ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura) 

a foglia caduca o persistente in area verde, p ... i tubo 

dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di 

manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: 

per piante di circ. da 25 cm a 30 cm 

48,3000 % 195,45 € 94,40 € 52,00 4.908,80 € 

92 

 

M 

25020012 

 

ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: 

vedi specifico capitolo; manutenzione e garanz ... i 

tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di 

manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: 

per piante di circ. da 16 cm a 20 cm 

43,0200 % 100,35 € 43,17 € 9,00 388,53 € 

 Supercapitolo - 3. OPERE A VERDE 
 Capitolo - 3.2. Nuovi impianti 
 Sottocapitolo - 3.2.2. Nuovi impianti arbustivi 

38 

 

M 

19.19.007 

 

Taglio di roveti, arbusti, canneti e simili con piante fino 

a cm 15 di diametro, su pertinenze stradali con l'onere 

del trasporto a rifiuto del materiale di risulta. 

55,0000 % 0,44 € 0,24 € 500,00 120,00 € 
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39 

 

M 

25010022 

 

Preparazione del terreno al trapianto mediante 

lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e succ 

... , eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, 

completamento a mano nelle parti non raggiungibili a 

macchina : per aiuole con superfici tra 200 e 1000 mq 

53,1400 % 1,54 € 0,82 € 345,00 282,90 € 

40 

 

M 

25020004 

 

ARBUSTI - Messa a dimora di specie arbustive 

tappezzanti (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo 

... pacciamante la fornitura e la stesa di questo 

compresa, inclusa la fornitura e distribuzione in 

copertura dicm 5/7 di corteccia di resinose o lapillo. 

34,7900 % 36,96 € 12,86 € 385,00 4.951,10 € 

41 

 

M 

15060943 

 

Fornitura franco cantiere di Lantana spp. in vaso 15 L 

0,0000 % 28,20 € 0,00 € 175,00 0,00 € 

42 

 

M 

15061384 

 

Fornitura franco cantiere di Rosmarinus officinalis 

"Prostratus" in vaso 9 

0,0000 % 16,10 € 0,00 € 348,00 0,00 € 

93 

 

M 

AP.VER.03 

 

Fornitura franco cantiere di Erigeron karvinskianus in 

vaso 9 L. 

0,0000 % 3,80 € 0,00 € 442,00 0,00 € 

94 

 

M 

AP.VER.02 

 

Fornitura franco cantiere di Helichrysum italicum in 

vaso 9 L 

0,0000 % 6,33 € 0,00 € 398,00 0,00 € 

 Supercapitolo - 3. OPERE A VERDE 
 Capitolo - 3.3. Sistemazioni del terreno e inerbimenti 
 Sottocapitolo - 3.3.1. Parco 

43 

 

M 

20.01.001.002 

 

Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e 

modellata proveniente da strato colturale attiv ... 

vagliati e macinati, PH neutro. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e 

modellazione eseguita con mezzo meccanico. 

0,0000 % 27,19 € 0,00 € 309,80 0,00 € 

104 

 

M 

25020072 

 

44,6700 % 2,50 € 1,12 € 5427,00 6.078,24 € 
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TAPPETI ERBOSI - Formazione di tappeto erboso su 

terreno agrario con preparazione meccanica del terr ... 

i 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso 

eventuale ammendante organico edirrigazione, primo 

taglio incluso:per singole superfici da 500 a 1000 mq 

 Supercapitolo - 4. IMPIANTI E SOTTOSERVIZI 
 Capitolo - 4.1. Illuminazione pubblica attraversamenti stradali 
 Sottocapitolo - 4.1.1. Attraversamento ciclopedonale 1 

128 

 

M 

17.01.003*.001 

 

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi 

meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con 

uso di ...  trasporto a discarica con i relativi oneri. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. 

22,0711 % 7,17 € 1,58 € 0,68 1,07 € 

129 

 

M 

02.01.007* 

 

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO 

FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a 

discarica o sito ... zioni ed ogni spesa relativa al pieno 

funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da 

computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica 

discarica. 

38,2311 % 2,64 € 1,01 € 1,36 1,37 € 

130 

 

M 

15150011 

 

ONERI DI DISCARICA. Conferimento a discarica 

autorizzata per lo smaltimento di : materiali inerti 

provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi 

0,0000 % 14,33 € 0,00 € 1,22 0,00 € 

131 

 

M 

18.04.004*.003 

 

Riempimento degli scavi come alla voce precedente 

ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o p ... o 

da computarsi a parte il trasporto a discarica con i 

relativi oneri. Con materiale arido riciclato fornito 

dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico 

17,9751 % 28,52 € 5,13 € 0,11 0,56 € 

132 

 

M 

AP.IP.02 

 

Fornitura franco cantiere e posa di plinto portapalo in 

cls vibrato e armato fornito con coperchio i ... ompreso 

inoltre il rinfianco del pozzetto con sabbia la 

sistemazione finale del terreno e ogni altro onere per 

rendere l'opera finita a regola d'arte. 

3,4006 % 336,41 € 11,44 € 2,00 22,88 € 

133 

 

M 

15.08.021*.002 

 

24,0916 % 108,71 € 26,19 € 2,00 52,38 € 
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Compenso per punto di allaccio di illuminazione 

esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di i ... 

quant’altro occorre per dare l’opera finita. E’ esclusa la 

scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di 

altezza superiore a m 3 fuori terra. 

134 

 

M 

AP.IP.05 

 

FORNITURA E POSA DI CORPO ILLUMINANTE 

STRADALE SU PALO TIPO AEC MODELLO ITALO 1 

O EQUIVALENTE PER IL ... ra superiore in cemento, 

e tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del 

palo. Sono esclusi la fornitura e la posa del plinto e il 

cablaggio. 

1,5598 % 1.523,26 € 23,76 € 2,00 47,52 € 

 Supercapitolo - 4. IMPIANTI E SOTTOSERVIZI 
 Capitolo - 4.2. Illuminazione pubblica percorso ciclopedonale 
 Sottocapitolo - 4.2.1. Corpi illuminanti 

14 

 

M 

AP.IP.01 

 

FORNITURA E POSA DI CORPO ILLUMINANTE 

STRADALE SU PALO TIPO AEC MODELLO 

COMPASS O EQUIVALENTE. Forni ... ra superiore in 

cemento, e tutti i mezzi d'opera necessari per 

l'innalzamento del palo. Sono esclusi la fornitura e la 

posa del plinto e il cablaggio. 

1,6819 % 1.412,70 € 23,76 € 31,00 736,56 € 

15 

 

M 

15.08.021*.002 

 

Compenso per punto di allaccio di illuminazione 

esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di i ... 

quant’altro occorre per dare l’opera finita. E’ esclusa la 

scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di 

altezza superiore a m 3 fuori terra. 

24,0916 % 108,71 € 26,19 € 34,00 890,46 € 

 Supercapitolo - 4. IMPIANTI E SOTTOSERVIZI 
 Capitolo - 4.2. Illuminazione pubblica percorso ciclopedonale 
 Sottocapitolo - 4.2.2. Fondazioni 

16 

 

M 

AP.IP.02 

 

Fornitura franco cantiere e posa di plinto portapalo in 

cls vibrato e armato fornito con coperchio i ... ompreso 

inoltre il rinfianco del pozzetto con sabbia la 

sistemazione finale del terreno e ogni altro onere per 

rendere l'opera finita a regola d'arte. 

3,4006 % 336,41 € 11,44 € 31,00 354,64 € 

44 

 

M 

17.01.003*.001 

 

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi 

meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con 

uso di ...  trasporto a discarica con i relativi oneri. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. 

22,0711 % 7,17 € 1,58 € 10,55 16,67 € 

45 19.03.005*.001 38,3374 % 9,04 € 3,47 € 0,88 3,05 € 
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M 

 

Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di 

sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, c 

... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm/ne, la 

frantumazione del materiale e la sua miscelazione con 

altro materiale. Senza reimpiego di materiali 

46 

 

M 

02.01.007* 

 

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO 

FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a 

discarica o sito ... zioni ed ogni spesa relativa al pieno 

funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da 

computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica 

discarica. 

38,2311 % 2,64 € 1,01 € 22,86 23,09 € 

47 

 

M 

15150011 

 

ONERI DI DISCARICA. Conferimento a discarica 

autorizzata per lo smaltimento di : materiali inerti 

provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi 

0,0000 % 14,33 € 0,00 € 21,10 0,00 € 

48 

 

M 

18.04.004*.003 

 

Riempimento degli scavi come alla voce precedente 

ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o p ... o 

da computarsi a parte il trasporto a discarica con i 

relativi oneri. Con materiale arido riciclato fornito 

dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico 

17,9751 % 28,52 € 5,13 € 1,81 9,29 € 

 Supercapitolo - 4. IMPIANTI E SOTTOSERVIZI 
 Capitolo - 4.2. Illuminazione pubblica percorso ciclopedonale 
 Sottocapitolo - 4.2.3. Impianto elettrico 

58 

 

M 

17.01.003*.001 

 

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi 

meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con 

uso di ...  trasporto a discarica con i relativi oneri. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. 

22,0711 % 7,17 € 1,58 € 126,00 199,08 € 

59 

 

M 

02.02.001*.001 

 

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o 

riempimento di cavi o di buche con materiali scevri  ... 

canici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con 

materiale proveniente dagli scavi di cantiere. 

54,1720 % 4,65 € 2,52 € 126,00 317,52 € 

60 

 

M 

18.04.004*.003 

 

17,9751 % 28,52 € 5,13 € 1,08 5,54 € 
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Riempimento degli scavi come alla voce precedente 

ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o p ... o 

da computarsi a parte il trasporto a discarica con i 

relativi oneri. Con materiale arido riciclato fornito 

dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico 

61 

 

M 

19.03.001 

 

Taglio della pavimentazione in conglomerato 

bituminoso secondo una sagoma prestabilita, eseguito 

con ... iego di macchine speciali a lama diamantata 

compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo 

spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo. 

37,0000 % 5,82 € 2,15 € 300,00 645,00 € 

62 

 

M 

19.03.005*.001 

 

Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di 

sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, c 

... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm/ne, la 

frantumazione del materiale e la sua miscelazione con 

altro materiale. Senza reimpiego di materiali 

38,3374 % 9,04 € 3,47 € 13,50 46,85 € 

63 

 

M 

02.01.007* 

 

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO 

FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a 

discarica o sito ... zioni ed ogni spesa relativa al pieno 

funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da 

computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica 

discarica. 

38,2311 % 2,64 € 1,01 € 27,00 27,27 € 

64 

 

M 

15150011 

 

ONERI DI DISCARICA. Conferimento a discarica 

autorizzata per lo smaltimento di : materiali inerti 

provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi 

0,0000 % 14,33 € 0,00 € 27,00 0,00 € 

65 

 

M 

AP.IP.03 

 

Fornitura e posa di cavo multipolare per interramento 

diretto o all'interno di cavidotto corrugato e ... ro 

segnaletico in polietilene stampato per la segnalazione 

di cavi elettrici interrati ed ogni altro onere per rendere 

l'opera finita a regola d'arte. 

16,8576 % 12,22 € 2,06 € 685,50 1.412,13 € 

66 

 

M 

15.05.001*.001 

 

Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie 

pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestin ... 

cia aperta ed al collegamento alla scatola di 

derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16. 

68,1026 % 1,95 € 1,33 € 184,50 245,39 € 

78 AP.IP.04 9,1322 % 2.379,06 € 217,26 € 1,00 217,26 € 
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M 

 

Realizzazione di armadio stradale per l'alloggiamento 

del sotto quadro elettrico per l'alimantazione ...  

realizzazione del basamento di fondazione, scavi e 

rinterri compresi per il posizionamento dell'armadio e i 

collegamenti interni con la cabina Enel.  

 Supercapitolo - 4. IMPIANTI E SOTTOSERVIZI 
 Capitolo - 4.2. Illuminazione pubblica percorso ciclopedonale 
 Sottocapitolo - 4.2.4. Pozzetti 

72 

 

M 

17.01.003*.001 

 

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi 

meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con 

uso di ...  trasporto a discarica con i relativi oneri. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. 

22,0711 % 7,17 € 1,58 € 1,51 2,39 € 

73 

 

M 

02.01.007* 

 

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO 

FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a 

discarica o sito ... zioni ed ogni spesa relativa al pieno 

funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da 

computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica 

discarica. 

38,2311 % 2,64 € 1,01 € 1,51 1,53 € 

74 

 

M 

15150011 

 

ONERI DI DISCARICA. Conferimento a discarica 

autorizzata per lo smaltimento di : materiali inerti 

provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi 

0,0000 % 14,33 € 0,00 € 2,72 0,00 € 

75 

 

M 

18.04.004*.003 

 

Riempimento degli scavi come alla voce precedente 

ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o p ... o 

da computarsi a parte il trasporto a discarica con i 

relativi oneri. Con materiale arido riciclato fornito 

dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico 

17,9751 % 28,52 € 5,13 € 0,25 1,28 € 

76 

 

M 

02.02.003*.002 

 

Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o 

pozzetti, con materiali scevri da sostanze organ ... rre 

per dare l'opera finita. Con sabbione di recupero 

proveniente da impianti autorizzati al trattamento di 

materiali di demolizione edile o stradale. 

50,4506 % 49,93 € 25,19 € 1,51 38,04 € 

77 

 

M 

18.09.003*.002 

 

32,1932 % 65,47 € 21,08 € 7,00 147,56 € 
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Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato 

diaframmato, fornito e posto in opera. Sono comp ... re 

l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il 

rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. 

Dimensioni interne cm 40x40x40 

103 

 

M 

18.09.012* 

 

Fornitura e posa di chiusino di ispezione per 

marciapiede tipo, a coperchio e telaio quadrati, a chi ... 

erchio dotato di barretta per il sollevamento. Superficie 

pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare l'opera finita. 

7,5929 % 3,12 € 0,24 € 210,00 50,40 € 

 Supercapitolo - 4. IMPIANTI E SOTTOSERVIZI 
 Capitolo - 4.3. Irrigazione 
 Sottocapitolo - 4.3.1. Pozzetti 

71 

 

M 

2511022 

 

Pozzetti in resina - Provvista e posa in opera di 

pozzetti in resina sintetica costruiti in material ... avo. 

Pozzetto in resina rettangolare jumbo, con chiusura a 

scatto e molla di sicurezza. Dimensioni: altezza: 31 

cm, larghezza:66 cm, lunghezza: 50 cm. 

18,8700 % 92,20 € 17,40 € 11,00 191,40 € 

95 

 

M 

17.01.003*.001 

 

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi 

meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con 

uso di ...  trasporto a discarica con i relativi oneri. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. 

22,0711 % 7,17 € 1,58 € 2,81 4,44 € 

96 

 

M 

02.01.007* 

 

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO 

FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a 

discarica o sito ... zioni ed ogni spesa relativa al pieno 

funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da 

computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica 

discarica. 

38,2311 % 2,64 € 1,01 € 5,62 5,68 € 

97 

 

M 

15150011 

 

ONERI DI DISCARICA. Conferimento a discarica 

autorizzata per lo smaltimento di : materiali inerti 

provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi 

0,0000 % 14,33 € 0,00 € 5,06 0,00 € 

98 

 

M 

18.04.004*.003 

 

17,9751 % 28,52 € 5,13 € 0,47 2,41 € 
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Riempimento degli scavi come alla voce precedente 

ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o p ... o 

da computarsi a parte il trasporto a discarica con i 

relativi oneri. Con materiale arido riciclato fornito 

dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico 

99 

 

M 

02.02.003*.002 

 

Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o 

pozzetti, con materiali scevri da sostanze organ ... rre 

per dare l'opera finita. Con sabbione di recupero 

proveniente da impianti autorizzati al trattamento di 

materiali di demolizione edile o stradale. 

50,4506 % 49,93 € 25,19 € 2,81 70,78 € 

100 

 

M 

18.09.003*.002 

 

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato 

diaframmato, fornito e posto in opera. Sono comp ... re 

l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il 

rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. 

Dimensioni interne cm 40x40x40 

32,1932 % 65,47 € 21,08 € 13,00 274,04 € 

101 

 

M 

AP.PAV.04 

 

Fornitura franco cantiere e posa in opera di chiusino di 

ispezione a riempimento in ghisa sferoidale ... zzetto 

esistente. Vasca di riempimento di altezza pari a 70 

mm. Fornito franco cantiere, escluso il riempimento 

con il materiale indicato da progetto. 

10,1924 % 224,58 € 22,89 € 6,00 137,34 € 

102 

 

M 

18.09.012* 

 

Fornitura e posa di chiusino di ispezione per 

marciapiede tipo, a coperchio e telaio quadrati, a chi ... 

erchio dotato di barretta per il sollevamento. Superficie 

pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare l'opera finita. 

7,5929 % 3,12 € 0,24 € 210,00 50,40 € 

 Supercapitolo - 4. IMPIANTI E SOTTOSERVIZI 
 Capitolo - 4.3. Irrigazione 
 Sottocapitolo - 4.3.2. Tubi e ali gocciolanti 

55 

 

M 

15100940 

 

Fornitura franco cantiere di valvola monoghiera in PP, 

a chiusura/apertura manuale 1 1/2" 

65,0000 % 14,07 € 9,15 € 7,00 64,05 € 

56 

 

M 

2511056 

 

Tubo in Polietilene A.D. PN 16 - 40 mm. Provvista e 

posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Den ...  

regola d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la 

fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del 

materiale minuto; il collaudo. Diam. tubo 50 mm 

19,1300 % 7,54 € 1,44 € 415,00 597,60 € 
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57 

 

M 

2511073 

 

Ala gocciolante autocompensante. Provvista e posa in 

opera di Ala gocciolante autocompensante, marro ... 

ura o interrata. distanza gocciolatori 30 cm, portata 2,3 

l/h. Compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa 

in opera a perfetta regola d'arte. 

35,1700 % 2,47 € 0,87 € 1136,50 988,76 € 

67 

 

M 

2511057 

 

Tubo in Polietilene A.D. PN 16 - 40 mm. Provvista e 

posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Den ...  

regola d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la 

fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del 

materiale minuto; il collaudo. Diam. tubo 40 mm 

22,3800 % 5,24 € 1,17 € 96,30 112,67 € 

68 

 

M 

2511058 

 

Tubo in Polietilene A.D. PN 16 - 32 mm. Provvista e 

posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Den ... a 

regola d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la 

fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del 

materiale minuto; il collaudo.Diam. tubo 32 mm 

12,8200 % 2,91 € 0,37 € 888,00 328,56 € 

69 

 

M 

2511087 

 

Tubo corrugato - cavidotto 

12,4300 % 3,68 € 0,46 € 45,00 20,70 € 

70 

 

M 

2511013 

 

Programmatore a batteria comprensivo di 

elettrovalvola, tempi da 1 a 12 ore, 4-8 partenze al 

giorno. ...  il collegamento degli automatismi; il 

collaudo. Attacco alla rete: diam. 3/4". Campo di 

portata: 13 ÷ 115 l/m , campo di pressione: 0,7 ÷ 10,5 

Kg/cmq 

6,8700 % 180,80 € 12,42 € 10,00 124,20 € 

 Supercapitolo - 5. ARREDI E SEGNALETICA 
 Capitolo - 5.1. Panchine - sedute dissuasori - fontanella 
 Sottocapitolo - 5.1.1.  

107 

 

M 

AP.ARR.01 

 

Fornitura franco cantiere e posa in opera di tavolo 

panca tipo Viscio manufatti modello Convivio o e ... 73 

x 150 x h 78 peso 1000 kg. È compresa la 

movimentazione all'interno del cantiere e la posa in 

opera tramite semplice appoggio sulla 

pavimentazione. 

0,7592 % 3.015,02 € 22,89 € 2,00 45,78 € 

108 

 

M 

AP.ARR.02 

 

4,0250 % 1.136,89 € 45,76 € 6,00 274,56 € 
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Fornitura franco cantiere e posa in opera di panchina 

in cemento tipo Durbanis modello Roc Seat o eq ... . 

Dimensioni: 75 x 60 x 45 cmPeso: 350 kg. È 

compredo il fissaggio a terra tramite inghisaggio a 

chimico nella pavimentazione di progetto o esistente. 

109 

 

M 

AP.ARR.03 

 

Fornitura franco cantiere e posa in opera di panchina 

in massa di cemento colorato e impermeabilizza ...  

acidato e impermeabilizzato. Schienale e seduta in 

legno tropicale FSC. Dimensioni: 210 x 60 x 45 cm. 

Peso: 900 kg Installazione: Appoggiata a terra. 

1,9389 % 2.360,15 € 45,76 € 10,00 457,60 € 

121 

 

M 

AP.ARR.04 

 

Fornitura franco cantiere e posa in opera di panchina 

in massa di cemento colorato e impermeabilizza ...  

acidato e impermeabilizzato. Schienale e seduta in 

legno tropicale FSC.Dimensioni: 360 x 60 x 45 cm. 

Peso: 1400 kg Installazione: Appoggiata a terra. 

1,5904 % 3.134,44 € 49,85 € 2,00 99,70 € 

122 

 

M 

AP.ARR.05 

 

Fornitura e posa in opera di fontanella a forma di 

tronco di piramite, realizzata interamente in acc ... i 

1022mm. Altezza totale fontata 1270mm. Larghezza 

superiore 171mm larghezza alla base 295mm. La 

griglia in acciaio è di forma rettangolare 697x997mm. 

3,1273 % 1.463,26 € 45,76 € 1,00 45,76 € 

123 

 

M 

AP.ARR.06 

 

Fornitura franco cantiere e posa in opera di cestino 

portarifiuti in acciaio zincato a caldo e verni ... eso 

l'ancoraggio a terra con tasselli in acciaio fissati a 

chimico, fornitura di questi compresa. Dimensioni: Alt. 

953mm - Larg. 502 mm - Prof. 344 mm 

1,1678 % 929,94 € 10,86 € 5,00 54,30 € 

124 

 

M 

AP.ARR.07 

 

Fornitura franco cantiere e posa in opera di 

portabiciclette tipo Mmcyté modello ELK o equivalente 

r ... o alla pavimentazione esistente o di progetto 

tramite barre filettate fissate a chimico e ogni altro 

onere per rendere l'opera finita a regola d'arte. 

1,1795 % 969,89 € 11,44 € 3,00 34,32 € 

125 

 

M 

AP.ARR.08 

 

Fornitura franco cantiere e posa in opera di paletto 

dissuasore in ghisa a forna triangolare, altezza totale 

990 mm. triangolo 162X99X99 mm, compreso 

l'inghisaggio sulla pavimentazione esistente o di 

progetto tramite ancoraggio chimico. 

14,4545 % 316,58 € 45,76 € 10,00 457,60 € 
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126 

 

M 

19.02.010 

 

Fornitura e posa in opera di massi. Fornitura e posa in 

opera di massi naturali provenienti da cave  ... pera da 

qualsiasi altezza, la disposizione dei massi secondo le 

indicazioni della D.L. e quanto altro occorre per dare 

l'opera finita a regola d'arte. 

51,0000 % 29,45 € 15,02 € 30,00 450,60 € 

 Supercapitolo - 5. ARREDI E SEGNALETICA 
 Capitolo - 5.2. Segnaletica 
 Sottocapitolo - 5.2.1. Segnaletica attraversamento 1 

31 

 

M 

19.8.680.1 

 

SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO DIAMETRO MM 

60, ANTIROTAZIONE. Sostegni tubolari in ferro, 

zincati a caldo, antirotazione, forniti e posti in opera, 

del diametro di mm E' compreso quanto occorre per 

dare i sostegni completi in opera. Altezza m 3,30 

17,3404 % 28,20 € 4,89 € 4,00 19,56 € 

32 

 

M 

19.17.004.004 

 

Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di 

alluminio 25/10. Fornitura segnale romboidale  ... riore 

internamente con pellicola retroriflettente a pezzo 

unico per tutti i simboli. Lato cm 40, con pellicola ad 

elevata risposta luminosa (Classe 2) 

0,0000 % 24,75 € 0,00 € 8,00 0,00 € 

33 

 

M 

19.17.002.003 

 

Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 

25/10. Fornitura segnale circolare in lamiera di ... orate 

o incapsulate ad alta intensità luminosa a pezzo unico, 

per tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola ad 

elevata risposta luminosa (Casse 2) 

0,0000 % 66,00 € 0,00 € 2,00 0,00 € 

34 

 

M 

19.17.001.003 

 

Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 

25/10. Fornitura segnale triangolare in lamier ... la 

parte anteriore internamente con pellicola 

retroriflettente per tutti i simboli. Lati di cm 90 con 

pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2) 

0,0000 % 72,59 € 0,00 € 2,00 0,00 € 

35 

 

M 

19.17.027.003 

 

Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni 

segnale su un unico sostegno. 

92,0000 % 5,66 € 5,21 € 12,00 62,52 € 

36 

 

M 

19.15.005.005 

 

0,0000 % 1,30 € 0,00 € 40,00 0,00 € 
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Segnaletica in strisce in materiale termoplastico. 

Segnaletica orizzontale di primo impianto o in ri ... a 

della pavimentazione prima della posa e l'onere del 

tracciamento in presenza di traffico. traffico. Per 

strisce di larghezza cm 25 di nuovo impianto 

37 

 

M 

19.15.007.001 

 

Segnaletica orizzontale permanente in materiali 

preformati con elementi in rilievo. Segnaletica oriz ... 3 

mm. Compreso ogni onere per preventivo 

tracciamento del primer, la stesa del laminato sulla 

superficie stradale. Per simboli e scritte prefustellate 

45,0000 % 120,34 € 54,15 € 0,00 0,00 € 

 Supercapitolo - 5. ARREDI E SEGNALETICA 
 Capitolo - 5.2. Segnaletica 
 Sottocapitolo - 5.2.2. Segnaletica via Colonna 

28 

 

M 

19.17.026.001 

 

Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di 

segnaletica stradale esistente compreso l'onere del 

trasporto del materiale, che resta di proprietà 

dell'Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per ogni 

sostegno. 

67,0000 % 7,56 € 5,07 € 4,00 20,28 € 

29 

 

M 

19.17.026.002 

 

Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di 

segnaletica stradale esistente compreso l'onere del  ... 

el materiale, che resta di proprietà dell'Amm.ne, nei 

luoghi da questa indicati. Per ogni segnale installato 

su un solo sostegno e targhe fino a m² 2. 

69,0000 % 9,07 € 6,26 € 4,00 25,04 € 

30 

 

M 

19.8.680.1 

 

SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO DIAMETRO MM 

60, ANTIROTAZIONE. Sostegni tubolari in ferro, 

zincati a caldo, antirotazione, forniti e posti in opera, 

del diametro di mm E' compreso quanto occorre per 

dare i sostegni completi in opera. Altezza m 3,30 

17,3404 % 28,20 € 4,89 € 13,00 63,57 € 

116 

 

M 

19.17.002.003 

 

Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 

25/10. Fornitura segnale circolare in lamiera di ... orate 

o incapsulate ad alta intensità luminosa a pezzo unico, 

per tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola ad 

elevata risposta luminosa (Casse 2) 

0,0000 % 66,00 € 0,00 € 11,00 0,00 € 

117 

 

M 

19.17.004.005 

 

0,0000 % 41,66 € 0,00 € 5,00 0,00 € 
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Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di 

alluminio 25/10. Fornitura segnale romboidale  ... riore 

internamente con pellicola retroriflettente a pezzo 

unico per tutti i simboli. Lato cm 60, con pellicola ad 

elevata risposta luminosa (Classe 2) 

127 

 

M 

19.17.027.003 

 

Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni 

segnale su un unico sostegno. 

92,0000 % 5,66 € 5,21 € 16,00 83,36 € 

 

 

Totale Manodopera € 59.557,62 € 

Percentuale incidenza Manodopera su importo lavori a MISURA (compresi 

oneri della sicurezza inclusi e manodopera) 
13,38% 

 

 

 


