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M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia 

Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 
 COSTI SPECIALI PER LA SICUREZZA DA PSC 

  
       

1 
26.01.01.09.

001 

(M) 
 

Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete 
plastica stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, 
eseguita con tubi infissi e rete in plastica stampata. 
Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il 
ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo 
d'uso per il primo mese 

 
 

       

 Delimitazioni temporanee fasi di cantiere  600,000  1,500 900,00   

 Sommano (m²)     900,00 5,06 € 4.554,00 € 

 
   
 

       

2 
26.01.01.09.

002 

(M) 
 

Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete 
plastica stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, 
eseguita con tubi infissi e rete in plastica stampata. 
Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il 
ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo 
d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al 
primo 

 
 

       

 
Delimitazioni temporanee fasi di cantiere 
(Lu=voce[1][1][Lunghezza]) 

3,000 600,000  1,500 2700,00   

 Sommano (m²)     2700,00 0,43 € 1.161,00 € 

 
   
 

       

3 
26.01.01.06.

001 

(M) 
 

Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e 
tubi. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con 
tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il 
fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino 
dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il 
primo mese 

 
 

       

 
Delimitazioni accessi all'area da via Colonna. 
Delimitazione accantieramento e deposito 

 90,000  1,500 135,00   

 Sommano (m²)     135,00 5,42 € 731,70 € 

 
   
 

       

4 
26.01.01.06.

002 

(M) 
 

Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e 
tubi. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con 
tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il 
fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino 
dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per 
ogni mese o frazione di mese successivo al primo 

 
 

       

 
Delimitazioni accessi all'area da via Colonna. 
Delimitazione accantieramento e deposito 
(Lu=voce[3][1][Lunghezza]) 

3,000 90,000  1,500 405,00   

 Sommano (m²)     405,00 1,85 € 749,25 € 
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Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

5 
26.01.01.10.

002 

(M) 
 

Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio 
in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete 
metallica elettrosaldata. Esecuzione di accesso di 
cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da 
ponteggio controventati e chiusura con rete metallica 
elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete al telaio e 
lo smontaggio. Costo d'uso per ogni mese successivo al 
primo 

 
 

       

 Area di cantiere 3,000 4,000  2,000 24,00   

 Sommano (m²)     24,00 2,53 € 60,72 € 

 
   
 

       

6 
26.01.01.11.

001 

(M) 
 

Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con 
telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con 
rete metallica elettrosaldata e rete plastica stampata. 
Esecuzione di accesso di cantiere 1 o 2 battenti, eseguito 
con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura 
con rete metallica elettrosaldata e rete di plastica 
stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo 
smontaggio. Costo d'uso per il primo mese 

 
 

       

   4,000  2,000 8,00   

 Sommano (m²)     8,00 7,20 € 57,60 € 

 
   
 

       

7 
26.03.06.02.

003 

(M) 
 

Stivali. Costo d'uso mensile Stivale in PVC. Antiacido. 
Suola con scolpitura carro armato. Dotato di puntale e 
lamina antiforo. Conforme alla norma UNI EN 345 S5. 

 
 

       

  20,000    20,00   

 Sommano (paio)     20,00 2,33 € 46,60 € 
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Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

8 
S1.3.20.2 

(M) 
 

NUCLEO     ABITATIVO     PER     SERVIZI    DI    
CANTIERE    DOTATO    DI    SERVIZIO    
IGIENICO.Costo    di    utilizzo,    per la    sicurezza,    la    
salute    e    l’igiene    dei   lavoratori,   di   prefabbricato   
monoblocco   ad   uso   ufficio,   spogliatoio   e   servizi di     
cantiere.     Caratteristiche:     Struttura     di     acciaio,     
parete     perimetrale     realizzata     con     pannello     
sandwich,     dello spessore       minimo       di       mm       
40,       composto       da       lamiera       preverniciata       
esterna       ed      interna      e      coibentazione      di 
poliuretano        espanso        autoestinguente,        
divisioni       interne       realizzate       come       le       
perimetrali,       pareti       pavimento realizzato     con     
pannelli     in     agglomerato     di     legno     truciolare    
idrofugo    di    spessore    mm    19,    piano    di    
calpestio    in piastrelle       di       PVC,      classe      1      
di      reazione      al      fuoco,      copertura      realizzata      
con      lamiera      zincata      con      calatoi      a 
scomparsa        nei        quattro        angoli,        
serramenti        in        alluminio        preverniciato,        
vetri       semidoppi,       porta       d’ingresso completa     
di     maniglie     e/o     maniglione     antipanico,    
impianto    elettrico    a    norma    di    legge    da    
certificare.    Dotato    di servizio     igienico     composto     
da     wc     e     lavabo     completo     degli     accessori     
canonici     (specchio,     porta     rotoli,     porta scopino     
ecc.).     Sono     compresi:     l’uso    per    la    durata    
delle    fasi    di    lavoro    che    lo    richiedono    al    fine    
di    garantire    la sicurezza    e    l’igiene    dei    
lavoratori;    il    montaggio    e   lo   smontaggio   anche   
quando,   per   motivi   legati   alla   sicurezza dei         
lavoratori,         queste         azioni         vengono         
ripetute         più         volte        durante        il        corso        
dei        lavori        a        seguito        della 
evoluzionedeimedesimi;    ildocumentoche    indica    le    
istruzioni    per    l’uso    e    la    manutenzione;    i   
controlli   periodici   e il       registro       di       
manutenzione       programmata;       il       trasporto       
presso       il       cantiere;       la       preparazione       
della      base      di appoggio;        i        collegamenti        
necessari        (elettricità,        impianto        di        terra        
acqua,        gas,        ecc        quando        previsti);        il 
collegamento        alla        rete        fognaria;        l’uso        
dell’autogrù        per        la        movimentazione        e        
la        collocazione       nell’area predefinita      e      per      
l’allontanamento      a      fine      opera.      Dimensioni      
esterne      massime     m     2,40     x     6,40     x     2,45     
circa (modello     base).Arredamento     minimo:     
armadi,     tavoli     e     sedie.Il     nucleo    abitativo    ed    
i    relativi    accessori    sono    e restano       di       
proprietà       dell’impresa.E'       inoltre      compreso      
quanto      altro      occorre      per      l’utilizzo      del      
prefabbricato monoblocco.Misurato      al      mese      o      
frazione      di      mese      per      assicurare      la      
corretta      organizzazione      del      cantiere anche al 
fine di garantire la sicurezza, la salute e l’igiene dei 
lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere con 
servizio igienico, per ogni mese in più o frazione. 

 
 

       

  4,000    4,00   

 Sommano (mese)     4,00 185,00 € 740,00 € 
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Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

9 
26.01.04.30.

002 

(M) 
 

Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede 
stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice 
della strada DLgs. n. 285/92 e al Regolamento di 
esecuzione e attuazione DPR n. 494/92, costituite da 
segnale "lavori", corredato da cartello integrativo 
indicante l'estensione del cantiere (cantiere lungo più di 
100 metri) e lampada a luce rossa fissa, divieto di 
sorpasso e limite massimo di velocità, segnale di obbligo 
di direzione, segnale di strettoia a doppio senso di 
circolazione, segnale di fine prescrizione, barriere mobili 
con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici e 
lampade a luce gialla lampeggiante, coni segnaletici di 
delimitazione dell'area interessata dai lavori (lunghezza 
ipotizzata 200 metri). Costo d'uso mensile Con 
restringimento della carreggiata opposta ai lavori 
 

       

 Lavori di realizzazione degli attraversamenti pedonali 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 261,96 € 261,96 € 

 
   
 

       

10 
26.01.04.31.

001 

(M) 
 

Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a 
senso unico alternato. Costo d'uso primo mese 

 
       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 86,81 € 86,81 € 

 
   
 

       

11 
26.03.06.01.

001 

(M) 
 

Scarpe di sicurezza. Costo d'uso mensile Scarpa bassa in 
crosta scamosciata forata con puntale in acciaio e lamina 
antiperforazione. Antiscivolo. UNI EN 345 S1P. 

 

       

  10,000    10,00   

 Sommano (paio)     10,00 8,32 € 83,20 € 

 
   
 

       

12 
S4.1.20.2 

(M) 
 

SEGNALETICA     DA    CANTIERE.Costo    di    utilizzo,    
per    la    sicurezza    dei    lavoratori,    di    segnali    da    
cantiere    edile, in         materiale         plastico         
rettangolare,        da        impiegare        all’interno        e        
all’esterno        del        cantiere,        indicante        varie 
raffigurazioni,    forniti    e    posti    in    opera.    Sono    
compresi:    l’uso    per    la    durata    della    fase    che    
prevede    il    segnale   al fine     di     assicurare     
un’ordinata     gestione     del    cantiere    garantendo    
meglio    la    sicurezza    dei    lavoratori;    i    sostegni 
per     i     segnali;     la     manutenzione     per     tutto     
il     periodo     della     fase     di     lavoro     al     fine    di    
garantirne    la    funzionalità    e l’efficienza;    
l’accatastamento    e    l’allontanamento    a    fine    fase   
di   lavoro.   E'   inoltre   compreso   quanto   altro   
occorre per    l’utilizzo    temporaneo    dei    
segnali.Misurati    per    ogni    giorno    di    uso,    per    
la    durata    della    fase    di    lavoro,   al   fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni, 
in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 
 

       

  240,000   6,000 1440,00   

 Sommano (giorno)     1440,00 0,16 € 230,40 € 
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MISURE 
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13 
26.01.02.05 

(M) 
 

Passerella - andatoia carrabile con parapetti in lamiera 
forata rinforzata e parapetti in tubolare metallico completa 
di scivoli, completamente zincata a caldo. Dimensioni 
orientative m 4,00 di lunghezza e m 3,00 di larghezza. 
Compreso trasporto e posa in opera. Costo d'uso mensile 
 

       

 Attraversamento scavi su strada. Senza parapetto 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 137,84 € 137,84 € 

 
   
 

       

14 
26.03.04.01.

003 

(M) 
 

 Facciale filtrante Per particelle solide non nocive. Senza 
valvola. Protezione FFP2. Conforme alla norma Uni-EN 
149. Monouso 

       

  580,000    580,00   

 Sommano (cad)     580,00 1,35 € 783,00 € 

 
   
 

       

15 
26.03.05.01.

002 

(M) 
 

Guanti Monouso in polivinilcloruro. Modesta resistenza 
chimica a detersivi e detergenti diluiti. Totalmente esente 
da lattice. Conforme alle norme: EN 420, EN 374-2 ed EN 
374-3. DPI III categoria. 

 

       

  100,000    100,00   

 Sommano (paio)     100,00 0,03 € 3,00 € 

 
   
 

       

16 
COV.12.1 

(M) 
 

DISINFEZIONE Dl LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE 
Dl OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE 
SUPERFICI. Disinfezione di locali quali ad esempio 
mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni 
previste di cui al comma I lettere b del D.M. 7 luglio 1997, 
n. 274, regolamento di attuazione degli artt.l e 4 della 
Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di 
disinfezione quelle che riguardano  complesso dei 
procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati 
ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la 
distruzione o inattivazione di microrganismi 
patogeni;Trattamento eseguito con prodotti contenenti 
ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o 
perossido di idrogeno al 0,1%:- con cadenza giornaliera 
all'interno di locali quali mense e spogliato come previsto 
al punto 3 del DPCM- periodicamente negli altri locali a 
servizio del cantiere come indicato nel PSC.Il trattamento 
deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 
lettere a del D.M. n. 274174 già previsto in costi e oneri 
relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta 
mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un 
cartello apposto dei locali che riporti giorno ora principio 
attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita. Fino a 1500 
mq 

 

       

 3 sanificazioni settimanali 16,000 6,000 3,000 3,000 864,00   

 Sommano (mq)     864,00 0,21 € 181,44 € 
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17 
COV.41 

(M) 
 

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico 
antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 
kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine 
lavori, manutenzione settimanale comprendente il 
risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione 
della cabina, immissione acqua pulita con disgregante 
chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento 
rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese 
successivo. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o 
frazione 
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 296,00 € 296,00 € 

 
   
 

       

18 
COV.42 

(M) 
 

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico 
antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 
kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine 
lavori, manutenzione settimanale comprendente il 
risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione 
della cabina, immissione acqua pulita con disgregante 
chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento 
rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese 
successivo. Nolo per ogni mese successivo o frazione.  

 

       

  3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 130,00 € 390,00 € 

 
   
 

       

19 
COV.32 

(M) 
 

TUTA MONOUSO realizzata in tessuto non tessuto tipo 
melt blown a protezione c gli agenti infettivi ai sensi della 
norma UNI EN 14126 2004. Devono garantire 
l'isolamento, la resistenza a sostanze chimiche, essere 
impermeabile ed idonea ad impedire agli agenti infettivi di 
raggiungere la cute oltre che impedire il diffondersi agenti 
infettivi. Non devono causare irritazioni cutanee o 
qualsiasi altro effetto nocivo per la salute. Devono essere 
resistenti alla penetrazione di liquidi contaminati 
pressione idrostatica (ISOFDIS 16604), avere cuciture, 
giunzioni ed assemblaggi indumenti in modo da 
soddisfare i requisiti specificati nei punti pertinenti della 
norma EN 14325. L'indumento deve essere realizzato in 
modo che il portatore abbia libertà di movimento e sia il 
più comodo possibile e sottoposto alla prova dei "sette 
movimenti” (La documentazione relativa alla consegna 
dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro) 

 
 

       

  16,000   4,000 64,00   

 Sommano (cad)     64,00 4,49 € 287,36 € 

 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE   

 Totale Sicurezza  
10.841,88 

€ 

 


