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FANO
PROGETTO ESECUTIVO

Computo metrico estimativo

COMUNE DI FANO | REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO — LOTTO N. 2 e N. 3 DEL PARCO URBANO DI

Numero e
codice

Descrizione

MISURE

N° parti

Lungh.

Largh.

Alt./Pesi

Quantita

Prezzo (€)

Totale (€)

Supercapitolo - 1. LAVORAZIONI PRELIMINARI

Capitolo - 1.1. Demolizioni

Sottocapitolo - 1.1.1. Demolizione pavimentazione

1
19.03.001

(M)

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso.
Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso
secondo una sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego
di macchine speciali a lama diamantata compresa l'acqua
di raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. Per
metro lineare di taglio singolo.

Sommano (m)

315,000

315,00

315,00

599 €

1.886,85 €

2
19.03.005*.
001

(M)

Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di
sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con
gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso lI'onere del lavoro in presenza di traffico, la
frantumazione del materiale demolito per poterlo
adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e
sottofondazioni, I'accatastamento del materiale in luoghi
di deposito fissati dallAmm/ne, la frantumazione del
materiale e la sua miscelazione con altro materiale.
Senza reimpiego di materiali

Demolizione delle pavimentazioni all'interno del parco

Sommano (m®)

1700,000

0,200

340,00

340,00

9,27€

3.151,80 €
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FANO
PROGETTO ESECUTIVO

Computo metrico estimativo

COMUNE DI FANO | REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO — LOTTO N. 2 e N. 3 DEL PARCO URBANO DI

Numero e MISURE
codice Descrizione Quantita | Prezzo (€) | Totale (€)
N° parti | Lungh. | Largh. |Alt./Pesi
3 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007* |FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
(M) misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro,
dal punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto & comprensivo del
carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da
computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.
Viaggio andata e ritorno 680,000 680,00
Sommano (m?) 680,00 5,28 € 3.590,40 €
4 ONERI DI DISCARICA. Conferimento a discarica
15150011 |autorizzata per lo smaltimento di : materiali inerti
provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
M)
Smaltimento calcestruzzo demolito 340,000 2,400 816,00
Sommano (t) 816,00 14,33 € 11.693,28 €
Supercapitolo - 1. LAVORAZIONI PRELIMINARI
Capitolo - 1.1. Demolizioni
Sottocapitolo - 1.1.2. Demolizioni murarie
Pag.2a 52
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Computo metrico estimativo

COMUNE DI FANO | REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO — LOTTO N. 2 e N. 3 DEL PARCO URBANO DI

Numero e
codice

Descrizione

MISURE

N° parti

Lungh. | Largh.

Alt./Pesi

Quantita

Prezzo (€)

Totale (€)

53
02.03.004*,
001

(M)

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o
parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle
strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire. Sono compresi: I'onere per il
calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere
dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo
meccanico.

Demolizione muro su via Confalonieri

Sommano (m?)

10,000

0,500

1,000

5,00

5,00

101,81 €

509,05 €

54
02.01.007*

(M)

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro,
dal punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto € comprensivo del
carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da
computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.

Sommano (m?)

10,000

10,00

10,00

528 €

52,80 €

55
15150011

(M)

ONERI DI DISCARICA. Conferimento a discarica
autorizzata per lo smaltimento di : materiali inerti
provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

Demolizione calcestruzzo armato demolito

Sommano (t)

10,000

2,400

24,00

24,00

14,33 €

343,92 €
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FANO
PROGETTO ESECUTIVO

Computo metrico estimativo

COMUNE DI FANO | REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO — LOTTO N. 2 e N. 3 DEL PARCO URBANO DI

Numero e
codice

Descrizione

MISURE

N° parti

Lungh. | Largh.

Alt./Pesi

Quantita

Prezzo (€)

Totale (€)

Supercapitolo - 1. LAVORAZIONI PRELIMINARI

Capitolo - 1.2. Livellamenti

Sottocapitolo - 1.2.1. Livellamento del terreno

52
25010041

(M)

Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle
quote di progetto, mediante scavo e riporto entro una
altezza media di 10/15 cm del terreno di superficie
esistente sul posto onde portarlo al giusto livello per il
deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a
controllo automatico

Spianamento delle superfici B-C-D a ridosso dei percorsi
cfr. elaborato PE20_70_03P02_INT_interventi (detratta
parte A)

Sommano (mq)

1516,000

1516,00

1516,00

0,55€

833,80 €

129
AP.VER.04

(M)

Operazione di spietramento di terreno tramite lavorazione
meccanica superficiale realizzata con passaggi successivi
di trattore dotato di raccoglisassi o interrasassi per
I'eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe. E compreso il
completamento a mano nelle parti non raggiungibili a
macchina, la raccolta e il carico dei sassi su automezzo,
trasporto e oneri di discarica inclusi.

Sommano (mq)

1516,000

1516,00

1516,00

1,88 €

2.850,08 €

Supercapitolo - 1. LAVORAZIONI PRELIMINARI

Capitolo - 1.3. Pulizia pavimentazioni non oggetto di
demolizione

StudioSilva S.r.l | Via Mazzini 9/2, 40137 Bologna | C.F. e P.I. 02780350365 | www.studiosilva.it

Pag. 4 a 52



FANO
PROGETTO ESECUTIVO

Computo metrico estimativo

COMUNE DI FANO | REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO — LOTTO N. 2 e N. 3 DEL PARCO URBANO DI

Numero e
codice

Descrizione

MISURE

N° parti

Lungh.

Largh.

Alt./Pesi

Quantita

Prezzo (€)

Totale (€)

Sottocapitolo - 1.3.1.

87
AP.VER.O1

(M)

Pulizia delle pavimentazioni in calcestruzzo esistenti.
Pulizia delle strade in calcestruzzo esistenti oggetto di
conservazione per il successivo riutilizzo come sottofondo
per le nuove pavimentazioni di progetto. E compreso il
diserbo meccanico dei bordi anche in prossimita di
muretti e cordoli tramite passaggio di spazzola adatta alla
pulizia di marciapiedi, camminamenti e parcheggi con
setole in ferro morbide per I'eliminazione di vegetazione
infestante. E compreso il successivo lavaggio della
superficie con idropulitrice a pressione per I'eliminazione
di eventuali residui e passaggio finale con spazzatrice
stradale. E compreso ogni onere per rendere I'opera finita
aregola d'arte

Pulizia pavimentazioni in cemento. Piazza "quadrettoni”

Pulizia banchine strade interne in cemento non oggetto di
demolizione

Sommano (mq)

228,000

1285,000

228,00

1285,00

1513,00

1,16 €

1.755,08 €

128
AP.GEN.O1

(M)

Pulizia generale dell'area d'intervento da eventuali rifiuti di
qualsiasi tipo. E compresa la raccolta dei rifiuti il carico su
automezzo e il conferimento a discarica.

Sommano (corpo)

1,000

1,00

1,00

50,17 €

541,17 €

Supercapitolo - 2. PAVIMENTAZIONI

Capitolo - 2.1. Nuove pavimentazioni drenanti

Sottocapitolo - 2.1.1. Livellamento delle pavimentazioni
esistenti
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PROGETTO ESECUTIVO

Computo metrico estimativo

COMUNE DI FANO | REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO — LOTTO N. 2 e N. 3 DEL PARCO URBANO DI

13
AP.VER.O1

M)

Pulizia delle pavimentazioni in calcestruzzo esistenti.
Pulizia delle strade in calcestruzzo esistenti oggetto di
conservazione per il successivo riutilizzo come sottofondo
per le nuove pavimentazioni di progetto. E compreso il
diserbo meccanico dei bordi anche in prossimita di
muretti e cordoli tramite passaggio di spazzola adatta alla
pulizia di marciapiedi, camminamenti e parcheggi con
setole in ferro morbide per I'eliminazione di vegetazione
infestante. E compreso il successivo lavaggio della
superficie con idropulitrice a pressione per I'eliminazione
di eventuali residui e passaggio finale con spazzatrice
stradale. E compreso ogni onere per rendere I'opera finita
aregola d'arte

Sommano (mq)

923,000

923,00

923,00

1,16 €

1.070,68 €

50
06.05.012.0
01

(M)

Massetto a presa rapida. Massetto a presa rapida
costituito da sabbia nella misura di m3 1,00 e legante a
presa rapida nella misura di Kg 400 per m2 e acqua litri
120-140. Il consumo di legante a presa rapida € di circa
Kg 4 per m2 per cm di spessore. Per spessori compresi
traimm 10 e i mm 40 circa il massetto deve essere
realizzato in aderenza totale previa spalmatura di idonea
boiacca adesiva, compresa nel prezzo; oltre i mm 40
circa il massetto deve essere realizzato in indipendenza
previa stesura di un foglio di polietilene da grammi 300
per m2, compreso nel prezzo. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Massetto da cm 1 di
spessore con boiacca.

livellamento pavimentazione esistente compresa boiacca
adesiva

Sommano (m?)

923,000

923,00

923,00

7,09€

6.544,07 €

51
06.05.012.0
02

(M)

Massetto a presa rapida. Massetto a presa rapida
costituito da sabbia nella misura di m3 1,00 e legante a
presa rapida nella misura di Kg 400 per m2 e acqua litri
120-140. Il consumo di legante a presa rapida € di circa
Kg 4 per m2 per cm di spessore. Per spessori compresi
traimm 10 e i mm 40 circa il massetto deve essere
realizzato in aderenza totale previa spalmatura di idonea
boiacca adesiva, compresa nel prezzo; oltre i mm 40
circa il massetto deve essere realizzato in indipendenza
previa stesura di un foglio di polietilene da grammi 300
per m2, compreso nel prezzo. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm in piu e fino a
cm 4.
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FANO
PROGETTO ESECUTIVO

Computo metrico estimativo

COMUNE DI FANO | REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO — LOTTO N. 2 e N. 3 DEL PARCO URBANO DI

livellamento pavimentazione esistente. spessore
aggiuntivo

Sommano (m?)

923,000

2,000

1846,00

1846,00

4,32€

7.974,72 €

Supercapitolo - 2. PAVIMENTAZIONI

Capitolo - 2.1. Nuove pavimentazioni drenanti

Sottocapitolo - 2.1.2. Realizzazione dei nuovi percorsi

17
AP.PAV.01

(M)

Fornitura e posa in opera di pavimentazione carrabile
riportata in terra stabilizzata e legata mediante un sistema
che preveda I'utilizzo di idoneo misto granulare naturale
di cava come da specifica tecnica, acqua di impasto e
stabilizzante ecocompatibile tipo Nature Premix o
equivalente, premiscelato ecocompatibile pronto all’'uso,
specifico per gli interventi di stabilizzazione di inerti
granulari naturali di spessore minimo a compattazione
avvenuta non inferiore a 10-12 cm. E compresa la
fornitura di tutti i materiali la miscelazione in cantiere la
stesa tramite vibrofinitrice e successiva compattazione
tramite passaggio di rullo compattatore tramite. E
compresa la realizzazione dei giunti di dilatazione tramite
tagli realizzati con disco diamantato ogni 20 mq di
pavimentazione. E compreso l'onere della manodopera,
del nolo dei mezzi e di qualsiasi altro onere per rendere
I'opera finita a regola d'arte.

Nuovo strato di finitura su pavimentazione esistente
Nuovo strato di finitura su stabilizzato

A detrarre collegamento pedonale con via Confalonieri

Sommano (mq)

923,000
1432,000

37,000

-1,000

923,00
1432,00

-37,00

2318,00

47,06 €

109.085,08 €
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FANO
PROGETTO ESECUTIVO

Computo metrico estimativo

COMUNE DI FANO | REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO — LOTTO N. 2 e N. 3 DEL PARCO URBANO DI

18
AP.PAV.03

M)

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio,
tipo i.idro DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi,
graniglie selezionate di granulometria tra 3 e 11 mm e di
additivi sintetici, con una resistenza a compressione > 10
MPa, in sacchi pre dosati da 25 kg., avente caratteristiche
drenanti e traspiranti (fino a 2000mm/min), con alta
percentuale di vuoti, da impastare con sola acqua, da
applicare mediante I'utilizzo di mezzi meccanici oppure a
mano, nell'idoneo spessore e correttamente compattato,
su diversi tipi di sub-strati. Al fine di mantenere le
proprieta drenanti del prodotto non devono essere
aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, ne' allo stato
fresco ne’ allo stato indurito, che possano occludere i
vuoti presenti nel prodotto. Spessore cm 10-12

Sommano (mq)

60,000

60,00

60,00

60,97 €

3.658,20 €

19
17.01.004*

(M)

Scavo per formazione cassonetti e/o fossi. Scavo per
formazione di cassonetto stradale e/o fossi di guardia con
mezzi meccanici. Sono compresi: il deflusso dell'acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20; la
demolizione delle normali sovrastrutture per
pavimentazioni stradali, o simili; il taglio di alberi e
cespugli; I'estirpazioni di ceppaie. Sono compresi: I'onere
per il carico in alto, la movimentazione nellambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed
il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Scavo per realizzazione del sottofondo Terra solida e
Idrodrain. Riutilizzo del terreno di scavo in situ per
rinfianchi pavimentazione.

Sommano (m?)

1492,000

0,200

298,40

298,40

6,72€

2.005,25 €

20
20.01.002.0
02

(M)

Stesa e modellazione di terreno agrario. Stesa e
modellazione di terreno agrario, compreso I'onere della
mondatura dalle radici, dalle erbe infestanti, dai ciottoli,
cocci, etc. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la fornitura del terreno agrario.
Eseguita con mezzo meccanico.

Modellazione del terreno proveniente dallo scavo

298,400

298,40
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Sommano (m?)

298,40

17,07€

5.093,69 €

21
19.14.034.0
01

(M)

Fornitura e posa in opera di geotessile con funzione
antidecontaminante. Fornitura e posa in opera di
geotessile con funzione antidecontaminante dei terreni di
diversa grnulometria, distribuzione del carico con
conseguente aumento della capacita. portante del terreno
e, filtrazione delle acque. Il geotessuto dovra essere
costruito da trame ed ordito e realizzato con
monofilamenti a nastro in polipropilene stabilizzato ai
raggi U.V. L'allungamento a rottura in senso longitudinale
e trasversale dovra essere rispettivamente inferiore al
17% ed al 15%. Nel prezzo sono compresi fornitura e
posa in opera del geotessuto, sfridi e sormonti e
guant'altro necessario per eseguire il lavoro a perfetta
regola d'arte. Geotessile con resistenza a trazione
longitudinale e trasversale non inferiore a 40 KN/m

TNT per fondo dello scavo terra solida e idrodrain

Sommano (m?)

1492,000

1492,00

1492,00

4,75€

7.087,00 €

22
18.04.004*.
003

(M)

Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma
eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto
di media e piccola pezzatura, anche riciclati, compresa il
costipamento con piastra vibrante a strati non superiori a
cm 30 anche previa bagnatura e ogni onere per le
necessarie ricariche, adatto per il trattamento bituminoso.
Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i
relativi oneri. Con materiale arido riciclato fornito
dall'lmpresa eseguito con mezzo meccanico

Sottofondo pavimentazione drenante

Sommano (m®)

1492,000

0,200

298,40

298,40

29,36 €

8.761,02 €
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80
AP.PAV.07

M)

FORNITURA E POSA DI FILETTA IN FERRO PER
AIUOLE RIALZATE. Realizzazione di cordolo di
delimitazione in ferro per aiuole contenimento di aiule, a
contatto con le nuove pavimentazioni di progetto,
costituito da lama di spessore 8 mm, altezza 180 mm,
fissata mediante saldatura di picchetti di ancoraggio in
ferro di diam. min.10 mm h.400 mm ad un intervallo
medio di 100 cm. La lama sara costituita da elementi
modulari di lunghezza pari a 200 cm. Il tirafondo verra
fissato al terreno mediante carotatura, asportazione del
terreno e sigillatura tramite boiacca o malta cementizia di
adeguate caratteristiche qualitative di protezione e
fissaggio per il tirafondo stesso, per una profondita di
circa 300 mm minimo. Sono comprese inoltre le zanche
saldate ogni 50 cm sulla faccia interna della lama a
contatto con il getto della pavimentazione per migliorarne
I'ancoraggio alla pavimentazione stessa. E compresa
inoltre la sistemazione finale del terreno eseguita a mano
e successiva alla posa delle filette come bordi di
contenimento della pavimentazione e ogni altro onere per
rendere I'opera finita a regola d'arte.

Bordo per il contenimento delle aiuole in prossimita
dell'attraversamento pedonale. Guida naturale percorso
tattile

Sommano (m)

88,000

88,00

88,00

61,74 €

543312 €

81
AP.PAV.08

(M)

FORNITURA E POSA DI FILETTA IN FERRO PER
CONTENIMENTO PAVIMENTAZIONI. Realizzazione di
cordolo di delimitazione in ferro per aiuole contenimento
di aiule, a contatto con le nuove pavimentazioni di
progetto, costituito da lama di spessore 8 mm, altezza 80
mm, fissata mediante saldatura di picchetti di ancoraggio
in ferro di diam. min.10 mm h.350 mm ad un intervallo
medio di 100 cm. La lama sara costituita da elementi
modulari di lunghezza pari a 200 cm. Il tirafondo verra
fissato al terreno mediante carotatura, asportazione del
terreno e sigillatura tramite boiacca o malta cementizia di
adeguate caratteristiche qualitative di protezione e
fissaggio per il tirafondo stesso, per una profondita di
circa 300 mm minimo. Sono comprese inoltre le zanche
saldate ogni 50 cm sulla faccia interna della lama a
contatto con il getto della pavimentazione per migliorarne
I'ancoraggio alla pavimentazione stessa. E compresa
inoltre la sistemazione finale del terreno eseguita a mano
e successiva alla posa delle filette come bordi di
contenimento della pavimentazione e ogni altro onere per
rendere I'opera finita a regola d'arte.

Contenimento pavimentazione ipovedenti

Collegamento percorso idro.DRAIN con pavimentazione
in gomma dell'area giochi

Sommano (m)

2,000

8,000

2,500

16,00

2,50

18,50

33,14 €

613,09 €
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82
AP.PAV.02

(M)

Tavole in legno di abete, opportunamente stagionate, per
il contenimento dei bordi della pista ciclabile, spessore cm
4, altezza cm 8. Sono compresi: il fissaggio ai picchetti in
ferro o a sottostante cordolo in c.a, fornitura del materiale
compresa, il trattamento tipo flatting dato a mano in due
riprese, e la fornitura. E' compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Bordi per contenimento nuove pavimentazioni

A detrarre contenimento del percorso di collegamento con
via Confalonieri

Sommano (m)

-1,000

1130,000

50,000

1130,00

-50,00

1080,00

12,31€

13.294,80 €

83
07.01.005.0
01

(M)

Membrana elastomerica con armatura in poliestere.
Membrana impermeabilizzante bitume polimero
elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere
da filo continuo, approvata con AGREMENT
dall'l.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma
termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo
butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti
sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: -
allungamento a rottura della mescola non armata
(NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202):
Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI
8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su
fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000 cicli - a -10°C -
1.000 cicli; - flessibilita a freddo (UNI 8202): -25°C.
Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la
posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Spessore mm 3.

Membrana impermeabilizzante applicata sul lato esterno
delle tavole di abete a contatto con il terreno

A detrarre contenimento del percorso di collegamento con
via Confalonieri

Sommano (m?)

-1,000

1130,000

50,000

0,100

0,100

113,00

-5,00

108,00

15,32 €

1.654,56 €

Supercapitolo - 2. PAVIMENTAZIONI

Capitolo - 2.2. Nuove pavimentazioni in asfalto
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Sottocapitolo - 2.2.1. Attraversamento ciclopedonale 1

25
19.13.011.0
01

(M)

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante particolare macchina
fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e
20 cm, compreso la rimozione parziale del materiale
fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per
avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la
pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00

Attraversamento ciclopedonale di via Colonna - 1

Sommano (m?xcm)

65,000

3,000

195,00

195,00

0,81€

157,95 €

26
18.06.009*

(M)

Binder interno cassonetto spessore cm 7. Fornitura e
stendimento di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder), con dosaggi e modalita di
confezionamento secondo quanto indicato nelle
prescrizione del Capitolato Speciale d'Appalto, dello
spessore medio, dopo compattazione, di cm 7; da
eseguirsi a mano o con piccoli mezzi meccanici,
all'interno dello scavo, ottenuto scarificando fino a cm 7 di
profondita, la cui formazione & compresa nel prezzo;
confezionato a caldo con bitume solido in quantita non
inferiore al 4% del peso degli inerti o con bitume
preconfezionato in sacchetti; compresa la preparazione
del fondo stradale (perfetta pulizia, lavaggio a pressione,
soffiatura meccanica, umettatura degli attacchi eseguita a
mano 0 con mezzi meccanici con emulsione bituminosa
al 55% nella misura kg 0, 700 per m?); compresa anche la
rullatura ed ogni altro onere; prezzo valido anche per
piccoli rappezzi.

Attraversamento ciclopedonale di via Colonna - 1. Vuoto
per pieno. Comprese le rampe di salita.

Sommano (m?)

65,000

65,00

65,00

25,54 €

1.660,10 €
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27
18.06.012*

M)

Fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso per
strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di
graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia
presente almeno una percentuale di peso del 30%,
rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con
materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero
basaltica), confezionato a caldo con idonei impianti, con
dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di
capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e
posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato a mezzo di idoneo rullo tamdem, previa stesa
sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di
emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella
misura di kg. 0,70 per m2 con leggera granigliatura
successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e
lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del
traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo
0/12 - 0/15 mm come da prescrizione di C.S.A. e secondo
le indicazioni della D.L., inerti lapidei di 1" Cat. - Misurato
per ogni m2xcm di tappeto compattato in opera.

Attraversamento ciclopedonale di via Colonna - 1.
Tappeto nero rampa di risalita

Sommano (m?xcm)

19,500

3,000

58,50

58,50

2,75€

160,88 €

111
AP.PAV.06

(M)

Fornitura e posa in opera di pavimentazione TATTILE -
codice di PERICOLO VALICABILE posto a protezione di
una zona che deve essere impegnata con molta cautela
(es. attraversamento pedonale o una scalinata in
discesa). Pavimentazione in masselli di calcestruzzo,
spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato,
fornito in due configurazioni della faccia superficiale. La
prima (codice di ATTENZIONE/SERVIZIO) presenta 3
rigature in rilievo, equidistanti, di spessore 5 mm, di
larghezza complessiva di smusso 35 mm e distanza tra
due contigue 30 mm. La seconda (codice di
ARRESTO/PERICOLO) presenta 12 bolli tondi in rilievo,
equidistanti di 35 mm. di diametro compresa la parte di
smusso. Sono compresi: la costipazione con piastra
vibrante; la sigillatura con sabbia fina.

Segnaletica per attraversamento di via Colonna - 1 per
ipovedenti

Sommano (mq)

2,000

4,000

0,400

3,20

3,20

7191€

230,11 €
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112
19.18.032

M)

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in
calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di
cemento normale della sezione minima di cm?2 300, posto
in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di
calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore
non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Sommano (m)

61,000

61,00

61,00

18,96 €

1.156,56 €

113
AP.PAV.05

(M)

Fornitura e posa in opera di pavimentazione speciale in
conglomerato bituminoso di colore rosso spessore cm 3,
steso a caldo mediante idonea macchina vibrofinitrice,
compattato con adeguati rulli vibranti, compresa
I'accurata pulizia del piano di posa e mano di attacco con
emulsione bituminosa nella quantita di 0,50 kg/mg. Il
conglomerato bituminoso colorato sara composto da
graniglie e pietrischetti di dimensione massima 0-12 mm
esclusivamente di natura porfirica di categoria LA25 (UNI
EN 1097-2), da coloranti a base di ossido di ferro e da
additivi per migliorarne la colorazione e plasticita, il tutto
secondo prescrizioni delle norme tecniche, compreso
ogni onere e magistero per dare la pavimentazione finita
aregola d’arte.

Attraversamento ciclopedonale di via Colonna - 1. Vuoto
per pieno. Escluse le rampe di salita.

Sommano (mq)

50,000

50,00

50,00

2519€

1.259,50 €

Supercapitolo - 2. PAVIMENTAZIONI

Capitolo - 2.3. Pavimentazione in cls

Sottocapitolo - 2.3.1. Rampe di raccordo
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23
AP.VER.O1

M)

Pulizia delle pavimentazioni in calcestruzzo esistenti.
Pulizia delle strade in calcestruzzo esistenti oggetto di
conservazione per il successivo riutilizzo come sottofondo
per le nuove pavimentazioni di progetto. E compreso il
diserbo meccanico dei bordi anche in prossimita di
muretti e cordoli tramite passaggio di spazzola adatta alla
pulizia di marciapiedi, camminamenti e parcheggi con
setole in ferro morbide per I'eliminazione di vegetazione
infestante. E compreso il successivo lavaggio della
superficie con idropulitrice a pressione per I'eliminazione
di eventuali residui e passaggio finale con spazzatrice
stradale. E compreso ogni onere per rendere I'opera finita
aregola d'arte

Sommano (mq)

75,000

75,00

75,00

1,16 €

87,00€

24
03.03.020*.
001

(M)

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e
delle relative armature di sostegno fino ad una altezza
netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori
vari, I'impiego di idonei disarmanti, controventature,
disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant‘altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte. La misurazione € eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato
cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti,
travi rovesce, cordoli, platee etc.

Bordi per il contenimento dei getti di raccordo

Sommano (m?)

40,000

0,100

4,00

4,00

28,53 €

114,12 €

84
03.03.027*

(M)

Aggrappante per riprese di getto. Fornitura e posa in
opera di aggrappante per riprese di getto, con
applicazione a pennello, su calcestruzzo, di prodotto a
base di resine epossidiche a due componenti predosati
per assicurare una adesione perfettamente monolitica di
getti in calcestruzzo freschi sopra a getti gia induriti, al
fine di creare un consistente legame strutturale.
Caratteristiche tecniche minime del prodotto: (da
certificare) - resistenza a compressione maggiore o
uguale a 40 N/mm?; - resistenza a trazione per fless.
maggiore o uguale a 20 N/mms?; - resistenza a trazione
diretta maggiore o uguale a 15 N/mm?; - adesione al
calcestruzzo (rottura cls) maggiore o uguale a 3 N/mm?; -
adesione al ferro maggiore o uguale a 15 N/mm?2 E' inoltre
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
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Sommano (m?)

75,000

75,00

75,00

35,33 €

2.649,75 €

85
19.14.043.0
02

(M)

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili di
acciaio. Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in
fili di acciaio di aderenza migliorata di qualsiasi
dimensione e diametro da applicarsi all'esterno dei ferri di
armatura, messi a nudo preventivamente per armatura di
getti in calcestruzzo o di risanamento, compreso il taglio,
la sagomatura, lo sfrido, la sovrapposizione ed il fissaggio
mediante legature con fili di ferro o con chiodi sparati con
un massimo di 4 chiodi a metro quadrato esclusi dal
prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature
mobili necessarie per I'esecuzione e I'accesso al posto di
lavoro. Per reti aventi un diametro oltre i mm 5.

Sommano (kg)

75,000

2,400

180,00

180,00

2,78 €

500,40 €

86
19.06.007*.
003

(M)

Conglomerato cementizio per opere di fondazione.
Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche
se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per
m3) confezionato in conformita alle vigenti Norme di
Legge con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche
indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso
I'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la
eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 25
MPA

Sommano (m?)

75,000

0,100

7,50

7,50

137,79 €

1.03343 €
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Supercapitolo - 3. OPERE A VERDE

Capitolo - 3.1. Abbattimenti, decespugliamenti e potature

Sottocapitolo - 3.1.1.

5
19.19.007

(M)

Taglio di roveti, arbusti, canneti e simili. Taglio di roveti,
arbusti, canneti e simili con piante fino a cm 15 di
diametro, su pertinenze stradali con 'onere del trasporto
a rifiuto del materiale di risulta.

Eliminazione della vegetazione infestante aree oggetto di
successivo inerbimento (detratte aree A e nord via
Colonna)

Sommano (m?)

3212,000

3212,00

3212,00

0,45€

1.445,40 €

6
30030126

(M)

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e
giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina
operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del
materiale di risulta, escluso I'onere dello smaltimento e
della rimozione del ceppo: esemplari di altezza da 6 m a
12m

Robinie

Sommano (Cad.)

8,000

8,00

8,00

150,04 €

1.200,32 €

7
30030125

(M)

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e
giardini. Intervento comprensivo di ogni onere,
macchinaoperatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento
del materiale di risulta, escluso I'onere dello smaltimento
e della rimozione delceppo:esemplari di altezza fino a 6 m

Sommano (Cad.)

10,000

10,00

10,00

83,75¢€

837,50 €
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8 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e
30030145 |giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento
del materiale di risulta, escluso I'onere dello smaltimento,
(M) compresa colmatura della buca con terreno vegetale :
diametro del colletto fino a 30 cm
10,000 10,00
Sommano (Cad.) 10,00 52,46 € 524,60 €
9 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e
30030146 |giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento
del materiale di risulta, escluso lI'onere dello smaltimento,
(M) compresa colmatura della buca con terreno vegetale :
diametro del colletto da 30 cm a 50 cm
8,000 8,00
Sommano (Cad.) 8,00 95,07 € 760,56 €
10 Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al
30030158 |colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti
che di recente impianto. Intervento eseguito in parchi e
(M) giardini, completo di raccolta e conferimento del materiale
di risulta, escluso I'onere di smaltimento
Intervento da effettuare sui tigli esistenti 17,000 17,00
Sommano (cad) 17,00 7,23 € 122,91 €
11 ONERI DI DISCARICA. Conferimento a discarica
15150012 |autorizzata per lo smaltimento di : legna di scarto
M)
abbattimento alberature e spollonature 144,000 0,500 72,00
Sommano (t) 72,00 32,57 € 2.345,04 €
Pag. 18 a 52
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12 ONERI DI DISCARICA. Conferimento a discarica
15150013 |autorizzata per lo smaltimento di: rifiuti vegetali (erba,
arbusti, vegetazione varia)
M)
Decespugliamenti 5,000 5,00
Sommano (t) 5,00 78,18 € 390,90 €
Supercapitolo - 3. OPERE A VERDE
Capitolo - 3.2. Nuovi impianti
Sottocapitolo - 3.2.1. Nuovi impianti arborei
88 Fornitura franco cantiere di Tilia cordata; T.c."Erecta";
150714316 |T.c."Greenspire"; T. x euchlora; T. x europea in zolla, circ.
fusto 25-30 cm
M)
26,000 26,00
Sommano (cad) 26,00 288,10 € 7.490,60 €
89 Fornitura franco di cantiere di Cercis siliquastrum in zolla,
15070417 |circonferenza 18 - 20 cm
M)
9,000 9,00
Sommano (cad) 9,00 265,60 € 2.390,40 €
90 Fornitura franco cantiere di Fraxinus angustifolia;
15070598 |F.excelsior in zolla, circ. fusto 25-30 cm
M)
19,000 19,00
Pag. 19 a 52
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Sommano (cad)

19,00

288,10 €

5.473,90 €

91
15071107

M)

Fornitura franco cantiere di Prunus cerasifera in zolla,
circ. fusto 20-25

Sommano (cad)

7,000

7,00

7,00

270,40 €

1.892,80 €

92
25020014

(M)

ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura) a
foglia caduca o persistente in area verde, posti a pié
d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione
della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il
collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con
corde idonee, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 | di
acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno
interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione
e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da
25cma30cm

Sommano (Cad.)

52,000

52,00

52,00

195,45 €

10.163,40 €

93
25020012

(M)

ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi
specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi
c0d.25020040-045) a foglia caduca o persistente in area
verde, posti a pié d'opera dall'impresa, compreso il
reinterro, la formazione della conca di compluvio
(formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in
legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e
la distribuzione di ammendanti, di concimi e una
bagnatura con 50/200 | di acqua, compresa la fornitura e
posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli
oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle
piante: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm

Sommano (Cad.)

9,000

9,00

9,00

100,35 €

903,15 €
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Supercapitolo - 3. OPERE A VERDE

Capitolo - 3.2. Nuovi impianti

Sottocapitolo - 3.2.2. Nuovi impianti arbustivi

39
19.19.007

(M)

Taglio di roveti, arbusti, canneti e simili. Taglio di roveti,
arbusti, canneti e simili con piante fino a cm 15 di
diametro, su pertinenze stradali con I'onere del trasporto
a rifiuto del materiale di risulta.

Pulizia della superficie da impiatare

Sommano (m?)

385,000

385,00

385,00

0,45€

173,25€

40
25010022

(M)

Preparazione del terreno al trapianto mediante
lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e
successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale,
eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a
mano nelle parti non raggiungibili a macchina : per aiuole
con superfici tra 200 e 1000 mq

Per nuovi impianti arbustivi

Sommano (mq)

385,000

385,00

385,00

1,54 €

592,90 €

41
25020004

(M)

ARBUSTI - Messa a dimora di specie arbustive
tappezzanti (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo;
manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) in
vaso o fitocella, (diam.15,18 o similari), densita di 3-6
piante al mg compresa la fornitura di 30 | di ammendante
per mq, la preparazione del terreno, I'impianto degli
arbusti, una bagnatura con 30 L acqua al mqg, esclusa la
fornitura di arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia
per piante poste su telo pacciamante la fornitura e la
stesa di questo compresa, inclusa la fornitura e
distribuzione in copertura dicm 5/7 di corteccia di resinose
o lapillo.

Bordura di tappezzanti e arbusti a ridosso del muretto

345,000

345,00
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esistente perimetrale al percorso ciclopedonale
Aiuole di specie arbustive in prossimita
dell'attraversamento pedonale 40,000 40,00
Sommano (mq) 385,00 36,96 € 14.229,60 €
42 Fornitura franco cantiere di Lantana spp. in vaso 15 L
15060943 '
M)
In varieta 135,000 135,00
In varieta - in prossimita degli attraversamenti - GUIDA
NATURALE ipovedenti 40,000 40,00
Sommano (cad) 175,00 28,20 € 4.935,00 €
43 Fornitura franco cantiere di Rosmarinus officinalis
15061384 |"Prostratus" in vaso 9
M)
348,000 348,00
Sommano (cad) 348,00 16,10 € 5.602,80 €
94 Fornitura franco cantiere di Erigeron karvinskianus in
AP.VER.03 |vaso 9 L.
M)
442,000 442,00
Sommano (cad) 442,00 3,80€ 1.679,60 €
95 Fornitura franco cantiere di Helichrysum italicum in vaso 9
AP.VER.02 |L
M)
398,000 398,00
Pag. 22 a 52
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Sommano (cad)

398,00

6,33€

2.519,34 €

Supercapitolo - 3. OPERE A VERDE

Capitolo - 3.3. Sistemazioni del terreno e inerbimenti

Sottocapitolo - 3.3.1. Parco

44
20.01.001.0
02

(M)

Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e
modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di
radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci
ecc., del tipo torba nazionale o di provenienza estera o
terriccio speciale umidizzato composto dal 30% di
sostanza organica e dal 70% di terricci vari vagliati e
macinati, PH neutro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione
eseguita con mezzo meccanico.

Riempimento demolizioni pavimentazioni

A detrarre superfici pavimentate demolite sostituite con
nuove pavimentazioni

riempimento aiuole rialzate

Rinfianco di terreno a lato delle pavimentazioni

Sommano (m?)

1700,000

-341,000

4,000

10,000

680,000

1,000

1,000

0,200

0,200

0,100

0,050

340,00

68,20

4,00

34,00

309,80

27,46 €

8.507,11 €

105
25020072

(M)

TAPPETI ERBOSI - Formazione di tappeto erboso su
terreno agrario con preparazione meccanica del terreno
(puliziadell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con
concimazione di fondo, semina manuale o meccanica,
compresa fornitura di 100g/mq di concime composto
ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso
eventuale ammendante organico edirrigazione, primo
taglio incluso:per singole superfici da 500 a 1000 mq

Semina del prato nelle aree pavimentate oggetto di
demolizione

Semina del prato nelle aree oggetto di livellamento B-C-D
(detratta area A)

Semina rinfianchi di terreno

Sistemazione finale del terreno. Inerbimento tracce per

1359,000

1516,000

300,000

680,000

1,000

1359,00

1516,00

680,00

300,00
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passaggio impianti

Sommano (mq)

3855,00 ‘

2,50 e‘ 9.637,50 €

Supercapitolo - 4. IMPIANTI E SOTTOSERVIZI

Capitolo - 4.1. llluminazione pubblica attraversamenti
stradali

Sottocapitolo - 4.1.1. Attraversamento ciclopedonale 1

121
17.01.003*.
001

(M)

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina.
Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla
Direzione lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un
battente massimo di 20 cm; la demolizione delle normali
sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il taglio
di alberi e cespugli; I'estirpazione di ceppaie. Sono
compresi: 'onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Scavi fino alla profondita di m 1,50.

Scavo per posa plinto porta palo

Sommano (m?)

2,000

0,600

0,900

0,630

0,68

0,68

743€

5,05€

122
02.01.007*

(M)

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro,
dal punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto & comprensivo del
carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da
computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.
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Viaggio di andata e ritorno

Sommano (m?)

1,360

1,36

1,36

528 €

718€

123
15150011

(M)

ONERI DI DISCARICA. Conferimento a discarica
autorizzata per lo smaltimento di : materiali inerti
provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

Sommano (t)

0,680

1,800

1,22

1,22

1433 €

17,48 €

124
18.04.004*.
003

(M)

Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma
eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto
di media e piccola pezzatura, anche riciclati, compresa il
costipamento con piastra vibrante a strati non superiori a
cm 30 anche previa bagnatura e ogni onere per le
necessarie ricariche, adatto per il trattamento bituminoso.
Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i
relativi oneri. Con materiale arido riciclato fornito
dall'lmpresa eseguito con mezzo meccanico

Sottofondo Plinto

Sommano (m?)

2,000

0,600

0,900

0,100

0,11

0,11

29,36 €

323€

125
AP.IP.02

(M)

Fornitura franco cantiere e posa di plinto portapalo in cls
vibrato e armato fornito con coperchio in ghisa sferoidale
preinserito 50x50B125. Dimensioni 60x85 cm h 48 cm per
il sostegno dei pali di illuminazione ciclo pedonale di
altezza max 8,00 senza shraccio CERTIFICATI A
NORMA UNI NTC DM 14.01.2008. E esclusa la
realizzazione dello scavo e del sottofondo in misto
stabilizzato. E compresa la fornitura e posa di basamento
prefabbricato in CA dotato di pozzetto di derivazione
compreso il chiusino in ghisa sferoidale o di chiusino a
riempimento in ghisa. E compreso inoltre il rinfianco del
pozzetto con sabbia la sistemazione finale del terreno e
ogni altro onere per rendere I'opera finita a regola d'arte.
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Sommano (cad)

2,000

2,00

2,00

336,69 €

673,38 €

126
15.08.021*.
002

(M)

Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna
su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione
esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di
illuminazione esterna su palo comprensivo dei
collegamenti di fase da realizzare con conduttori isolati
0,6/1 kV dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano
accessori dell’armatura. Sono compresi gli eventuali
collegamenti di terra, sia all’apparato che al palo;
I'eventuale giunto di derivazione sul cavo di
alimentazione. E’ inoltre compreso quant’altro occorre per
dare I'opera finita. E’ esclusa la scatola di giunzione
portafusibile da palo Per pali di altezza superiore a m 3
fuori terra.

Sommano (cad)

2,000

2,00

2,00

112,95 €

22590 €

127
AP.IP.05

(M)

FORNITURA E POSA DI CORPO ILLUMINANTE
STRADALE SU PALO TIPO AEC MODELLO ITALO 10
EQUIVALENTE PER ILLUMINAZIONE
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE STRADA A DOPPIO
SENSO DI MARCIA. Fornitura e posa in opera di corpo
illuminante Modello ITALO 1 OF6 OP-DX 5700K.7 -1M
CRI70 CL.2 2 FISSO CON SPD Vin E1 700mA
ATTACCO TP @60 COL. COLORE STANDARD
GRAFITE - DRIVER 1-10V - TEMPERATURA
AMBIENTE 35°C. E compresa inoltre la fornitura e la
posa del palo PALO CILINDRICO Htot.5500mm
D.102mm, Sp.3mm CON RID. D.60 IN ACC. S235JR UNI
EN 10219 ZINC. A CALDO UNI EN ISO 1461
VERNICIATO CON COLORE STNDARD GRAFITE
completo di Morsettiera, portella e kit pannello 60x60 cm
di attraversamento ciclopedonale, compresa la staffa di
aggancio. Compreso il trasporto, la movimentazione in
cantiere, l'installazione e il bloccaggio del palo nel plinto
con sabbia e sigillatura superiore in cemento, e tutti i
mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo.
Sono esclusi la fornitura e la posa del plinto e il cablaggio.

Sommano (cad)

2,000

2,00

2,00

1.52411 €

3.048,22 €
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Supercapitolo - 4. IMPIANTI E SOTTOSERVIZI

Capitolo - 4.2. llluminazione pubblica percorso
ciclopedonale

Sottocapitolo - 4.2.1. Corpi illuminanti

14
AP.IP.01

(M)

FORNITURA E POSA DI CORPO ILLUMINANTE
STRADALE SU PALO TIPO AEC MODELLO COMPASS
O EQUIVALENTE. Fornitura e posa in opera di corpo
illuminante Modello TP-UB 2W8 S03 4.50- 1M" 4000K
500mA 28W cl.2 versione DA - colore standard grafite. E
compresa inoltre la fornitura e la posa del palo tipo
AECPALO PX 4 INTERRATO H=4000MM F.T. @ BASE
102MM - @ TESTA 60MM SP.3 S235JR completo di
Morsettiera. Compreso il trasporto, la movimentazione in
cantiere, l'installazione e il bloccaggio del palo nel plinto
con sabbia e sigillatura superiore in cemento, e tutti i
mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo.
Sono esclusi la fornitura e la posa del plinto e il cablaggio.

A detrarre corpo illuminante collegamento pedonale con
via Confalonieri

Sommano (cad)

32,000

-1,000

32,00

-1,00

31,00

1.413,27 €

43.811,37 €

15
15.08.021*.
002

(M)

Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna
su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione
esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di
illuminazione esterna su palo comprensivo dei
collegamenti di fase da realizzare con conduttori isolati
0,6/1 kV dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano
accessori del’armatura. Sono compresi gli eventuali
collegamenti di terra, sia all’apparato che al palo;
I'eventuale giunto di derivazione sul cavo di
alimentazione. E’ inoltre compreso quant’altro occorre per
dare I'opera finita. E’ esclusa la scatola di giunzione
portafusibile da palo Per pali di altezza superiore am 3
fuori terra.

Scollegemento dell'impianto relativo al primo stralcio e
allacciamento al nuovo impianto

Sommano (cad)

32,000

2,000

32,00

2,00

34,00

112,95 €

3.840,30 €
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Supercapitolo - 4. IMPIANTI E SOTTOSERVIZI

Capitolo - 4.2. llluminazione pubblica percorso
ciclopedonale

Sottocapitolo - 4.2.2. Fondazioni

16
AP.IP.02

(M)

Fornitura franco cantiere e posa di plinto portapalo in cls
vibrato e armato fornito con coperchio in ghisa sferoidale
preinserito 50x50B125. Dimensioni 60x85 cm h 48 cm per
il sostegno dei pali di illuminazione ciclo pedonale di
altezza max 8,00 senza sbraccio CERTIFICATI A
NORMA UNI NTC DM 14.01.2008. E esclusa la
realizzazione dello scavo e del sottofondo in misto
stabilizzato. E compresa la fornitura e posa di basamento
prefabbricato in CA dotato di pozzetto di derivazione
compreso il chiusino in ghisa sferoidale o di chiusino a
riempimento in ghisa. E compreso inoltre il rinfianco del
pozzetto con sabbia la sistemazione finale del terreno e
ogni altro onere per rendere 'opera finita a regola d'arte.

Sommano (cad)

31,000

31,00

31,00

336,69 €

10.437,39 €

45
17.01.003*.
001

(M)

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina.
Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla
Direzione lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un
battente massimo di 20 cm; la demolizione delle normali
sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il taglio
di alberi e cespugli; I'estirpazione di ceppaie. Sono
compresi: 'onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Scavi fino alla profondita di m 1,50.

Scavo per posa plinto porta palo

A detrarre spessore pavimentazione (Pali su
pavimentazione esistente)

31,000

-5,000

0,650

0,650

0,900

0,900

0,630

0,300

1143

0,88
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Sommano (m?)

10,55

743€

78,39 €

46
19.03.005*.
001

(M)

Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di
sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con
gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la
frantumazione del materiale demolito per poterlo
adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e
sottofondazioni, I'accatastamento del materiale in luoghi
di deposito fissati dallAmm/ne, la frantumazione del
materiale e la sua miscelazione con altro materiale.
Senza reimpiego di materiali

Demolizione pavimentazione (Pali su pavimentazione
esistente)

Sommano (m?)

5,000

0,650

0,900

0,300

0,88

0,88

9,27 €

8,16 €

47
02.01.007*

(M)

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro,
dal punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto € comprensivo del
carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da
computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.

Demolizione pavimentazione. Viaggio di andata e ritorno

Terre da scavo. Viaggio di andata e ritorno

Sommano (m?)

1,760

21,100

1,76

21,10

22,86

528 €

120,70 €

48
15150011

(M)

ONERI DI DISCARICA. Conferimento a discarica
autorizzata per lo smaltimento di : materiali inerti
provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

Demolizioni

Scavi

0,880

10,550

2,400

1,800

2,11

18,99
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Sommano (t)

21,10

14,33 €

302,36 €

49
18.04.004*.
003

(M)

Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma
eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto
di media e piccola pezzatura, anche riciclati, compresa il
costipamento con piastra vibrante a strati non superiori a
cm 30 anche previa bagnatura e ogni onere per le
necessarie ricariche, adatto per il trattamento bituminoso.
Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i
relativi oneri. Con materiale arido riciclato fornito
dall'lmpresa eseguito con mezzo meccanico

Sottofondo per plinto

Sommano (m?)

31,000

0,650

0,900

0,100

1,81

1,81

29,36 €

53,14 €

Supercapitolo - 4. IMPIANTI E SOTTOSERVIZI

Capitolo - 4.2. llluminazione pubblica percorso
ciclopedonale

Sottocapitolo - 4.2.3. Impianto elettrico

59
17.01.003*.
001

(M)

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina.
Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla
Direzione lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un
battente massimo di 20 cm; la demolizione delle normali
sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il taglio
di alberi e cespugli; I'estirpazione di ceppaie. Sono
compresi: 'onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Scavi fino alla profondita di m 1,50.

Scavo per posa cavi

Sommano (m?)

700,000

0,300

0,600

126,00

126,00

743€

936,18 €
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60
02.02.001*.
001

M)

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo
scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la
costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30;
la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei
materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici;
la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita. Con materiale proveniente
dagli scavi di cantiere.

Rinterro

Sommano (m?)

700,000

0,300

0,600

126,00

126,00

4,75€

598,50 €

61
18.04.004*.
003

(M)

Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma
eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto
di media e piccola pezzatura, anche riciclati, compresa il
costipamento con piastra vibrante a strati non superiori a
cm 30 anche previa bagnatura e ogni onere per le
necessarie ricariche, adatto per il trattamento bituminoso.
Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i
relativi oneri. Con materiale arido riciclato fornito
dall'lmpresa eseguito con mezzo meccanico

Riempimento scavo di attraversamento di via della
Colonna

Sommano (m?)

6,000

0,300

0,600

1,08

1,08

29,36 €

N71€

62
19.03.001

(M)

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso.
Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso
secondo una sagoma prestabilita, eseguito con I'impiego
di macchine speciali a lama diamantata compresa l'acqua
di raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. Per
metro lineare di taglio singolo.

Passaggio cavi al di sotto delle pavimentazioni

Sommano (m)

2,000

150,000

300,00

300,00

599 €

1.797,00 €
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63
19.03.005*.
001

M)

Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di
sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con
gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la
frantumazione del materiale demolito per poterlo
adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e
sottofondazioni, I'accatastamento del materiale in luoghi
di deposito fissati dallAmm/ne, la frantumazione del
materiale e la sua miscelazione con altro materiale.
Senza reimpiego di materiali

Sommano (m?)

150,000

0,300

0,300

13,50

13,50

9,27 €

125,15 €

64
02.01.007*

(M)

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro,
dal punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto € comprensivo del
carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da
computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.

Viaggio di andata e ritorno

Sommano (m?)

27,000

27,00

27,00

528 €

142,56 €

65
15150011

(M)

ONERI DI DISCARICA. Conferimento a discarica
autorizzata per lo smaltimento di : materiali inerti
provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

Sommano (t)

13,500

2,000

27,00

27,00

14,33 €

386,91 €
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66
AP.IP.03

M)

Fornitura e posa di cavo multipolare per interramento
diretto o all'interno di cavidotto corrugato e a doppio
isolamento, con conduttori flessibili in rame rosso, isolati
in gomma di qualita FG16. Riempimento in materiale non
fibroso e non igroscopico. Armatura a treccia di fili di
acciaio zincato. Guaina esterna in PE. Adatto per la posa
interrata diretta, all’esterno in ambienti secchi o umidi.
Caratterizzato da una consistente protezione da urti e
sollecitazioni meccaniche in genere. Norme di riferimento:
CEI 20-13 / 20-22I1 / 20-37 pt.2 / 20-52 , IEC 60502-1 ,
BT 73/23 CEE e 93/68 CEE. Cavo testato con tensione di
prova pari a 4000V. Tensione nominale: 0,6/1kV. Cavo
armato - tripolare 4,0 mm2. E compresa inoltre la
fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in
polietilene stampato per la segnalazione di cavi elettrici
interrati ed ogni altro onere per rendere I'opera finita a
regola d'arte.

A detrarre allacciamanto elettrico palo di illuminazione
attraversamento pedonale 2

Sommano (m)

-1,000

700,000

14,500

700,00

-14,50

685,50

12,22 €

8.376,81 €

67
15.05.001*.
001

(M)

Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie
pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC
autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le
norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita
e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto
pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere
murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli
oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al
collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 16.

Predisposizioni per attraversamenti del percorso
ciclopedonale

collegamento impianto illuminazione attraversamento 2

Sommano (m)

150,000

20,000

14,500

150,00

20,00

14,50

184,50

1,99 €

367,16 €
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79
AP.IP.04

M)

Realizzazione di armadio stradale per l'alloggiamento del
sotto quadro elettrico per l'alimantazione del nuovo
impianto di illuminazione pubblica. Fornitura e posa in
opera di armadio in vetroresina tipo Conchiglia a doppio
sportello tipo CV4M o BVHNT o equivalente con apposita
struttura contenente le apparacchiature del sottoquadro
elettrico compreso un interruttore differenziale a riarmo
automatico CRD23, fornitura e posa in opera di tutte le
componenti comprese, come da schema dell'impianto
elettrico. E compresa la fornitura e posa in opera di un
sistema di controllo tipo ANDROS CMS di UMPI srl o
equivalemtne per la gestione di allarmi, accensioni e
spegnimenti. E compresa inoltre la realizzazione del
basamento di fondazione, scavi e rinterri compresi per il
posizionamento dell'armadio e i collegamenti interni con
la cabina Enel.

Sommano (cad)

1,000

1,00

1,00

2.401,87€

2.401,87 €

Supercapitolo - 4. IMPIANTI E SOTTOSERVIZI

Capitolo - 4.2. llluminazione pubblica percorso
ciclopedonale

Sottocapitolo - 4.2.4. Pozzetti

73
17.01.003*.
001

(M)

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina.
Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla
Direzione lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un
battente massimo di 20 cm; la demolizione delle normali
sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il taglio
di alberi e cespugli; I'estirpazione di ceppaie. Sono
compresi: 'onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Scavi fino alla profondita di m 1,50.

Sommano (m?)

7,000

0,600

0,600

0,600

1,51

1,51

743€

11,22 €
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74
02.01.007*

(M)

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro,
dal punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto &€ comprensivo del
carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da
computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.

Sommano (m?)

1,510

1,51

1,51

528 €

797€

75
15150011

(M)

ONERI DI DISCARICA. Conferimento a discarica
autorizzata per lo smaltimento di : materiali inerti
provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

Sommano (t)

1,510

1,800

2,72

2,72

14,33 €

38,98 €

76
18.04.004*.
003

(M)

Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma
eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto
di media e piccola pezzatura, anche riciclati, compresa il
costipamento con piastra vibrante a strati non superiori a
cm 30 anche previa bagnatura e ogni onere per le
necessarie ricariche, adatto per il trattamento bituminoso.
Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i
relativi oneri. Con materiale arido riciclato fornito
dall'lmpresa eseguito con mezzo meccanico

Sottofondo pozzetto

Sommano (m?)

7,000

0,600

0,600

0,100

0,25

0,25

29,36 €

734€

StudioSilva S.r.l | Via Mazzini 9/2, 40137 Bologna | C.F. e P.I. 02780350365 | www.studiosilva.it

Pag. 35 a 52




FANO
PROGETTO ESECUTIVO

Computo metrico estimativo

COMUNE DI FANO | REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO — LOTTO N. 2 e N. 3 DEL PARCO URBANO DI

77 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o
02.02.003*. | pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche,
002 forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono compresi gli
oneri necessari per una corretta stabilizzazione del
(M) materiale con mezzi meccanici (piastre vibranti). E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con
sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati
al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.
Vuoto per pieno 7,000 0,600 0,600 0,600 1,51
Sommano (m°) 1,51 50,70 € 76,56 €
78 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
18.09.003*. |diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
002 sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
(M) dare I'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il
rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 40x40x40
7,000 7,00
Sommano (cad) 7,00 68,72 € 481,04 €
104 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede
18.09.012* |[tipo, a coperchio e telaio quadrati, a chiusura idraulica, in
ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di
(M) 12,5t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti -
Classe B 125, rivestito con vernice bituminosa e con
coperchio dotato di barretta per il sollevamento.
Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare I'opera finita.
7,000 30,000 210,00
Sommano (kg) 210,00 3,26 € 684,60 €
Supercapitolo - 4. IMPIANTI E SOTTOSERVIZI
Capitolo - 4.3. Irrigazione
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Sottocapitolo - 4.3.1. Pozzetti

72
2511022

(M)

Pozzetti in resina - Provvista e posa in opera di pozzetti in
resina sintetica costruiti in materiale termoplastico, rigido,
a struttura solida, non alveolare, con coperchio di colore
verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di
intercettazione o di automatismi, compreso: la formazione
e la regolazione del piano di posa; la rinfiancatura ed il
livellamento con materiali provenienti dallo scavo.
Pozzetto in resina rettangolare jumbo, con chiusura a
scatto e molla di sicurezza.Dimensioni: altezza: 31 cm,
larghezza:66 cm, lunghezza: 50 cm.

Sommano (cad)

11,000

11,00

11,00

92,20€

1.014,20 €

96
17.01.003*.
001

(M)

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina.
Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla
Direzione lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un
battente massimo di 20 cm; la demolizione delle normali
sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il taglio
di alberi e cespugli; I'estirpazione di ceppaie. Sono
compresi: 'onere per il carico in alto, la movimentazione
nel’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Scavi fino alla profondita di m 1,50.

Sommano (m?)

13,000

0,600

0,600

0,600

2,81

2,81

743€

20,88 €

97
02.01.007*

(M)

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro,
dal punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto &€ comprensivo del
carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da
computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.

StudioSilva S.r.l | Via Mazzini 9/2, 40137 Bologna | C.F. e P.I. 02780350365 | www.studiosilva.it

Pag. 37 a 52



FANO
PROGETTO ESECUTIVO

Computo metrico estimativo

COMUNE DI FANO | REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO — LOTTO N. 2 e N. 3 DEL PARCO URBANO DI

Viaggio di andata e ritorno 5,620 5,62
Sommano (m?) 5,62 5,28 € 29,67 €
98 ONERI DI DISCARICA. Conferimento a discarica
15150011 |autorizzata per lo smaltimento di : materiali inerti
provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
M)
2,810 1,800 5,06
Sommano (t) 5,06 14,33 € 7251€
99 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma
18.04.004*. | eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto
003 di media e piccola pezzatura, anche riciclati, compresa il
costipamento con piastra vibrante a strati non superiori a
(M) cm 30 anche previa bagnatura e ogni onere per le
necessarie ricariche, adatto per il trattamento bituminoso.
Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i
relativi oneri. Con materiale arido riciclato fornito
dall'lmpresa eseguito con mezzo meccanico
Sottofondo pozzetto 13,000 0,600 0,600 0,100 0,47
Sommano (m?) 0,47 29,36 € 13,80 €
100 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o
02.02.003*, | pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche,
002 forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono compresi gli
oneri necessari per una corretta stabilizzazione del
(M) materiale con mezzi meccanici (piastre vibranti). E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con
sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati
al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.
Vuoto per pieno 13,000 0,600 0,600 0,600 2,81
Sommano (m?) 2,81 50,70 € 142,47 €
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101
18.09.003*.
002

M)

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il
rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 40x40x40

pozzetti di derivazione

prolunga per scarico fontanella

Sommano (cad)

12,000

1,000

12,00

1,00

13,00

68,72 €

893,36 €

102
AP.PAV.04

(M)

Fornitura franco cantiere e posa in opera di chiusino di
ispezione a riempimento in ghisa sferoidale EN-GJS-500-
7 anorme EN 1563:2018, con resistenza a rottura
superiore a 400 kN (40 t) conforme alla classe di carico
D400 prevista dalla norma EN 124, con telaio realizzato
in unica fusione a forma di doppia gola e coperchio di
forma quadrata con profondita d’incastro superiore a
50mm e di dimensione 50x50cm luce netta 40x40. E
compresa la fornitura e posa di viti in acciaio inox per il
fissaggio al pozzetto esistente. Vasca di riempimento di
altezza pari a 70 mm. Fornito franco cantiere, escluso il
riempimento con il materiale indicato da progetto.

pozzetti a riempimento

caditoia scarico fontanella

Sommano (cad)

5,000

1,000

5,00

1,00

6,00

22524 €

1.351,44 €

103
18.09.012*

(M)

Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede
tipo, a coperchio e telaio quadrati, a chiusura idraulica, in
ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di
12,5t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti -
Classe B 125, rivestito con vernice bituminosa e con
coperchio dotato di barretta per il sollevamento.
Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare I'opera finita.

7,000

30,000

210,00
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Sommano (kg)

210,00

3,26 €

684,60 €

Supercapitolo - 4. IMPIANTI E SOTTOSERVIZI

Capitolo - 4.3. Irrigazione

Sottocapitolo - 4.3.2. Tubi e ali gocciolanti

56
15100940

(M)

Fornitura franco cantiere di valvola monoghiera in PP, a
chiusura/apertura manuale 1 1/2"

Sommano (cad)

7,000

7,00

7,00

14,07 €

98,49 €

57
2511056

(M)

Tubo in Polietilene A.D. PN 16 - 40 mm. Provvista e posa
in opera di tubi in polietilene ad Alta Densita (PEAD) per
convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI
EN12201 e UNI EN ISO 15494, ammessi al marchio di
conformita dell'lstituto Italiano dei Plastici (IIP) e con
certificazione di qualita 1ISO9001:2000, compreso: il
picchettamento; scavo e reinterro eseguito a regola
d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il
raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il
collaudo. Diam. tubo 50 mm

Nuova condotta in pressione

Sommano (m)

415,000

415,00

415,00

154 €

3.129,10 €

58
2511073

(M)

Ala gocciolante autocompensante. Provvista e posa in
opera di Ala gocciolante autocompensante, marrone,
diam. 16 mm, spessore 1 mm, massima pressione
difunzionamento 3,5 bar, campo di autocompensazione
0,5 - 4,0 bar, filtrazione consigliata 120 mesh. Possibilita
di posa sottocopertura o interrata. distanza gocciolatori 30
cm, portata 2,3 I/lh. Compreso: la fornitura dei materiali
minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte.
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Irrigazione bordure tappezzanti
Anelli gocciolatori alberature

A detrarre impianto di irrigazione per nuovi impianti su
rilevato. Alberature

A detrarre impianto di irrigazione per nuovi impianti su
rilevato. Arbusti

Sommano (m)

500,000

61,000

-3,000

-115,000

2,500

3,000

3,000

2,500

1250,00

183,00

9,00

-287,50

1136,50

2,47€

2.807,16 €

68
2511057

(M)

Tubo in Polietilene A.D. PN 16 - 40 mm. Provvista e posa
in opera di tubi in polietilene ad Alta Densita (PEAD) per
convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI
EN12201 e UNI EN ISO 15494, ammessi al marchio di
conformita dell'lstituto Italiano dei Plastici (1IP) e con
certificazione di qualita 1ISO9001:2000, compreso: il
picchettamento; scavo e reinterro eseguito a regola
d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il
raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il
collaudo. Diam. tubo 40 mm

Nuova condotta in pressione

Sommano (m)

96,300

96,30

96,30

524 €

504,61 €

69
2511058

(M)

Tubo in Polietilene A.D. PN 16 - 32 mm. Provvista e posa
in opera di tubi in polietilene ad Alta Densita (PEAD) per
convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI
EN12201 e UNI EN ISO 15494, ammessi al marchio di
conformita dell'lstituto Italiano dei Plastici (1IP) e con
certificazione di qualitalSO9001:2000, compreso: il
picchettamento; scavo e reinterro eseguito a regola
d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il
raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il
collaudo.Diam. tubo 32 mm

settore alberature
settore tappezzanti

A detrarre impianto di irrigazione per nuovi impianti su
rilevato. Alberature

A detrarre impianto di irrigazione per nuovi impianti su
rilevato. Arbusti

Sommano (m)

-1,000

-1,000

742,500

385,500

118,000

122,000

742,50

385,50

-118,00

-122,00

888,00

291¢€

2.584,08 €
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70
2511087

M)

Tubo corrugato - cavidottoProvvista e posa in opera di
tubo corrugato passacavo, compreso: la fornitura dei
materiali ; lo scavo e la posa in opera.Diametro del tubo
corrugato 90 mm

Passaggio delle condotte sotto le pavimentazioni

Predisposizioni per attraversamenti pavimentazioni

Sommano (m)

30,000

15,000

30,00

15,00

45,00

3,68€

165,60 €

4l
2511013

(M)

Programmatore a batteria comprensivo di elettrovalvola,
tempi da 1 a 12 ore, 4-8 partenze al giorno.Provvista e
posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente
chiusa, per comando elettrico a 9 V.cc. con solenoide
bistabile corpo in PVC anticorrosione, apertura manuale
senza fuoriuscita di acqua di scarico compreso: il
tracciamento e lo scavo di trincea per I'alloggiamento;
I'intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo
dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un
perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola;
I'allacciamento alla rete idrica; il collegamento degli
automatismi; il collaudo. Attacco alla rete: diam. 3/4".
Campo di portata: 13 + 115 I/m , campo di pressione: 0,7
+ 10,5 Kg/cmq

A detrarre impianto di irrigazione per nuovi impianti su
rilevato

Sommano (cad)

12,000

-2,000

12,00

-2,00

10,00

180,80 €

1.808,00 €
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Supercapitolo - 5. ARREDI E SEGNALETICA

Capitolo - 5.1. Panchine - sedute dissuasori - fontanella

Sottocapitolo - 5.1.1.

106
AP.ARR.O1

(M)

Fornitura franco cantiere e posa in opera di tavolo panca
tipo Viscio manufatti modello Convivio o equivalente
realizzato in blocco unico in cemento costituito da tavolo
con panchine in pietra ricostruita con finitura levigata e
applicazione di vernice idrorepellente. Dimensioni cm:173
x 150 x h 78 peso 1000 kg. E compresa la
movimentazione all'interno del cantiere e la posa in opera
tramite semplice appoggio sulla pavimentazione.

Sommano (cad)

2,000

2,00

2,00

3.015,68 €

6.031,36 €

107
AP.ARR.02

(M)

Fornitura franco cantiere e posa in opera di panchina in
cemento tipo Durbanis modello Roc Seat o equivalente.
Monoblocco autoportante in cemento. Materiale: Colorato
in massa di cemento, acidato e impermeabilizzato.
Dimensioni: 75 x 60 x 45 cmPeso: 350 kg. E compredo il
fissaggio a terra tramite inghisaggio a chimico nella
pavimentazione di progetto o esistente.

Sommano (cad)

6,000

6,00

6,00

1.138,53 €

6.831,18 €

108
AP.ARR.O3

(M)

Fornitura franco cantiere e posa in opera di panchina in
massa di cemento colorato e impermeabilizzato tipo
Durbanis modello Log 210, acidato. Materiale: Colorato in
massa di cemento, acidato e impermeabilizzato.
Schienale e seduta in legno tropicale FSC. Dimensioni:
210 x 60 x 45 cm. Peso: 900 kg Installazione: Appoggiata
aterra.

Sommano (cad)

10,000

10,00

10,00

2.361,79 €

23.617,90 €
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114
AP.ARR.04

(M)

Fornitura franco cantiere e posa in opera di panchina in
massa di cemento colorato e impermeabilizzato tipo
Durbanis modello Log 360, acidato. Materiale: Colorato in
massa di cemento, acidato e impermeabilizzato.
Schienale e seduta in legno tropicale FSC.Dimensioni:
360 x 60 x 45 cm. Peso: 1400 kg Installazione:
Appoggiata a terra.

Sommano (cad)

2,000

2,00

2,00

3.136,09 €

6.272,18 €

115
AP.ARR.05

(M)

Fornitura e posa in opera di fontanella a forma di tronco di
piramite, realizzata interamente in acciaio verniciato a
polveri termoindurenti tramite forno. Il rubinetto,
temporizzato & in ottone, realizzato per essere molto
resistente agli atti vandalici collocato ad altezza di
1022mm. Altezza totale fontata 1270mm. Larghezza
superiore 171mm larghezza alla base 295mm. La griglia
in acciaio & di forma rettangolare 697x997mm.

Sommano (cad)

1,000

1,00

1,00

1.464,90 €

1.464,90 €

116
AP.ARR.06

(M)

Fornitura franco cantiere e posa in opera di cestino
portarifiuti in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
con cupolina per protezione dalla pioggia. Apertura
superiore, con copertura, svuotamento a ribalta completo
di anello reggi sacco. E compreso l'ancoraggio a terra
con tasselli in acciaio fissati a chimico, fornitura di questi
compresa. Dimensioni: Alt. 953mm - Larg. 502 mm - Prof.
344 mm

Sommano (cad)

5,000

5,00

5,00

930,20 €

4.651,00 €
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117
AP.ARR.O7

M)

Fornitura franco cantiere e posa in opera di portabiciclette
tipo Mmcyté modello ELK o equivalente realizzato in
fusione in lega di alluminio. Progettato per contenere tre
biciclette. Struttura in getti in lega di alluminio verniciata a
polvere di poliestere opaca fine secondo i RAL indicati in
fase di DL. Dimensioni di 555x610x880mm Peso 18,5kg.
E compreso inoltre I'ancoraggio alla pavimentazione
esistente o di progetto tramite barre filettate fissate a
chimico e ogni altro onere per rendere I'opera finita a
regola d'arte.

Sommano (cad)

3,000

3,00

3,00

970,16 €

2.910,48 €

118
AP.ARR.08

(M)

Fornitura franco cantiere e posa in opera di paletto
dissuasore in ghisa a forna triangolare, altezza totale 990
mm. triangolo 162X99X99 mm, compreso l'inghisaggio
sulla pavimentazione esistente o di progetto tramite
ancoraggio chimico.

a detrarre percorso di collegamento con via Confalonieri

Sommano (cad)

11,000

-1,000

11,00

-1,00

10,00

316,86 €

3.168,60 €

119
19.02.010

(M)

Fornitura e posa in opera di massi. Fornitura e posa in
opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere
di seconda categoria; compreso e compensato l'onere
per il carico, trasporto e scarico dalla cava al luogo di
impiego, il noleggio delle attrezzature idonee alla posa in
opera da qualsiasi altezza, la disposizione dei massi
secondo le indicazioni della D.L. e quanto altro occorre
per dare I'opera finita a regola d'arte.

Massi ciclopici squadrati dim. 100x100 cm h. 50cm. Da
posizionare nei varchi di ingresso al parco come
dissuasore.

Sommano (1000kg)

10,000

3,000

30,00

30,00

30,33 €

909,90 €

Supercapitolo - 5. ARREDI E SEGNALETICA
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Capitolo - 5.2. Segnaletica
Sottocapitolo - 5.2.1. Segnaletica attraversamento 1
ki Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza
19.16.001.0 | varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con
01 zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non
(M) inferiore a kg 4,10/m
4,000 3,500 14,00
Sommano (m) 14,00 9,07 € 126,98 €
32 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno
19.17.027.0 |di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm
01 48, mm 60 ed a U
M)
4,000 4,00
Sommano (cad) 4,00 52,65€ 210,60 €
33 Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di
19.17.004.0 | alluminio 25/10. Fornitura segnale romboidale o quadrato
04 in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e
rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione
(M) comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte
anteriore internamente con pellicola retroriflettente a
pezzo unico per tutti i simboli. Lato cm 40, con pellicola
ad elevata risposta luminosa (Classe 2)
segnale di attraversamento ciclopedonale 8,000 8,00
Sommano (cad) 8,00 2549 € 203,92 €
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34 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10.
19.17.002.0 | Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 a
03 costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi
speciali, lavorazione comprendente operazioni di
(M) sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a
fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola
retroriflettente, microsfere incorporate o incapsulate ad
alta intensita luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli.
Diametro cm 60 con pellicola ad elevata risposta
luminosa (Casse 2)
Segnale di prescrizione 30 Km/h 2,000 2,00
Sommano (cad) 2,00 67,98 € 135,96 €
35 Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio
19.17.001.0 | 25/10. Fornitura segnale triangolare in lamiera di
03 alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata,
completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente
(M) operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con
smalto igio a fuoco previa mano di ancorante nella parte
posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con
pellicola retroriflettente per tutti i simboli. Lati di cm 90 con
pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2)
Segnale di pericolo dosso 2,000 2,00
Sommano (cad) 2,00 7477 € 149,54 €
36 . . . .
19.17.027.0 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale
- "~ |'su un unico sostegno.
03
M)
12,000 12,00
Sommano (cad) 12,00 5,83 € 69,96 €
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37
19.15.005.0
05

M)

Segnaletica in strisce in materiale termoplastico.
Segnaletica orizzontale di primo impianto o in ripasso, in
strisce semplici o affiancate eseguita con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qualsiasi colore, delle
migliori qualita fisico meccaniche, applicato alla
temperatura di 200° C in quantita di massima non
inferiore a 3, 50 kg/m2, compresa la contemporanea
sovraspruzzatura a pressione di microsfere rifrangenti in
ragione di 0, 30 kg/m?, con spessore complessivo della
striscia non inferiore a mm 1,5 ed avente valore antiskid
di 45/50 unita SRT compreso l'onere della pulizia della
pavimentazione prima della posa e I'onere del
tracciamento in presenza di traffico. traffico. Per strisce di
larghezza cm 25 di nuovo impianto

Vuoto per pieno. Strisce bianche per attraversamento
pedonale e segnalazione dossi (giallo)

Sommano (m)

40,000

40,00

40,00

1,34 €

53,60 €

38
19.15.007.0
01

(M)

Segnaletica orizzontale permanente in materiali
preformati con elementi in rilievo. Segnaletica orizzontale
realizzata in laminato elastoplastico, autoadesivo con
polimeri di alta qualita contenente una dispersione di
microgranuli di speciale materiale ceramico ad alto potere
antisdrucciolo e di microsfere in ceramica ad alto indice di
rifrangenza, con caratteristiche di rifrazione tali da
conferire al materiale un piu alto e duraturo potere
retroriflettente anche in condizioni di pioggia. La
superficie in rilievo, trattata con resina poliuretanica, deve
essere superiore al 50% dell'area totale del laminato.
Spessore 3 mm. Compreso ogni onere per preventivo
tracciamento del primer, la stesa del laminato sulla
superficie stradale. Per simboli e scritte prefustellate

Sommano (m?)

0,00

123,95 €

0,00 €
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Supercapitolo - 5. ARREDI E SEGNALETICA
Capitolo - 5.2. Segnaletica
Sottocapitolo - 5.2.2. Segnaletica via Colonna
28 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di
19.17.026.0 | segnaletica stradale esistente compreso I'onere del
01 trasporto del materiale, che resta di proprieta
dell’Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per ogni
(M) sostegno.
Rimozione del palo 4,000 4,00
Sommano (cad) 4,00 7,719€ 31,16 €
29 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di
19.17.026.0 | segnaletica stradale esistente compreso I'onere del
02 trasporto del materiale, che resta di proprieta
dellAmm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per ogni
(M) segnale installato su un solo sostegno e targhe fino a m?
2.
Rimozione del cartello 4,000 4,00
Sommano (cad) 4,00 9,34 € 37,36 €
30 SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO DIAMETRO
19.8.680.1 |MM 60, ANTIROTAZIONE. Sostegni tubolari in
ferro, zincatia caldo, antirotazione, forniti e
(M) posti in opera, del diametro di mm E'
compreso quanto occorre per dare isostegni
completi in opera. Altezza m 3,30
13,000 13,00
Sommano (cad) 13,00 28,20 € 366,60 €
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109 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10.
19.17.002.0 | Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 a
03 costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi
speciali, lavorazione comprendente operazioni di
(M) sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a
fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola
retroriflettente, microsfere incorporate o incapsulate ad
alta intensita luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli.
Diametro cm 60 con pellicola ad elevata risposta
luminosa (Casse 2)
Segnale di fine/inizio pista ciclopedonale 6,000 6,00
Segnale di obbligo di proseguire diritto 2,000 2,00
Segnale di divieto di transito 3,000 3,00
Sommano (cad) 11,00 67,98 € 747,78 €
110 Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di
19.17.004.0 | alluminio 25/10. Fornitura segnale romboidale o quadrato
05 in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e
rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione
(M) comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte
anteriore internamente con pellicola retroriflettente a
pezzo unico per tutti i simboli. Lato cm 60, con pellicola
ad elevata risposta luminosa (Classe 2)
Segnale di inizio/fine zona 30 5,000 5,00
Sommano (cad) 5,00 4291€ 214,55 €
120
19.17.027.0
03 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale
(M) Su un unico sostegno.
16,000 16,00
Sommano (cad) 16,00 5,83 € 93,28 €
Totale Computo 445.034,46 €
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QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Lavorazioni
Totale Oneri Sicurezza inclusi (cfr el. PE20_70_02E06_QIS)

Totale Computo

438.479,79 €
6.554,67 €

445.034,46 €

QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI E SOTTOCAPITOLI

1. LAVORAZIONI PRELIMINARI
1.1. Demolizioni
1.1.1. Demolizione pavimentazione
1.1.2. Demolizioni murarie
1.2. Livellamenti
1.2.1. Livellamento del terreno
1.3. Pulizia pavimentazioni non oggetto di demolizione
1.3.1. Pulizia pavimentazioni non oggetto di demolizione
Totale Capitolo 1. LAVORAZIONI PRELIMINARI €
2. PAVIMENTAZIONI
2.1. Nuove pavimentazioni drenanti
2.1.1. Livellamento delle pavimentazioni esistenti
2.1.2. Realizzazione dei nuovi percorsi
2.2. Nuove pavimentazioni in asfalto
2.2.1. Attraversamento ciclopedonale 1
2.3. Pavimentazione in cls
2.3.1. Rampe di raccordo
Totale Capitolo 2. PAVIMENTAZIONI €
3. OPERE A VERDE
3.1. Abbattimenti, decespugliamenti e potature
3.1.1. Abbattimenti, decespugliamenti e potature
3.2. Nuovi impianti
3.2.1. Nuovi impianti arborei

3.2.2. Nuovi impianti arbustivi

20.322,33 €

905,77 €

3.683,88 €

2.296,25 €

27.208,23 €

15.589,47 €

156.685,81 €

4.625,10 €

4.384,70 €

181.285,08 €

7.627,23 €

28.314,25 €

29.732,49 €
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3.3. Sistemazioni del terreno e inerbimenti

3.3.1. Parco 18.144,61 €
Totale Capitolo 3. OPERE A VERDE € 83.818,58 €
4. IMPIANTI E SOTTOSERVIZI
4.1. Illuminazione pubblica attraversamenti stradali
4.1.1. Attraversamento ciclopedonale 1 3.980,44 €
4.2. Illuminazione pubblica percorso ciclopedonale
4.2.1. Corpi illuminanti 47.651,67 €
4.2.2. Fondazioni 11.000,14 €
4.2.3. Impianto elettrico 15.163,85 €
4.2.4. Pozzetti 1.307,71 €
4.3. Irrigazione
4.3.1. Pozzetti 4.222,93 €
4.3.2. Tubi e ali gocciolanti 11.097,04 €
Totale Capitolo 4. IMPIANTI E SOTTOSERVIZI € 94.423,78 €
5. ARREDI E SEGNALETICA
5.1. Panchine - sedute dissuasori - fontanella
5.1.1. Panchine - sedute dissuasori - fontanella 55.857,50 €
5.2. Segnaletica
5.2.1. Segnaletica attraversamento 1 950,56 €
5.2.2. Segnaletica via Colonna 1.490,73 €
Totale Capitolo 5. ARREDI E SEGNALETICA € 58.298,79 €
QUADRO RIEPILOGATIVO PER CATEGORIE DI LAVORI
0G 10 € 79.103,81
0G 3 € 207.250,72
0S 24 € 158.679,93
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