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FANO

PROGETTO ESECUTIVO

Quadro di incidenza della manodopera

COMUNE DI FANO | REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO — LOTTO N. 2 e N. 3 DEL PARCO URBANO DI

Importo
. - Man. Costo A
N. |Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo e —— Quantita
manodopera
Supercapitolo - 1. LAVORAZIONI PRELIMINARI
Capitolo - 1.1. Demolizioni
Sottocapitolo - 1.1.1. Demolizione pavimentazione
19.03.001
1
Taglio della pavimentazione in conglomerato 37,0000 % 5,82 € 2,15 € 315,00 677,25 €
bituminoso secondo una sagoma prestabilita, eseguito
M |con ... iego di macchine speciali a lama diamantata
compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo
spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.
19.03.005*.001
2
Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di 38,3374 % 9,04 € 3,47 € 340,00 1.179,80 €
sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, ¢
M ... iale in luoghi di deposito fissati dal’Amm/ne, la
frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale. Senza reimpiego di materiali
02.01.007*
3
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a 38,2311% 264€ 1.01€ 680,00 686,80 €
M discarica o sito ... zioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da
computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.
15150011
4
0,0000 % 14,33 € 0,00 € 816,00 0,00 €
ONERI DI DISCARICA. Conferimento a discarica
M autorizzata per lo smaltimento di : materiali inerti
provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
Supercapitolo - 1. LAVORAZIONI PRELIMINARI
Capitolo - 1.1. Demolizioni
Sottocapitolo - 1.1.2. Demolizioni murarie
02.03.004*.001
52
Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione 68,2888 % 100,51 € 68,64 € 5,00 343,20 €
totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsias ...
M ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
53
02.01.007*
38,2311 % 2,64 € 1,01 € 10,00 10,10 €
M
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FANO

PROGETTO ESECUTIVO

Quadro di incidenza della manodopera

COMUNE DI FANO | REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO — LOTTO N. 2 e N. 3 DEL PARCO URBANO DI

Importo
. . Man. Costo A
N. |Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo et Quantita
Szt manodopera
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a
discarica o sito ... zioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da
computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.
15150011
54
0,0000 % 14,33 € 0,00 € 24,00 0,00 €
ONERI DI DISCARICA. Conferimento a discarica
M autorizzata per lo smaltimento di : materiali inerti
provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
Supercapitolo - 1. LAVORAZIONI PRELIMINARI
Capitolo - 1.2. Livellamenti
Sottocapitolo - 1.2.1. Livellamento del terreno
25010041
51
Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla 32,6800 % 0,55 € 0,18 € 3088,00 555,84 €
alle quote di progetto, mediante scavo e ripor ... eno di
M superficie esistente sul posto onde portarlo al giusto
livello per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi
meccanici a controllo automatico
AP.VER.04
147
Operazione di spietramento di terreno tramite 0
lavorazione meccanica superficiale realizzata con 22,9947 % 187€ 043€ 3088,00 1327.84€
M pass ... completamento a mano nelle parti non
raggiungibili a macchina, la raccolta e il carico dei
sassi su automezzo, trasporto e oneri di discarica
inclusi.
Supercapitolo - 1. LAVORAZIONI PRELIMINARI
Capitolo - 1.3. Pulizia pavimentazioni non oggetto di demolizione
Sottocapitolo - 1.3.1.
AP.VER.O1
86
Pulizia delle pavimenmtazioni in calcestruzzo esistenti. | 18,9655 % 1,16 € 0,22 € 1513,00 332,86 €
Pulizia delle strade in calcestruzzo esiste ... per
M I'eliminazione di eventuali residui e passaggio finale
con spazzatrice stradale. E compreso ogni onere per
rendere I'opera finita a regola d'arte
AP.GEN.O1
135
32,6117 % 532,57 € 173,68 € 1,00 173,68 €
Pulizia generale dell'area d'intervento da eventuali
M |rifiuti di qualsiasi tipo. E compresa la raccolta dei rifiuti
il carico su automezzo e il conferimento a discarica.
Supercapitolo - 2. PAVIMENTAZIONI
Capitolo - 2.1. Nuove pavimentazioni drenanti
Sottocapitolo - 2.1.1. Livellamento delle pavimentazioni esistenti
13 |AP.VER.O1
18,9655 % 1,16 € 0,22 € 923,00 203,06 €
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Importo
. - Man. Costo fns
N. |Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo et Quantita
Szt manodopera
M Pulizia delle pavimenmtazioni in calcestruzzo esistenti.
Pulizia delle strade in calcestruzzo esiste ... per
I'eliminazione di eventuali residui e passaggio finale
con spazzatrice stradale. E compreso ogni onere per
rendere I'opera finita a regola d'arte
06.05.012.001
49
Massetto a presa rapida. Massetto a presa rapida 22,0000 % 6,95 € 1,53 € 923,00 1.412,19€
costituito da sabbia nella misura di m3 1,00 e lega ...
M ilene da grammi 300 per m2, compreso nel prezzo. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Massetto da cm 1 di spessore con boiacca.
06.05.012.002
50
Massetto a presa rapida. Massetto a presa rapida 22,0000 % 4,24 € 0,93 € 1846,00 1.716,78 €
costituito da sabbia nella misura dim3 1,00 e lega ... i
M polietilene da grammi 300 per m2, compreso nel
prezzo. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per ogni cm in piu e fino a cm 4.
Supercapitolo - 2. PAVIMENTAZIONI
Capitolo - 2.1. Nuove pavimentazioni drenanti
Sottocapitolo - 2.1.2. Realizzazione dei nuovi percorsi
AP.PAV.01
17
Fornitura e posa in opera di pavimentazione carrabile 8,5025 % 46,81 € 3,98 € 2318,00 9.225,64 €
riportata in terra stabilizzata e legata media ... 0 mq di
M |pavimentazione. E compreso l'onere della
manodopera, del nolo dei mezzi e di qualsiasi altro
onere per rendere |'opera finita a regola d'arte.
AP.PAV.03
18
Forniture e posa in opera di conglomerato cementizio, 8,2289 % 60,64 € 4,99 € 60,00 299,40 €
tipo i.idro DRAIN, a base di leganti idraulici ... abbie o
M  |polveri di alcun genere, ne' allo stato fresco ne’ allo
stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti
nel prodotto. Spessore cm 10-12
17.01.004*
19
Scavo per formazione cassonetti e/o fossi. Scavo per | 22,4065 % 6,47 € 1,45 € 298,40 432,68 €
formazione di cassonetto stradale e/o fossi di ... e di
M protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
20
20.01.002.002
0,0000 % 16,90 € 0,00 € 298,40 0,00 €
M
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Articolo e Descrizione

Inc. %

Prezzo

Man. Costo
unitario

Quantita

Importo

manodopera

Stesa e modellazione di terreno agrario. Stesa e
modellazione di terreno agrario, compreso l'onere d ...
li, cocci, etc. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la fornitura del terreno
agrario. Eseguita con mezzo meccanico.

21

19.14.034.001

Fornitura e posa in opera di geotessile con funzione
antidecontaminante. Fornitura e posa in operad ... 0
necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola
d'arte. Geotessile con resistenza a trazione
longitudinale e trasversale non inferiore a 40 KN/m

23,0000 %

457 €

1,05 €

1492,00

1.566,60 €

22

18.04.004*.003

Riempimento degli scavi come alla voce precedente
ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o0 p ... 0
da computarsi a parte il trasporto a discarica con i
relativi oneri. Con materiale arido riciclato fornito
dall'lmpresa eseguito con mezzo meccanico

17,9751 %

28,52 €

5,13€

298,40

1.530,79 €

79

AP.PAV.07

FORNITURA E POSA DI FILETTA IN FERRO PER
AIUOLE RIALZATE. Realizzazione di cordolo di
delimitazione ... no e successiva alla posa delle filette
come bordi di contenimento della pavimentazione e
ogni altro onere per rendere I'opera finita a regola
d'arte.

9,4791 %

58,55 €

555 €

88,00

488,40 €

80

AP.PAV.08

FORNITURA E POSA DI FILETTA IN FERRO PER
CONTENIMENTO PAVIMENTAZIONI. Realizzazione
di cordolo di de ... no e successiva alla posa delle
filette come bordi di contenimento della
pavimentazione e ogni altro onere per rendere l'opera
finita a regola d'arte.

17,5466 %

31,63 €

555 €

18,50

102,68 €

81

AP.PAV.02

Tavole in legno di abete, opportunamente stagionate,
per il contenimento dei bordi della pista cicla ... , il
trattamento tipo flatting dato a mano in due riprese, e
la fornitura. E' compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

37,7888 %

12,12 €

4,58 €

1080,00

4.946,40 €

82

07.01.005.001

43,0000 %

15,02 €

6,46 €

108,00

697,68 €
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Articolo e Descrizione

Inc. %

Prezzo

Man. Costo
unitario

Quantita

Importo

manodopera

Membrana elastomerica con armatura in poliestere.
Membrana impermeabilizzante bitume polimero elasto
... 202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E'
compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro
occorre per dare I'opera finita. Spessore mm 3.

Superc

apitolo - 2. PAVIMENTAZIONI

Capitolo - 2.2. Nuove pavimentazioni in asfalto
Sottocapitolo - 2.2.1. Attraversamento ciclopedonale 1

25

19.13.011.001

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso. Fresatura a freddo di strati di
pavimentazio ... to a discarica e quanto altro occorra
per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove
necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore
fino a cm 7,00

41,0000 %

0,71 €

0,29 €

195,00

56,55 €

26

18.06.009*

Binder interno cassonetto spessore cm 7. Fornitura e
stendimento di conglomerato bituminoso per stra ...
emulsione bituminosa al 55% nella misura kg 0, 700
per m2); compresa anche la rullatura ed ogni altro
onere; prezzo valido anche per piccoli rappezzi.

5,4641 %

22,58 €

1,23 €

65,00

79,95 €

27

18.06.012*

Fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso
per strato di usura tipo tappetino ottenuto con i ... ome
da prescrizione di C.S.A. e secondo le indicazioni della
D.L., inerti lapidei di 1" Cat. - Misurato per ogni m2xcm
di tappeto compattato in opera.

4,6214 %

2,43 €

0,11 €

58,50

6,44 €

118

AP.PAV.06

Fornitura e posa in opera di pavimentazione TATTILE
- codice di PERICOLO VALICABILE posto a protezio
..., equidistanti di 35 mm. di diametro compresa la
parte di smusso. Sono compresi: la costipazione con
piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina.

6,3726 %

71,87 €

4,58 €

3,20

14,66 €

119

19.18.032

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo
in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosat ...
estruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non
inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

65,0000 %

18,96 €

12,32 €

61,00

751,52 €

120

AP.PAV.05

1,9238 %

24,95 €

0,48 €

50,00

24,00 €
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FANO

PROGETTO ESECUTIVO

Quadro di incidenza della manodopera

COMUNE DI FANO | REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO — LOTTO N. 2 e N. 3 DEL PARCO URBANO DI

Importo
. - Man. Costo fns
N. |Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo i — Quantita
manodopera
Fornitura e posa in opera di pavimentazione speciale
in conglomerato bituminoso di colore rosso spes ... e e
plasticita, il tutto secondo prescrizioni delle norme
tecniche, compreso ogni onere e magistero per dare la
pavimentazione finita a regola d’arte.
Supercapitolo - 2. PAVIMENTAZIONI
Capitolo - 2.3. Pavimentazione in cls
Sottocapitolo - 2.3.1. Rampe di raccordo
AP.VER.O1
23
Pulizia delle pavimenmtazioni in calcestruzzo esistenti. | 18,9655 % 1,16 € 0,22 € 75,00 16,50 €
Pulizia delle strade in calcestruzzo esiste ... per
M I'eliminazione di eventuali residui e passaggio finale
con spazzatrice stradale. E compreso ogni onere per
rendere I'opera finita a regola d'arte
03.03.020*.001
24
Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme | 58,4159 % 27,72 € 16,19 € 4,00 64,76 €
e delle relative armature di sostegno fino ad un ... cie
M dei casseri a diretto contatto con il conglomerato
cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali
plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
03.03.027*
83
Aggrappante per riprese di getto. Fornitura e posa in 40,8331 % 34,21 € 13,97 € 75,00 1.047,75 €
opera di aggrappante per riprese di getto, con ... ttura
M |cls) maggiore o uguale a 3 N/'mm?; - adesione al ferro
maggiore o uguale a 15 N/mm? E' inoltre compreso
guanto occorre per dare il lavoro finito.
19.14.043.002
84
Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili di | 35,0000 % 2,67 € 0,93 € 180,00 167,40 €
acciaio. Fornitura e posa in opera di re ... li ponteggi
M |ed impalcature o attrezzature mobili necessarie per
I'esecuzione e I'accesso al posto di lavoro. Per reti
aventi un diametro oltre i mm 5.
19.06.007*.003
85
Conglomerato cementizio per opere di fondazione. 5,2405 % 132,56 € 6,95 € 7,50 52,13 €
Conglomerato cementizio per opere di fondazione, an
M ... ato Speciale o Appalto, compreso I'onere delle
casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale
fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 25 MPA
Supercapitolo - 3. OPERE A VERDE
Capitolo - 3.1. Abbattimenti, decespugliamenti e potature
Sottocapitolo - 3.1.1.
5 19.19.007
55,0000 % 0,44 € 0,24 € 5862,00 1.406,88 €
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Articolo e Descrizione

Inc. %

Prezzo

Man. Costo
unitario

Quantita

Importo

manodopera

Taglio di roveti, arbusti, canneti e simili con piante fino
a cm 15 di diametro, su pertinenze stradali con I'onere
del trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

30030126

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in
parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni ... a,
raccolta e conferimento del materiale di risulta,
escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del
ceppo: esemplari di altezzada 6 ma 12 m

83,7500 %

150,04 €

125,66 €

8,00

1.005,28 €

30030125

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in
parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni ...
zatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta,
escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione
delceppo:esemplari di altezza fino a 6 m

58,8800 %

83,75 €

49,31 €

10,00

493,10 €

30030145

Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in
parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e ...
o del materiale di risulta, escluso I'onere dello
smaltimento, compresa colmatura della buca con
terreno vegetale : diametro del colletto fino a 30 cm

46,8400 %

52,46 €

24,57 €

10,00

245,70 €

30030146

Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in
parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e ... |
materiale di risulta, escluso I'onere dello smaltimento,
compresa colmatura della buca con terreno vegetale :
diametro del colletto da 30 cm a 50 cm

46,5300 %

95,07 €

4424 €

8,00

353,92 €

10

30030158

Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio
al colletto di polloni e ricacci, sia esemp ... cente
impianto. Intervento eseguito in parchi e giardini,
completo di raccolta e conferimento del materiale di
risulta, escluso I'onere di smaltimento

50,4100 %

7,23 €

3,64 €

17,00

61,88 €

11

15150012

ONERI DI DISCARICA. Conferimento a discarica
autorizzata per lo smaltimento di : legna di scarto

0,0000 %

32,57 €

0,00€

72,00

0,00€

12

15150013

0,0000 %

78,18 €

0,00 €

5,00

0,00€
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Importo
. . Man. Costo A
N. |Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo et Quantita
Szt manodopera
ONERI DI DISCARICA. Conferimento a discarica
autorizzata per lo smaltimento di: rifiuti vegetali (erba,
arbusti, vegetazione varia)
Supercapitolo - 3. OPERE A VERDE
Capitolo - 3.2. Nuovi impianti
Sottocapitolo - 3.2.1. Nuovi impianti arborei
150714316
87
0,0000 % 288,10 € 0,00 € 26,00 0,00 €
Fornitura franco cantiere di Tilia cordata; T.c."Erecta";
M | T.c."Greenspire"; T. x euchlora; T. x europea in zolla,
circ. fusto 25-30 cm
a8 15070417
0,0000 % 265,60 € 0,00 € 9,00 0,00 €
Fornitura franco di cantiere di Cercis siliquastrum in
M h
zolla, circonferenza 18 - 20 cm
89 15070598
0,0000 % 288,10 € 0,00 € 19,00 0,00 €
M Fornitura franco cantiere di Fraxinus angustifolia;
F.excelsior in zolla, circ. fusto 25-30 cm
90 15071107
0,0000 % 270,40 € 0,00 € 7,00 0,00 €
M Fornitura franco cantiere di Prunus cerasifera in zolla,
circ. fusto 20-25
25020014
91
ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura) 48,3000 % 195,45 € 94,40 € 52,00 4.908,80 €
a foglia caduca o persistente in area verde, p ... i tubo
M dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di
manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante:
per piante di circ. da 25 cm a 30 cm
25020012
92
ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: 43,0200 % 100,35 € 43,17 € 9,00 388,53 €
vedi specifico capitolo; manutenzione e garanz ... i
M |tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di
manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante:
per piante di circ. da 16 cm a 20 cm
Supercapitolo - 3. OPERE A VERDE
Capitolo - 3.2. Nuovi impianti
Sottocapitolo - 3.2.2. Nuovi impianti arbustivi
19.19.007
38
55,0000 % 0,44 € 0,24 € 500,00 120,00 €
Taglio di roveti, arbusti, canneti e simili con piante fino
M a cm 15 di diametro, su pertinenze stradali con I'onere
del trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
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Importo
. - Man. Costo A
N. |Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo et Quantita
Szt manodopera
25010022
39
Preparazione del terreno al trapianto mediante 53,1400 % 1,54 € 0,82 € 345,00 282,90 €
lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e succ
M ..., eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe,
completamento a mano nelle parti non raggiungibili a
macchina : per aiuole con superfici tra 200 e 1000 mq
25020004
40
ARBUSTI - Messa a dimora di specie arbustive 34,7900 % 36,96 € 12,86 € 385,00 4.951,10 €
tappezzanti (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo
M |... pacciamante la fornitura e la stesa di questo
compresa, inclusa la fornitura e distribuzione in
copertura dicm 5/7 di corteccia di resinose o lapillo.
41 15060943
0,0000 % 28,20 € 0,00 € 175,00 0,00 €
M Fornitura franco cantiere di Lantana spp. in vaso 15 L
42 15061384
0,0000 % 16,10 € 0,00 € 348,00 0,00 €
M Fornitura franco cantiere di Rosmarinus officinalis
"Prostratus" in vaso 9
93 AP.VER.03
0,0000 % 3,80€ 0,00 € 442,00 0,00 €
M Fornitura franco cantiere di Erigeron karvinskianus in
vaso 9 L.
94 AP.VER.02
0,0000 % 6,33 € 0,00 € 398,00 0,00 €
M Fornitura franco cantiere di Helichrysum italicum in
vaso 9 L
Supercapitolo - 3. OPERE A VERDE
Capitolo - 3.3. Sistemazioni del terreno e inerbimenti
Sottocapitolo - 3.3.1. Parco
20.01.001.002
43
Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e 0,0000 % 27,19 € 0,00 € 309,80 0,00 €
modellata proveniente da strato colturale attiv ...
M |vagliati e macinati, PH neutro. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e
modellazione eseguita con mezzo meccanico.
104
25020072
44,6700 % 2,50 € 112 € 5427,00 6.078,24 €
M
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FANO

PROGETTO ESECUTIVO

Quadro di incidenza della manodopera

COMUNE DI FANO | REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO — LOTTO N. 2 e N. 3 DEL PARCO URBANO DI

Articolo e Descrizione

Inc. %

Prezzo

Man. Costo
unitario

Quantita

Importo

manodopera

TAPPETI ERBOSI - Formazione di tappeto erboso su
terreno agrario con preparazione meccanica del terr ...
i 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso
eventuale ammendante organico edirrigazione, primo
taglio incluso:per singole superfici da 500 a 1000 mq

Superc

Capitolo - 4.1. llluminazione pubblica attraversamenti stradal

apitolo - 4. IMPIANTI E SOTTOSERVIZI

Sottocapitolo - 4.1.1. Attraversamento ciclopedonale 1

128

17.01.003*.001

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi
meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
uso di ... trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Scavi fino alla profondita di m 1,50.

22,0711 %

717 €

1,58 €

0,68

1,07 €

129

02.01.007*

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a
discarica o sito ... zioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da
computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.

38,2311 %

2,64 €

1,01 €

1,36

1,37 €

130

15150011

ONERI DI DISCARICA. Conferimento a discarica
autorizzata per lo smaltimento di : materiali inerti
provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

0,0000 %

14,33 €

0,00 €

1,22

0,00€

131

18.04.004*.003

Riempimento degli scavi come alla voce precedente
ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o p ... 0
da computarsi a parte il trasporto a discarica con i
relativi oneri. Con materiale arido riciclato fornito
dall'lmpresa eseguito con mezzo meccanico

17,9751 %

28,52 €

513 €

0,56 €

132

AP.IP.02

Fornitura franco cantiere e posa di plinto portapalo in
cls vibrato e armato fornito con coperchio i ... ompreso
inoltre il rinfianco del pozzetto con sabbia la
sistemazione finale del terreno e ogni altro onere per
rendere I'opera finita a regola d'arte.

3,4006 %

336,41 €

11,44 €

2,00

22,88 €

133

15.08.021*.002

24,0916 %

108,71 €

26,19 €

2,00

52,38 €
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FANO

PROGETTO ESECUTIVO

Quadro di incidenza della manodopera

COMUNE DI FANO | REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO — LOTTO N. 2 e N. 3 DEL PARCO URBANO DI

Articolo e Descrizione

Inc. %

Prezzo

Man. Costo
unitario

Quantita

Importo

manodopera

Compenso per punto di allaccio di illuminazione
esterna su palo. Compenso per punto di allaccio dii ...
quant’altro occorre per dare I'opera finita. E’ esclusa la
scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di
altezza superiore a m 3 fuori terra.

134

AP.IP.05

FORNITURA E POSA DI CORPO ILLUMINANTE
STRADALE SU PALO TIPO AEC MODELLO ITALO 1
O EQUIVALENTE PER IL ... ra superiore in cemento,
e tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del
palo. Sono esclusi la fornitura e la posa del plinto e il
cablaggio.

1,5598 %

1.523,26 €

23,76 €

2,00

47,52 €

Supercapitolo - 4. IMPIANTI E SOTTOSERVIZI

Capitolo - 4.2. llluminazione pubblica percorso ciclopedonal

Sottocapitolo - 4.2.1. Corpi illuminanti

14

AP.IP.01

FORNITURA E POSA DI CORPO ILLUMINANTE
STRADALE SU PALO TIPO AEC MODELLO
COMPASS O EQUIVALENTE. Forni ... ra superiore in
cemento, e tutti i mezzi d'opera necessari per
l'innalzamento del palo. Sono esclusi la fornitura e la
posa del plinto e il cablaggio.

1,6819 %

1.412,70 €

23,76 €

31,00

736,56 €

15

15.08.021*.002

Compenso per punto di allaccio di illuminazione
esterna su palo. Compenso per punto di allaccio dii ...
guant’altro occorre per dare I'opera finita. E’ esclusa la
scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di
altezza superiore a m 3 fuori terra.

24,0916 %

108,71 €

26,19 €

34,00

890,46 €

Supercapitolo - 4. IMPIANTI E SOTTOSERVIZI

Capitolo - 4.2. llluminazione pubblica percorso ciclopedonal

Sottocapitolo - 4.2.2. Fondazioni

16

AP.IP.02

Fornitura franco cantiere e posa di plinto portapalo in
cls vibrato e armato fornito con coperchio i ... ompreso
inoltre il rinfianco del pozzetto con sabbia la
sistemazione finale del terreno e ogni altro onere per
rendere I'opera finita a regola d'arte.

3,4006 %

336,41 €

11,44 €

31,00

354,64 €

a4

17.01.003*.001

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi
meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
uso di ... trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Scavi fino alla profondita di m 1,50.

22,0711 %

717 €

1,58 €

10,55

16,67 €

45

19.03.005*.001

38,3374 %

9,04 €

3,47 €

0,88

3,05€
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FANO

PROGETTO ESECUTIVO

Quadro di incidenza della manodopera

COMUNE DI FANO | REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO — LOTTO N. 2 e N. 3 DEL PARCO URBANO DI

Importo
. - Man. Costo A
N. |Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo i — Quantita
manodopera
M Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di
sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, ¢
... iale in luoghi di deposito fissati dal’Amm/ne, la
frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale. Senza reimpiego di materiali
02.01.007*
46
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a 38,2311 % 264¢€ 1.01€ 22,86 23.09¢€
discarica o sito ... zioni ed ogni spesa relativa al pieno
M X h
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da
computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.
15150011
47
0,0000 % 14,33 € 0,00 € 21,10 0,00 €
ONERI DI DISCARICA. Conferimento a discarica
M autorizzata per lo smaltimento di : materiali inerti
provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
18.04.004*.003
48
Riempimento degli scavi come alla voce precedente 17,9751 % 28,52 € 5,13 € 1,81 9,29 €
ma eseguito con stabilizzato calcareo dicava,op ... 0
M da computarsi a parte il trasporto a discarica con i
relativi oneri. Con materiale arido riciclato fornito
dall'lmpresa eseguito con mezzo meccanico
Supercapitolo - 4. IMPIANTI E SOTTOSERVIZI
Capitolo - 4.2. llluminazione pubblica percorso ciclopedonale
Sottocapitolo - 4.2.3. Impianto elettrico
17.01.003*.001
58
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi 22,0711 % 717 € 1,58 € 126,00 199,08 €
meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
M uso di ... trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Scavi fino alla profondita di m 1,50.
02.02.001*.001
59
Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o 54,1720 % 4,65 € 252€ 126,00 317,52 €
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri ...
M canici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare I'opera finita. Con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
60
18.04.004*.003
17,9751 % 28,52 € 5,13 € 1,08 5,54 €
M
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FANO

PROGETTO ESECUTIVO

Quadro di incidenza della manodopera

COMUNE DI FANO | REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO — LOTTO N. 2 e N. 3 DEL PARCO URBANO DI

Articolo e Descrizione

Inc. %

Prezzo

Man. Costo
unitario

Quantita

Importo

manodopera

Riempimento degli scavi come alla voce precedente
ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o p ... 0
da computarsi a parte il trasporto a discarica con i
relativi oneri. Con materiale arido riciclato fornito
dall'lmpresa eseguito con mezzo meccanico

61

19.03.001

Taglio della pavimentazione in conglomerato
bituminoso secondo una sagoma prestabilita, eseguito
con ... iego di macchine speciali a lama diamantata
compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo
spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.

37,0000 %

582€

2,15 €

300,00

645,00 €

62

19.03.005*.001

Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di
sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, ¢
... iale in luoghi di deposito fissati dal’Amm/ne, la
frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale. Senza reimpiego di materiali

38,3374 %

9,04 €

3,47 €

13,50

46,85 €

63

02.01.007*

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a
discarica o sito ... zioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da
computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.

38,2311 %

2,64 €

1,01 €

27,00

27,27 €

64

15150011

ONERI DI DISCARICA. Conferimento a discarica
autorizzata per lo smaltimento di : materiali inerti
provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

0,0000 %

14,33 €

0,00 €

27,00

0,00€

65

AP.IP.03

Fornitura e posa di cavo multipolare per interramento
diretto o all'interno di cavidotto corrugato e ... ro
segnaletico in polietilene stampato per la segnalazione
di cavi elettrici interrati ed ogni altro onere per rendere
I'opera finita a regola d'arte.

16,8576 %

12,22 €

2,06 €

685,50

1.412,13 €

66

15.05.001*.001

Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie
pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestin ...
cia aperta ed al collegamento alla scatola di
derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16.

68,1026 %

1,95 €

1,33 €

184,50

245,39 €

78

AP.IP.04

9,1322 %

2.379,06 €

217,26 €

1,00

217,26 €
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FANO

PROGETTO ESECUTIVO

Quadro di incidenza della manodopera

COMUNE DI FANO | REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO — LOTTO N. 2 e N. 3 DEL PARCO URBANO DI

Articolo e Descrizione

Inc. %

Prezzo

Man. Costo
unitario

Quantita

Importo

manodopera

Realizzazione di armadio stradale per I'alloggiamento
del sotto quadro elettrico per l'alimantazione ...
realizzazione del basamento di fondazione, scavi e
rinterri compresi per il posizionamento dell'armadio e i
collegamenti interni con la cabina Enel.

Superc

Capitolo - 4.2. llluminazione pubblica percorso ciclopedonal

apitolo - 4. IMPIANTI E SOTTOSERVIZI

Sottocapitolo - 4.2.4. Pozzetti

72

17.01.003*.001

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi
meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
uso di ... trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Scavi fino alla profondita di m 1,50.

22,0711 %

717 €

1,58 €

1,51

2,39€

73

02.01.007*

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a
discarica o sito ... zioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da
computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.

38,2311 %

2,64 €

1,01 €

151

1,53 €

74

15150011

ONERI DI DISCARICA. Conferimento a discarica
autorizzata per lo smaltimento di : materiali inerti
provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

0,0000 %

14,33 €

0,00 €

2,72

0,00€

75

18.04.004*.003

Riempimento degli scavi come alla voce precedente
ma eseguito con stabilizzato calcareo dicava, o p ... 0
da computarsi a parte il trasporto a discarica con i
relativi oneri. Con materiale arido riciclato fornito
dall'lmpresa eseguito con mezzo meccanico

17,9751 %

28,52 €

513 €

0,25

1,28 €

76

02.02.003*.002

Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o
pozzetti, con materiali scevri da sostanze organ ... rre
per dare I'opera finita. Con sabbione di recupero
proveniente da impianti autorizzati al trattamento di
materiali di demolizione edile o stradale.

50,4506 %

49,93 €

25,19 €

1,51

38,04 €

7

18.09.003*.002

32,1932 %

65,47 €

21,08 €

7,00

147,56 €
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FANO

PROGETTO ESECUTIVO

Quadro di incidenza della manodopera

COMUNE DI FANO | REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO — LOTTO N. 2 e N. 3 DEL PARCO URBANO DI

Articolo e Descrizione

Inc. %

Prezzo

Man. Costo
unitario

Quantita

Importo

manodopera

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono comp ... re
I'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il
rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 40x40x40

103

18.09.012*

Fornitura e posa di chiusino di ispezione per
marciapiede tipo, a coperchio e telaio quadrati, a chi ...
erchio dotato di barretta per il sollevamento. Superficie
pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

7,5929 %

3,12€

0,24 €

210,00

50,40 €

Superc

apitolo - 4. IMPIANTI E SOTTOSERVIZI

Capitolo - 4.3. Irrigazione
Sottocapitolo - 4.3.1. Pozzetti

71

2511022

Pozzetti in resina - Provvista e posa in opera di
pozzetti in resina sintetica costruiti in material ... avo.
Pozzetto in resina rettangolare jumbo, con chiusura a
scatto e molla di sicurezza. Dimensioni: altezza: 31
cm, larghezza:66 cm, lunghezza: 50 cm.

18,8700 %

92,20 €

17,40 €

11,00

191,40 €

95

17.01.003*.001

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi
meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
uso di ... trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Scavi fino alla profondita di m 1,50.

22,0711 %

717 €

1,58 €

2,81

4,44 €

96

02.01.007*

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a
discarica o sito ... zioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da
computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.

38,2311 %

2,64 €

1,01 €

5,62

5,68 €

97

15150011

ONERI DI DISCARICA. Conferimento a discarica
autorizzata per lo smaltimento di : materiali inerti
provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

0,0000 %

14,33 €

0,00€

5,06

0,00€

98

18.04.004*.003

17,9751 %

28,52 €

5,13€

0,47

241¢€

StudioSilva S.r.l | Via Mazzini 9/2, 40137 Bologna | C.F. e P.I. 02780350365 | www.studiosilva.it

Pag. 15 a 21




FANO

PROGETTO ESECUTIVO

Quadro di incidenza della manodopera

COMUNE DI FANO | REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO — LOTTO N. 2 e N. 3 DEL PARCO URBANO DI

Articolo e Descrizione

Inc. %

Prezzo

Man. Costo
unitario

Quantita

Importo

manodopera

Riempimento degli scavi come alla voce precedente
ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o p ... 0
da computarsi a parte il trasporto a discarica con i
relativi oneri. Con materiale arido riciclato fornito
dall'lmpresa eseguito con mezzo meccanico

99

02.02.003*.002

Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o
pozzetti, con materiali scevri da sostanze organ ... rre
per dare I'opera finita. Con sabbione di recupero
proveniente da impianti autorizzati al trattamento di
materiali di demolizione edile o stradale.

50,4506 %

49,93 €

25,19 €

2,81

70,78 €

100

18.09.003*.002

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono comp ... re
I'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il
rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 40x40x40

32,1932 %

65,47 €

21,08 €

13,00

274,04 €

101

AP.PAV.04

Fornitura franco cantiere e posa in opera di chiusino di
ispezione a riempimento in ghisa sferoidale ... zzetto
esistente. Vasca di riempimento di altezza pari a 70
mm. Fornito franco cantiere, escluso il iempimento
con il materiale indicato da progetto.

10,1924 %

224,58 €

22,89 €

6,00

137,34 €

102

18.09.012*

Fornitura e posa di chiusino di ispezione per
marciapiede tipo, a coperchio e telaio quadrati, a chi ...
erchio dotato di barretta per il sollevamento. Superficie
pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

7,5929 %

3,12 €

0,24 €

210,00

50,40 €

Superc:

apitolo - 4. IMPIANTI E SOTTOSERVIZI

Capitolo - 4.3. Irrigazione
Sottocapitolo - 4.3.2. Tubi e ali gocciolanti

55

15100940

Fornitura franco cantiere di valvola monoghiera in PP,
a chiusura/apertura manuale 1 1/2"

65,0000 %

14,07 €

9,15 €

7,00

64,05 €

56

2511056

Tubo in Polietilene A.D. PN 16 - 40 mm. Provvista e
posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Den ...
regola d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la
fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del
materiale minuto; il collaudo. Diam. tubo 50 mm

19,1300 %

754 €

1,44 €

415,00

597,60 €
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FANO

PROGETTO ESECUTIVO

Quadro di incidenza della manodopera

COMUNE DI FANO | REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO — LOTTO N. 2 e N. 3 DEL PARCO URBANO DI

Importo
. - Man. Costo A
N. |Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo et Quantita
Szt manodopera
2511073
57
Ala gocciolante autocompensante. Provvista e posa in | 35,1700 % 2,47 € 0,87 € 1136,50 988,76 €
opera di Ala gocciolante autocompensante, marro ...
M ura o interrata. distanza gocciolatori 30 cm, portata 2,3
I/h. Compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa
in opera a perfetta regola d'arte.
2511057
67
Tubo in Polietilene A.D. PN 16 - 40 mm. Provvista e 22,3800 % 524 € 1,17 € 96,30 112,67 €
posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Den ...
M regola d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la
fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del
materiale minuto; il collaudo. Diam. tubo 40 mm
2511058
68
Tubo in Polietilene A.D. PN 16 - 32 mm. Provvista e 12,8200 % 291€ 0,37 € 888,00 328,56 €
posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Den ... a
M regola d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la
fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del
materiale minuto; il collaudo.Diam. tubo 32 mm
69 (2511087
12,4300 % 3,68 € 0,46 € 45,00 20,70 €
M | Tubo corrugato - cavidotto
2511013
70
Programmatore a batteria comprensivo di 6.8700 % 180 80 € 1242 € 10.00 12420 €
elettrovalvola, tempi da 1 a 12 ore, 4-8 partenze al ! ° ’ ’ ! ’
M giorno. ... il collegamento degli automatismi; il
collaudo. Attacco alla rete: diam. 3/4". Campo di
portata: 13 + 115 I/m , campo di pressione: 0,7 + 10,5
Kg/ecmg
Supercapitolo - 5. ARREDI E SEGNALETICA
Capitolo - 5.1. Panchine - sedute dissuasori - fontanella
Sottocapitolo - 5.1.1.
AP.ARR.O1
107
Fornitura franco cantiere e posa in opera di tavolo
panca tipo Viscio manufatti modello Convivioo e ... 73 0,7592 % 3.015,02€ 2289¢€ 2,00 45,78 €
Mo |x 150 x h 78 peso 1000 kg. E compresa la
movimentazione all'interno del cantiere e la posa in
opera tramite semplice appoggio sulla
pavimentazione.
108
AP.ARR.02
4,0250 % 1.136,89 € 45,76 € 6,00 274,56 €
M
Pag. 17 a 21

StudioSilva S.r.l | Via Mazzini 9/2, 40137 Bologna | C.F. e P.I. 02780350365 | www.studiosilva.it




FANO

PROGETTO ESECUTIVO

Quadro di incidenza della manodopera

COMUNE DI FANO | REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO — LOTTO N. 2 e N. 3 DEL PARCO URBANO DI

Articolo e Descrizione

Inc. %

Prezzo
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manodopera

Fornitura franco cantiere e posa in opera di panchina
in cemento tipo Durbanis modello Roc Seato eq ... .
Dimensioni: 75 x 60 x 45 cmPeso: 350 kg. E
compredo il fissaggio a terra tramite inghisaggio a
chimico nella pavimentazione di progetto o esistente.

109

AP.ARR.03

Fornitura franco cantiere e posa in opera di panchina
in massa di cemento colorato e impermeabilizza ...
acidato e impermeabilizzato. Schienale e seduta in
legno tropicale FSC. Dimensioni: 210 x 60 x 45 cm.
Peso: 900 kg Installazione: Appoggiata a terra.

1,9389 %

2.360,15 €

45,76 €

10,00

457,60 €

121

AP.ARR.04

Fornitura franco cantiere e posa in opera di panchina
in massa di cemento colorato e impermeabilizza ...
acidato e impermeabilizzato. Schienale e seduta in
legno tropicale FSC.Dimensioni: 360 x 60 x 45 cm.
Peso: 1400 kg Installazione: Appoggiata a terra.

1,5904 %

3.134,44 €

49,85 €

2,00

99,70 €

122

AP.ARR.05

Fornitura e posa in opera di fontanella a forma di
tronco di piramite, realizzata interamente in acc ... i
1022mm. Altezza totale fontata 1270mm. Larghezza
superiore 171mm larghezza alla base 295mm. La
griglia in acciaio e di forma rettangolare 697x997mm.

3,1273 %

1.463,26 €

45,76 €

1,00

45,76 €

123

AP.ARR.06

Fornitura franco cantiere e posa in opera di cestino
portarifiuti in acciaio zincato a caldo e verni ... eso
I'ancoraggio a terra con tasselli in acciaio fissati a
chimico, fornitura di questi compresa. Dimensioni: Alt.
953mm - Larg. 502 mm - Prof. 344 mm

1,1678 %

929,94 €

10,86 €

5,00

54,30 €

124

AP.ARR.07

Fornitura franco cantiere e posa in opera di
portabiciclette tipo Mmcyté modello ELK o equivalente
r ... o alla pavimentazione esistente o di progetto
tramite barre filettate fissate a chimico e ogni altro
onere per rendere 'opera finita a regola d'arte.

1,1795 %

969,89 €

11,44 €

3,00

34,32 €

125

AP.ARR.08

Fornitura franco cantiere e posa in opera di paletto
dissuasore in ghisa a forna triangolare, altezza totale
990 mm. triangolo 162X99X99 mm, compreso
l'inghisaggio sulla pavimentazione esistente o di
progetto tramite ancoraggio chimico.

14,4545 %

316,58 €

45,76 €

10,00

457,60 €
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Szt manodopera
19.02.010
126
Fornitura e posa in opera di massi. Fornitura e posa in | 51,0000 % 29,45 € 15,02 € 30,00 450,60 €
opera di massi naturali provenienti da cave ... pera da
M |qualsiasi altezza, la disposizione dei massi secondo le
indicazioni della D.L. e quanto altro occorre per dare
I'opera finita a regola d'arte.
Supercapitolo - 5. ARREDI E SEGNALETICA
Capitolo - 5.2. Segnaletica
Sottocapitolo - 5.2.1. Segnaletica attraversamento 1
19.8.680.1
31
SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO DIAMETRO MM 17,3404 % 28,20 € 4,89 € 4,00 19,56 €
60, ANTIROTAZIONE. Sostegni tubolari in ferro,
M zincati a caldo, antirotazione, forniti e posti in opera,
del diametro di mm E' compreso quanto occorre per
dare i sostegni completi in opera. Altezza m 3,30
19.17.004.004
32
Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di 0,0000 % 24,75 € 0,00 € 8,00 0,00 €
alluminio 25/10. Fornitura segnale romboidale ... riore
M internamente con pellicola retroriflettente a pezzo
unico per tutti i simboli. Lato cm 40, con pellicola ad
elevata risposta luminosa (Classe 2)
19.17.002.003
33
Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 0,0000 % 66,00 € 0,00 € 2,00 0,00 €
25/10. Fornitura segnale circolare in lamiera di ... orate
M |oincapsulate ad alta intensita luminosa a pezzo unico,
per tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola ad
elevata risposta luminosa (Casse 2)
19.17.001.003
34
Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 0,0000 % 72,59 € 0,00 € 2,00 0,00 €
25/10. Fornitura segnale triangolare in lamier ... la
M |parte anteriore internamente con pellicola
retroriflettente per tutti i simboli. Lati di cm 90 con
pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2)
35 19.17.027.003
92,0000 % 5,66 € 521€ 12,00 62,52 €
M Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni
segnale su un unico sostegno.
36
19.15.005.005
0,0000 % 1,30 € 0,00 € 40,00 0,00 €
M
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Segnaletica in strisce in materiale termoplastico.
Segnaletica orizzontale di primo impiantooinri... a
della pavimentazione prima della posa e I'onere del
tracciamento in presenza di traffico. traffico. Per
strisce di larghezza cm 25 di nuovo impianto

37

19.15.007.001

Segnaletica orizzontale permanente in materiali
preformati con elementi in rilievo. Segnaletica oriz ... 3
mm. Compreso ogni onere per preventivo
tracciamento del primer, la stesa del laminato sulla
superficie stradale. Per simboli e scritte prefustellate

45,0000 %

120,34 €

54,15 €

0,00

0,00 €

Supercapitolo - 5. ARREDI E SEGNALETICA

Capitol

o0 - 5.2. Segnaletica

Sottocapitolo - 5.2.2. Segnaletica via Colonna

28

19.17.026.001

Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di
segnaletica stradale esistente compreso l'onere del
trasporto del materiale, che resta di proprieta
dell’Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per ogni
sostegno.

67,0000 %

7,56 €

5,07 €

4,00

20,28 €

29

19.17.026.002

Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di
segnaletica stradale esistente compreso l'onere del ...
el materiale, che resta di proprieta dellAmm.ne, nei
luoghi da questa indicati. Per ogni segnale installato
su un solo sostegno e targhe fino a m2 2.

69,0000 %

9,07 €

6,26 €

4,00

25,04 €

30

19.8.680.1

SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO DIAMETRO MM
60, ANTIROTAZIONE. Sostegni tubolari in ferro,
zincati a caldo, antirotazione, forniti e posti in opera,
del diametro di mm E' compreso quanto occorre per
dare i sostegni completi in opera. Altezza m 3,30

17,3404 %

28,20 €

4,89 €

13,00

63,57 €

116

19.17.002.003

Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio
25/10. Fornitura segnale circolare in lamiera di ... orate
o incapsulate ad alta intensita luminosa a pezzo unico,
per tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola ad
elevata risposta luminosa (Casse 2)

0,0000 %

66,00 €

0,00€

11,00

0,00€

117

19.17.004.005

0,0000 %

41,66 €

0,00 €

5,00

0,00€
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Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di
alluminio 25/10. Fornitura segnale romboidale ... riore
internamente con pellicola retroriflettente a pezzo
unico per tutti i simboli. Lato cm 60, con pellicola ad
elevata risposta luminosa (Classe 2)

127

19.17.027.003

Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni
segnale su un unico sostegno.

92,0000 %

5,66 €

521€

16,00

83,36 €

Totale Manodopera €

59.557,62 €

Percentuale incidenza Manodopera su importo lavori a MISURA (compresi
oneri della sicurezza inclusi e manodopera)

13,38%
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