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i‘a } Repertorio n.
S COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Contratto per ’affidamento dei lavori di realizzazione del 1° Stralcio-

Lotto n. 2 e n. 3 del Parco Urbano di Fano. CUP E33B19000170004 CIG

.............. — Numero Gara ..............

Repubblica Italiana
L’anno duemila......... CUPT ) questo giorno ........... [T ) del mese
di oo , avanti a me dott. Stefano Morganti, Segretario Generale del

Comune di Fano, giusto provvedimento del Sindaco n. 4 del 31 gennaio 2021 e
come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica
amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i1 seguenti signori mi
hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalita elettronica, ai
sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

- dott. ing. Federico Fabbri, nato a ............. il , Codice fiscale
......................... , che interviene nel presente atto in qualita di Dirigente del
Settore Lavori Pubblici in rappresentanza e per conto dell’Amministrazione
Comunale, ai sensi del Provvedimento Sindacale n. 13 del 30 luglio 2021 e

dell’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

- Sige 1 E:1 10 B AR il e residente
Mo, il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua
qualita di................... della Societa ...................... con sede in

...dal quale risulta che nulla osta ai fini dell’articolo 10 della Legge 31



05.1965, n.575 e successive modifiche agli atti del Comune di Fano.

Essi Signori, della cui identita personale e qualifica io Segretario Generale del
Comune di Fano mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare
risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. .......... del .......... ¢ stato
approvato il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione del 1° Stralcio,
lotto n. 2 e n. 3 del Parco Urbano di Fano, redatto dallo StudioSilva s.r.l. di
Bologna con studio in Via Mazzini n 9/2, 40137 Bologna, per un importo
complessivo di € ...... (euro ......... ) come risulta dal seguente quadro

€conomico:



QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO PROGETTO
LAVORI
al | Lavori a MISURA al lordo degli oneri per la sicurezza inclusi nelle voci di computo | € 445.034,46
w2 A Qetrane ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo non soggetti a €6.554.67
ribasso
a3 | TOTALE LAVORI IN GRADO D'ASTA (al-a2) €438.479,79
a4 | ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA (Previsti da PSC) non soggetti a ribasso €10.841,88
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
a5 € 17.396,55
(a2+a4)
a6 | LAVORI IN ECONOMIA non soggetti a ribasso € 2.909,09
A TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO (a3+a5+a6) | € 458.785,43
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appaltoivi inclusi i rimborsi
bl previa fattura (eventuale ripristini del tappetino d'usura stradale e adeguamenti €2.000,00
della segnaletica stradale orizzontale)
b2 | Rilievi accertamenti indagini € 0,00
b3 | Allacciamenti a pubblici servizi € 3.000,00
b4 | Imprevisti e arrotondamenti €1.832,29
b5 | Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi € 0,00
b6 | Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del codice (dlgs 163/2006 ) € 0,00
Spese di cui agli articoli 24 comma 4 del dlgs 50/2016 (polizze assicurative dei
progettisti) del dlgs 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle
necessarie attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento
b7 della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita, € 61.064,72
I’importo relativo all’incentivo (comprensivo delle spese di carattere strumentale
sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento) di cui
all’art. 113 del dlgs 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente.*
b8 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al €0.00
Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione. ’
b9 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici €0,00
bol Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche €0,00
bl Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
7 speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri € 0,00
eventuali collaudi specialistici
bZ] Altre somme a disposizione € 0,00
b3] IVA sui lavori 10% (ed eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge €45.878,54
b4] Bonifica BOB compresa IVA 22 % € 27.439,02
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 141.214,57

TOTALE

€ 600.000,00




- il finanziamento dell’opera in questione ¢ a carico del Comune di Fano alla
voce di bilancio ............... denominata “.............. ” confermando gli
impegni gia assunti imp.21/1489 di €.37.974,42 cap.0902.22.322 inc.prof.le
Studio Silva srl e imp.21/2617 di €.13.813,43 cap.0902.22.322 inc.prof.le
Studio Silva srl per un totale complessivo di €.51.787,85 e finanziando il
restante importo pari ad. €.548.212,15 al CAP.0902.22.322 (fondi assegnati
con D.G.M.N. n.44 del 4/3/2021, n.98 del 6.5.2021 e n.307 del 30.9.2021).

che presenta la necessaria disponibilita con gli impegni: n. ............ ;

- il Responsabile unico del procedimento, che ha proceduto in data .............
alla validazione del progetto, a termini dell'art. 26 decreto legislativo 18 aprile
2016,n. 50 e smi, ¢ il Dott. Arch. Pamela Lisotta, Funzionario del Settore
Lavori Pubblici U.O.C. Coordinamento e Progettazione Lavori Pubblici
nominato con determinazione del Dirigente del Settore LL. PP. n. 1294 del
16.07.2020;

- il Direttore dei Lavori ¢ il Dott. Agr. Marco Sassatelli con studio in Bologna ,
iscritto all’ordine ei Dottori Agronomi e Forestali di Bologna n. 767 ;

- con determinazione a contrattare del Dirigente. Lavori Pubblici n. ...... del
............ , s1 ¢ stabilito quanto segue:

- di assegnare alla CUC, l'indizione della procedura di gara per l'affidamento
dei presenti lavori;

- di procedere alla scelta dell’operatore economico, cui affidare i1 predetti
lavori, mediante ...........cooviiiiiiiiiii i, ;

- L’importo dei lavori a base di gara ¢ suddiviso come segue:



Lavori
soggetti a Importi non soggetti a ribasso
ribasso Totale Import a
Lavori a Oneri della In economia - Oneri di base
misura a base sicurezza (art.14 comma 3 sicurezza contrattuale
d’asta inclusi nei Decreto 7 marzo speciali
prezzi 2018 n.49) euro
€ 438.479,79 €6.554,67 € 2.909,09 €10.841,88 € 458.785,43

L’importo della manodopera viene stimato pari ad € 59.557,62 (lavori a
misura) + € 2.909,09 (lavori in economia) per un totale di € 62.446.71

- 1l progetto ¢ identificato dai seguenti codici: CUP E33B19000170004- CIG

- con determinazione del Responsabile P.O. della CUC n. ........... del ..........

¢ stato approvato il bando/disciplinare di gara e relativa modulistica per

procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante ................... ;

- detto bando di gara, veniva pubblicato, ai sensi di legge, su ................ ;

- a seguito di gara telematica esperita mediante ............... indata ......... la
migliore offerta ¢ risultata quella presentata dell’impresa .............. , con sede
mn............ e (..veeee), PIVA/CF. 1. ..., , con il ribasso del

vev......%, come risulta dal relativo verbale di gara;

- ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, ¢
stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema
Avcpass predisposto dall’ANAC;

- visura della C.C.I.LA.A., acquisita agli attiin data ................ ;

- ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla

legge n 266/2002, ¢ stato acquisito il DURC on line, dal quale risulta che la




Ditta ¢ in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi

(matricola INPS n. .............. , INAIL n. ........... , Cassa Edile codice
impresan. ........... );

- DPImpresa ............................. possiede I’attestazione SOA per le
categorie .... cl. ..... e le certificazioni di qualita ....................... ;

- il Comune di Fano, ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ha
richiesto in data ............. , la comunicazione prefettizia antimafia, nei
confronti dell’impresa ........... mediante consultazione della B.D.N.A.
(Banca Dati Nazionale Antimafia) ed ¢ pervenuta la comunicazione antimafia

liberatoria, ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.lgs. n. 159/2011, in data

- divenuta efficace la suddetta aggiudicazione, con Determinazione n. ..........
del ....... del Responsabile della CUC, si disponeva I’affidamento del presente
appalto all’impresa ........... per lI'importo contrattuale ( IVA esclusa) di €

................ dicui€................ per lavori a misura al netto del ribasso del

soggetti a ribasso;

- ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, 1’aggiudicazione
definitiva ¢ stata comunicatain data ............. alle altre ditte concorrenti;

- I'Avviso di aggiudicazione della procedura di gara ¢ stato pubblicato in
Amministrazione trasparente, all'Albo Pretorio on-line, sulla piattaforma
TuttoGare, il .......... sulla. G.U.R.I. - Sez. Contratti n. ................ del
................ , sul sito dell’Osservatorio Regionale — Servizio Contratti

Pubblici (codice .....) e per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e



uno a diffusione regionale (........... € trerannns reg.del ............. );

- il “termine dilatorio” di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ¢
ss.mm.ii. € scaduto;

- con determinazione n. ....... del .......... del Dirigente Settore Lavori

Pubblici, si ¢ preso atto dell’intervenuta aggiudicazione a favore della ditta

- con verbale in data odierna il Responsabile Unico del Procedimento dei
lavori in argomento e il rappresentante della ditta Appaltatrice hanno
concordemente dato atto, del permanere delle condizioni che consentono
I’esecuzione dei lavori;

- ai fini del presente contratto, il sig. .............. , quale rappresentante legale
della ditta Appaltatrice, dichiara di aver eletto domicilio in Fano, presso la sede
Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto cio premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che
dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e
dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano
quanto appresso:

Art. 1 — Oggetto e ammontare dell'appalto

I1 Dott. Ing. Federico Fabbri, in nome, per conto e nell’interesse del Comune di
Fano che rappresenta, cede in appalto, alla ditta ......ceeeeeee , con sede in
................... - veeeeeeeen(ee..i), d’ora innanzi denominata Appaltatore, che in
persona del suo Amministratore accetta, i lavori di realizzazione del 1°
Stralcio, lotto n. 2 e n. 3 del Parco Urbano di Fano, in conformita al progetto
indicato in premessa.

L'importo totale contrattuale ammonta ad € ............... IVA esclusa (euro



................. virgola ...............) cosi composto: € ............. per lavori a

misura al netto del ribasso del ............ % piu € ............ per oneri della
sicurezza inclusi nei prezzi , € ............. per oneri della sicurezza aggiuntivi
ed€ ........... per lavori in economia (art.14 comma 3 Decreto 7 marzo 2018

n.49) non soggetti a ribasso.

Art. 1Bis — Oggetto e ammontare degli interventi migliorativi opzionali

La Stazione appaltante si riserva la facolta di richiedere all’aggiudicatario
dell’appalto 1’esecuzione di interventi opzionali ai sensi dell’art. 106 commal
lett. a) del D.Igs 50/2016 fino ad un importo pari ad € 38.256,81 al lordo del
ribasso d’asta del ....... %

La Stazione appaltante si riserva inoltre la facolta di richiedere
all’aggiudicatario dell’appalto modifiche non sostanziali ai sensi dell’art. 106
commal lett. ) del D.Igs 50/2016 per un importo pari al 20% dell’importo
contrattuale.

Nel caso in cui la Stazione appaltante richieda gli interventi migliorativi
opzionali di cui sopra, 1’ Appaltatore sara obbligato a darvi seguito mentre nel
caso in cui la Stazione appaltante decida di non richiederli, I’ Appaltatore non
avra diritto ad alcun indennizzo compensativo.

Art. 2 — Documenti facenti parte integrante del contratto

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche
obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti € comunque derivanti dall’appalto
dei lavori in argomento, sono disciplinate, oltre che dalle leggi vigenti in
materia, dal presente contratto e dai seguenti documenti:

1) Capitolato generale d’ Appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, per la

parte ancora vigente;



2) Relazione tecnica illustrativa;

3) Relazione geologica;

4) Studio di fattibilita ambientale

5) Capitolato Speciale d’Appalto;

6) Piano di sicurezza e coordinamento;

7) Computo metrico della sicurezza

8) Layout di cantiere;

9) Cronoprogramma di progetto;

10) Relazione sulla gestione delle materie;

11) Relazione sulle interferenze;

12) Relazione sui CAM;

13) Relazione sugli impianti;

14) Elenco prezzi unitari;

15) Analisi prezzi;

16) Computo metrico estimativo;

17) Quadro economico di progetto;

18) Quadro di incidenza manodopera;

19) Quadro di incidenza degli oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi;
20) Elaborati grafici;

21) Delibera di Giunta Comunale n. ....... del ............. di approvazione

progetto esecutivo e relativi allegati;

22) Determinazione a contrattare n. .......... del ....... del Dirigente. Lavori
Pubblici;
23) Determinazione n.... del .............. del Responsabile della CUC, di avvio

della procedura e approvazione atti di gara;



24) Verbale di gara;

25) Offerta tecnica;

26) Offerta economica;

27) Determinazione di aggiudicazione definitiva n. ............ del ................
del Responsabile della CUC;

28) Determinazione n. .......... del ......... del Dirigente Settore Lavori
Pubblici, di presa d'atto della determinazione di aggiudicazione;

29) dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera a)
ed art. 29, comma 5, e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione 0
interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le indicazioni di cui alle voci dell’elenco prezzi, al Capitolato Speciale
d’Appalto ed agli elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la
consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle
opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i
documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati
grafici. Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti
quet lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci
di detto elenco risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse
compiute a perfetta regola d’arte.

Sono parte del presente contratto e si intendono allegati per formare parte
integrante e sostanziale anche se non materialmente uniti al medesimo, i
documenti di seguito richiamati che vengono sottoscritti dalle parti in segno di
accettazione e conservati agli atti della stazione appaltante:

a. 1l capitolato speciale d’appalto

b. ’elenco prezzi
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c. il computo metrico estimativo

Sono altresi sottoscritti con firma digitale in segno di conoscenza ed
accettazione gli altri documenti sopra riportati, non allegati, depositati e
conservati agli atti della stazione appaltante.

Art. 3 — Tempo per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto ¢ fissato in 180
(Centottanta) giorni consecutivi dalla data di consegna dei lavori stessi.
L’ Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di
ultimare 1 lavori entro la scadenza del termine contrattuale, pud chiedere
proroghe, a norma dell'art. 107 del D.Igs. n. 50/2016.

Qualora per tempistiche ed esigenze legate al cantiere la messa a dimora delle
piante arboree non dovesse avvenire da novembre a dicembre come prescritto
all’art. 59 del Capitolato Parte Tecnica PE20_70_01G05_CSAZ2, il direttore dei
lavori procedera ad una sospensione dei lavori, tramite 1’emissione di relativo
verbale, per un tempo necessario a posticipare i nuovi impianti arborei al
periodo dell’anno piu idoneo senza che I’ Appaltatore possa richiedere alcun
indennizzo. In tale lasso di tempo, qualora la stazione appaltante abbia
necessita di occupare od utilizzare 1'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte
dell'opera o del lavoro, potra procedere alla presa in consegna anticipata ai
sensi dell’art. 230 del del DPR 207/2010.

Art. 4 — Penali

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori verra applicata
all’Appaltatore una penale giornaliera pari all’l%. (uno per mille)
dell’ammontare netto contrattuale (art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016).

Art. 5 — Programma di esecuzione dei lavori
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L’ Appaltatore ¢ tenuto e si impegna a presentare, prima dell’inizio dei lavori, il
programma di esecuzione dei lavori redatto in conformita agli art. 40 e art. 43
D.P.R. n. 207/2010 e alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale d’ Appalto.
Art. 6 — Contabilizzazione dei lavori

I lavori di cui al presente contratto saranno contabilizzati a misura e in parte in
economia secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed in base al
D.M. n. 49 del 7/03/2018.

Art. 7 - Obblighi dell' Appaltatore in materia di personale dipendente
L’Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
previste per 1 dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 8 — Oneri ed obblighi a carico dell' Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato Generale e al
Capitolato Speciale d’Appalto, sono pure a carico dell’Appaltatore tutti gli
oneri ed obblighi qui di seguito indicati, che si intendono compensati nei prezzi
dell’elenco:

- l'iscrizione alla Cassa Edile di Pesaro ai sensi della L.R. n. 8 del 23.02.2005
prima dell'inizio dei lavori;

- le spese per I’impianto, la manutenzione e 1’illuminazione del cantiere e la
sua custodia diurna e notturna;

- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori;

- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre
all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- lo smaltimento a norma di legge dei vari rifiuti destinati alla discarica (se del

caso la stessa deve essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla
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Direzione Lavori;

- I’esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati di prova, di tutte le
esperienze ed i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione
Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione
a quanto prescritto circa 1’accettazione dei materiali stessi;

- I’applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna,
di un cartello con le indicazioni del lavoro, secondo la dicitura dettata dal
Responsabile del Procedimento;

- la realizzazione ed affissione di un pannello pubblicitario in tela plastificata o
delle dimensioni minime di ml 1,60x3,00, saldamente fissato al terreno con
apposita struttura o alla recinzione, riportante immagini fotografiche,
documentazione storica, testi e rendering che illustrano il progetto e la
documentazione storica dell’area;

- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno di
volta in volta indicati dalla Direzione Lavori, delle opere in corso nei vari
periodi dell’appalto;

- le spese per produrre una o pill planimetrie in formato dwg e pdf
rappresentanti tutti i sottoservizi realizzati con indicazione delle misure
planimetriche e delle profondita di posa;

- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di
contabilita lavori, certificati, ecc... e dei documenti relativi alla gestione del
contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo;

- I’allacciamento alla rete per la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua
necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d’opera,

nonché, le previdenze atte ad ottenere la continuita dei servizi quando
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manchino energia elettrica ed acqua;

- I’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o
in costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi nel presente
appalto che eseguono lavori per conto dell’Amministrazione Appaltante,
nonché, a richiesta della Direzione Lavori, I’uso da parte di dette persone dei
ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento;

- ’accertamento della presenza o meno nell’ambito del cantiere, di condutture
elettriche, telefoniche, idriche fognarie, gas, individuandone I’esatta
ubicazione; eventuali danni causati a dette condutture ed impianti saranno
addebitati all’ Appaltatore;

- 1 tracciamenti e/o rilievi batimetrici necessari per la precisa determinazione ed
esecuzione delle opere e la conservazione, fino a collaudo, dei capisaldi
planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna;

- tutte le pratiche e gli oneri per I’occupazione temporanea o definitiva di aree
pubbliche e private per strade di servizio, per 1’accesso al cantiere per
I’impianto del cantiere stesso, per deviazioni provvisorie di strade e acque, per
cave di prestito, per depositi od estrazione di materiali, per discariche di
materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per risarcimento di
danni a terzi, per abbattimento di piante e per tutto quanto necessario alla
esecuzione dei lavori;

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all’emissione
del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D.Lgs. n. 81/2008 e
successive modificazioni ed integrazioni;

- 'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni ed
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obblighi a carico del contraente come riportati nella polizza di assicurazione di
cui allo schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica (DM 123 del 12/03/2004);

- l'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per attivita
temporanee di cantiere di cui alla L.R. n. 28 del 14.11.2001 nonché della
D.G.R. n. 896/2003 e la relativa modifica dell'orario di lavoro;

- I’uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione Lavori,
senza che 1’Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra,
pero, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei
possibili danni che potrebbero derivargli;

- I’obbligo di presentazione delle certificazioni di qualita per tutti i prodotti,
forniti ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto lo prevedono. Il pagamento della
rata di saldo ¢ subordinato all’avvenuta presentazione di dette certificazioni.
L’ Appaltatore dovra in ogni caso riparare tempestivamente a sue spese 1 guasti
e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona
qualita dei materiali impiegati e per difetti di montaggio e di funzionamento,
escluse solo le riparazioni di quei danni che, a giudizio della Stazione
Appaltante, non possano attribuirsi all’ordinario esercizio dell’impianto, ma ad
evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso o normale usura.
L’ Appaltatore deve provvedere ai materiali e mezzi d’opera che siano richiesti
ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia
contemplati nel contratto.

- il pieno rispetto di quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

- Donere di adottare tutti gli accorgimenti finalizzati ad evitare il

danneggiamento degli alberi presenti nell’area di cantiere, sia a livello di
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apparato radicale (coinvolto nelle operazioni di scavo che saranno effettuate a
mano e con la massima cautela) sia a livello di tronco che non potra essere
utilizzato come supporto per materiali di qualsiasi tipo, che dovra essere
protetto idoneamente nel caso 1 mezzi di cantiere lo possano danneggiare e
scalfire.

- I’obbligo di comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della
prestazione, tutti 1 sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per
l'esecuzione dell'appalto, i1 nome del sub-contraente, l'importo del sub-
contratto, 'oggetto dei lavori affidati.

Art. 9 - Disposizioni specifiche in materia di sicurezza

I lavori di cui al presente appalto sono soggetti all’applicazione del D.Lgs.
n. 81 del 09/04/2008 “Testo Unico della Sicurezza”.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ¢ stato
individuato nella figura del Dott. Agr. Marco Sassatelli che ha redatto il PSC e
relativi allegati che sono ricompresi negli elaborati di progetto.

L’Appaltatore ¢ comunque obbligato ad adottare le misure conformi alle
prescrizioni di cui all’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, ed ¢ tenuto a
consegnare all’Amministrazione appaltante entro 30 gg. dall’aggiudicazione e
comunque prima della consegna dei lavori, nei casi di consegna anticipata in
pendenza del contratto, il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89 comma
1 lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008.

La stima dei costi per la sicurezza che si identifica negli oneri per 1‘attuazione
delle misure previste nell'Allegato XV del D.Igs. 81/08 nonché L.R. n 33 del
18/11/2008 e riportata nell'apposito elaborato.

Art. 10 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
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E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario &
nullo di diritto. E ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma
13, del D.Lgs.n. 50/2016. La cessione del credito deve essere preventivamente,
pena nullita, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in tal caso, dovra
essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
essere notificata all' Amministrazione debitrice.

Art. 11 - Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo

Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno erogati all’ Appaltatore pagamenti
in rate di acconto dell’importo, al netto della ritenuta di garanzia per infortuni
dello 0,50%, corrispondente alla somma del credito dovuto all’Impresa ogni
volta che questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai dati desunti dai
documenti contabili, ammonti a € 80.000,00 (ottantamila/00) al netto del
ribasso contrattuale e dell’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei
piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) calcolato in proporzione all’importo
dei lavori contabilizzati.

In deroga al limite della somma della rata di acconto sopra prevista, se i lavori
eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento)
dell’importo contrattuale, puo essere emesso uno stato di avanzamento per un
importo inferiore a quello minimo previsto, ma comunque non superiore al
95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non pud essere
emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I’importo
contrattuale e 1 certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10 % (dieci
per cento) dell’importo contrattuale medesimo.

I certificati di pagamento, relativi alle rate di acconto cosi determinate, saranno

emessi nei termini previsti dall’art. 113 bis del DLgs 50/2016 previa richiesta
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agli enti previdenziali ed assistenziali delle certificazioni attestanti I’avvenuto
versamento dei contributi cosi come previsto dall’art. 28 bis della L.R.
n.49/1992 modificata ed integrata dalla L.R. n.25/1995.

In caso di irregolarita contributive segnalate all’Amministrazione appaltante da
parte degli enti previdenziali ed assistenziali e dall’Ispettorato del Lavoro, ivi
comprese quelle derivanti dalla non iscrizione alla Cassa Edile di Pesaro,
competente per territorio, € dal mancato versamento alla medesima Cassa dei
contributi ai sensi della L.R. n. 8/2005, I’ Amministrazione, ai sensi dell’art. 26
della L.R. n.49/1992 modificata ed integrata dalla L.R. n.25/1995, oltre a
informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilita di carattere
penale, procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori
sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione dei pagamenti a saldo, se i
lavori sono ultimati. Analoga procedura viene attivata nei confronti
dell’ Appaltatore quando venga accertata un’inadempienza da parte della ditta
subappaltatrice. Le somme sono accantonate a titolo di garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui al predetto art. 26.

Il pagamento di dette somme non sara effettuato sino a quando dall’Ispettorato
del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti dell’ Appaltatore sia stato
corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza ¢ stata definita. Per tale
sospensione o ritardo nei pagamenti, I’ Appaltatore non pud opporre eccezioni
alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni o ad interessi di
sorta.

All’ultimazione dei lavori si fara luogo al pagamento dell’ultima rata di

acconto, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% .
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Si procedera, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della
rata di saldo, di importo pari alla somma del credito residuo per lavori
regolarmente eseguiti e completati, desunto dall’ultimo stato di avanzamento
lavori, dell’importo a saldo degli oneri relativi all’attuazione dei piani di
sicurezza, alla restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo svincolo
della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo che sara stata
riconosciuta I'ammissibilita del certificato di regolare esecuzione e comunque
non oltre novanta giorni dall’emissione di detto certificato.

L’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza rimane
quello stabilito all’Art. 1 del presente contratto, anche se I’importo finale dei
lavori dovesse variare in pill 0 in meno, purché la variazione sia contenuta nel
20%.

Qualora sia stata erogata l'anticipazione di cui all’art. 12 del presente contratto,
ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sull’importo di ogni
certificato di pagamento, ¢ operata la trattenuta di un importo percentuale pari
alla percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della
medesima. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di
restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili,
secondo 1 tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti di cui sopra verranno effettuati con emissione di mandati di
pagamento che saranno estinti presso la tesoreria comunale di Fano — CREVAL
S.p.A. Credito Valtellinese, - Piazza XX Settembre, nei modi e nei termini
indicati dall’ Appaltatore.

Art. 12 — Anticipazione dell'importo contrattuale
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Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 ¢ prevista la corresponsione in
favore dell'Appaltatore entro 15 gg dall'effettivo inizio dei lavori
un’anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione
dell'anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 13 - Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del
13 agosto 2010 e s.m.i. Tutti i pagamenti dovranno avvenire, pena la nullita del
contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati,
anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche. Il pagamento delle fatture
avverra a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del Comune di
Fano della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali
e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti (D.U.R.C).

Ai sensi delle disposizioni dell’art. 3 della sopra menzionata legge si dichiara

che il conto corrente dedicato ¢ il seguente:

Banca: .......... —Agenzian. .............
IBAN: oo
Intestatario e delegato: sig. ................... ,hatoil .............. A i, ,

codice fiscalen. ................oo
Ogni bonifico bancario o postale effettuato con le suddette modalita, dovra

riportare 1’indicazione dei seguenti codici:

20



L'ottemperanza all'obbligo della tracciabilita dei flussi finanziari opera anche
nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti, pena la nullita assoluta del
contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia
di Pesaro Urbino - della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilita dei flussi finanziari con le
modalita di cui sopra comportera per I'Appaltatore, fatta salva la clausola di
risoluzione contrattuale, I'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.1.

I Comune di Fano non sara responsabile di eventuali ritardi derivanti dai
disguidi nel recapito delle fatture.

Art. 14 — Garanzie per il pagamento della rata di saldo

L’ Appaltatore si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della Stazione
Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad emissione del
certificato di regolare esecuzione una fideiussione bancaria o polizza
assicurativa a seguito della quale la Stazione Appaltante, con apposito atto
dichiarera ’ammissibilita del certificato di regolare esecuzione e corrispondera
il saldo del prezzo contrattuale.

La predetta garanzia avra durata e validita fino allo scadere di due anni dalla
data di emissione o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovra
essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale

applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione del certificato di
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regolare esecuzione.
Art. 15 - Cauzione definitiva

L’ Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n.50 del 18 aprile

2016, ha prestato cauzione definitiva dell’importo di € ............ (euro
......................... ), mediante polizza fidejussoria n. ............ € appendice n.
....... della Societa ................. — emessa in data ..........., Agenzia di

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione o, comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato; e fatto salvo il progressivo svincolo
della cauzione definitiva secondo i criteri € le modalita stabilite dall’art. 103, c.
5, del D.Lg. 50/2016.

Si autorizza 1'Appaltatore allo svincolo della cauzione provvisoria presentata
telematicamente dell’importo di € ............. (euro ......eoveennnn. ), dando atto
che, con la sottoscrizione del presente contratto, si rilascia ampia e liberatoria
quietanza.

Art. 16 - Polizza assicurativa per danni e responsabilita civile verso terzi
At sensi dell'Art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., la
ditta appaltatrice ¢ altresi obbligata a stipulare una polizza assicurativa CAR che
copra 1 danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi
nel corso dei lavori. Nello specifico la somma assicurata alla Sezione A Partita 1
deve corrispondere all'importo di aggiudicazione dei lavori mentre la somma

assicurata alla Partita 2 (opere preesistenti) dovra essere pari ad € 500.000,00 alla
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Partita 3 (demolizione e sgombero) dovra essere pari ad € 20.000,00 (schema tipo
2.3 D.M. 123/2004 e relativa scheda tecnica). .

Alla sezione B “copertura assicurativa della responsabilita civile durante
l'esecuzione delle opere” la somma assicurata dovra essere pari ad € 1.500.000,00
(art. 14 dello schema tipo 2.3 DM 123/2004);

Copia della polizza di cui al presente articolo deve essere trasmessa alla stazione
appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui al presente
contratto (art. 103 c.7 del D.Lgs n. 50/2016).

Art. 17 — Termini di operativita delle garanzie

Tutte le polizze assicurative o le fideiussioni bancarie previste dai precedenti
articoli debbono contenere la clausola della rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15
(quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e
devono essere prestate nell’assoluto rispetto delle norme di cui all’art. 103 del
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle norme specifiche per ogni tipo di polizza
predetta di cui al Titolo VI del D.P.R. n.207/2010.

Dette polizze debbono essere redatte in conformita agli schemi di polizza tipo
di cui al Decreto Ministero Attivita Produttive n. 123 del 12 marzo 2004.

Art. 18 - Protocollo di legalita con la Prefettura

Il presente contratto ¢ assoggettato al Protocollo d’intesa per la promozione
della legalita e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, sottoscritto tra la
Prefettura di Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano in data 10 marzo 2020.
L'Appaltatore ¢ altresi obbligato, qualora presenti nel presente contratto, a
comunicare alla stazione appaltante I'elenco delle imprese coinvolte nelle

attivita di cui all’art.1, comma 53, della L. 190/2012, cosi come modificate, da
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ultimo, dall'art.4 bis del decreto legge 8 aprile 2020 n.23, convertito dalla legge
5 giugno 2020, n.40 esplicate come segue: - Trasporto di materiale a
discarica; - trasporto e smaltimento di rifiuti; - fornitura e trasporto di terra e
di materiali inerti; - fornitura e trasporto di calcestruzzo fornitura e trasporto
di bitume; - fornitura di ferro lavorato, - fornitura con posa in opera (qualora
il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo
105 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni), -
noli a freddo di macchinari;- noli a caldo (qualora il contratto non debba
essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 105 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni); - autotrasporti; -
guardiani di cantieri.

Art. 19 — Lavorazioni da subappaltare

Le parti danno atto che I’Appaltatore ha richiesto, in sede di gara, ai sensi
dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di avvalersi del subappalto per
le lavorazioni rientranti nella categoria .......... nella misura massima del
.................. % dell’importo contrattuale.

Ogni subappalto dovra essere preventivamente autorizzato, nel rispetto delle
disposizioni di legge vigenti in materia.

L'Appaltatore nel caso in cui si avvalga del subappalto dovra attenersi ai
seguenti obblighi:

- provvedere al deposito del contratto almeno 20 giorni prima dalla data di
effettivo inizio delle esecuzioni delle relative prestazioni, nonché della
certificazione da parte del subappaltatore attestante i requisiti di carattere
generale e di qualificazione richiesti;

- di inserire nel contratto di subappalto, pena la nullita assoluta, gli obblighi

del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
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di cui all'art.3 della legge 13.8.2010 n.136 e lI'impegno di comunicare alla
stazione appaltante ed alla Prefettura — ufficio territoriale del Governo della
provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (appaltatore, subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria;

- ai sensi dell'art.3 della legge 136 del 13.8.2010, sulla tracciabilita dei flussi
finanziari, tutti 1 pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati
mediante conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva,
purché idonei ad assicurare la piena tracciabilita delle operazioni e riportare
l'indicazione del CIG e del CUP, come disposto nel presente contratto, pena
la nullita assoluta dello stesso contratto;

- di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni da ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori, dei cottimisti, dei
prestatori di servizi ed dei fornitori di beni o lavori con I’indicazione delle
ritenute a garanzia effettuate (ai sensi dell’art.105 del D.Lgs.n.50/2016 e
s.m.i.); nel caso in cui non vengano trasmesse dette fatture entro tali termini la
Stazione appaltante provvedera a sospendere i successivi pagamenti a favore
dello stesso affidatario.

- I’Appaltatore dovra altresi corrispondere alle imprese subappaltatrici gli
oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso; il
Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione ovvero il direttore dell’esecuzione
provvedera alla verifica dell’effettiva applicazione di detta disposizione;

- I’Appaltatore sara solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti da parte di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla

normativa vigente;
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Al fine dei pagamenti degli Stati d’avanzamento dei lavori o dello stato finale
dei lavori, la Stazione Appaltante richiedera il DURC anche nei confronti
dell'affidataria del subappalto.

Art. 20 — Risoluzione del contratto e controversie

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procedera alla
risoluzione del presente contratto cosi come regolamentata dagli articoli 108 e
110 del D.Lgs. n. 50/2016. Non si applica la clausola compromissoria di cui
all'art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione
del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro.
Art. 21 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti
pubblici

L’ Appaltatore prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di
comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso

conoscenza sul sito internet dell’Ente  www.comune.fano.ps.it — sezione

Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e
ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
I’attivita svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 22 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest’atto in rappresentanza del
Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto, per le

ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
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- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis
della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di
Comportamento del Comune di Fano, nonche le cause di astensione previste
dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del
Comune di Fano;

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.

Art. 23 — Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

L’ Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi € per
gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso
contratti o conferito incarichi a dipendenti dell’amministrazione committente il
cui rapporto di lavoro ¢ terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre
anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti
dell’affidatario stesso per conto dell’amministrazione committente.

Art. 24 — Clausola sociale

L’appaltatore qualora abbia 1’esigenza di disporre di ulteriore manodopera
rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attivita rientranti tra
quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere soggetti
svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art.
2, del Decreto 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia
ammortizzabile con I’organizzazione aziendale prescelta dall’impresa.

Art. 25 — Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del RE (UE) 2016/679 — GDPR - si informa che:
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- 1l titolare del trattamento dei dati & il Comune di Fano, con sede in Fano, via
s. Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410;

- 1 dati forniti saranno trattati con le modalita di cui al Capo II del GDPR;

- 1 dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalita di interesse pubblico in
quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del
contratto;

- 1 dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni
ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro
esattezza o completezza;

- l'interessato potra esercitare 1 propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal
capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);

- 1 dati raccolti per la finalita oggetto di questa informativa saranno conservati
fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte
dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale — fatti salvi i diritti
riconosciuti dal citato capo III del GDPR — per il tempo definito dalla
conclusione della procedura di cui trattasi.

Per le modalita di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti
l'interessato potra rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici.

Art. 26 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le
altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore ai sensi degli

artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la parte applicabile il Capitolato
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Generale d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000
n. 145.

Art. 27 — Spese

Tutte le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di
segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico
dell’ Appaltatore.

L’imposta di bollo ¢ assolta con modalita telematica ai sensi dell’art. 1, comma
1-bis del D.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007.

Qualora dovesse essere ricalcolato il valore dell’imposta di bollo, I’ Appaltatore
si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi
senza alcuna rivalsa nei confronti dell’Ente e dell’Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al presente contratto,
I'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare 1 versamenti richiesti per la
registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Art. 28 — Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto € soggetto ad IVA: I’atto va registrato con
imposta a misura fissa giusto I’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono 1 seguenti:

- Comune di Fano - n. 00127440410.

Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile 1’appaltatore dichiara di approvare
tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti:

- Art. 4 Penali;

- Art. 8 Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore;

- Art. 10 Cessione del contratto e cessione dei crediti;
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- Art. 13 Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari;
- Art. 19 Lavorazioni da subappaltare;
- Art. 20 Risoluzione del contratto e controversie;
- Art. 25 Trattamento dati personali;
- Art. 27 Spese.
Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n.
................ pagine intere € ............... righe della .................. pagina a
video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volonta e lo
sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole
tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
— Serie Generale —n. 117 del 21 maggio 2013).
Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da
ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti
informatici depositati agli atti ¢ basata su un certificato qualificato che non
risulta scaduto di validita e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell’art. 24,
comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d’uso,
secondo quanto stabilito all’art. 28, comma 3 e all’art. 30, comma 3, del citato
Decreto Legislativo.
COMUNE DI FANO LA DITTA
dott. Ing. Federico Fabbri SIZ. e
I1 Segretario Generale dott. Stefano Morganti

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)
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