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Computo metrico degli oneri speciali per la sicurezza
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M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia
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Numero e . MISURE .
. Descrizione - - uantita | Prezzo (€) | Totale (€
codice N° parti | Lungh. | Largh. |Alt./Pesi Q © ©
COSTI SPECIALI PER LA SICUREZZA DA PSC
1 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete
26.01.01.09. | plastica stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere,
001 eseguita con tubi infissi e rete in plastica stampata.
(M) Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il
ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo
d'uso per il primo mese
Delimitazioni temporanee fasi di cantiere 600,000 1,500 900,00
Sommano (m?) 900,00 5,06 € 4.554,00 €
2 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete
26.01.01.09. | plastica stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere,
002 eseguita con tubi infissi e rete in plastica stampata.
(M) Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il
ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo
d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo
Delimitazioni temporanee fasi di cantiere
(Lu=voce[1][1][Lunghezza)) 3,000{ 600,000 1,500 2700,00
Sommano (m?) 2700,00 0,43 € 1.161,00 €
3 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e
26.01.01.06. | tubi. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con
001 tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il
(M) fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino
dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il
primo mese
Delimitazioni accessi all'area da via Colonna.
Delimitazione accantieramento e deposito 90,000 1,500 135,00
Sommano (m?) 135,00 542 € 731,70 €
4 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e
26.01.01.06. | tubi. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con
002 tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il
(M) fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino
dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo
Delimitazioni accessi all'area da via Colonna.
Delimitazione accantieramento e deposito 3,000 90,000 1,500 405,00
(Lu=voce[3][1][Lunghezza])
Sommano (m?) 405,00 1,85 € 749,25 €
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5 Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio
26.01.01.10. | in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete
002 metallica elettrosaldata. Esecuzione di accesso di
(M) cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da
ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete al telaio e
lo smontaggio. Costo d'uso per ogni mese successivo al
primo
Area di cantiere 3,000 4,000 2,000 24,00
Sommano (m?) 24,00 2,53 € 60,72 €
6 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con
26.01.01.11. | telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con
001 rete metallica elettrosaldata e rete plastica stampata.
(M) Esecuzione di accesso di cantiere 1 o 2 battenti, eseguito
con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura
con rete metallica elettrosaldata e rete di plastica
stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo
smontaggio. Costo d'uso per il primo mese
4,000 2,000 8,00
Sommano (m?) 8,00 7,20 € 57,60 €
7 Stivali. Costo d'uso mensile Stivale in PVC. Antiacido.
26.03.06.02. | Suola con scolpitura carro armato. Dotato di puntale e
003 lamina antiforo. Conforme alla norma UNI EN 345 S5.
M)
20,000 20,00
Sommano (paio) 20,00 2,33€ 46,60 €
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i MISURE .
Nl:::jei:'::e Descrizione N° parti | Lungh. | Largh. |Alt./Pesi Quantita Prezzo (€) | Totale (€)
8 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI
S1.3.20.2 |CANTIERE DOTATO DI SERVIZIO
(M) IGIENICO.Costo  di utilizzo, perla sicurezza, la

salute e [ligiene dei lavoratori, di prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere.  Caratteristiche:  Struttura di  acciaio,
parete perimetrale realizzata con pannello
sandwich, dello spessore minimo di mm
40, composto da lamiera preverniciata
esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente,

divisioni interne realizzate come le
perimetrali, pareti pavimento realizzato  con
pannelli in agglomerato di legno truciolare

idrofugo di spessore mm 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1
di reazione al fuoco, copertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a

scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato,
vetri semidoppi, porta d’ingresso completa

di  maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Dotato di servizio igienico composto
da wc e lavabo completo degli accessori
canonici  (specchio, porta rotoli, porta scopino
ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire lasicurezza e Tligiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso
dei lavori a seguito della
evoluzionedeimedesimi; ildocumentoche indica le
istruzioni per luso e la manutenzione; i

controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto
presso il cantiere; la preparazione

della  base diappoggio; i collegamenti
necessari (elettricita, impianto di terra
acqua, gas, ecc gquando previsti); il
collegamento alla rete fognaria; l'uso
dell’autogru per la movimentazione e

la collocazione nell'area predefinita e  per
lallontanamento a fine opera.  Dimensioni
esterne massime m 240 x 6,40 x 245
circa (modello  base).Arredamento  minimo:
armadi, tavoli e sedielll nucleo abitativo ed
i relativi accessori sono e restano di
proprieta dell'impresa.E' inoltre  compreso
quanto  altro occorre  per [lutilizzo  del
prefabbricato monoblocco.Misurato al  mese o
frazione di  mese per assicurare la
corretta  organizzazione del  cantiere anche al
fine di garantire la sicurezza, la salute e 'igiene dei
lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere con
servizio igienico, per ogni mese in piu o frazione.

4,000 4,00
Sommano (mese) 4,00 185,00 € 740,00 €
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9
26.01.04.30.
002
M)

Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede
stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice
della strada DLgs. n. 285/92 e al Regolamento di
esecuzione e attuazione DPR n. 494/92, costituite da
segnale "lavori”, corredato da cartello integrativo
indicante I'estensione del cantiere (cantiere lungo piu di
100 metri) e lampada a luce rossa fissa, divieto di
sorpasso e limite massimo di velocita, segnale di obbligo
di direzione, segnale di strettoia a doppio senso di
circolazione, segnale di fine prescrizione, barriere mobili
con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici e
lampade a luce gialla lampeggiante, coni segnaletici di
delimitazione dell'area interessata dai lavori (lunghezza
ipotizzata 200 metri). Costo d'uso mensile Con
restringimento della carreggiata opposta ai lavori

Lavori di realizzazione degli attraversamenti pedonali

Sommano (cad)

1,000

1,00
1,00

261,96 €

261,96 €

10
26.01.04.31.
001
(M)

Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a
senso unico alternato. Costo d'uso primo mese

Sommano (cad)

1,000

1,00
1,00

86,81€

86,81¢€

11
26.03.06.01.
001
(M)

Scarpe di sicurezza. Costo d'uso mensile Scarpa bassa in
crosta scamosciata forata con puntale in acciaio e lamina
antiperforazione. Antiscivolo. UNI EN 345 S1P.

Sommano (paio)

10,000

10,00
10,00

832€

83,20 €

12
$4.1.20.2
(M)

SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di
per la sicurezza dei lavoratori, di
cantiere edile, in materiale
rettangolare, da impiegare
all’esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che
prevede il segnale alfine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni
per i segnali; la manutenzione per tutto
il periodo della fase di lavoro al fine di
garantime la funzionalita e I'efficienza;
l'accatastamento e [lallontanamento a fine fase
di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per I'utilizzo temporaneo dei
segnali.Misurati per ogni giorno di uso,
la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni,
in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

utilizzo,

segnali da

plastico
allinterno e

per

Sommano (giorno)

240,000

6,000

1440,00
1440,00

0,16 €

230,40 €
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13
26.01.02.05
(M)

Passerella - andatoia carrabile con parapetti in lamiera
forata rinforzata e parapetti in tubolare metallico completa
di scivoli, completamente zincata a caldo. Dimensioni
orientative m 4,00 di lunghezza e m 3,00 di larghezza.
Compreso trasporto e posa in opera. Costo d'uso mensile

Attraversamento scavi su strada. Senza parapetto

Sommano (cad)

1,000

1,00
1,00

137,84 €

137,84 €

14
26.03.04.01.
003
(M)

Facciale filtrante Per particelle solide non nocive. Senza
valvola. Protezione FFP2. Conforme alla norma Uni-EN
149. Monouso

Sommano (cad)

580,000

580,00
580,00

1,35€

783,00 €

15
26.03.05.01.
002
(M)

Guanti Monouso in polivinilcloruro. Modesta resistenza
chimica a detersivi e detergenti diluiti. Totalmente esente
da lattice. Conforme alle norme: EN 420, EN 374-2 ed EN
374-3. DPI Ill categoria.

Sommano (paio)

100,000

100,00
100,00

0,03€

3,00€

16
Cov.121

DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE
DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE
SUPERFICI. Disinfezione di locali quali ad esempio
mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni
previste di cui al comma | lettere b del D.M. 7 luglio 1997,
n. 274, regolamento di attuazione degli artt.| e 4 della
Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attivita di
disinfezione quelle che riguardano complesso dei
procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati
ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la
distruzione o inattivazione di microrganismi
patogeni;Trattamento eseguito con prodotti contenenti
ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o
perossido di idrogeno al 0,1%:- con cadenza giornaliera
all'interno di locali quali mense e spogliato come previsto
al punto 3 del DPCM- periodicamente negli altri locali a
servizio del cantiere come indicato nel PSC.Il trattamento
deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1
lettere a del D.M. n. 274174 gia previsto in costi e oneri
relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta
mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un
cartello apposto dei locali che riporti giorno ora principio
attivo utilizzato e addetto che I'na eseguita. Fino a 1500
mq

3 sanificazioni settimanali

Sommano (mq)

16,000

6,000

3,000

3,000

864,00
864,00

0,21 €

181,44 €
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17
cov.41
(M)

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico
antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75
kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine
lavori, manutenzione settimanale comprendente il
risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione
della cabina, immissione acqua pulita con disgregante
chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese
successivo. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o
frazione

Sommano (cad)

1,000

1,00
1,00

296,00 €

296,00 €

18
Cov.42

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico
antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75
kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine
lavori, manutenzione settimanale comprendente il
risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione
della cabina, immissione acqua pulita con disgregante
chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese
successivo. Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Sommano (cad)

3,000

3,00
3,00

130,00 €

390,00 €

19
cov.32
(M)

TUTA MONOUSO realizzata in tessuto non tessuto tipo
melt blown a protezione c gli agenti infettivi ai sensi della
norma UNI EN 14126 2004. Devono garantire
l'isolamento, la resistenza a sostanze chimiche, essere
impermeabile ed idonea ad impedire agli agenti infettivi di
raggiungere la cute oltre che impedire il diffondersi agenti
infettivi. Non devono causare irritazioni cutanee o
qualsiasi altro effetto nocivo per la salute. Devono essere
resistenti alla penetrazione di liquidi contaminati
pressione idrostatica (ISOFDIS 16604), avere cuciture,
giunzioni ed assemblaggi indumenti in modo da
soddisfare i requisiti specificati nei punti pertinenti della
norma EN 14325. L'indumento deve essere realizzato in
modo che il portatore abbia liberta di movimento e sia il
pit comodo possibile e sottoposto alla prova dei "sette
movimenti” (La documentazione relativa alla consegna
dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)

Sommano (cad)

16,000

4,000

64,00
64,00

4,49 €

287,36 €

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Sicurezza

10.841,88
€
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