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COMUNE DI FERMIGNANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

N Rep. i

CONTRATTO D’APPALTO per I'esecuzione dei “EFFICIENTAMENTO DELLA RETE
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FERMIGNANO (PU) - PRIMO STRALCIO”
CupP

L’anno duemilaventidue, il giorno del mese di , nella residenza
comunale, nella sede comunale avanti a me Dott. .................. Segretario Generale
del Comune di .......... , autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa

nellinteresse del Comune, ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, senza
I'assistenza dei testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso, sono
personalmente comparsi i signori:

- Dott. Arch. Storoni Luca, nato a (PU)iIl __/__/__ , domiciliato per la

sua carica presso il Comune di Fermignano, C.F. , di seguito nel

presente atto denominato semplicemente “Committente”, che dichiara di intervenire in
questo atto ai soli fini della stipula (€ quindi esclusa qualsivoglia altra responsabilita
derivante da normative relative al “Committente”) in rappresentanza e per conto e
nell'interesse del Comune di Fermignano con sede in Via Mazzini n. 3, codice fiscale
82000250413 e partita IVA 00352580419, che rappresenta nella sua qualita di
Responsabile del Settore 4°- Settore Tecnico, ai sensi del combinato disposto degli
Artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, nominato con Decreto del Sindacon.

del ed in esecuzione della determinazione a contrarre n. .
del ;
E
il nato a [ |
, residente a , via n.
in qualita di Legale Rappresentante dell'impresa , con sede
in via n. , C.F.
e partita l.V.A. , di seguito

nel presente atto denominato semplicemente “Appaltatore”, che agisce quale impresa
appaltatrice in forma singola (ovvero, nel caso di ATIl, quale capogruppo mandataria del
raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale/orizzontale/misto, come risulta
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da atto costitutivo n. del , costituita tra essa medesima e le

seguenti imprese mandanti:
a) ...
b) ....

ovvero nel caso di consorzio :

Premesso che
- Il presente documento, redatto ai sensi dellart. 43 comma 1 del DPR 207/2010 e
s.m.i. ancora applicabile ai sensi delle Disposizioni transitorie, di coordinamento e
abrogazioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., precisa le clausole dirette a regolare il
rapporto tra stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel
Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto. A questo
proposito si veda quanto stabilito all’art. 1.2.1 del Capitolato Speciale d’Appalto.

- con Determinazione del n. in

data e stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento

denominato “EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FERMIGNANO
(PU) - PRIMO STRALCIO”, da eseguirsi nel Comune di Fermignano (PU) nelle vie
dellimpianto 10: Via Luigi Falasconi (parte esterna), Via Carlo Pisacane, Via Enrico
Fermi; dellimpianto 14: Via Martin Luter King, Via Giuseppe Mazzini, Via Adda, Via
Ticino, Via Tagliamento, Via Mincio, Via Tronto, Via del Palazzetto; dell'impianto 15:
Via Luigi Falasconi interna, Via IV Novembre, Via 1° Maggio, Via Buozzi, Via Gramsci,
Via Manzoni; che prevede un importo dei lavori da appaltare di euro 251 446,62, di cui
euro 245 410,66 oggetto dell’offerta di ribasso ed euro 6 035,96 per oneri per la
sicurezza (O.S.l. - Oneri sicurezza inclusi nei prezzi) gia predeterminati dalla stazione
appaltante e non oggetto dell’'offerta di ribasso;

- che il Comune di Fermignano € incaricata dell'intera procedura d’appalto
dell’intervento di che trattasi;

- che a seguito di gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di cui al combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. c) e 63 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., il cui verbale di gara €& stato approvato con determinazione

Dirigenziale n. del a firma del Direttore Generale della

Stazione Appaltante del Comune di Fermignano, i lavori sono stati aggiudicati in via

definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori

del % e pertanto per un importo netto pari ad euro
( );




che, a seguito dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti
dell’appaltatore condotte dalla S.A. del Comune di Fermignano, l'aggiudicazione
definitiva dell’appalto dei lavori di che trattasi e di cui alla richiamata Determinazione

Dirigenziale n. del a firma del Direttore

Generale della stessa Stazione Appaltante Comune di Fermignano, €& efficace ai sensi
dell'Art. 32, comma 8, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. in data ;

che con Determinazione del Responsabile del Settore 4° n. del
, esecutiva, si €& provweduto a PRENDERE ATTO della
determinazione del direttore della Stazione Appaltante Comune di Fermignano n.

del con cui si & determinato di approvare integralmente

le risultanze della gara a procedura negoziata per I'affidamento dei lavori di che trattasi;
che e stata acquisita la comunicazione antimafia n. del

attestante linsussistenza, a carico del rappresentante legale

delllmpresa, sig. nato a il

codice fiscale , di cause di divieto,

decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159.

- che il responsabile unico del procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale
di cantierabilita in data , rubricato al protocollo n. con

cui si attestano le condizioni di accessibilita delle aree interessate dai lavori, 'assenza
di impedimenti, la realizzabilita dei lavori appaltati;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1. Oggetto del Contratto
1. Il Comune di Fermignano affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
'esecuzione dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione
alle condizioni di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale d’Appalto ed agli atti a
questo allegati o da questo richiamati.
2. Costituisce causa di nullita del presente contratto, con I'onere di restituzione di
quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni dell’art. 53, comma 16 ter del
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
3.Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:

-il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento e
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- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento & ;

Articolo 2. Importo contrattuale

1. Il corrispettivo complessivo dell’appalto a misura € di euro oltre

euro 1090,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Totale appalto euro oltre L.V.A., derivante dal ribasso del

sullimporto a base d’appalto di euro , come meglio

specificato negli artt. 1.1.2 e 1.1.3 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 3. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1.1 prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei
lavori e non trova applicazione 'art. 1664 comma 1 del Codice Civile.

2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta
dall’Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui
all'art. 1.7.1 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art.4. Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati,
benché non allegati:

1.1. il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero dei lavori
pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato;

1.2. gli elaborati grafici progettuali, e l'ulteriore documentazione indicata nel Capitolato
Speciale d’Appalto, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) predisposto dall’Appaltatore
ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., nonché il Piano di Sicurezza e Coordinamento
predisposto dal’Amministrazione, ove esistente;

1.3. le polizze di garanzia.

1.4 il computo metrico estimativo ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..

2. Si allegano invece al presente atto:

2.1. il Capitolato Speciale d’Appalto. (All. 1).

2.2. 'Elenco prezzi di progetto relativo all’opera da realizzare (All.2) al quale € applicato

il ribasso contrattuale.



Art. 5. Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali

1.L’affidatario dara concreto inizio ai lavori immediatamente dalla data del verbale di
consegna dei lavori. |l tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto é fissato in
giorni 180 (diconsi giorni centottanta) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna ovvero dalla data dell’'ultimo verbale di consegna parziale.
Per quanto riguarda modalita, termini di esecuzione e penali, si applicano le
disposizioni previste dall’art. 16 all’art.26 del Capitolato Speciale d’Appalto, ed in

particolare per le penali I'art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 6. Oneri a carico dell’Appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle norme
vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant’altro richiamato dal
presente atto, nonché di quanto piu specificamente indicato dagli artt. 64, 65 e 66 del
Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 7. Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi

1. L’anticipazione & dovuta, se richiesta, ai sensi dell’art. 35, comma 18 D.Lgs.50/2016
e s.m.i., previa presentazione di idonea polizza fidejussoria da presentarsi con le
modalita previste nel suddetto articolo, a seguito del concreto inizio lavori, risultante da
apposito verbale di accertamento sottoscritto dall’Appaltatore e dal Responsabile del
Procedimento.

2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformita alle disposizioni riportate
nella Parte I, Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ancora vigenti ai sensi delle
diposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e
secondo le specifiche modalita indicate dagli artt. 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del Capitolato
Speciale d’Appalto.

3. AllAppaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato
di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro 75.000,00, previa
verifica del DURC e secondo cadenze, modalita e prescrizioni di cui agli artt. 22, 23 e
24 del Capitolato Speciale d’Appalto, tenuto conto anche del recupero progressivo
dell’anticipazione di cui al comma 1. Sulle rate in acconto verra altresi effettuata la
ritenuta dello 0,5% di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..



Art. 8. Adempimenti in materia di antimafia ed Obbligo di tracciabilita dei flussi
finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui allart.84, comma 2, del Decreto legislativo 6
settembre 2011, n.159 si prende atto che nei confronti dell’appaltatore non risultano
sussistere le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del
medesimo Decreto Legislativo, come risulta da Comunicazione Antimafia rilasciata in

data dall’Ufficio Antimafia del Ministero dell’Interno.

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della
capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita,
anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231.

3. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni
criminali, I'’Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono
utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la
Societa Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti
finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

4. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilita, devono riportare in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente,
il codice identificativo di gara (CIG: attribuito dallANAC e |l

codice (CUP: ) — Codice Unico di Progetto relativo

all'investimento pubblico.

5. | soggetti economici di cui al comma 3 comunicano alla stazione appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso
termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

6. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresi a
trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle
imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

7. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia
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dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di
cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione al committente e alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro Urbino.

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del
contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della
Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano I'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della

stessa legge.

Articolo 9. Modalita di pagamento di acconti e saldo

1.1l Responsabile del Procedimento rilascia, entro 30 giorni dalla maturazione di
ciascun Stato Avanzamento Lavori, il relativo certificato di pagamento ai fini
dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore.

2.1l pagamento di quanto previsto dal precedente comma avverra entro 30 giorni dal
ricevimento della fattura elettronica dell’Appaltatore sul portale SDI ex art. 21 DPR
633/72 ed art. 184, commi 1 e 2 D.Lgs.267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art.
4,commi 2 e 4 del D.Lgs.231/2002 come modificato dal D.Lgs.192/2012 e secondo
quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n.1293 del
23.01.2013, compatibilmente con i vincoli della finanza pubblica vigenti al momento
della stipula del presente atto.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto e saldo, si applicheranno gli
interessi moratori di cui alle disposizioni dell’art. 5 del D.Lgs.231/2002, come modificato
dal D.Lgs.192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti all’Appaltatore eventuali
interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

4. In ogni caso si rimanda a quanto previsto dall’art. 36 del Capitolato Speciale

d’Appalto.

Art. 10. Garanzie
1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto I'Appaltatore ha

presentato la garanzia definitiva di Euro mediante

n. rilasciata il da )

secondo quanto meglio specificato dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall’art.
1.6.2 Capitolato Speciale d’Appalto.

2. L’affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e dell’art.
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28 del Capitolato Speciale d’Appalto, ha altresi stipulato una polizza di assicurazione

della societa n. in data

per l'importo (indicato nel bando di gara) di euro

( ), che tiene indenne la

stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilita civile per
danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori, il cui massimale R.C.T. € pari ad euro ..........

Art. 11. Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell’operatore
economico

1. E’ consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al
contenuto della richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni del
bando di gara e della normativa vigente. In particolare, il subappalto verra autorizzato
solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.. Sulla materia trovano altresi applicazione i disposti di cui al Cap. 1.9
del Capitolato Speciale d’Appalto.

2. E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende soggettive che
comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative
all’'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e quelle previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.

3. L’appaltatore/ contraente & tenuto a comunicare tempestivamente al Committente
ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e

negli organismi tecnici € amministrativi.

Art. 12. Modalita e termini di collaudo

1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme
dellart. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Parte Il, Titolo X, del DPR n.
207/2010 ancora vigenti ai sensi delle diposizioni transitorie, di coordinamento e
abrogazioni del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.; si applicano altresi le specifiche disposizioni

del Capitolato Speciale d’Appalto.



Art. 13. Risoluzione e recesso

1. I Committente procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalita
di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,, come meglio specificato all’art. 74 del
Capitolato Speciale d’Appalto.

2. Procede, altresi, alla risoluzione del contratto in caso di accertamento della
violazione del Codice di comportamento da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo
dell'impresa/societa che realizza le opere indicate nel capitolato speciale d'appalto, cosi
come dispongono l'art. 2 del DPR 16/04/2013, n. 62 e l'art. .. , comma ...., del predetto
Codice, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° .... del ............... .

3. E’ altresi fatto salvo il diritto di recesso della Comune di Fermignano, ai sensi degli
artt.1671 C.C. e 109 del Codice, nonché negli altri casi specificati dal Capitolato
Speciale d’Appalto, compresi i diritti di risoluzione/recesso esercitabili dall’Appaltatore
ed ivi contemplati.

Art. 14. Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni

1. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte delloperatore economico
contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di
tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente normativa
antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel Capitolato Speciale

d’Appalto.

Art. 15. Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 205 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., saranno devolute al competente Foro di Urbino E’ pertanto
esclusa la competenza arbitrale, di cui all’art. 209 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Sulla
materia trovano altresi applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 16. Rispetto norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale per i
dipendenti

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori.

2. L'appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
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contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

4 | suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale,
salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

5. L'impresa € responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, della osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del
subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla
responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti del
Committente.

6. In caso di inottemperanza dagli obblighi precisati nel presente articolo, accertata
dalla Committenza o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, il Committente
medesimo comunichera all'lmpresa e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto,
l'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

7. 1l pagamento all'lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a
quando dall'lspettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono
stati integralmente adempiuti.

8. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'impresa non pud opporre
eccezione al Committente, né ha titolo a risarcimento di danni.

9. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
dallallegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo
2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre
2002, n. 266, é stato acquisito apposito Documento unico di regolarita contributiva in
data numero INPS- depositato agli atti presso
Settore 5™
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Art. 17. Spese contrattuali

1.Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le
spese di bollo per gli atti relativi all’esecuzione dell’appalto, nonché le imposte e le
tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico delloperatore
economico contraente.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
allimposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione solo in caso d’uso ai
sensi degli artt. 5 e 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della Committenza.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la Committenza:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e
obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui alla lettera a).

2. |l piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera a) e il piano
operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) formano parte integrante del
presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo
danno.

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Ulteriori Adempimenti in materia antimafia a seguito di Protocollo di
legalita sottoscritto con la Prefettura di Pesaro e Urbino.

1. Ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 1, del Protocollo di legalita in tema di
12



cautele antimafia stipulato in data 31.01.2011 tra la Prefettura, la Provincia ed i Comuni
della provincia di Pesaro e Urbino, I’Appaltatore ha I'obbligo di comunicare alla stazione
Appaltante, prima della consegna lavori e comunque entro e non oltre 15 (quindici)
giorni dalla medesima data di consegna lavori, I'elenco delle imprese coinvolte nel
Piano di affidamento con riguardo alle seguenti forniture e servizi:

- Trasporto di materiali a discarica

- Trasporto e smaltimento rifiuti

- Fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, di calcestruzzo, di bitume, di ferro
lavorato

- Fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al
subappalto ai sensi dell’art.105 del D.Lgs n.50/2016)

- Noli a freddo di macchinari

- Noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi
dell’art.105 del D.Lgs n.50/2016)

- Autotrasporti

- Guardiana di cantieri

nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per

qualsiasi motivo.

Articolo 20. Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.

1. L'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere/non essere assoggettato agli
obblighi relative alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla
Legge 12.03.1999, n. 268.

Articolo 21. Trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) e dell’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti

rispetto al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare Trattamento

Comune di Fermignano, Via Mazzini, n.3 - 61033 Fermignano, tel 0722336844 pec:
comune.fermignano@emarche.it

Responsabile della
protezione dei dati
(DPO)

, tel. 0722336811, @ it oppure pec.

comune.fermignano@emarche.it

| dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria, definizione
ed archiviazione:
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Finalita

( ) dellistanza formulata

( ) per il procedimento avviato d’ufficio

e per le finalita strettamente connesse. | dati sensibili, giudiziari e particolari sono
trattati ai sensi delle seguenti
NOMMALIVE ...t (citare le fonti primarie e
secondarie che legittimano il trattamento)

| dati potranno essere utilizzati anche a fini di controllo, per altri trattamenti aventi
analoghe finalita.

Per i procedimenti
avviati d’ufficio o
qualora i dati non siano
raccolti tramite
l'interessato

| dati sono stati raccolti presso

Modalita di trattamento
e conservazione

Il trattamento & svolto in forma automatizzata e manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 in materia di
misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a
quanto previsto dall’ art. 29 GDPR 2016/ 679. Nel rispetto della normativa i dati
sensibili sono custoditi in contenitori chiusi a chiave e, nel caso di trattamento su
supporto informatico, sono adottate chiavi d’accesso.

Destinatari di
comunicazione dei dati
personali

| dati personali sono comunicati alle categorie di soggetti previste nel Registro dei
Trattamenti adottato dal Comune di Fermignano ed in particolare per il presente
procedimento, sono comunicati

() alllmpresa

() al/alla Professionista “.........cccoviiiiiiiiiiicire e

in quanto Gestore/i del Servizio o partner di Progetto e, in quanto tali, Responsabile/i
esterno/i del Trattamento nonché ai seguenti Enti/lstituzioni/Organizzazioni

| dati inoltre, possono essere comunicati ad ulteriori soggetti pubblici o privati
autorizzati al trattamento, nei casi previsti dalle vigenti normative.

Trasferimento dei dati

personali all’estero

() I suoi dati NON saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in

Paesi terzi non appartenenti al’Unione Europea.
( ) | suoi dati saranno trasferiti nei seguenti Paesi
eSteri.. . i , il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei

dati extra-UE avverra in conformita alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula
delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

Natura conferimento
dati

Il conferimento dei dati & obbligatorio per poter istruire la pratica e concludere il
procedimento; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta
l'impossibilita di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta la conclusione con
esito negativo del procedimento oggetto della presente Informativa;

Periodo di
conservazione dei dati

( )I'suoi dati saranno cancellati entro............c.ccevviiiiiiniinn,

() | suoi dati potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti dalla
vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione previa autorizzazione
della Soprintendenza Archivistica per le Marche con sede in Ancona.

Processo decisionale
automatizzato

( ) I Comune di Fermignano non adotta alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n.
679/2016.

() Nel procedimento in oggetto il Titolare si avvale di un processo decisionale
automatizzato e pertanto si informa che la logica utilizzata

Diritti ai sensi dell’art. 7
del D.Lgs. 196/2003 e
degli articoli dal 15 al 22
del Regolamento UE n.

=P
......... , limportanza e le conseguenze previste di tale trattamento

Yo o Lo TP
Linteressato pud in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica,

aggiornamento e integrazione dei dati, limitazione del trattamento, il diritto ad ottenere
la portabilita dei dati, (trasmissione dei dati in formato strutturato e automatizzato da un
titolare del trattamento, ad altro titolare); il diritto di opporsi ad un processo
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2016/679

decisionale automatizzato, compresa la profilazione; il diritto alla cancellazione o alla
trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il
diritto di opposizione per motivi legittimi e di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei dati personali.

Modalita di esercizio dei
diritti

L'interessato pu0 in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando comunicazione al
Titolare del trattamento Comune di Fermignano Via Mazzini n.3 mediante:

-consegna all’Ufficio Protocollo;
- a mezzo raccomandata a.r.
- allindirizzo pec comune.fermignano@emarche.it

Persone Autorizzate al
trattamento

registrazione e Finanziario nelle fasi di pagamento.

Art. 22 Norme finali

1. L’Appaltatore dichiara di impegnarsi a far rispettare il medesimo ed il codice di
comportamento ai subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali
violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto.

2. | riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si
intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 237 del d.P.R. n.
207 del 2010 e s.m.i.;

3. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, I'’Appaltatore
dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti
articoli del presente contratto: art. 5 (Termini di esecuzione, programma di esecuzione
e penali), art. 6 (Oneri a carico dell’Appaltatore), art. 7 (Contabilizzazione lavori e
liquidazione dei corrispettivi), art. 9 (Modalita di pagamento di acconti e saldo), art. 10
(Garanzie), art. 11 (Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell’operatore
economico), art. 13 (Risoluzione e recesso), art.15 ( Controversie)

E richiesto, io Segretario Comunale, ho redatto il presente atto, dattiloscritto da persona
di mia fiducia in fogli .. , di cui .. occupati per intero e l'altro fino a questo punto.

Il presente atto viene letto alle parti come sopra convenute, che lo dichiarano conforme

alla loro volonta e con me lo sottoscrivono digitalmente come segue:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'Appaltatore
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Sono autorizzati al trattamento in qualita di incaricati i Responsabili interni, i dipendenti
ed i collaboratori esterni, assegnati anche temporaneamente, ai seguenti Servizi
dellEnte .o, e al Servizio Protocollo per la




