


Completamento rifiorimento scogliere SE4‐SE5‐SE6 fronte "Bersaglio"  
CUP  E39E19000740002 ‐ CUI  L00127440410202000002  

           

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 

A  Lavori       

a.1  Lavori a misura di cui:     € 1.211.576,97 

a.2  Costi della sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso)     € 19.530,07 

   incidenza manodopera (inclusa nei prezzi)  € 96.926,16    

   Totale Lavori  a base d’asta (a1 – a2)     € 1.192.046,90 

   Totale lavori da appaltare (A)     € 1.211.576,97 

     

B  Somme a disposizione della Stazione Appaltante       

b.1 
accantonamento per eventuale revisione prezzi (art. 29 della L. n. 
25/2022 di conversione del D.L. n. 4/2022) e arrotondamenti. 

   € 10.817,58 

b.2 
rilievi, verifiche (bellica e archeologica), accertamenti e indagini (IVA 
compresa); 

   € 15.000,00 

b.3  allacciamenti ai pubblici servizi;     € 0,00 

b.4  imprevisti e premio di accelerazione (come da PNRR);     € 10.000,00 

b.5  acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;     € 0,00 

b.6  lavori in economia, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;     € 0,00 

b.7 

spese tecniche per attività preliminari, per progettazione esecutiva, per 
direzioni lavori, per assistenza giornaliera, per misura e contabilità, per 
Direzione Operativa e Ispezione di cantiere, per rilievi batimetrici ante e 
post opera (Oneri previdenziali e IVA compresi); 

   € 70.226,98 

b.8 
importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, 
nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte 
dal personale dipendente; ‐ art 113 del D.Lgs. 50/2016 

   € 24.231,54 

b.9 

spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento,  di verifica e validazione, 
eventuale verifica di cui all’Art. 28, c.1, del D.Lgs 81/2008 (valutazione 
rischio ordigni bellici); 

   € 2.000,00 

b.10  eventuali spese per commissioni giudicatrici e contributo ANAC;     € 600,00 

b.11  spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;     € 4.000,00 

b.12 

spese per monitoraggi, per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, per collaudo tecnico 
amministrativo e collaudo in corso d’opera, nonché per altri eventuali 
collaudi specialistici (oneri ed IVA compresi); 

   € 35.000,00 

b.13 
i.v.a. Lavori, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. (iva al 
22% su € 1.211.576,97 ) 

   € 266.546,93 

   Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante (B)     € 438.423,03 

     

C  Totale intervento (A+B)     € 1.650.000,00 


