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Completamento rifiorimento scogliere SE4-SE5-SE6 fronte "Bersaglio"
CUP E39E19000740002 - CUI L00127440410202000002

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO

A |Lavori
a.1l | Lavori a misura di cui: €1.211.576,97
a.2 | Costi della sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso) €19.530,07
incidenza manodopera (inclusa nei prezzi) €96.926,16
Totale Lavori a base d’asta (al — a2) € 1.192.046,90
Totale lavori da appaltare (A) €1.211.576,97
B |Somme a disposizione della Stazione Appaltante
b1 accantona.mento pe.r eventuale revisione prezzi (art. 29 deIIa' L. n. £10.817,58
25/2022 di conversione del D.L. n. 4/2022) e arrotondamenti.
b.2 rilievi, verifiche (bellica e archeologica), accertamenti e indagini (IVA € 15.000,00
compresa);
b.3 | allacciamenti ai pubblici servizi; €0,00
b.4 |imprevisti e premio di accelerazione (come da PNRR); €10.000,00
b.5 |acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; €0,00
b.6 | lavoriin economia, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; €0,00
spese tecniche per attivita preliminari, per progettazione esecutiva, per
b7 dl.re2|.on| lavori, pf:r a55|sten.za glo.rnalle'ra, per mlisgra. e cc?ntabl.ll'Fa, per £70.226,98
Direzione Operativa e Ispezione di cantiere, per rilievi batimetrici ante e
post opera (Oneri previdenziali e IVA compresi);
importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice,
b.8 | nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte €24.231,54
dal personale dipendente; - art 113 del D.Lgs. 50/2016
spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
b9 supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione, €2.000.00
"~ | eventuale verifica di cui all’Art. 28, c.1, del D.Lgs 81/2008 (valutazione B
rischio ordigni bellici);
b.10 | eventuali spese per commissioni giudicatrici e contributo ANAC; €600,00
b.11 | spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche; € 4.000,00
spese per monitoraggi, per accertamenti di laboratorio e verifiche
b.12 tecnllch.e preylste dal capltglato spec'lale d appalto,lper coIIa.udo tecano € 35.000,00
amministrativo e collaudo in corso d’opera, nonché per altri eventuali
collaudi specialistici (oneri ed IVA compresi);
i.v.a. Lavori, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. (iva al
b.13 22% su € 1.211.576,97) € 266.546,93
Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante (B) € 438.423,03
C |Totale intervento (A+B) € 1.650.000,00




