

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA
NEXT GENERATION EU



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI

INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6
SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL
PORTO - TRANSETTO 137 - SCOGLIERA DI
CHIUSURA PARAGGIODI MARE
CUP E31B21004020006

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO

PROGETTISTA GENERALE: Dott. Ing. Elisa Seta
D.L.: Dott. Ing. Elisa Seta

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Federico Fabbri

DATA: MARZO 2023
Rev 02

SCALA:

ELAB.

09

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 – Componente 4 – subinvestimento 2.1b – Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico

*INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO
TRANSETTO 137 – SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO DI MARE
CUP E31B21004020006*

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO

| A | Lavori | | |
|----------|---|-------------|---------------------|
| a.1 | Lavori a misura di cui: | | € 573,762.82 |
| a.2 | oneri della sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso) | | € 9,236.64 |
| | (incidenza manodopera) | € 45,901.03 | |
| | Totale Lavori a base d'asta (a1 – a2) | | € 564,526.18 |
| | Totale lavori (A) | | € 573,762.82 |
| B | Somme a disposizione della Stazione Appaltante | | |
| b.1 | accantonamento per eventuale revisione prezzi (art.29 della L. n.25/2022 di conversione del D.L. n.4/2022) e arrotondamenti | | € 7,934.10 |
| b.2 | rilevi, verifiche (bellica, archeologica) accertamenti e indagini (IVA compresa); | | € 11,000.00 |
| b.3 | allacciamenti ai pubblici servizi; | | € 0.00 |
| b.4 | imprevisti e premio di accelerazione (come da PNRR); | | € 10,000.00 |
| b.5 | acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; | | € 0.00 |
| b.6 | accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice | | € 5,000.00 |
| b.7 | spese tecniche per attività preliminari, per progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità Direzione Operative e Ispezione di cantiere (Oneri previdenziali e IVA compresa); | | € 35,000.00 |
| b.8 | importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; - art 113 del D.Lgs. 50/2016 | | € 11,475.26 |
| b.9 | spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; | | € 5,000.00 |
| b.10 | eventuali spese per commissioni giudicatrici e ANAC; | | € 600.00 |
| b.11 | spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; | | € 2,000.00 |
| b.12 | spese per monitoraggi, per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo e collaudo in corso d'opera, nonché per altri eventuali collaudi specialistici (oneri ed IVA compresi) | | € 12,000.00 |
| b.13 | i.v.a., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. (iva al 22% su € 573.762,82) | | € 126,227.82 |
| | Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante (B) | | € 226,237.18 |
| C | Totale intervento (A+B) | | € 800,000.00 |