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                                                                                    N.         REP

COMUNE DI FANO

CONTRATTO  PER  I  LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  TERRAZZA

DELLA DARSENA BORGHESE

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno  duemilaquindici  (2015)  questo  giorno  ____________  (--)  del  mese

di_________nella  Residenza  Municipale  alle  ore  0000  e,  precisamente

nell’ufficio del Segretario Generale.

Innanzi  a  me  dott.ssa  Antonietta  Renzi  Segretario  Generale  del  Comune  di

Fano sono personalmente comparsi i Signori:-

1)  arch. …................., nato a …............ il …......................., che interviene nel

presente atto in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici,  in virtù del

Provvedimento Sindacale n. …............................... e ai sensi dell’articolo 107,

comma 3, del Decreto Legislativo  n. 267/2000;

2) Sig. ____________, nato a ________(--) il __  ________19__ e residente a

___________ (__N) via _____ n.__________-, il quale interviene alla stipula

del  presente  atto  nella  sua  qualità  di  Procuratore  Speciale/  Legale

rappresentante   della  ditta  ________,  _____a  &  C.  S___.  con  sede  in

_________, Via ____ n.__/--, come risulta dalla copia conforme all’originale

del  Certificato  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e

Agricoltura di ____ rilasciato in data ___ _________,  agli atti del Comune di

Fano.

Essi Signori, della cui identità personale e qualifica io Segretario Comunale mi

sono personalmente accertato, previa rinuncia di comune accordo all’assistenza

dei  testimoni,  mi  hanno  richiesto  di  fare  risultare  dal  presente  atto  quanto
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segue:

Premesso: --------------------------------------------------------------------

- che con Deliberazione di Giunta n…….….. del …….……., esecutiva, agli 

atti del Comune di Fano, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

“Riqualificazione terrazza della Darsena Borghese” per l’importo complessivo 

di  € 110.000,00 (centodioecimilaeuro);

- che la spesa in questione è finanziata come previsto nella deliberazione di

Giunta n. ……. del ………… esecutiva agli atti del Comune di Fano;

- che Responsabile unico del presente procedimento è il Dott. Arch.  Luigina

Mischiattidel Settore Lavori Pubblici – U.O. Nuove Opere;

- che con determina a contrarre n._____ del ------------2015, del Dirigente del

Settore  Lavori  Pubblici,  venivano  approvate  le  modalità  ed  i  criteri  per

appaltare  i  lavori  mediante  procedura  negoziata  in  base  a  quanto  previsto

dall'Art.122 comma 7 del D.lgs.163 del 12/4/2006 e s.m.i., seguendo il criterio

del  prezzo  più  basso,  inferiore  a  quello  posto  a  base  di  gara,  determinato

mediante offerta a prezzi unitari;

- che a seguito di gara esperita mediante procedura negoziata   in data _______,

la migliore offerta è risultata quella della ditta __________ con sede in ______,

Via ____ n.__,  con il  ribasso del  ____% (____ virgola ______ per  cento),

sull’importo posto a base di gara di € ….................. oltre ad €.....................6

per oneri relativi alla sicurezza ed €............................ per lavori in economia

non soggetti a ribasso, come risulta dal relativo verbale, agli atti del Comune di

Fano; 
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-  che  con  provvedimento  n.  ____del  ____2015  del  Dirigente  del  Settore

Lavori Pubblici, veniva approvata la definitiva aggiudicazione dell'appalto per

lavori sopra indicati  alla ditta _____________________;

-  che  il  presente  progetto  è  così  codificato:  CUP:  ….................. SIOPE

….................; CIG: ….............................;

- che  ai  sensi dell’art. 119 comma 7 del D.P.R. 05.10.2010, n. 270, la Stazione

Appaltante  ha provveduto ad effettuare la verifica dei conteggi  offerti  dalla

ditta  nella  “Lista delle  lavorazioni” riscontrandoli  esatti,  come risulta  dalla

nota P.G. n. ............. del .............. a firma del Responsabile del Procedimento

Dott. Arch. Luigina Mischiatti;   

-  che  dal  certificato  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e

Agricoltura di _____ risulta che nulla osta ai fini dell’articolo 10 della Legge

31  Maggio  1965,  n.  575  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  e,

comunque,  ai  fini  dell’antimafia,   in  data  ____  2015  è  stata  inoltrata

all’Ufficio  Territoriale  del  Governo  di  _____  richiesta  di  informazioni

antimafia ai sensi del D.Lgs. 7 agosto 1994 n. 490 e dell’art. 10 del D.P.R. 3

giugno 1998, n. 252;

- che con nota Prot. n. ___ del _____2015, l’Ufficio Territoriale del Governo di

___ ha comunicato che nei confronti dell’Impresa _______  non risultano sus-

sistere, cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’art. 10 della

legge  Legge 31.5.1965 n. 575 e di cui all’art.  4 del Decreto Legislativo  n.

490/1994 né emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

- che la  Ditta ha dichiarato, in sede di gara, di non essere assoggettata agli

obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge 12 Marzo 1999 n. 68, in

materia di diritto al lavoro dei disabili;
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- che ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legge n. 210/2002, convertito dalla

Legge n. 266/2002, è stato acquisito il  documento di regolarità  contributiva

rilasciato in data_________2015, dal quale risulta che la Ditta è in regola con il

versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;

- che l’aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data______2015, P.G. .

n._______, alle altre ditte concorrenti e, pertanto, sono decorsi 35 giorni dal

termine dilatorio disposto all’articolo 11 comma 10 del  Decreto Legislativo

163/2006 e successive modifiche e integrazioni;

- che l’avviso di aggiudicazione  della procedura di gara è stato pubblicato per

trenta (30) giorni; all'Albo pretorio,  sul profilo del committente;

- che con verbale in data odierna il Responsabile Unico  del Procedimento dei

lavori  in  argomento,  il  Dott.  Arch.  Luigina  Mischiatti  e  il  rappresentante

dell’Appaltatrice  hanno  concordemente  dato  atto  del  permanere  delle

condizioni  che  consentono  l’immediata  esecuzione  dei  lavori,  ai  sensi

dell’articolo 106 comma 3 del D.P.R. 05.10.2010, n. 270,

- che ai fini del presente contratto, il Sig._______________ quale Procuratore

speciale/legale rappresentante dell’Impresa Appaltatrice dichiara di aver eletto

domicilio in Fano, presso_____________;

-  Il  Sig.___________firmatario  del  presente  contratto  dichiara  che,  per  la

sottoscrizione di tutti gli atti derivanti dall'appalto, eventuali deleghe ad altri

soggetti dovranno essere  formalizzate con procura notarile il cui schema dovrà

essere  preventivamente  trasmesso  alla  stazione  appaltante  prima  della  sua

stipula.
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Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che

dichiarano di  tenere e valere la  suesposta  narrativa  come parte integrante  e

dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano

quanto appresso:

 Art. 1 – OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO

Il Dott. …............................. in nome, per conto e nell’interesse del Comune di

Fano che rappresenta, cede in appalto alla ditta ______________ con sede in

_______________ , d'ora innanzi denominata appaltatrice, che, in persona del

suo  costituito  rappresentante,  accetta,  i  lavori  di  “RIQUALIFICAZIONE

TERRAZZA  DELLA  DARSENA  BORGHESE”.  in  conformità  al  progetto

indicato in premessa, per l'importo di €....... al netto dell'offerto ed accettato

ribasso del …....%, sull'importo a base di gara, oltre a € ….............. per oneri

relativi alla sicurezza ed € …....................  per lavori in economia, non soggetti

a ribasso, e così per un totale contrattuale di € ............................;

Art.  2  -  DOCUMENTI  FACENTI  PARTE  INTEGRANTE  DEL

CONTRATTO

Le  parti  contraenti  espressamente  riconoscono  che  le  loro  reciproche

obbligazioni  inerenti,  connesse,  conseguenti  e,  comunque,  derivanti

dall’appalto  dei  lavori  in  argomento  sono disciplinate,  oltre  che  dalle  leggi

vigenti in materia, dal presente contratto e dai seguenti documenti:

a) Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n.145, le cui

disposizioni  si  sostituiscono  di  diritto  alle  eventuali  clausole  difformi  dal

presente contratto e dal Capitolato Speciale d’Appalto ove non diversamente
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disposto dal Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 270/2010 e

s.m. i.;

b) Relazione Tecnica Illustrativa,Elaborati Grafici ,Elenco Prezzi Unitari,

c)  Capitolato Speciale d’Appalto;

d)  “Lista delle lavorazioni”con i  prezzi unitari offerti dalla Ditta ;

e)  Deliberazione  della  Giunta  Comunale,  n._______del____2015  di

approvazione del progetto esecutivo e relativi allegati;

f) determina dirigenziale a contrattare n______ del   2015; 

g) Verbale di gara con allegata lettera d'invito;

h) Provvedimento di aggiudicazione definitiva del Dirigente Settore LL.PP.

n. _______del _____2015;

i)  Piano  di  sicurezza  sostitutivo  di  cui  all'art.  131  comma  2  lettera  b)  del

Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m. e i.;

l)  Piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  scelte  autonome  e

relative  responsabilità  nell’organizzazione  del  cantiere  e  nell’esecuzione  dei

lavori  redatto  dall’Appaltatore  e consegnato alla  Stazione  Appaltante  di  cui

all'art. 131 comma 2 lettera c del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m. e i.;

--------------------------------------------------

Tutti i documenti sopra citati, ad eccezione del Capitolato Generale d’Appalto,

di cui alla lettera a), sono agli atti del Comune di Fano e le parti dichiarano

consensualmente di conoscere e di aver accettato mediante sottoscrizione nella

prima pagina degli stessi, che pur non essendo allegati fanno parte integrante

del contratto.

Le  indicazioni  di  cui   alle  voci  dell’elenco  prezzi,  Capitolato  Speciale
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d’Appalto,  ed  agli  elaborati  grafici  del  progetto  esecutivo,  forniscono  la

consistenza  quantitativa  e qualitativa  e  le  caratteristiche  di  esecuzione  delle

opere oggetto del presente contratto.  In caso di indicazioni discordanti  fra i

documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati

grafici.---------------------------------------------------------------------------------------

Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi della lista di cui alla lettera

d)  del  presente  articolo  anche  tutti  quei  lavori  di  dettaglio  che,  pur  non

espressamente indicati nelle singole voci di detto elenco, risultino comunque

necessari per dare le lavorazioni stesse compiute a perfetta regola d’arte.

 
Art. 3 - TEMPO PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I  lavori  oggetto  del  presente  contratto  devono  essere   ultimati  entro  150

(centocinquanta) giorni interi, naturali, consecutivi dalla data di consegna dei

lavori stessi. -------------------------------------------------------------------------------

L’Aggiudicataria, qualora per causa ad essa non imputabile, non sia in grado di

ultimare  i  lavori  entro  la  scadenza  del  termine  contrattuale,  può  chiedere

proroghe, a norma dell’art. 26 del D.M. 145/2000. ---------------------------------

Art. 4 – PENALI

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori in argomento e/o per ogni

giorno  di  ritardo  sul  programma  di  esecuzione  lavori  di  cui  all’art.  5  del

presente contratto verrà applicata all’Appaltatore una penale giornaliera pari

all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale. -------------------------

Art. 5 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L’Aggiudicataria  è  tenuta  e  si  impegna  a  presentare,  prima  dell’inizio  dei

lavori, il programma di esecuzione dei lavori.
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Per le specifiche modalità di esecuzione degli stessi si demanda all'Art. 18 del

presente contratto.

Art. 6 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I lavori di cui al presente contratto saranno contabilizzati a misura.

Art. 7 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI PERSONALE

DIPENDENTE

L’Appaltatore  è,  altresì,  obbligato  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia

retributiva,  contributiva,  previdenziale,  assistenziale,  assicurativa,  sanitaria,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 8 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre  agli  oneri  di  cui  al  presente  contratto,  al  Capitolato  Generale  e  al

Capitolato  Speciale  d’Appalto,  sono pure  a  carico  dell’Appaltatore  tutti  gli

oneri ed obblighi qui di seguito indicati, che si intendono compensati nei prezzi

dell’elenco:

(solo per Ditte iscritte a Casse Edili fuori dalla Regione Marche) 

- l'iscrizione alla Cassa Edile di Pesaro ai sensi della L.R. N° 8 del 23.02.2005 

prima dell'inizio dei lavori;

- le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere e la

sua custodia diurna e notturna; ----------------------------

- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori; -------------------------

-  le  spese  per  attrezzi  e  opere  provvisionali  e  per  quanto  altro  occorre

all’esecuzione piena e perfetta dei lavori; ----------------------

- lo smaltimento a norma di legge dei vari rifiuti destinati alla discarica ( se del

caso la stessa deve essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla

Direzione Lavori;
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- la esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati di prova, di tutte le

esperienze  ed  i  saggi  che  verranno  in  ogni  tempo  ordinati  dalla  Direzione

Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione

a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi; 

- l’applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna,

di  un cartello  con le  indicazioni  del  lavoro,  secondo la  dicitura  dettata  dal

Responsabile del Procedimento; -------------------

- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno di

volta  in  volta  indicati  dalla  Direzione  Lavori,  delle  opere in  corso nei  vari

periodi dell’appalto; ------------------------------------

- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di

contabilità  lavori,  certificati,  ecc.  e  dei  documenti  relativi  alla  gestione  del

contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo; 

-  l’allacciamento alla rete  per la fornitura dell’energia  elettrica e dell’acqua

necessaria  al  servizio  del  cantiere  ed  al  funzionamento  dei  mezzi  d’opera,

nonché,  le  previdenze  atte  ad  ottenere  la  continuità  dei  servizi  quando

manchino energia elettrica ed acqua; 

- l’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o

in  costruzione,  delle  persone  addette  ai  lavori  non  compresi  nel  presente

appalto  che  eseguono  lavori  per  conto  dell’Amministrazione  Appaltante,

nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l’uso da parte di dette persone dei

ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento; --------------------

- l’accertamento della presenza o meno nell’ambito del cantiere, di condutture

elettriche,  telefoniche,  idriche  fognarie,  gas,  individuandone  l’esatta
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ubicazione;  eventuali  danni  causati  a  dette  condutture  ed  impianti  saranno

addebitati all’Appaltatore; 

- tutte le pratiche e gli oneri per l’occupazione temporanea o definitiva di aree

pubbliche  e  private  per  strade  di  servizio,  per  l’accesso  al  cantiere  per

l’impianto del cantiere stesso, per deviazioni provvisorie di strade e acque, per

cave  di  prestito,   per  depositi  od estrazione  di  materiali  e  per  tutto  quanto

necessario alla esecuzione dei lavori; 

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all’emissione

del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione; 

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D. Leg.vo n. 81/2008 e

successive modificazioni ed integrazioni compresa la redazione del PIMUS se

necessario a seguito di utilizzo dell'impalcatura;

- l’uso anticipato delle opere che venissero richiesti  dalla Direzione Lavori,

senza che l’Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà,

però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei

possibili danni che potrebbero derivargli; 

-  l'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni ed

obblighi a carico del contraente come riportati nella polizza di assicurazione di

cui allo schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica (D.M. n. 123 del 12/03/2004);

- l'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per le attività

temporanee  di  cantiere  di  cui  alla  L.R.  n.  28  del  14/11/2001  nonché  della

D.G.R. n. 896/2003 e la relativa modifica dell'orario di lavoro;

- l’obbligo di presentazione delle certificazioni di qualità per tutti i prodotti,

forniti  ed  installati,  per  i  quali  sia  le  vigenti  normative  che  le  prescrizioni

tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto lo prevedono. Il pagamento della
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rata di saldo è subordinato all’avvenuta presentazione di dette certificazioni.

L’Appaltatrice deve provvedere ai materiali e mezzi d’opera che siano richiesti

ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia

contemplati nel contratto;

- l'Appaltatore è obbligato a rimuovere,  senza nulla pretendere, il  tavolato a

sandwich con barre in ferro passanti di serraggio  messo a protezione  sul tratto

di balaustra in muratura adiacente il ponte. 

-  il  pieno  rispetto  di  quanto  riportato  all'art.  17  del  Capitolato  Speciale

d'Appalto

Art. 9 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA

I lavori di cui al presente appalto non sono al momento della progettazione,

soggetti all’applicazione del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 “Testo Unico della

Sicurezza”. Il responsabile dei lavori si attiene alle misure generali di tutela di

cui  all’art.  15  del  D.Lgs  81/2008.  L’appaltatore  è  comunque  obbligato  ad

adottare le misure conformi alle prescrizione di cui all’allegato XV del D.Lgs.

81/2008,  ed  è  tenuto  a  consegnare  all’Amm.ne  appaltante  entro  30  gg.

dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, nei casi di

consegna anticipata in pendenza del contratto, la seguente documentazione:

 il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento,

di cui all'art. 131 (comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/06;

 il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89 comma 1 lettera h) del

D.Lgs., 81/2008.

Nel  caso,  nel  corso  dell’esecuzione  dei  lavori  vi  siano  le  condizioni

riconducibili  all’applicazione  dell’art.  90  comma  3  del  D.Lgs.  81/2008,  il
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Responsabile  dei  Lavori  si  atterrà  alle  disposizioni  dello  stesso  articolo  90

commi 4-5.

L'impresa  aggiudicataria,  considerato  che  nel  progetto   è  previsto  l'utilizzo

dell'impalcatura  -  lato  canale,  si  impegna  a  valutare  l'esecuzione  di  tale

lavorazione tramite utilizzo di una piattaforma aerea a cella (portata max 300

kg) la quale comunque durante i lavori  non dovrà stazionare sopra l'area di

intervento.  E'  altresì  prevista  la  possibilità  di  eseguire  la  stessa lavorazione

attraverso  l'impiego  di  operai  specializzati  in  possesso  della  qualifica  di

disgaggiatori-rocciatori (inquadrati minimo come operai qualificati 2° livello)

abilitati a svolgere prestazioni e/o lavori edili in altezza mediante l’impiego di

imbragature  e  corde  secondo  quanto  previsto  dal  D.Lgs.  81/2008  art.  116

allegato XXI.

Nell'installazione  dell'impalcatura  comunque  si  dovranno  adottare  tutte  le

soluzioni  affinchè  sia  limitato  al  minimo  indispensabile  l'utilizzo  del

paramento murario dell'edificio per effettuare gli ancoraggi.

La stima dei costi per la sicurezza che si identifica negli oneri per l‘attuazione

delle misure previste nell'  Allegato XV del D.lgs. 81/08 nonché  LR n 33 del

18/11/2008 e riportata nell'apposito computo metrico.

ART.  10  –  MODALITA'  DI  PAGAMENTO  –  OBBLIGHI  DI

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 

L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui all'art.3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche.  

Le  modalità  di  pagamento,  devono  avvenire  utilizzando  unicamente  conti
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correnti bancari o postali, dedicati,  anche non in via esclusiva,  a commesse

pubbliche, pena la nullità assoluta del presente contratto

Resta  pertanto  a  carico  dell'Appaltatore  la  comunicazione  alla  Stazione

appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non

in via esclusiva,  entro sette giorni dalla loro accensione,  o nello stesso termine

nel   caso  di  conti  correnti  già  esistenti  dalla  loro  prima  utilizzazione  in

operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica    con le generalità ed

il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dalla loro prima

utilizzazione in operazioni finanziarie.

Tutti  i  movimenti  finanziari  relativi  al  presente  contratto  devono  essere

registrati  sui  conti  correnti  dedicati  e  devono  essere  effettuati,  salvo  quelli

previsti  al  comma  3  dell'art.3  della  suddetta  legge  136/2010,    tramite  lo

strumento  del  bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  con  altri  strumenti  di

pagamento purché idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni effettuate

Ogni bonifico bancario o postale  effettuato con le suddette  modalità,  dovrà

riportare   l’indicazione  del  C.I.G  (codice  identificativo  gara)  e   del  CUP

(codice unico del  progetto ).

L'inottemperanza  all'obbligo  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  con  le

modalità di cui sopra comporterà per l'appaltatore,  fatta salva la clausola di

risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.e i.

L'ottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari opera anche

nei  confronti  dei subappaltatori  o subcontraenti,  pena la  nullità  assoluta  del

contratto.
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L'Appaltatore  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione

appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia

di  Pesaro Urbino della  notizia  dell'inadempimento  della  propria  controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 11 -  TERMINI  DI  PAGAMENTO  DEGLI  ACCONTI  E

DELLA RATA DI SALDO

Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno erogati all’Appaltatore pagamenti

in rate di acconto dell’importo, al netto della ritenuta di garanzia per infortuni

dello 0,50%, corrispondenti  alla somma del credito dovuto all’Impresa ogni

volta che questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai dati desunti dai

documenti contabili, ammonti ad  € 25.000,00 (venticinquemila) (al netto del

ribasso contrattuale), e dell’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei

piani  di  sicurezza  (non  soggetto  a  ribasso)  e  dell'importo  del  costo  del

personale  (non  soggetto  a  ribasso)  entrambi  calcolati  in  proporzione

all’importo dei lavori contabilizzati. ----------------------

Potrà derogarsi da tale importo minimo solo nel caso in cui la fattura riguardi il

pagamento della rata di saldo o nel caso in cui l’esecuzione del presente atto

rimanga,  per  fatto  esclusivo  della  stazione  appaltante,  ininterrottamente

sospesa per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni solari.

I certificati di pagamento, relativi alle rate di acconto così determinate, saranno

emessi nei termini previsti dall’art. 143 del DPR 207/2010, previa richiesta agli

enti  previdenziali  ed  assistenziali  delle  certificazioni  attestanti  l’avvenuto

versamento dei contributi così come previsto dall’art. 28 bis della L.R. n.49/92

modificata ed integrata dalla L.R. n.25/95.
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In caso di irregolarità contributive segnalate all’Amministrazione appaltante da

parte degli enti previdenziali ed assistenziali e dall’Ispettorato del Lavoro, ivi

comprese  quelle  derivanti  dalla  non  iscrizione  alla  Cassa  Edile  –  Pesaro

competente per territorio e dal mancato versamento alla medesima Cassa dei

contributi ai sensi della L.R. n. 8/2005, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 26

della L.R. n.49/92 modificata ed integrata dalla L.R. n.25/95, oltre a informare

gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procede

ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di

esecuzione,  ovvero alla sospensione dei pagamenti  a saldo, se i lavori  sono

ultimati.  Analoga  procedura  viene  attivata  nei  confronti  dell’Appaltatore

quando venga accertata un’inadempienza da parte della ditta subappaltatrice.

Le  somme  sono  accantonate  a  titolo  di  garanzia  dell’adempimento  degli

obblighi  di  cui  al  predetto  art.  26.  Il  pagamento  di  dette  somme  non  sarà

effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che

ai dipendenti dell’Appaltatore sia stato corrisposto quanto dovuto, ovvero che

la  vertenza  è  stata  definita.  Per  tale  sospensione  o  ritardo  nei  pagamenti,

l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo

al risarcimento di danni o ad interessi di sorta.-------

All’ultimazione  dei  lavori  si  farà  luogo  al  pagamento  dell’ultima  rata  di

acconto, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% .

L’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza rimane

quello stabilito all’Art. 1  del presente contratto, anche se  l’importo finale dei

lavori dovesse variare in più o in meno, purché la variazione sia contenuta nel

20%. ---------
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Si procederà,  previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della

rata  di  saldo  ,alla  restituzione  delle  ritenute  di  garanzia  (0,50%)  ed  allo

svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo che

sarà stata riconosciuta l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione e

comunque  non  oltre  novanta  giorni  dall’emissione  di  detto  certificato.

---------------------------------------

Qualora sia stata erogata l'anticipazione ai sensi dell'art. 26 ter del DL 69/2013

convertito nella legge n. 98 del 09/08/2013 sull' importo di ogni  certificato di

pagamento  è  operata  la  trattenuta  di  un  importo  percentuale  pari  alla

percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale  recupero della medesima.

I  pagamenti  di  cui  sopra  verranno  effettuati  con  emissione  di  mandati  di

pagamento che saranno estinti presso la tesoreria comunale di Fano – Cassa di

Risparmio di Fano, -  Piazza XX Settembre,  nei modi  e nei termini  indicati

dall’Appaltatore. ---------

Art. 12 - CAUZIONE PROVVISORIA

Alla  ditta Appaltatrice è stata restituita la cauzione provvisoria di € …..……

(…………), per la quale, sottoscrivendo il presente contratto, rilascia ampia e

liberatoria quietanza. ----------------------- 

Art. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta Appaltatrice ha prestato cauzione definitiva dell’importo di € ………

(………....)  corrispondente  a  quanto previsto  dall’art.  113 comma 1 D.Lgs.

163/2006 con (atto di fideiussione o polizza assicurativa) n._________ della

_______  agenzia  di  ________  (emessa  o  rilasciata)  in  data_______  come

risulta dalla scheda tecnica 1.2 sottoscritta dalle parti. (inserire solo se polizza
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assicurativa)

oppure

   La  ditta   Appaltatrice,  ai   sensi  dell’art.  40 comma 7 del Dec.  Leg.vo

163/2006, ha  prestato  cauzione  definitiva dell’importo di € _______ (euro

_________), corrispondente  al 50% dell’importo previsto, in quanto la stessa

ha  prodotto  copia  conforme  all’originale  della  certificazione  dei  sistemi  di

qualità  aziendali  UNI EN ISO 9001:2000 mediante   (atto  di  fideiussione o

polizza assicurativa), n. ________della ________, Agenzia di _____, emessa

in data ________. --------------------------------------------------

Detta  cauzione  verrà  svincolata  progressivamente  secondo le  modalità  ed  i

limiti  previsti  dall’art.  113  comma  3  del  D.Lgs.  163/2006.

-------------------------------------------------------------------

Detta cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di

collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione  o,  comunque

decorsi  12  (dodici)  mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal

relativo certificato.

Art. 14 - GARANZIE PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

L'Appaltatrice si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della Stazione

Appaltante,  a garanzia del pagamento della rata di  saldo, ad  emissione del

Certificato  di   Regolare  Esecuzione una  fideiussione  bancaria  o  polizza

assicurativa a seguito della quale la Stazione Appaltante corrisponderà il saldo

del prezzo contrattuale.

La predetta garanzia avrà durata e validità fino allo scadere di due anni dalla

data  di  emissione  del  Certificato  di  Regolare  Esecuzione.

-----------------------------------
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La garanzia dovrà essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso

di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione

del Certificato di Regolare Esecuzione. 

Art. 15 - POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI E RESPONSABILITÀ

CIVILE VERSO TERZI

Ai sensi dell'Art. 129, comma 1, del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006

e s.m.i. e dell' art. 103 del DPR 554/99, la ditta Appaltatrice è altresì obbligata

a  stipulare  una  polizza  assicurativa  che  copra  i  danni  subiti  dalla  Stazione

Appaltante  a causa del danneggiamento o della distruzione totale  o parziale

degli  impianti  ed opere,  anche  preesistenti,  verificatisi  nel  corso dei  lavori.

Nello  specifico  la  somma  da  assicurare  alla  Sezione  A  Partita  1  deve

corrispondere  all'importo  di  aggiudicazione  dei  lavori  mentre  la  somma da

assicurare alla partita 2 dovrà essere pari ad euro 250.000,00 (schema tipo 2.3 e

relativa scheda tecnica). 

Alla  sezione  B  “copertura  assicurativa  della  responsabilità  civile  durante

l'esecuzione  delle  opere”  la  somma  assicurata  dovrà  essere  pari  ad  €

500.000,00 ( Art. 14 dello schema tipo 2.3 D.M. 123/2004.

Copia  della  polizza  di  cui  al  presente  articolo  deve  essere  trasmessa  alla

Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui

al presente contratto.

Art. 16- TERMINI DI OPERATIVITA’ DELLE GARANZIE

Tutte le polizze assicurative o le fideiussioni bancarie previste dai precedenti

articoli  debbono  contenere  la  clausola  della  rinuncia  al  beneficio  della

preventiva  escussione  del  debitore  principale  e  la  sua  operatività  entro  15



19

(quindici)  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta  della  Stazione  Appaltante  e

devono essere prestate nell’assoluto rispetto delle norme di cui agli artt. 75 e

113  del  Decreto  Legislativo  n.  163  del  12.04.2006  e  s.m.i,  delle  norme

specifiche  per  ogni  tipo di  polizza  predetta,  di  cui  al  Titolo  VI del  D.P.R.

n.207/2010.

Dette polizze debbono essere redatte in conformità agli schemi di polizza tipo

di cui al Decreto Ministero Attività Produttive n. 123 del 12 marzo 2004. 

Art. 17 - LAVORAZIONI DA SUBAPPALTARE 

Le parti  danno atto che l’Appaltatrice ha richiesto,  in sede di gara,  ai sensi

dell’articolo 118 del Decreto Legislativo 163/2006 e successive modificazioni

e integrazioni, di subappaltare i seguenti lavori: (indicare)

opere di categoria -------- entro i limiti di legge vigenti.

L'Appaltatore  nel  caso  in  cui  si  avvalga  del  subappalto  dovrà  attenersi  ai

seguenti obblighi:

 provvedere al deposito del contratto almeno 20 giorni prima dalla data

di effettivo inizio delle esecuzioni delle relative prestazioni, nonché della

certificazione da parte del subappaltatore attestante i requisiti di carattere

generale e di qualificazione richiesti;

 di  inserire  nel  contratto  di  subappalto,  pena  la  nullità  assoluta,  gli

obblighi  del  subappaltatore/subcontraente  relativi  alla  tracciabilità  dei

flussi  finanziari  di  cui  all'art.3  della  legge  13  agosto  2010  n.136  e

l'impegno  di  comunicare  alla  stazione  appaltante  ed  alla  Prefettura  –

ufficio  territoriale  del  Governo  della  provincia  di  Pesaro  Urbino  della

notizia  dell'inadempimento  della  propria  controparte  (appaltatore,

subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
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 Ai sensi dell'art.3 della legge 136 del 13 agosto 2010, sulla tracciabilità

dei flussi  finanziari,  tutti  i  pagamenti  al  subappaltatore dovranno essere

effettuati mediante conti correnti bancari o postali dedicati anche non in

via  esclusiva,   purché  idonei  ad  assicurare  la  piena  tracciabilità  delle

operazioni e  riportare l'indicazione del CIG e del  CUP, come disposto

all'art.10  del  presente  contratto,  pena  la  nullità  assoluta  dello  stesso

contratto.

 di   trasmettere  alla  stazione  appaltante,  entro  20  giorni  da  ciascun

pagamento  effettuato,  copia  delle  fatture  quietanzate,  con  l’indicazione

delle ritenute a garanzia effettuate (ai  sensi dell’art.  118, comma 3, del

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); nel caso in cui non vengano trasmesse dette

fatture entro tali termini, la Stazione appaltante  provvederà a sospendere i

successivi pagamenti a favore dello stesso  affidatario; 

  l’affidatario  del  subappalto  dovrà altresì  corrispondere  alle  imprese

subappaltatrici gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate,

senza alcun ribasso;  il Responsabile del procedimento, sentito il direttore

dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ovvero il

direttore  dell’esecuzione  provvederà  alla  verifica  dell’effettiva

applicazione di detta disposizione; 

  l’Appaltatore sarà solidamente responsabile con il subappaltatore degli

adempimenti da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti

dalla normativa vigente; 

Al fine dei pagamenti degli Stati d’avanzamento dei lavori o dello stato finale

dei  lavori,  la  Stazione  Appaltante  richiederà  il  DURC anche  nei  confronti

dell'affidataria del subappalto.
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ART.18  MODALITA’  E  PROCEDURE  SPECIFICHE  PER

L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

Nell'allestimento  della  recinzione  di  cantiere  sono  previste  due  fasi  come

riportate  nella TAV.2 di progetto: 1^ Fase: la recinzione dovrà essere collocata

lasciando lato strada un percorso di circa 2 m. per  consentire il transito dei

pedoni; 2^ Fase: la recinzione verrà spostata a filo sede carrabile per consentire

la realizzazione della pavimentazione.

Trattandosi  di  intervento su un manufatto  di proprietà demaniale  tutelato ai

sensi  del  D.Lgs.  42/2004,  in  fase  esecutiva  tutte  le  lavorazioni  previste

dovranno preventivamente essere concordate con la  Soprintendenza  per i Beni

Architettonici e Paesaggistici delle Marche nel corso di appositi sopralluoghi

durante  i  quali  potranno essere  richieste  modalità  esecutive  e/o  lavorazioni

diverse da quelle previste.

Nell'installazione  dell'impalcatura  si  dovranno  adottare  tutte  le  soluzioni

affinchè sia limitato al minimo indispensabile l'utilizzo del paramento murario

dell'edificio per effettuare gli ancoraggi.

ART. 19 - CARATTERISTICHE PERSONALE ADDETTO AI LAVORI

Nel caso in cui l'impresa esegua le lavorazioni, relative al lato porto-canale,

direttamente o in subappalto, senza utilizzare impalcatura e/o piattaforma aerea

, gli  operai  specializzati  da  impiegare  nell'esecuzione  dei  lavori   dovranno

possedere  la  qualifica  di  disgaggiatori-rocciatori  (inquadrati  minimo  come

operai qualificati 2° livello),  abilitati a svolgere lavori edili in altezza mediante

l’impiego di imbragature e corde secondo quanto previsto dal D.Lgs.  81/2008,

art.  116,  allegato  XXI.  Tali  operai  dovranno essere in  possesso di apposita
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qualificazione  professionale  ai  sensi  del  D.Lgs.   81/2008.  Inoltre  per  ogni

squadra  dovrà  essere  prevista  la  presenza  di  un  preposto  con  funzione  di

sorveglianza  dei  lavori  addetto  ai  sistemi  di  accesso  e  posizionamento

mediante funi  qualificato ai  sensi del D.Lgs. 81/2008 art.  116 ed  allegato

XXI.   Gli operai con tale ruolo saranno retribuiti,  per i lavori in economia,

come “operai specializzati  di 3° o 4° livello” sulla base del C.C. Nazionale

Edili-Industria.

L'Appaltatore   dovrà osservare tutte le norme relative alle retribuzioni ed alle

assicurazioni sociali derivanti da leggi, decreti e contratti collettivi di lavoro;

dovrà inoltre provvedere al pagamento di tutti i contributi di legge a carico dei

datori di lavoro ed osservare le norme vigenti in materia di prevenzione degli

infortuni sul lavoro.

Art. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROVERSIE

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procederà alla

risoluzione del presente contratto così come regolamentata dagli articoli 135,

136, 138 e 139 del Decreto Legislativo 163/2006 e successive modificazioni e

integrazioni. Non si applicherà la clausola compromissoria di cui all'art.  241

comma 1-bis del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.Per ogni eventuale controversia che

dovesse sorgere  per  la  concreta  attuazione  del  presente  contratto  si  intende

riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro.

Art. 21 – OBBLIGHI DERIVANTI DA PROTOCOLLO DI LEGALITA'

A seguito del protocollo di legalità sottoscritto tra  la Prefettura di Pesaro e

Urbino ed il Comune di Fano, il presente appalto è assoggettato alla richiesta

delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e D.P.R. 3
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giugno  1998,  n.  252.  Qualora  pervengano  informazioni  non  positive  nei

confronti dell'appaltatore, si procederà all'automatica risoluzione del contratto,

con  eventuale  richiesta  di  danni.  L'appaltatore  è  altresì  obbligato,  qualora

presenti  nel  contratto  che  andrà  a  stipulare,  a  comunicare  alla  stazione

appaltante  l'elenco  delle  imprese  coinvolte  nelle  seguenti  attività

imprenditoriali: 

-  Trasporto di  materiale  a  discarica;  -   trasporto  e  smaltimento  di  rifiuti;  -

fornitura  e  trasporto  di  terra  e  di  materiali  inerti;  -  fornitura  e  trasporto  di

calcestruzzo fornitura e trasporto  di  bitume; -  fornitura di ferro lavorato;  -

fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al

subappalto ai sensi dell'art.118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);-  noli a freddo di

macchinari;-  noli a caldo ( (qualora il contratto non debba essere assimilato al

subappalto ai sensi dell'art.118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.); - autotrasporti; -

guardiania di cantieri.

Art. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il  Committente,  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs.n.  196/2003,  informa

l’Appaltatore  che  tratterà  i  dati,  contenuti  nel  presente  contratto  e  quelli

contenuti  negli  atti  indicati  al  precedente  art.  2),  esclusivamente  per  lo

svolgimento  delle  attività  e  per  l’assolvimento  degli  obblighi  previsti  dalle

leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

Art. 23 – SPESE
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Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria

ed ogni altra  inerente e  conseguente,  sono a totale  e definitivo  carico della

Ditta Appaltatrice che ha versato in data________al Tesoriere Comunale,  la

somma  complessiva  di  €________,  salvo  conguaglio,  così  suddivisa

€______per bolli e tassa di registro ed € ______per diritti di segreteria.

Art. 24 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l’atto va registrato

con  imposta  a  misura  fissa  giusto  l’art.  40,  D.P.R.  26.4.1986,  n.131.

----------------------------------------------------------

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

---------------------------------------------------------------------

- Impresa…………………… n.………………….. 

- Comune di Fano n. 00127440410 

Letto approvato e sottoscritto.-----------------------------------------------------------

E richiesto, io Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto, scritto con

mezzi elettronici da persona di mia fiducia, composto di n. 15 pagine e n. 21

righe  della  pagina  n.  16,  ne  ho  data  lettura  agli  intervenuti,  che  lo  hanno

dichiarato conforme alla loro volontà e, insieme con me, lo sottoscrivono.-------

 Bruno Benini                                                          ____________

Atto registrato a Fano in data ------ 2010, al n° ----, serie 1° con esatte         €

-----------


	oppure

